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 Program funkcjonalno-użytkowy 
 

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo  

Adres zadania: Wieś Steblewo oraz Osice w gminei Sychy Dąb 

Zamawiający Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb 

Opracowanie 
wykonał: 

Paweł Richter 

Nazwy i kody: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu. 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 



Zawartość 
opracowania: 

1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
3. Załączniki 

Data opracowania: grudzień 2021 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Suchy Dąb w miejscowościach: Steblewo z odprowadzeniem ścieków do miejscowości Osice. W ramach 

zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 4000 m kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej  wraz z przy kanalikami o łącznej długości około 1500 m. 

 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, pozyskaniem map do celów 

projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem 

na użytkowanie, 

- sporządzenie projektów wykonawczych, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów, 

- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków 

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, 

oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta, 

W ramach zamówienia należy wykonać także opinię geotechniczną terenu dla potrzeb posadowienia 

obiektów. 

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą 

następujące elementy : 

1. Koncepcję projektową w 3 egz. 
 

2. Operat wodnoprawny - jeśli będzie wymagany - w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodno 

– prawnego w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej 
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3. 5 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego” (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

normami. Powyższa Dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 

odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w 

dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 

dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 

warsztatowe itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

5. 5 egzemplarzy Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 

prawidłową realizacje inwestycji. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy. 

6. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF oraz  format DXF 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – PDF oraz format MS Word, MS Excel 

Wykonawca  -  projektant  jest   zobowiązany   do   pełnienia   nadzoru   autorskiego   w trakcie realizacji 

inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 
 
 
 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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2.1. Położenie. 

Budowa kanalizacji sanitarnej planowana jest od miejscowości Steblewo do miejscowości Osice. Budowa 

kanalizacji sanitarnej wymaga przekroczenia rowu melioracyjnego, dz. nr 1 należącego do Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Inwestycja będzie częściowo zlokalizowana na 

terenie drogi powiatowej relacji Steblewo – Giemlice. 

 
2.2. Opis uwarunkowań projektu 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie miejscowości Steblewo do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Osice. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podłączenie 

do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. 

Gmina dąży do sytuacji aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej. 

Podczas sporządzania koncepcji projektowej należy wykonać analizy opisane w Warunkach Technicznych 

nr 87/2021/SD z dnia 26.11.2021 roku. 

 
2.3. Opis stanu istniejącego 

Na terenach, na których projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie ścieki odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych. 

 
3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

Realizacja zadania musi spełniać w wymagania określone następującymi Ustawami i Rozporządzeniami: 

 Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 ) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr j207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 20  lipca  2017 roku  „Prawo wodne” (Dz.  U. z 2017  r,  poz. 1121 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, 

poz. 1287, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
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w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1311). 

 
3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej (z przy kanalikami) zostanie wykonana z rur PVC o 

średnicy 160-200 oraz z PE 100 SDR 17 o średnicy 90-160. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez 

działki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnią asfaltową) drogi powiatowej oraz w poboczach 

dróg wewnętrznych należących do Gminy Sychy Dąb. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

planowana jest budowa przepompowni ścieków na działce nr 14. 

Do wykonania sieci należ stosować: 
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 

- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co 

rurociągi, 

- rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe 

parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej, 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować tak, aby umożliwić dalszą rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

 Sieć kanalizacji sanitarnej projektować i wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 87/2021/SD 

stanowiącymi załącznik do PFU 

 
4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PVC o średnicy 160-200, sieć kanalizacji tłocznej 

z rur PE SDR 17 o średnicy 90 do 160 mm. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC 160. Na 

trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektować studnie kanalizacyjne z PP/PE o średnicy 315 – 425 mm, studnie 

betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o średnicy 1000 – 1200mm, przepompownie sieciową o średnicy 1000 

– 2000 mm. W skład uzbrojenia sieci tłocznej zaprojektować: zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, kształtki PE110 

- łuki, kolana, bloki oporowe – dla przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: kolana, trójniki, łuki. Do 

wykonania sieci należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną, kształtki, 

złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co rurociągi, rury 

powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe parametry 

techniczne za pomocą kamery telewizyjnej. Układ sterowania przepompowni oraz elementy wyposażenia 

mają współpracować z istniejącym system sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci monitoringu w 
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Gminie Suchy Dąb. Szafę sterowniczą dostosować do rozruchu bezpośredniego, tak aby realizowała funkcję 

automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi.  

 

 Całość zaprojektować i  wykonać zgodnie z   Warunkami Technicznymi nr 87/2021/SD stanowiącymi 

załącznik do PFU 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH 

 
5.1. Ogólne wymagania projektowe 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania 

robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach 

opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca będzie również 

zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i 

zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 

5.2 Prace i analizy przedprojektowe 
 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z 

przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz  

przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania 

przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 

 techniczny, 

 technologiczny, 

 trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się 

zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 

wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania 

służą. 
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5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 
 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się z  

następujących elementów: 

 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę/rozbiórkę (PB), 

 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)  

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi 

przepisami) 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany  i techniczny robót. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU. PB 

powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia. 

5.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być dotychczas 

stosowane w innych przepompowniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów oraz 

zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane 

urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. 

 
5.5 Oświetlenie, zjazdy, wykończenia. 

Należy zaprojektować oświetlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni należy 

oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych drogowych o mocy 100 W, osadzonych na wysięgnikach. Ilość 

i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy dotyczące oświetlenia tego typu obiektów. 

Wykonawca winien zaprojektować zjazd w zakresie umożliwiającym dojazd do projektowanej pompowni, 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
6. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
6.1. Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany  jest  do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, 
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zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie  z kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

 
6.1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
6.2. Informacja o terenie budowy 

 
6.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 
budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie. 

 
6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   przestrzeganie   obowiązujących   przepisów  oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 

rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 

urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 

wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 
6.2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

6.2.4. Warunki BHP i  p – poż. na budowie 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

6.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

 
6.2.6. Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 
6.3. Materiały i urządzenia 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
 

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Programu, 
 

– nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę 

znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione 

z Zamawiającym. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego 

w celu przeprowadzenia kontroli. 

6.4. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy  wykonywaniu  czynności  

pomocniczych   oraz  w czasie   transportu,  załadunku  i wyładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu 

musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno - użytkowym, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
6.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 

 
6.6. Wykonanie robót budowlanych 

6.6.1.Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PFU, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 
6.6.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia  robót określonych 

zgodnie z umową 

 Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne rzeczy, dobra i usługi 

konieczne do wykonania robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i 

materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

 
6.7. Kontrola jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że  

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla  umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 



11 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo 

 

 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i 

dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierani próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
3) Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi Zamawiającego  znajdują się w wykazie 

wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 98/99). 

 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości robót na podstawie: 

 dziennika budowy

 pozwolenia na budowę

 projektu budowlano – wykonawczego

 harmonogramu robót,

 atestów materiałów

 uzgodnień, protokołów, itp.

 
6.8. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wynikającą z odbiorów robót. 

 
6.9. Odbiór robót 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c)  odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu częściowego, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. 

W protokóle Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
 

 technologię wykonania robót, 
 

 parametry techniczne wykonanych robót. 
 

 Zasady końcowego odbioru robót 
 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników 

oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót 

z dokumentacją projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 Dokumenty do końcowego odbioru  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą 
2. dokumentację rozruchową 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 
6.10. Przepisy związane 

 
 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr j207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

   Ustawa z dnia 20  lipca  2017 roku  „Prawo wodne” (Dz.  U. z 2017  r,  poz. 1121 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr  62, poz. 627 z późn.zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 

2086). 

 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  -  w  sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 

1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich  znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 
6.11. Dokumenty odniesienia. 

 

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości 

powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne 

systemy kanalizacyjne - Planowanie , 

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące 

dopuszczalnych poziomów hałasu , 

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych , 

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 

wbudowywane 

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania 

podstawowe , 

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne      i miejscowe  oraz  

inne   przepisy  i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób   związane z robotami  i będzie  w pełni  

odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,   przepisów    i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować  Zamawiającego  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 
2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawcę, muszą być 

dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i inne aktów 
prawnych. 

 
4. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne do zaprojektowania robót udowlanych 
4.1. Warunki techniczne  

 
Dal inwestycji uzyskano Warunki Technicznymi nr 87/2021/SD na podstawie których należy zaprojektować i 
wykonać przedmiotową kanalizację sanitarną, a które stanowią załącznik do PFU. 
 
4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar objęty inwestycją objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
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