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 1 Informacje ogólne

 1.1 Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania: remont nawierzchni 
syntetycznej boiska na Orliku w Legionowie zlokalizowanego w kwartale ulic: Parkowej, 
Jana III Sobieskiego oraz Ostrobramskiej, na terenie kompleksu Stadionu Miejskiego. 

 1.2 Przyjęte oznaczenia i skróty
DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
KT – karty techniczne urządzeń i wyposażenia
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

 1.3 Określenia podstawowe
Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  lub  potwierdzone  zgłoszenie  wraz  z 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów i 
inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy –  określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953); w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor  – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego -  Inspektor Nadzoru – 
osoba  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem,  akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je
Kierownik  budowy –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto –  element  uformowany  w  obrysie  obiektów  w  celu  ułożenia  w  nim  warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Kosztorys  przedmiarowy – wykaz  robót  przewidzianych  DP  z  podaniem  ich  ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania
Książka  obmiarów –  akceptowana  przez  Inwestora  książka  z  ponumerowanymi  stronami, 
służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z  DP  i  ST,  zaakceptowane  przez  Inwestora,  w  tym prefabrykowane  wyposażenie  oraz 
urządzenia  sportowo-rekreacyjne  przedstawione  na  załączonych  kartach  technicznych  jak 
również materiał szkółkarski 
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora  lub  Inspektora  Nadzoru  będącego  przedstawicielem  Zamawiającego  w  formie 
pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z  prowadzeniem 
budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego
Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów będących 
przedmiotem robót
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane,  udostępnione przez 
Zamawiającego  do  wykonania  na  nim  robót  (inwestycji)  oraz  inne  miejsca  wymienione  w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy lub jej zaplecza
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 1.4 Przygotowanie oferty
Uwaga: Oferenci zobowiązani są  przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z DP, przedmiarem robót oraz niniejszą ST, aby stwierdzić czy zawierają w 
swej treści niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby 
Oferent dokonał wizji w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące inwestycji
Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi 
na terenie inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość oraz organizację robót, wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, zgodność 
realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie budowy (inwestycji). Wykonawca jest 
zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz lokalne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

 1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie w/w własności to Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia 
własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy 
dokonywaniu napraw. 

 1.7 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. ochrony środowiska 
naturalnego oraz przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio 
zabezpieczone. Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska nie będą 
dopuszczone do użycia. Materiały których szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Opłaty i kary za przekroczenie norm 
określonych odpowiednimi przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robót wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji prac obciążają Wykonawcę. 

 1.8 Teren budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej 
zapłacie.

 1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
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spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz odpowiednią odzież ochronną osób 
zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej

 1.10 Dokumentacja kontraktowa
Podstawą do wykonania robót inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz 
uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:
A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
- przedmiar robót
- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.) opracowanej przez Wykonawcę:
- projekt organizacji i harmonogram robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP 
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w 
stosunku do dokumentacji powinny być uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i 
ST.
Przedmiary robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia 
na etapie projektowania i stanowić będą podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich 
ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 
Warunki i terminy płatności   zostaną szczegółowo określone w umowie.

 2 Materiały

 2.1 Wymagania ogólne
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne i wymagane prawem 
atesty oraz certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót niż te do 
których zostały sprowadzone to ich koszt zostanie przewartościowany. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
techniczno- projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia 
bezpieczeństwa i wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych.
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 2.2 Przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.

 2.3 Wariantowe stosownie materiałów
Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć 
jako materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i 
estetycznym. Materiały i urządzenia zastosowane w DP i ST można zastąpić równoważnymi 
o tych samych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora.

 3 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowisko. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich 
ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę 
upoważnioną.
Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami DP, ST, wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości do pracy leży po stronie Wykonawcy. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
nie zostaną dopuszczone do użytku.
Przewiduje się wykorzystanie następujących sprzętów i maszyn: szpadle, łopaty, grabie, 
poziomice, młotki, klucze montażowe specjalistyczne, wiertarki i wkrętarki, ubijaki, 
zagęszczarki, wały, glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, 
nożyce do żywopłotów itp.

 4 Transport 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, 
wskazaniami Inwestora tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi 
uszkodzeń materiałów (np. przesuszenie roślin w odkrytych środkach transportu) i urządzeń 
oraz nawierzchni stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie 
stosowne do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez środki transportu obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego pojazdami i 
środkami transportu. Przewiduje się następujące środki transportowe: samochody 
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).

 5 Wykonanie robót

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, PB, wymaganiami 
ST, przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak również za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. Podczas prac należy przestrzegać również wytycznych, 
przepisów oraz wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców 
technologi. Plac budowy powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony. 
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 5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków 
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST.  W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny 
sytuacyjno- wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy zgłosić Inwestorowi 
oraz wpisać do Dziennika Budowy. Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, 
a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.

 5.3 Gospodarka istniejącym drzewostanem
Remont nie koliduje z drzewami, więc nie przewiduje wycinki żywych, dojrzałych, zdrowych 
drzew ani krzewów. Obowiązek właściwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy oraz 
ew. dojazdów należy do Wykonawcy.

 5.4 Roboty przygotowawcze i towarzyszące
Wszystkie elementy nienadające się do użytku należy zdemontować i wywieźć poza teren 
inwestycji i zutylizować w porozumieniu z Inwestorem. 

 5.5 Roboty ziemne, podbudowy i podsypki, geowłókniny 
Ze względu na charakter prac nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń skarp wykopów. 
Doły fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia.
Urobek składować w miejscu wskazanym przez Inwestora lub wywieźć poza teren 
opracowania i zutylizować. 

 5.6 Obrzeża nawierzchni
Pozostają istniejące obrzeża. W razie konieczności należy je wypoziomować.

 5.7 Montaż wyposażenia
Montaż wyposażenia należy wykonać w przewidzianych na planie miejscach 
z uwzględnieniem warunków terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie 
z wymogami norm. 
Wyposażenie powinno być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia użytkownikom (potknięcie, 
zderzenie). Zaleca się by każde urządzenie posiadało tabliczkę znamionową z nazwą 
i adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z którą urządzenie 
wyprodukowano z datą jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno 
powinien być oznaczony docelowy poziom gruntu. Dopuszcza się stosowanie zamienników 
pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody 
projektanta.
Materiały użyte do produkcji powinny być bezpieczne i trwałe: elementy metalowe 
zabezpieczone cynkowaniem ogniowym i ew. malowane proszkowo nie powinny podlegać 
korozji w ciągu lat użytkowania. Zaproponowane urządzenia i wyposażenie posiada 
w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, w przypadku braku należy zapewnić 
odpowiednie fundamentowanie określone przez producenta. Górna powierzchnia 
fundamentu musi być zagłębiona zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.
Uwaga: wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy 
wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają 
na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie 
zamienników o równoważnych parametrach, lecz nie gorszych niż zaproponowane 
i pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania. Ewentualne odstępstwa 
należy uprzednio uzgodnić z Inwestorem.

 5.8 Boisko 
Warstwę nawierzchni w istniejącym systemie PUR wraz z ew. częścią podbudowy należy 
rozebrać, wywieźć poza teren i zutylizować. Wyrównać, wyproflować podbudowę, lokalnie 
w miejscach uszkodzeń wzmocnić podbudowę z kruszywa, wyrównać, zagęścić i 
przygotować pod nowy system syntetycznej nawierzchni sportowej PUR.

Strona 7



REMONT NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA NA ORLIKU PRZY ULICY PARKOWEJ W LEGIONOWIE

Na istniejącej podbudowie projektowana jest nowa, bezspoinowa nawierzchnia syntetyczna 
gumowo-poliuretanowa, przepuszczalna dla wody, wykonywana in situ tj. bezpośrednio 
na budowie, składająca się z dwuwarstwowej wierzchniej powłoki użytkowej o łącznej 
grubości 16 mm, układanej na uprzednio wykonanej elastycznej nośnej warstwie 
podkładowej o grubości 35 mm.
Podbudowy, na które jest nakładana nawierzchnia muszą być sztywne i nośne, suche, 
szczepne, pozbawione wolnych i kruchych elementów oraz rozdzielających substancji 
czynnych, jak olej, tłuszcz, ścier gumowy itp. Temperatura podłoża musi być wyższa 
o co najmniej 3oC od panującego w danym miejscu punktu rosy.
Elastyczna nośna warstwa podkładowa pod systemowe nawierzchnie sportowe 
poliuretanowo- gumowe wymaga przepuszczalnej podbudowy z kruszywa (co jest zgodne 
ze stanem rzeczywistym), jest alternatywą podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. 
Dużą zaletą tego rozwiązania jest przepuszczalność dla wody. Elastyczna warstwa 
podkładowa z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego 
o średnicy 2-5 mm suszonego ogniowo, połączonych jednoskładnikowym lepiszczem 
poliuretanowym (PUR) układana jest mechanicznie na przygotowanej podbudowie, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy oraz kruszywo mieszane jest 
przed rozłożeniem z lepiszczem PUR w mikserze.
Przybliżone zużycie poszczególnych składników na 1 m2 (zależne od oczekiwanej 
elastyczności podkładu oraz grubości warstwy) przy grubości około 35 mm:
- granulat gumowy 1 - 5 mm wraz ze ścierem gumowym – 11,5 kg
- kruszywo kwarcowe 2 - 5 mm – 29,0 kg
- lepiszcze PUR, jednoskładnikowe – 2,3 kg
Na elastycznej warstwie podkładowej układana jest w pierwszej kolejności spodnia baza 
w formie maty gumowej z granulatu SBR oraz lepiszcza PUR. Następną, wierzchnią 
warstwę użytkową nawierzchni sportowej stanowi system poliuretanowy wypełniony 
granulatem pierwotnym EPDM aplikowanym w kolorach zgodnie z rysunkiem lub 
ustaleniami z Inwestorem. Obie warstwy wierzchniej powłoki użytkowej mają tą samą 
grubość tj. 8 mm każda.
Nawierzchnia musi posiadać parametry mieszczące się w przedziale opisane poniżej: 

• Poślizg (EN 13036-4) 
- sucha: 80-90
- mokra 55-65 

• Wytrzymałość na rozciąganie (EN 12230): 0,60 – 0,70 MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 56-58%
• Wydłużenie względne przy rozciąganiu: 55-58% 
• Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,2–1,4 mm 
• Tłumienie energii w temp. 23ºC (EN 14808): 39–42% 
• Pionowe odbicie piłki w temp. 23ºC (EN 12235): 95-105%
• Przepuszczalność dla wody (EN 12616) w temp. 23 ºC: 12.600 – 12.800 mm/h 
• Odporność na ścieranie (EN ISO 5470-1):

- nie poddane starzeniu - 1,38 g 
- po przyspieszonym starzeniu 1,36 g 
Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, więc wymaga się by 
zawartość związków chemicznych mieściła się w granicach opisanych poniżej (DIN V 18035-
6:2014): 
Parametr – wartości w mg/l

• DOC po 24 godzinach ~ 11.0
• ołów (Pb)  < 0.001
• kadm (Cd)  < 0.0003
• chrom (Cr)  < 0.0055
• rtęć (Hg)  < 0.001
• cynk (Zn)  < 0.09
• cyna (Sn)  < 0,001
• bez zapachu – nie wonna
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Warstwę dolną – elastyczną nośną warstwę podkładową wykonuje się w następujący 
sposób: system poliuretanowy lepiszcza PUR miesza się granulatem gumowym SBR 
w specjalnym mikserze do mas PUR. Warstwa układana jest na przygotowane podłoże przy 
pomocy odpowiednio skonstruowanej układarki do mas PUR. System wiąże samoistnie, a 
czas twardnienia zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. 
Warstwę górną – dwuwarstwową wierzchnią powłokę użytkową wykonuje się w następujący 
sposób: system poliuretanowy miesza się granulatem EPDM w specjalnym mikserze do 
mas PUR. Warstwa układana jest na odpowiednio ułożonej warstwie elastycznej przy 
pomocy w.w. układarki do mas PUR. System wiąże samoistnie, a czas twardnienia zależy 
od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturach poniżej 15°C oraz przy niskiej 
wilgotności powietrza w celu przyśpieszenia reakcji wiązania możliwe jest użycie 
dedykowanego przez producenta systemowi katalizatora (akceleratora). Maksymalny czas 
pomiędzy układaniem obu warstw wynosi 3 dni. W przypadku wykonywaniu wierzchniej 
warstwy użytkowej EPDM po przekroczenia tego czasu, warstwę dolną należy 
zaimpregnować preparatem polepszającym przyczepność (z warstwy impregnatu powinien 
odparować rozpuszczalnik, aby podłoże było lepkie) – max. zużycie impregantu: 0,08 kg/m². 
Dodatkowo nawierzchnie wrażliwe na UV należy utrwalić poprzez dwukrotne natryśnięcie 
dedykowanym przez producenta systemu lakierem w celu wzmocnienia stabilności koloru.
UWAGI OGÓLNE: warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie 
warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia 
poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów 
i produktów wybranego producenta. 
Ukształtowanie wysokościowe musi nawiązywać do rzędnych istniejących nawierzchni. 
Wszelkie prace w obrębie urządzeń podziemnych oraz w strefach korzeniowych drzew 
należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności ipod nadzorem 
branżowym. Po zakończeniu wszystkich prac teren należy uporządkować, śmieci, urobki 
i odpady wywieźć i zutylizować.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

(a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014 – Nawierzchnie
syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja

(b) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni systemowej PUR potwierdzona
przez producenta nawierzchni

(c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
(d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię

UWAGA: „W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko
wielofunkcyjne spełnia wymagania określone w dokumentacji projektowej,
Wykonawca przed wbudowaniem będzie miał obowiązek przedłożyć Inwestorowi karty
materiałowe do akceptacji przez Inspektora nadzoru 

 5.9 Prace końcowe i towarzyszące
Jeśli zachodzi konieczność teren nalez sukceszwnie porządkować, na koniec oczyścić z 
pozostałych odpadw i resztek budowlanych, wywieźć, zutylizować odpady.

 6 Obmiar robót

 6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Błąd lub przeoczenie w 
przedmiarze, DP lub ST obmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości pomiędzy określonymi punktami będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.
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 6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentacji
długość m
powierzchnia m2, ha
objętość m3, litr
waga kg, tona
ilość szt., kpl.

 6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzania i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora. Jeśli są wymagane do sprzętu badania atestujące to 
Wykonawca przedstawi stosowne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.Obmiary robót będą 
przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych w umowie lub 
uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary 
będą również przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

 7 Kontrola jakości robót

 7.1 Dokumenty budowy
Zgodnie z umową.

 7.2 Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
zgodność robót z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, 
normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy normy nie określają wymaganego badania należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiarów i 
badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora. Do celów kontroli jakości 
Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiarów, pobierania próbek i badania 
materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiałów 
zapewnią potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i dodatkowych 
badań w niezależnych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje
Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w punkcie a)
c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.
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 8 Odbiór robót
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.

 9 Podstawa płatności
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez  Zamawiającego.

 10 Normy i przepisy 
Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako 
podstawowe stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 
poz.1118)

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2008 nr 26 poz. 150)

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 
251)

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, 

poz.881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 
nr.75, poz.690 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz.2011)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 
2003 nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
2003 nr 169, poz. 1650) 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania

• PN-EN 14877:2014-02 - wersja angielska Nawierzchnie syntetyczne niekrytych 
terenów sportowych -- SpecyfikacjaWprowadza: EN 14877:2013

• DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe – Część 6 Nawierzchnie syntetyczne. 
Badanie pierwiastków śladowych

• Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości

• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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