SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E_l”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:451,453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewzigcia:
-Termomodernizacja- Osrodek Pomocy Spotecznej w Wotczynie
-46-250 Wotczyn ul. Miarki 12
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
- Gmina Wotczyn
-46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1
Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
Organ nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Namystowie
Wykonawca

Zarzadzajacy realizacjg umowy:
- Gmina Wolczyn
-46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1
Przyszty uzytkownik:
-Osrodek Pomocy Spotecznej w Wotczynie
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek uzyteczno$ci publiczne;j
1.3.2.0g6lny zakres robot:
-wewngetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-instalacje baterii stonecznej
-instalacje o§wietlenia
-instalacje odgromowe
1.4.  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
-dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.1.Spis projektoéw i rysunkow wykonawczych
1.4.2.Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych
1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji:
-dokumentacja projektowa rob6t budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.4.Zgodno$¢ robodt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wyltacznie po uzyskaniu akceptacji zarzgdzajacego
realizacjg budowy



2.Prowadzenie robdt
2.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
zZ tego tytulu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-teren zabudowany

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego
2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo caltego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
I innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w migejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
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w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy 0O
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowacé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca begdzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni Wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, nNa placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdow Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobatg od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jako$ci.
5) projekt wykonawczy
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:
-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
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W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonaweca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowatl sie¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) cze$¢ ogoblna opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
Umowy;
b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawiera¢:
-szczegolowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementow instalacji
-szczegolowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegolowy wykaz materialéw z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacje z pozostalymi instalacjami
2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
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ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikow badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w Ktorym rejestruje sie ilo§ciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowg ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania na
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polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkow roboczych,
wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie beda miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedluzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdétowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytul dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiaf lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co hajmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.
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Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajagcymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiaréw i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 3egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 Stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca:  tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami czeéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgs$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.7Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
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materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrodla nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, Ze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach mat. i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$é tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjga umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1.Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiagzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bgdg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z projektem wykonawczym i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.Obmiary robét

8.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pissmnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dthugosci i odlegtosci pomiedzy okres§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory robét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robot przy udziale przedstawicieli

zamawiajgcego stwierdzajac zgodnos¢ odbieranych robot z dokumentacja projektowo kosztorysowa

oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik

odbioru do dziennika budowy

9.2.0dbiory czgéciowe

Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie p6zniej niz 7 dni

po pisemnym zgloszeniu przez wykonawcg robot do odbioru. Odbiory czeSciowe obejmuja czgsé
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obiektu lub instalacji stanowigce etapowg cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbiér koncowy
Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pozniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robét do odbioru koncowego wykonawca zatgcza:

-dziennik budowy

-pisemne o$§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz dokumentacjg przetargowa

-dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany

-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot

-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych

-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy platnosci za wykonane roboty okresla umowa
10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
10.2.Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoOw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
Termomodernizacja- Osrodek Pomocy Spolecznej w Wolczynie
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
1.Wewngtrzne linie zasilajace
-wykucie bruzd dla projektowanych wiz
-montaz rury ochronnej
-utozenie projektowanych wlz
-zatynkowanie bruzd
2.Rozdzielnie
-wykucie wneki dla projektowanych rozdzielni
-montaz konstrukcji wsporczej
-montaz projektowanych rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-wykonanie opisoOw adresowych obwodow
3.0przewodowanie
-wykucie bruzd dla projektowanych przewodow
-montaz przewodow projektowanych
-zatynkowanie bruzd
4.Bateria stoneczna
-montaz paneli
5.0prawy o$wietleniowe
-demontaz opraw przeznaczonych do wymiany
-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
6.Instalacje odgromowe
-demontaz czgsci instalacji
-montaz projektowanej instalacji
7.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
-pomiary opornosci uziemien
-pomiary baterii stonecznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczng
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
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1.Harmonogram i kolejno$¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 3 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametréw gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swéj koszt.

2.2.Rozdzielnie

Ostony osprzgtu wewnatrz rozdzielni 0 stopniu ochrony IP>4X. Kazda rozdzielnia wyposazona w schemat
potaczen z jednoznacznym adresowaniem

2.2.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
-obudowa izolacyjna wnegkowa IP65, 11 Klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne z szybka i zamkiem
-ostona wewngtrzna wylacznika gwarantujaca bezpieczne wytaczenie
-trwaty opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” na zewnatrz obudowy
-roztacznik 125A, ochronnik przepigciowy zespolony klasy 1i2
-wydzielony zacisk PEN potaczony z uziomem bednarkg ocynkowang 30x4mm
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.2 Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP
-obudowa izolacyjna wngkowa IP65, 1l klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostepem 0sdb nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne z szybka i zamkiem
-ostona wewngtrzna przycisku gwarantujaca bezpieczne wytaczenie
-trwaty opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” na zewnatrz obudowy
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodéw
2.2.3 Przycisk przeciwpozarowego wytacznika baterii PPWB
-obudowa izolacyjna wnekowa IP65, 11 klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostepem 0sdb nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne z szybka i zamkiem
-ostona wewngtrzna przycisku gwarantujaca bezpieczne wytaczenie
-trwaly opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK BNATERII SLONECZNEJ” na zewnatrz
obudowy
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
-projektowana wymiana licznika na licznik pomiaru mocy pobieranej i oddawanej
2.2.4 Rozdzielnia gtowna RG
-bez zmian
2.2.5 Rozdzielnia gtdéwna RG-rozbudowa
-obudowa izolacyjna wnekowa IP40, 11 klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostgpem os6b nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-projektowane zabezpieczenia obwodow odptywowych
-ochrona przepigciowa w klasie 2
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.6 Rozdzielnia baterii stonecznej RBP
-preferowany uktad fabryczny FWS-112/VWL potaczenia, zabezpieczenia, nadzorowania
I awaryjnego wytaczania baterii lub podobny i nie gorszych parametrach gwarantujacy skuteczne
wylgczenie napiecia baterii w kazdych warunkach pracy
-ochronniki przepigciowe gwarantujace ochrong przepigciowa baterii przy bezposrednim wytadowaniu
na dachu
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-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.7 Falownik baterii stonecznej FB
-dostosowany do wybranego typu baterii stonecznej o mocy >4kW, obudowa P65
-zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
-zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem wyjsciowym warystorowe dla kazdego modutu MPPT
-zabezpieczenie przepieciowe klasy 2
-sprawnos$¢ >98%
-wyswietlacz lcd z menu w jezyku polskim
-wykonanie beztransformatorowe bez kondensatoréw elektrolitycznych
-topologia mostka konwersji DC/AC
-pomiar izolacji DC, mozliwo$¢ redukcji mocy czynnej i regulacji mocy biernej
-zabezpieczenie przecigzenia przez przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjscia
-algorytm MPPT $ledzacy punkt maksymalnej mocy w czasie rzeczywistym
-panel obstugowy wyniesiony
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.8 Rozdzielnia platformy RP
-rozdzielnia w dostawie z platforma

2.3.Przewody i kable
1-przewody typu LgY-25mm/750V
2-przewody typu YDY5x4mm/750V
3-przewody typu YDY 3x2,5mm/750V
4-przewody typu SOLARFLEX-10mm/1000V
5-przewody typu HDGs 4x2,5mm/750V
6-przewody typu HDGs 2x2,5mm/750V

2.4 .Baterie sloneczne
1.Parametry minimalne w standardowych warunkach eksploatacji STC
-moc w punkcie MPP>320w
-prad w punkcie MPP>9,6A
-napiecie w punkcie MPP>33,3V
-efektywnos$¢>19%
2.Parametry minimalne w normalnych warunkach eksploatacji NOC
-moc w punkcie MPP>237w
-prad w punkcie MPP>7,5A
-napiecie w punkcie MPP>31,3V
3.Wyposazenie
-gniazdo przytaczeniowe P67
-przewod przytaczeniowy dtugosci >1,1m o przekroju 4mm
4.Parametry eksploatacyjne
-moc znamionowa w 1 roku eksploatacji>98% mocy znamionowej
-moc znamionowa w 10 roku eksploatacji>93% mocy znamionowej
-moc znamionowa w 25 roku eksploatacji>85% mocy znamionowej
-spadek mocy w ciagu roku eksploatacji<0,55%
-temperaturowy wspotczynnik pradu+0,04%/K
-temperaturowy wspotczynnik mocy-0,37%/K
-temperaturowy wspoétczynnik napiecia-0,28%/K
-wytrzymato$¢ na obcigzenie/rozcigganie>5400/4000Pa
-maksymalne napigcie systemu >1000V
-maksymalny prad wsteczny>20A
-klasa bezpieczenstwa II
-ochrona przeciwpozarowa C

2.5.08wietlenie
1-oprawy oswietleniowe Al:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/1P40

z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu na sufitowego, wymiary ca 60x60cm

2-oprawy oswietleniowe A2:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/1P40
z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu w sufitach podwieszanych, wymiary ca 60x60cm
wymagane dopasowanie rozmiaru oprawy do modutu istniejacego sufitu

3-oprawy o$wietleniowe B:LED-32W/strumien oprawy>5550Lm/4000K/IP65 z kloszem
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4-oprawy oswietleniowe C1:LED 12W/strumien oprawy>1600Lm/4000K/IP44 z kloszem
5-oprawy o$wietleniowe C2:LED 24W/strumien oprawy>3100Lm/4000K/IP44 z kloszem
Wymagana trwatos¢ diod led
L70B50>50000 godzin
L80B50>30000 godzin
L90B50>15000 godzin
2.6.Instalacje odgromowe i uziomowe
2.6.1 Drut stalowy odgromowy 8mm
2.6.2 Bednarka odgromowa ocynkowana 30x4mm
2.6.3 Rura izolacyjna odgromowa $rednicy 34/40mm i 12/20mm, palnos¢ w klasie VO
2.6.4 Puszka izolacyjna odgromowa o wymiarach okoto 23x8,5x15cm z wspornikami regulacyjnymi
glebokos¢ montazu, palnos¢ w klasie VO, pokrywa odporna na promienie UV
2.6.5 Ztacza odgromowe kontrolne, rynnowe, uziemiajace, krzyzowe ocynkowane ogniowo
2.6.6 Prety odgromowe stalowe ocynkowane $rednicy 16mm dlugosci 1,5m z akcesoriami
2.6.7 Opaski uziemiajace ze stali kwasoodpornej

2.7.Materialy pomocnicze
1-rury ochronne karbowane PCV-37,50mm
2-ksztattowniki stalowe ocynkowane perforowane 40x20mm

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdt
3.2.1.Narzedzia r¢czne z napgdem mechanicznym
-wiertarki
-bruzdownice
-mtoty do kucia
3.2.2.Narzedzia reczne
-$§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wytacznikdéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia
-miernik parametrow baterii stonecznej
4 TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.1.Wewnetrzne linie zasilajace
5.1.1 Kucie bruzd na glebokos¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow i rurek pcv tynkiem
-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.1.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej
5.1.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.1.4 Przebijanie otworow dla przewoddéw w $cianach bez naruszania zbrojenia
5.1.5 Utozenie rur ochronnych dla przewodéw z catkowitym przykryciem tynkiem z zachowaniem
mozliwosci wymiany przewodow
5.1.6 Utozenie przewoddéw w rurach ochronnych
5.1.7 Utozenie przewoddéw w bruzdach
5.1.8 Zaprasowanie koncowek kablowych na przewodach
5.1.9 Podlaczenie przewodow pod zaciski
5.1.10 Adresowanie przewodow
5.2.Rozdzielnie
5.2.1 Kucie wngk dla rozdzielni
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-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.2.2 Montaz wnekowy i nascienny projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi
5.2.3 Montaz wyposazenia
5.2.4 Adresowanie obwodow zgodnie ze schematem rozdzielni
5.3.0przewodowanie
5.3.1 Kucie bruzd na gl¢bokos¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow tynkiem
-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.3.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami jak wyzej
5.3.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.3.4 Przebijanie otworow dla przewodoéw w $cianach bez naruszania zbrojenia
5.3.5 Utozenie przewodoéw w rurach ochronnych z wykluczeniem wspolnego uktadania przewodow
230/400V 1 nisko napieciowych
5.3.6 Przewody uktadane na ksztaltownikach z mocowaniem z wykluczeniem wspolnego uktadania przewodow
230/400V i nisko napigciowych
5.3.7 Przewody uktadane w bruzdach na glebokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach przed otynkowaniem
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gbérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku
5.3.8 Podtgczenie przewoddéw w rozdzielniach
-przewody zakonczone zlgczami lub gniazdami
-jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy potaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem
5.4 Bateria sloneczna
5.4.1 Montaz konstrukcji wsporczej ujety w projekcie budowlanym
5.4.2 Montaz paneli z zachowaniem optymalnego kierunku poinoc-potudnie oraz kata nachylenia 30°
5.4.3 Montaz oprzewodowania w konfiguracji zgodnej z projektem wykonawczym
5.5.0prawy o$wietleniowe
5.5.1 Demontaz opraw przeznaczonych do wymiany
5.5.2 Montaz opraw oswietleniowych
5.5.3 Uzupehienie przewodoéw do opraw
5.6.Instalacje odgromowe
5.6.1 Demontaz czesci instalacji przeznaczonej do wymiany
5.6.1 Montaz wspornikéw odgromowych kalenicowych i dachéwkowych dla drutu na dachu
5.6.2 Montaz drutu odgromowego na wspornikach
-polaczenie z instalacja istniejgca
-potaczenie metalowych konstrukcji wsporczych baterii stonecznych, obrobek blacharskich oraz
pozostatych konstrukcji metalowych
5.6.3 Montaz przewodow odprowadzajacych
-montaz rurek izolacyjnych bezposrednio na §cianach bocznych na uchwytach pod warstwa
projektowanego ocieplenia
-montaz przewodow odprowadzajacych z drutu i bednarki w rurkach izolacyjnych z wykluczeniem
penetracji wody opadowej
5.6.5 Montaz ztaczy kontrolnych
-montaz puszek izolacyjnych dla ztaczy kontrolnych na wysokosci 1,5m, pokrywy zlicowane
z wykonanym ociepleniem
-montaz ztaczy kontrolnych w puszkach izolacyjnych
5.6.6 Montaz uziomu
-poglebienie wykopu wykonanego dla robét budowlanych
-utozenie bednarki w wykopie pionowo
-polaczenie z istniejaca instalacja
-potaczenia w ziemi potaczeniem spawanym z zabezpieczeniem przed korozja
5.7.Pomiary kontrolne powykonawcze
5.7.1 Pomiary cigglosci obwoddw i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
5.7.2 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole
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5.7.3 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
5.7.4 Pomiary baterii stonecznej: rezystancji izolacji, napiecia otwartego wyjscia, prgdu zwarciowego,
krzywej I-U, napigcia, pradu, mocy, wydajnos$ci

Wyniki zamieszczone w protokole jako zatgcznik do dokumentacji powykonawczej
Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Utozenia przewodow i kabli
Montazu osprzetu
Montazu opraw o$wietleniowych
Sprawdzeniu zastosowania srodkow ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m dla przewodow, kabli
1 szt dla osprzetu, opraw oswietleniowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbgdnych materiatdw i innych czynnikoéw produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe Oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiorkowych
8.1. Odbiory czesciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe
-Wymagany odbidr utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogolnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, p0z.953) z p6zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z p6zn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
9.2 Zalecane normy
Zalecane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robdt norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym w
szczegblnosci:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-1EC 60364-4-41:2000

PN-1EC 60364-4-42:1999

PN-1EC 60364-4-43:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-559:2003

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-702:1999
Ap1:2002

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-1EC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i taczenie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Baseny ptywackie i inne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

19



PN-EN 60445:2002 -Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 -Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 -Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg§¢ 1:Zasady, wymagania, badania

PN-EN 60670-1:2005 -Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1:Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 -Sprzet elektroinstalacyjny
Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898:2003 -Sprzgt elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czeg$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny

Al1:2005 Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cz¢$¢ 1:Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny

AC:2005 Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 61008:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nad pragdowego do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nad pradowym do uzytku domowego i podobnego
Czg$¢ 1:Postanowienia ogolne

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 93207:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny
Az 1:1999 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V
do przewodéw o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
PN-E 93210:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny

Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220/230V
i prady znamionowe do 25A.Wymagania i badania

9.3 Prace zwiazane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace sie z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastepujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podiogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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