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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie przy ul. Mierki 12 zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach 
technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają 
wykonawcy z obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Niniejsza ST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach 
termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
B.01 –Termomodernizacja dachu, 
B.02 –Przebudowa wejścia głównego 
B.03 –Termomodernizacja ścian 
B.04 –Wymiana stolarki otworowej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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Roboty podstawowe: 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:  
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzyszące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. 
geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodności: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 
proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania 
wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca 
szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jego lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i roślinności wokół 
budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
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1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez działania personelu wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie 
wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie 
wyposażony jest obiekt budowlany. 
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
A Wykonawcą zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 
budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.6 Dokumenty budowy. 

 

1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
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oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

 

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
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Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

3. SPRZĘT 

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach powyższych. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

 

5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.3.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-TERMOMODERNIZACJA DACHU- 

B.01. CPV - 45261000-4  

          CPV - 45400000-1       

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.3 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót w związku z  projektowaną 
Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społeczne j w Wołczynie.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
 

 Remontem dachu z dachówki i stropodachów, 

 Dociepleniem dachów, 

 Remontem istniejącego tarasu /dachu 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 01 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-wełnę mineralną gr. 10cm; λ ≤ 0,038 W/mK 
 
-wełnę mineralną gr. 10cm; λ ≤ 0,036 W/mK 
 
-system suchej zabudowy poddasza (profile stalowe, płyty g.-k., mat. uzupełniające i pomocnicze) o 
klasie odporności EI30, 
 
-dachówka ceramiczna –odpowiednik dachówki istniejącej pod względem koloru i kształtu, 
 
-membrana paro-przepuszczalna: 
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 Sd < 0,02m 

 wodoszczelność > 2m słupa wody 

 gramatura >100 g/m² 

 kolor szary 
 

-płyty z pianki PIR: 

 gr. 13cm, 

 λ ≤ 0,023 W/mK 

 wytrzymałość na ściskanie >200 kPa 

 nasiąkliwość <2% 
 

-memrana PCV: 

 klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień klasa A1, 

 produkt nierozprzestrzeniający ognia, 
 
-blacha stalowa na obróbki blacharskie: 

 ocynkowana i malowana proszkowo 

 gr. ≥ 0,55mm 

 kolor RAL 7022 
 

-balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7022 
-siatka elewacyjna z włókien szklanych, 
-klej do zatapiania siatki, 
-rynna stalowa ø120mm: 

 gr. rdzenia blachy ≥ 0,60mm, 

 kolor RAL 7016 
 

-rura spustowa stalowa ø90mm: 

 gr. rdzenia blachy ≥ 0,60mm, 

 kolor RAL 7016 
 
-osadnik rynnowy PCV: 

 kolor RAL 7016 lub zbliżony 

 w systemie wybranego producenta orynnowania 
 

-wyłaz dachowy o konstrukcji z PCV do pomieszczeń ogrzewanych. 
 
-system tarasu wentylowanego: 

 podkładki dystansowe  

 płyty gresowe tarasowe 60x60x2cm 

 systemowe profile okapowe 

 
(przykładowy widok elementów systemu) 

 
Elementy tarasu powinny składać się z jednego systemu danego producenta. 
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2.2 Materiały pomocnicze 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do których dotyczy niniejsza SST. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki 
transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

 
5.1 Wymiana pokrycia dachu. 
Wymianę pokrycia dachu należy rozpocząć od demontażu istniejącej dachówki oraz orynnowania i 
deski czołowej. Następnie należy nabić wiatroizolacje,  kontrłaty o wym. 2,5x5cm oraz wykonać 
łacenie, łatami o wym. 4x6cm w rozstawie odpowiednim do wybranego pokryca dachu.  
Następnie nałożyć nowe pokrycie dachowe - dachówkę ceramiczną. Prace należy rozpocząć po 
sprawdzeniu szczelności pokrycia wiatroizolacji. Dachówkę dostosować kolorem i kształtem na 
wzór istniejącej.  
Istniejące orynnowanie dachu przewidziano do rozbiórki wraz z pasami nadrynnowymi. Rozbiórkę 
orynnowania prowadzić ostrożnie gdyż jego elementy przewidziano do odzysku. 
Nowe elementy orynnowania zainstalować wg zaleceń producenta wybranego systemu. Rury 
spustowe wpinać do osadników deszczowych podłączonych do kanalizacji deszczowej. 
Po wykonaniu powyższych czynności rozpocząć można prace związane z dociepleniem.  
Projektowane ocieplenie stanowić będzie wełna mineralna gr. 2x10cm (λ ≤ 0,036 W/mK) układana 
między krokwiami. Łącznie 20cm. Na wełnie mineralnej rozpiąć należy paroizolację.  
Sufit nad pomieszczeniami poddasza ocieplony zostanie matami z wełny mineralnej gr. 10cm (λ ≤ 
0,038 W/mK) w dwóch warstwach mijankowo dając łącznie gr. izolacji =20cm. 
Sposób wykonania izolacji cieplnej skosów poddasza oraz sufitu powinien zapewniać ciągłość 
izolacji cieplnej. 
Obudowę skosów poddasza i sufitu wykonać należy w systemie suchej zabudowy z płyt g.-k. o 
klasie odporności ogniowej EI30. 
 
5.2. Remont dachów płaskich. 
Istniejące warstwy izolacyjne rozebrać do warstwy konstrukcyjnej stropodachu. Dokonać 
miejscowych uzupełnień ubytków w celu wyrównania podłoża. Dla stropodachów podłoże powinno 
wykazywać spadek w kierunku okapu o wartości 0,5%. Ułożyć paroizolację z folii PE gr. 0,2mm. 
Następnie przystąpić do mocowania płyt izolacji termicznej. Mocowanie płyt realizować przy użyciu 
kleju systemowego. W strefie okapowej płyty mocować również przy użyciu łączników 
mechanicznych. Na izolacji ułożonej na tarasie wykonać warstwę dociskową z wylewki cementowej 
zbrojonej siatką ø3mm i zbrojonej włóknem polipropylenowym w ilości 0,6kg/m3. 
Pokrycie dachów stanowić będzie membrana PCV mocowana na systemowym kleju. Skład kleju 
nie powinien powodować destrukcji materiału, z którym ma bezpośredni kontakt.  
 Wykończenie tarasu stanowić będzie systemowy taras wentylowany z płyt gresowych na 
podkładkach z PCV. 
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Nowe elementy orynnowania zainstalować wg zaleceń producenta wybranego systemu. Rury 
spustowe wpinać do osadników deszczowych podłączonych do kanalizacji deszczowej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 
ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WEJŚĆIA GŁÓWNEGO - 

B.02. CPV - 45110000-1 
        CPV - 45210000-2 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót w związku z  projektowaną 
Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społeczne j w Wołczynie.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.02.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

 Rozbiórką istniejących schodów wejściowych, 

 Wykonaniem nowych schodów wejściowych, 

 Montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
 
2.MATERIAŁY: 
 
 Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe wybranego systemu 
proponowanego przez jednego producenta. 
 
2.1 Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-mieszankę betonową klasy C16/20, 
-pręty zbrojeniowe ze stali żebrowanej klasy A-III, 
-płyty granitowe płomieniowane gr. 30mm, kolor „strzegom szary”. 
-platforma dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

 platforma przychodowa składana, 

 przystosowana do pracy na zewnątrz budynku i odporna na czynniki atmosferyczne, 

 wyposażona w elementy zapewniający bezpieczny transport osoby na wózku inwalidzkim; 
zgodnie z przepisami szczegółowymi, 

 zapewniająca samodzielną możliwość obsługi przez osobę transportowaną. 
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(przykładowy widok urządzenia)                               (przykładowy widok urządzenia) 
 
-balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, 
-kruszywo wielofrakcyjne - grunt zasypowy, 
 
2.2 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, nakrętki itp., oraz 
cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego wykonania robót jak w pkt. 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne (młotki, nożyce do blachy itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki 
transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Istniejące płytki elewacyjne w obrębie wejścia przewidziano do skucia. Istniejący otwór okienny 
przewidziano do rozkucia do poziomu spocznika schodów. 
Rozbiórkę schodów prowadzić w sposób ograniczający destrukcję ścian budynku.  



 18 

Fundament nowego biegu schodowego wylać na mokro w wykopie. Wypuścić zbrojeniowe pręty 
startowe. Bieg schodów wylewać na podkładzie z kruszywa wielofrakcyjnego zag. do Is>0,9. 
Mieszankę betonową układać na folii izolacyjnej.  
Sposób zagęszczenia mieszanki powinien zapewniać dokładną otulinę prętów zbrojeniowych i 
stabilność geometrii schodów. 
Wykończenie schodów wykonać z płyt granitowych promieniowanych. 
Platforma dla osób niepełnosprawnych zainstalowana powinna zostać po zakończeniu prac 
elewacyjnych z zastrzeżeniem iż mocowanie elementów do ścian konstrukcyjnych przewidziane 
powinno zostać przed ich dociepleniem w celu wykonania właściwej obróbki. Montaż urządzenia 
przeprowadzić w sposób zgodny z zaleceniami jego dostawcy. 
 
5.2 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  Wywóz i 
utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac zobowiązany jest on do okazania 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z 
obowiązującymi standardami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji 
deszczowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI - 

B.03. CPV- 45421000-4 
 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót w związku z  projektowaną 
Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społeczne j w Wołczynie.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

 Przymurowaniem/ zmieszeniem okna w holu, 

 Wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Wymianą podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, 

 Wykonaniem obróbki wnęk okiennych po montażu okien. 
 
2.MATERIAŁY: 
Materiały z rozbiórki jak np. okna PVC stanowią własność Inwestora i trakcie trwania robót 
podejmie on decyzję o ich dalszym losie. 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1.Okna PVC 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 
- kolor biały, 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<0,9[W/(m2*K)], 
- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
- w pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną okna powinny być wyposażone 
w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna, 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z dokumentacją projektową i w 
uzgodnieniu z Inwestorem, 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej, 
 
UWAGA: Rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża wełną skalną 
fasadową gr. 3cm. 
 
2.2. Drzwi. 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany) 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],  
- uszczelnienia wokół drzwi wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
- drzwi zewnętrzne główne o konstrukcji aluminiowej 
- drzwi zewnętrzne do piwnicy o konstrukcji stalowej 
- drzwi wewnętrzne D3 o konstrukcji aluminiowej, natomiast D4 o konstrukcji z MDF-u. 
 
UWAGA: Rama drzwi zewnętrznych powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża 
wełną skalną fasadową gr. 3cm. 
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2.3 Parapety zewnętrzne: 
Z blachy aluminiowej  lub stalowe ocynkowane i powlekane, w kolorze RAL 7016. Parapety 
wyposażone powinny być w systemowe zaślepki PVC w kolorze parapetu. 

 
 
2.4 Parapety wew.: 
Parapety wewnętrzne z PVC komorowego koloru białego. 
 
2.5 Pustaki z betonu komórkowego klasy 600. 
      Zaprawa klejowa do betonu komórkowego. 
 
2.6 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych materiałów przy 
zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 
, 
- klasę kształtowników z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
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rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.(z późn. 
zmianami) w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Demontaż stolarki otworowej, rozebranie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy 
wymienianych oknach. 
Stolarkę otworową przeznaczoną do wymiany oraz parapety wewnętrzne i zewnętrzne demontować 
w sposób ograniczający zniszczenie ościeży. W przypadku uszkodzenia ościeża, ubytki uzupełnić 
materiałem z jakiego zostało wykonane lub w przypadku drobnych uszkodzeń zaprawą naprawczą. 
Otwory po demontażu zabezpieczyć do czasu montażu nowego okna przed wpływem czynników 
atmosferycznych.  
 
 
5.2 Zmniejszenie otworu okiennego w holu: 
Istniejący otwór okienny podzielony ma zostać na dwa mniejsze poprzez wymurowanie filarka z 
pustaków z betonu komórkowego na specjalistycznej zaprawie klejowej. 
 
5.3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu:  

 dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po bokach tak 
by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

 dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła przestrzeń 
między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło otworu 

 

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. 
W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże 
dokładnie oczyścić i w razie konieczności pokryć podkładem gruntującym.  

 
ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić przekątne.  

 
 

otwory na dyble wypełnić silikonem w celu ich 
uszczelnienia. 

 część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić przyklejając folię 
paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem podokiennym.  

wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania 
prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę.  

UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą spowodować 
wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do 
zaleceń producenta.  

 
 

a całym obwodzie, uszczelnić stosując folię paroszczelną lub 
silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu można zastosować 
sznur gąbkowy.  

 

 z zachowaniem ogólno 
przyjętych zasad: 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.4. Montaż parapetów wew. 
Parapet wewnętrzny montować przy użyciu piany montażowej z zastosowaniem dystansów 
poziomujących. Luz między murem a spodem parapetu nie powinien być większy niż 30mm. W 
razie konieczności szczelinę podmurować cegłą pełną lub uzupełnić zaprawą naprawczą. 
 
5.5 Montaż parapetów zew. 
Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub aluminiowej powinien 
wystawać poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy 
rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. Kolorystykę podano w części 
rysunkowej projektu budowlanego i ST. 
 
5.6 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej i parapetów. 
 Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki. 
Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za pomocą gotowej zaprawy naprawczej. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być pokryte materiałem 
zabezpieczającym antykorozyjnie. Następnie dokonać należy naprawy elementu za pomocą 
specjalistycznej zaprawy cementowej niekorodującej ze stalą. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające 
rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wykończenie ościeży(okładziny) wykonać w sposób jak były wykończone przed wymianą stolarki. 
 
5.7 Roboty malarskie 
 
5.7.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą wyrównującą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża 
stary tynk należy skuć i wykonać nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.7.2 Wykonywanie robót malarskich. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by nie następował 
spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. W razie 
stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie nadzór inwestorski może 
zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
W ścianach w których prowadzona była wymiana stolarki okiennej, odnowieniu poddać tylko wnękę 
okienną, chyba że zakres ubytków w ścianie spowodowany prowadzeniem robót wykracza poza 
obręb wnęki okiennej. 
 
5.8 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  Wywóz i 
utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac zobowiązany jest on do okazania 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z 
obowiązującymi standardami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 23 

 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU- 

B.04. CPV -45210000-2 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót w związku z  projektowaną 
Termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społeczne j w Wołczynie.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.04: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

 Rozbiórka opaski wokół budynku 

 Demontażem urządzeń na elewacjach 

 Odkopanie ścian piwnic 

 Ociepleniem ścian zewnętrznych budynku 

 Wykonaniem opaski wokół budynku 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej musi być mrozo- i 
wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.2. Płyty izolacyjne 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie ETICS należy stosować płyty wełny 
skalnej fasadowej λ ≤ 0,035 W/mK o grubości określonej w projekcie budowlanym(15cm dla ścian i 
3cm dla ościeży). 
 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie elewacji wentylowanej należy stosować 
płyty wełny skalnej z warstwą bitumiczną dedykowaną do fasad wentylowanych λ ≤ 0,035 W/mK o 
gr. 15cm. 
 
Do ocieplenia ścian fundamentowych, cokołu stosować płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ ≤ 
0,032 W/mK) gr. 10 cm 
 
2.3. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania wełny 
skalnej oraz dedykowane dla styropianu (XPS) 
 
2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka dedykowana dla wełny skalnej fasadowej oraz dla styropianu (cokół) wg systemu ETICS. 
 
2.5. Tynk cienkowarstwowy. 
Silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, paroprzepuszczalny i odporny na warunki 
atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, w kolorze określonym w projekcie budowlanym. Z dodatkiem 
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biocydów zapobiegających inwazji glonów, grzybów i innych niepożądanych mikroorganizmów na 
elewacjach.  
 
Mozaikowy tynk żywiczny do wykończenia cokołu odporny na warunki atmosferyczne i na ścieranie, 
w kolorze określonym w projekcie budowlanym. 
 
Należy stosować tynki z tego samego systemu co w/w materiały, posiadające odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 
 
2.7. Kostka betonowa 
Kostka betonowa dostosowana wymiarami i kolorystyką do istniejącej 
 
2.8 Materiały pomocnicze: 
 

 folia kubełkowa 

 masa izolacyjna nie powodująca destrukcji styropianu 

 podsypka cementowo-piaskowa 
 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych materiałów przy 
zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Rozbiórka opaski wokół budynku. 
Należy zdemontować istniejącą kostkę betonową chodników w odległości od ściany zewnętrznej 
umożliwiającej wykonanie wykopów i ocieplenia ściany fundamentowej. Kostkę betonową 
przeznacza się do ponownego montażu. Skute elementy wylewki betonowej należy przeznaczyć do 
utylizacji. 
 
5.4 Demontaż urządzeń elewacyjnych 
Ze ścian przeznaczonych do ocieplenia należy zdemontować wszystkie elementy uniemożliwiające 
prace termomodernizacyjne, takie jak kominy systemowe, reklamy, napisy, kamery, klimatyzator itp.  
 
5.5 Demontaż starej warstwy styropianu 
Ze ściany zewnętrznej pomieszczenia foyer oraz elewacji tylnej pracowni należy zdemontować 
warstwę izolacji ze styropianu wraz ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi takimi jak, 
pozostałości kleju, tynkiem cienkowarstwowym z warstwą zbrojoną siatką.  
 
5.6 Odkopanie ścian fundamentowych. 
Ściany fundamentowe przeznaczone do ocieplenia należy odkopać w sposób umożliwiający 
montaż warstwy izolacyjnej. W wykopie należy ułożyć uziom otokowy zgodnie ze specyfikacją 
zawartą w części elektrycznej. Materiał z wykopu składować na budowie w celu ponownego 
zasypania po zakończeniu prac wykończeniowych dla ściany zewnętrznej.  
 
5.7 Docieplenie ścian i ościeży metodą bezspoinową (ETICS) przy użyciu wełny mineralnej. 
 
5.7.1 Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po zakończeniu prac 
związanych z wymianą stolarki otworowej, dociepleniem dachów i przebudową schodów 
wejściowych. 
Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta z zachowaniem ogólnych zasad ETICS, 
oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonywać przy 
spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
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nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.7.2 Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste 
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej 
przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy 
usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 
zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym 
przyczepność i zmniejszającym chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian należy sprawdzić stan 
podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej. 
Wykonanie próby przyklejenia płyty izolacyjnej: 
Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 
6 Do przyklejenia wełny należy zastosować dedykowaną masę klejowo szpachlową. Masę klejącą 
należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i 
docisnąć próbki do przygotowywanych 
miejsc na powierzchni ściany. Po czterech dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania 
przyklejonej próbki. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli wełna 
ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, 
oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany 
lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia izolacji. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że klej charakteryzuje się zbyt niską wytrzymałością i takiego 
kleju nie wolno stosować. 
 

 Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża 
zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 
podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
 
5.7.3 Przyklejanie płyt izolacyjnych 
Ocieplenie ścian stanowią płyty z wełny skalnej fasadowej (λ ≤ 0,035 W/mK) o grubości określonej 
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej 
krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi – zakończeń lub 
styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, metodą pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. 
Następnie wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw 
(min. 5 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić 
w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W następnej kolejności ukształtować 
detale – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia 
– przy zastosowaniu, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych elementów wokół 
budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac chyba, że projekt przewiduje 
inaczej. W miejscu gdzie utwardzenie stanowiła wylewka betonowa – uzupełnienie wykonać z 
kostki betonowej. 
Ocieplenie zagłębić poniżej poziomu terenu na głębokość min. 40cm.  
Na ścianie do głębokości 50cm poniżej poziomu terenu i 50cm powyżej jego poziomu wykonać 
izolację z masy izolacyjnej nie powodującej destrukcji styropianu. 
 
• Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani 
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korygowanie lica płyt po upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać 
zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić proces 
przyklejania płyty. 
• Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy 
przeszlifować dużą pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania 
można przeprowadzić na płytach zamocowanych mechanicznie do podłoża 
dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu zaprawy klejącej. Podczas 
szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz chronić oczy i drogi 
oddechowe. 
• Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie 
odpowiednich listew startowych. 
• Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału termoizolacyjnego 
należy uzupełnić tym samym materiałem. 
 
5.7.4 Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.7.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C. 
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to 
nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia 
jest wyższa niż 5 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą 
o grubości ok.3mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo 
rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 
drewnianej. 
 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 
na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 
grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna 
wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 
przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. Zużycie masy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe 
wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych 
kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 
 
5.7.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 
 
5.7.7  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
- Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami wełny mineralnej zwracając 
uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt izolacyjnych i właściwe przyklejenie ich 
przy krawędziach. 
- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych, 
drzwiowych należy stosować płyty wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 
3 cm. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski 
tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie 
ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy 
przykleić płyty wełny mineralnej, które powinny być tak przycięte, aby płyty 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt izolacyjnych 
ocieplających ościeża. Należy wywinąć i nakleić na płycie z wełny odcinek tkaniny 
przyklejonej na ościeży. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny np. silikonowy. 
Ościeża górne kształtować ze spadkiem 1-2% od ościeżnicy. 
- Dolne ościeżnice należy okleić płytami izolacyjnymi o grubości 2cm, z 
zachowaniem spadku 1-5% przykleić tkaninę zbrojącą i zamontować 
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podokienniki. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie 
mniej niż 40mm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża 
pionowe pod izolację, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz 
z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. Podokiennik mocować 
łącznikami do ościeżnicy z zapewnieniem drożności wentylacji w rami okiennej 
lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jeżeli istnieje taka możliwość. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym przez 
położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w trakcie montażu. 
- Naroża okienne należy wzmocnić poprzez zatopienie dodatkowych pasków siatki 
długości 30-50cm wklejanych równolegle do przekątnej otworu okiennego 
(drzwiowego). 
- W celu wzmocnienia docieplenia ścian zewnętrznych do wysokości 2m powyżej 
poziomu terenu należy wkleić podwójnie siatkę z włókna szklanego lub 
zastosować siatkę typu PANZER. 
- Naroża budynku, ościeża okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami z 
aluminiowej blachy perforowanej z siatką – dedykowane do systemu ociepleń. 
 
5.7.8  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść tynk cienkowarstwowy paroprzepuszczalny silikatowo-silikonowy wg technologii wybranej 
firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory tynku, szczegóły wg rysunków 
elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi. 
  
5.8 Docieplenie ścian fundamentowych 
Ocieplenie ścian stanowią płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ ≤ 0,032 W/mK) grubości 10 
cm. Przed przystąpieniem do prac część podziemną ściany zabezpieczyć  dwukrotnie izolacją 
przeciwwilgociową. Docieplenie należy zacząć od zagłębienia ok. 50 cm p.p.t. lub od poziomu 
tarasu na gruncie. Warstwę ocieplenia wykonać w systemie ETICS analogicznie jak powyżej z 
uwzględnieniem zmian wynikających z użycia różnych materiałów i zaleceń producenta systemu. 
Część nadziemną wykończyć tynkiem mozaikowym (żywicznym).  
Gotową przegrodę części podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową oraz zasypać gruntem 
rodzimym zagęszczając ostrożnie warstwami co 20cm tak aby nie uszkodzić warstwy izolacji 
termicznej.  
 
5.9 Odtworzenie opaski z kostki betonowej  
Po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją ścian należy odtworzyć chodnik z kostki 
betonowej, tarasu wg stanu pierwotnego. W miejscach w których wcześniej zalegały płyty betonowe 
należy wykonać warstwę z kostki betonowej (dostosowanej do sąsiedniej-istniejącej) na 
odpowiedniej podbudowie z zagęszczonego gruntu i podsypki cementowo-piaskowej. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.10 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  Wywóz i 
utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac zobowiązany jest on do okazania 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z 
obowiązującymi standardami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
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że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STT. 
 
6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 
niniejszej STT, a także z „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego i 
poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m, 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja". 
- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 
- Instrukcja ITB Nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
- Instrukcja ITB Nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonywania odbioru robót 
budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 
zastosowanego systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zamianami. 

 
 


