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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenéw turystycznych w Gminie
Czersk w ramach przedsigwzigcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy"

Zadanie w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy jest
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Dziatania 8.04. Wsparcie atrakcyjnosci
waloréw dziedzictwa przyrodniczego.

1. Obowigzki ogdine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w peinym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w peinym
zakresie obowigzkoéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. -
Dz. U.z2023r., poz. 682 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i zgtoszeniami budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalno$ci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportdéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek
Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane
w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnosé nalezy potwierdzié ustnym sprawozdaniem
i podpisem obecnoéci w siedzibie Zamawiajacego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

24,
2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9

udziat w przekazaniu placu budowy.
zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
Z warunkami umowy zawartej z wykonawcg rob6t i dokumentacjg projektowa, w tym
réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dia wszystkich robét.
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
nadzorowanie i kontrolowanie prawidlowego prowadzenia dziennika budowy.
nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg rob6t
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.
nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.
informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Iub zmian
w dokumentacji projektowe;.
czuwanie nad prawidtowa organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu rob6t oraz sktadanie stosownych raportéw.
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2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21,

2.22.

2.23.

2.24,

2.25,
2.26,
2.27.

2.28.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztoéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnieri z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamienne;
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwiocznego informowania Zamawiajacego o  konieczno$ci wykonania robét
odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robot budowlanych w tym kontrola i odbi6r robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
robét w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym
wpisem Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci do odbioru koficowego oraz udziat w
czynnosciach tego odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

uczestniczenie w spotkaniach powolanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych sie
na terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robdt oraz
w inwentaryzacji wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot
budowlanych przez ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstapienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem
ceny kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych i urzadzen
technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw rob6t dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem
na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakonczenia rob6t).




2.20.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robdt (projektéw
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow prob i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestéw, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji
i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwaranciji
ustalonego w umowie z Wykonawca robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przeglgdach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek;

wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg rob6t zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat
okreslony w dokumentacji projektowe] stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzgdzit:







