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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
»SLISKA P2” ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BERNARDA MYSLIWKA
W GDYNI POLEGAJACEJ NA PODWYZSZENIU TERENU
PRZEPOMPOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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ST- 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiér ogdélnych informacji i wspdélnych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu przebudowy przepompowni $ciekéw sanitarnych ,,Sliska P2” zlokalizowanej
przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu
przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przebudowa przepompowni $ciekdéw sanitarnych ,Sliska P2’ zlokalizowanej przy ul.
Bernarda Mysliwka w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz
z infrastrukturg towarzyszgcag obejmuje wykonanie nastepujacych Robét:

Lp. [Wyszczegdlnienie
L Rozbiérki istniejgcych nawierzchni
2. Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, wymiana nawierzchni z ustaleniem
nowych rzednych terenu
s Nadbudowa dodatkowych kregdéw w zbiornikach przepompowni $ciekdw sanitarnych
PS, komory pomiarowej KP i studni S1.
4. Regulacja wysokosciowa skrzynki zasuwy wodociggowej i hydrantu
. Likwidacja wpustu deszczowego z przytgczem
6. Wymiana pomp oraz prowadnic
Wymiana elementdéw: kominki wentylacyjne, drabina, wtazy
£ Budowa instalacji awaryjnego pompowania sciekoéw
8. Instalacja zasuwy kanatowej Dn200 w studni S1.
9. Budowa instalacji energetycznych:
« przebudowa istniejgcej stupowej abonenckiej stacji transformatorowe;j,
* przeniesienie uktadu pomiarowego energii elektrycznej ze ztgcza kablowo-
pomiarowego do szafki licznikowej stupowej,
* przebudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S przepompowni P2,
* budowa linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice RZ-S,
* wymiana oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie oswietleniowym.
uktad automatyki przepompowni.
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10.

Obudowa terenu grodzicami PVC oraz posadowienie ogrodzenia przepompowni

11.

Préby i pomiary, rozruch ukfadu

12.

Budowa zjazdu z terenu przepompowni

13.

Odtworzenia nawierzchni drogowej ulicy Bernarda Mysliwka

14.

Prace porzagdkowe

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng SST.

W réznych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byC traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

1.3.1 Zakres robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat:

Roboty budowlane — Kod CPV 45110000-7

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw — Kod CPV 45231300-8

Rozdzielnice energetyczne — Kod CPV 45315700-5

Montaz kabli i przewodéw — Kod CPV 45311100-1

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robot, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, witasciwoséci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych Robat.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
07 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz
z pOzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do
dziatania jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
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z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz
Z pézniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z pézniejszymi zmianami).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjg umowy
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumieé¢ zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robot budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbiér opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1129 wraz z pdzn. zmian.).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbiér czesciowy robét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym

odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robot.

Odbiér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robot w zakresie
ilosci, jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
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Odbiér robét budowlanych zanikajacych badz ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamdéwienia i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r.

Instrukcja obstugi — opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Projektanta,
Zamawiajgcego i dostawcy urzadzen dokument okres$lajgcy rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspétzaleznod¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych celem
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urzgdzen.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jak réowniez za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego Robot na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakow geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentac;ji -
zgodnie z zapisami tej umowy.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robot
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy uzgodniony z Zamawiajgcym projekt rozruchu
przepompowni wraz 2z wykazem préb i badah odbiorowych, jak rowniez
z harmonogramem prac rozruchowych opracowany na podstawie dokumentu ,Instrukcja
rozruchu przepompowni sciekow”. Po zakonczonym rozruchu przepompowni $ciekéw
Wykonawca sporzadzi sprawozdanie z rozruchu. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.
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3.

Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych Zamawiajgcego oraz dostawcy urzgdzen
instrukcje obstugi obiektu przepompowni $ciekdw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe
dla zamontowanych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
wumowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robdét — zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowatly one we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci lub niezgodnosci informacji zawartych w dokumentacji, dane
nalezy potwierdzi¢ u Nadzoru Autorskiego.
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

« Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢c na swg korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektdw inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robodt, to takie Materialy beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny byC¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.
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2.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢
zanieczyszczenia gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé¢
w srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikéw na plyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy
przerwaC¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie
wykopac i usungé¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpadow przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje
i wlasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wiasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robdét Wykonawcy,
w tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetniaé miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Treé¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegolno$ci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wywo6z elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrdcony do stanu wiasciwego.

f. Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym
Z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, postepowanie z odpadami
budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Robot.
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g. Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robdt stanowig wilasnosc
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiez¢ na legalne wysypisko $mieci i utylizowaé
na swoj koszt.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedag zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczehstwo wszystkich osdb upowaznionych
do przebywania na budowie.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pemni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
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1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzgdzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robo6t w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robét.
Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub  prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy wiascicielem tych instalacji lub urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
W  przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robot
(w szczegolnosci w zakresie transportu materiatéw i urzgdzen) utraty wtasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wiasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien by¢ ujety
w cenie umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej
zaptacie.

1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wlasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materialy i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami umowy.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do koncowego odbioru Robdt, Wykonawca
odpowiada za witasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie
z projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane
W umowie.
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1.5.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia witadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg
zwigzane z realizacjg Robo6t lub mogg wptywaé na Roboty i ich przestrzegac.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

1. Wszelkie Materialy i urzgdzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.
2. Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny byc:

a. nowe i nieuzywane z wylgczeniem pokryw studni, ktére nie bedg wymieniane;

b. odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow, wymienionych w Dokumentaciji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym: muszg by¢ zgodne z
wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie mogg by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10 Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle wyczerpujgce i dlatego
dodatkowe normy mogg by¢ réowniez stosowane;

c. mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- $wiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng
(oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajgcym, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemow jakosci.

3. Wszelkie urzadzenia, ktore bedg dostarczone i wtgczone do Robdt muszg odpowiadac
wymaganiom norm i przepisow,

4. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegolniono urzagdzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powloki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac
wyszczegoOlnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan.  Szczegdty  wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robét przez Wykonawce, muszg byé przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ziozeniem zamodwienia przez
Wykonawce, lub wystaniem od producenta na budowe.

5. Jakosc¢ prébek Materiatow sukcesywnie dostarczanych powinna mie¢ aprobate Inspektora
Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcéw i zrodet mogg byé przedtozone przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
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2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdbw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w umowie,
do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych, probki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i inne.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Robét do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robét Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposéb ciggty
wymagania sprecyzowane w trakcie dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budzg jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania prébek, badz probki, opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych Zzrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robat.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt.

Kazdy element Robdt, w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektow budowlanych wykonanych z uzyciem nie
zaakceptowanych materiatow.

2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg
jako$c¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego skladowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatlow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu w czasie okreslonym Umowg, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogdéw technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét, witasciwosci przewozonych
Materiatow, jako$¢ drég i na srodowisko naturalne.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.
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3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

10.

1. Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych

Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy,

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie

posadowienia wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe

(zabezpieczenie placu budowy, wykopdéw i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie

bezpieczenstwa prowadzonych robot

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu posadowienia Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub

elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach

i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce

nie pdézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbag

zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Rozruch przepompowni musi bezwzglednie zakonhczyé sie pozytywnym rezultatem.

Rozruch bedzie sie odbywat w obecnosci i przy asyscie pracownikéw Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje Terenu Budowy

oraz catkowite uporzgdkowanie terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt

z czestotliwoscia pozwalajgca na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
warunkami Umowy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci, mogacych
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kopie wynikéw badanh bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robdét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robot z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialéw i sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Roboét bedzie posiadata atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,
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3.

4.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty spetniajgce wymogi,
sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z przedstawionymi dokumentami, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

1.

6.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Robét, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa ha Kierowniku Budowy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu

Robdét, stanu bezpieczehAstwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji harmonogramu Robdt;

— Terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

— Przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

— Zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda;

— Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagiji
Projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

— Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robat;

— Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.
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7. Decyzje Inspektora Nadzoru- wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych

w Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caly okres budowy, stanowi¢
beda zatgczniki do Protokotu Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujgce dokumenty:
Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;
Dokumentacje projektows;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Plan BIOZ;
Harmonogram robdt;
Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Raporty o postepie robot;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Protokoty z narad i ustalen;
Protokoty koniecznosci robét dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami;
Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robot;
. Dokumentacje powykonawczg;
Operaty geodezyjne;
Korespondencje na budowie.

©OS3ITATTISQ 0200

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy

takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady Obmiaru Roboét

1.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robdét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw i bedg obejmowaé wszystkie roboty

podstawowe, towarzyszgce i tymczasowe.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajgca

Z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

2.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedag
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony
bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwos$é przeprowadzania pomiaréw

1.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do celow
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Rob6ét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaleh w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr czesciowy (wykonanego odcinka robaét),
c. odbior konncowy.

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami
Umowy i polegaC bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng =zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢ tej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkéw Robdét, dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi
zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy odbiorze korncowym.

Odbiér kohcowy

1. Odbidér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

2. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej wykonanych
robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg | Specyfikacjami
Technicznymi.

3. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
wpisem Wykonawcy do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry po potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajgcego.

4. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie koncowego odbioru Robdt jest Koncowy
Protokot Odbioru, sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

5. Do odbioru koncowego Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
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— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadniczg, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow;

—  Woyniki pomiarow kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

— Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatéw (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp.);

— Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

—  Woykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzenh technologicznych;

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robét zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami;

— Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od wtascicieli, zarzagdcéw terenow,
na ktérych prowadzono roboty budowlane;

—  Zestawienie danych do kart srodkow trwatych;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robdét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z prowadzonymi Robotami.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez Wykonawce robét powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnione;j
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cafa dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem kohcowym Robot.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem koncowym
Robot zatwierdzona w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej
pozycji Przedmiaru Robot uwzgledniaé bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robdot tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o przedmiar roboét, wchodzacy w sktad Dokumentaciji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

a. Koszty roboét przygotowawczych;

b. Koszt robocizny bezposredniej;

C. Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu;

d.  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e. Koszt obstugi geodezyjnej;

f. Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej;

g. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

h. Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w

Przedmiarze;

i. Koszty zwigzane z rozruchem obiektu;

j- Koszty ogdlne, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, itp.;

K. Koszty optat zwigzanych ze sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw z
rozbiorek;

l. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po zakonczeniu
Robdt;

m. Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
Robét a w szczegolnosci koszty zajecia pasa drogowego;

n.  Wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Robot na podstawie niniejszej Dokumentacji Projektowej;

0. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy
w catym okresie jej realizaciji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym;

p. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztow nadzoru nad Robotami. Nadzér inwestorski

i autorski rozliczane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych umow.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1186
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018, poz. 963 z p6zn. zm.);
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4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz.U. 2013, poz. 1129).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie
bedg miaty aktualne wydania Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie
jego realizacji decyzje nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetenciji), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
»SLISKA P2” ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BERNARDA MYSLIWKA
W GDYNI POLEGAJACEJ NA PODWYZSZENIU TERENU
PRZEPOMPOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST — 01.00 BRANZA SANITARNA
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ST - 01.01 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg technologicznych elementéw przepompowni sciekéw PS,
komory pomiarowej KP oraz studni S1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda Mysliwka w
Gdyni polegajgcej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmuje wykonanie nastepujgcych Robét

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg technologicznych elementéw przepompowni sciekdw sanitarnych PS
oraz wyposazenia komory pomiarowej KP i studni S1

Na wyposazenie technologiczne modernizowanej przepompowni $ciekdw, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, sktadajg sie:

e Pompy do sciekdw,

e zastawka kanatowa,

¢ instalacja awaryjnego pompowania sciekow.

Zakres Robot obejmuje:

e tyczenie i oznakowanie Robdt,

e dostawe materiatdw i urzadzen,

e prace przygotowawcze,

o montaz kregdw polimerobetonowych do nadbudowy przepompowni $ciekéw PS1 oraz
komory pomiarowej KP,

e montaz kregu betonowego do nadbudowy studni S1,

e wymiane pomp oraz prowadnic,

e montaz instalacji awaryjnego pompowania wraz z armaturg (wewnatrz komory
pomiarowej a takze przewody za komorg),

o montaz zastawki kanatowej DN200 w studni S1,

¢ wymiane drabin, wtazéw i kominkdéw wentylacyjnych,

e regulacje wysokosciowg skrzynki zasuwy wodociggowej oraz hydrantu,

¢ likwidacje wpustu deszczowego oraz przewodu kanalizacji DN160 PVC,

e préby i pomiary.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe
Do prac towarzyszgcych naleza:

o Nadzdr geodezyjny,

e Zapewnienie tymczasowego zagospodarowania Sciekdw poprzez magazynowanie w
studni i kanatach lub wyw6z wozem asenizacyjnym,

e Przeprowadzenie mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego rozruchu,

e Szkolenie pracownikow,
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o Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji przepompowni,
¢ \Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogdlne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepompownia Sciekow — obiekt na sieci kanalizacyjnej, ktory jest wyposazony w pompy
przettaczajgce Scieki z sieci kanalizacyjnej potozonej nizej do odcinkéw potozonych wyze;j.

Armatura — zasuwy, zawory zwrotne, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce itp.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalizacji;

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Zastawka kanatowa - urzadzenie regulacyjne pozwalajgce na okresowe zamykanie swiatta
kanatu, tym samym zatrzymujgc przeptyw cieczy.
1.5. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace Materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2.  Odbiér Materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosSci
z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatdéw: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegdlne

2.3.1. Kominki wentylacyjne
e nalezy wykonac z rur Dn160 z PVC.
2.3.2. Wiazy
e Istniejgcy wtaz do zbiornika PS i KP wymieni¢ na nowy ze stali nierdzewnej 316L.
2.3.3. Pompy
Obecnie w istniejgcej przepompowni znajdujg sie 2 agregaty pompowe, ktore nalezy

zdemontowacé i, w miejsce ktérych zostang zamontowane dwa nowe agregaty o parametrach
Q=63m>/h oraz H=40m.
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Typ pompy | FP 3153 SH 3 ~ 272

llosé 2 kpl. nowych agregatow pompowych
agregatow

Parametry | 1. Pompa- 2 szt.:

techniczne Medium: $cieki i osady komunalne, Tmax=40°C;

* Instalacja stacjonarna, ,mokra” do opuszczania po prowadnicach, bez prowadnic

* Wirnik chopper, uktad hydr. z funkcjg ciecia zanieczyszczen kilkunastu cm,

* Pow. Robocza wirnika utw. do 60HRC

 Silnik elektryczny P2-15kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400v/, 50 Hz, rozruch bezposredni,
* Prad nominalny: 27,0 A

+ kabel SUBCAB 4G4+2x1,5, L=10m,

* Wyposazenie:

* Czujnik przecieku FLS,

» Ptaszcz chtodzacy,

» Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR,

» Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR,

2. Przekaznik miniCAS Il do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach
sterowniczych 230VAC — 2 szt.

Dodatkowy | 3. Stopa sprzegajgca Dn100 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN 1092-2 — 2 szt.

osprzet 4. Gérny uchwyt prow. 2” ze stali nierdzewnej AlSI316 — 2 szt.
5. Tuleja gumowa do prowadnic 2” — 4szt.
2.3.4. Drabina

¢ Wymieni¢ na nowg ze stali 3161L wyposazong w demontowalne pochwyty ztazowe,
¢ Drabina wyposazona w system zabezpieczenia przed upadkiem w postaci szyny
bezpieczenstwa przystosowanej do mechanizmu HACA.

2.3.5. Zastawka kanatowa
Zastawka kanatowa nascienna stanowi wyposazenie studni S1.

Wymagania dla zastawki:

e Przystosowanie do $ciekow sanitarnych i montazu w okragtej studni betonowej,

e Zastawka musi umozliwiaé catkowite otwarcie i zamkniecie doptywu $ciekow (bez
dtawienia),

e Obstuga zastawki z poziomu terenu,

¢ \Worzeciono zasuwy niewznoszace sieg,

e Szczelnos¢ zastawki min 3,0m H,0 przed i za zasuwa,

e Zastawka oraz elementy montazowe ze stali kwasoodpornej 316L wg AlSI,

e Zasuwa, zestaw napedowy (czop, regulowany wspornik $cienny z odzyskiem,
teleskopowe przedtuzenie wrzeciona, elementy mocujgce), wskaznik otwarcia oraz
adapter muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

2.3.6. Instalacja awaryjnego pompowania sciekow

Wykonac z rur PE @150-200 mm PN10 SDR 17 oraz ksztattek zeliwnych,
Instalacja powinna sktada¢ sie z:

— wiaczenia do istniejgcego kolektora ttocznego DN200

— zasuwy zeliwnej kotnierzowej krétkiej Dn150

— ztgcza Perrot typu zenskiego Dn150.
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e Wigczenie do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ za pomoca trojnika segmentowego 45°
DN200 z PE100 SDR17 z odejsciem redukcjg krotkg DN150 z tulejg kotnierzowa i luznym
kotnierzem ze stali AISI 316L.

e tuk kotnierzowy, nasuwka i zasuwa DN150 Zeliwne, rurocigg i odwodnienie wewnatrz
komory pomiarowej ze stali kwasoodpornej AISI 316L.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Roboét

Do wykonania Rob6t montazowych przy przepompowni Sciekéw nalezy wykorzystaé sprzet
wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e dzwig o nosnosci dostosowanej do wagi pomp,

e samochdd dostawczy,

e beczkowodz,

e zuraw samochodowy,

e podnosnik widtowy,

e niwelator, teodolit z pomocniczymi urzagdzeniami,

e tasma miernicza,

o szlifierka katowa,

e zamkniecia mechaniczne lub do zamykania kanatdow podczas napraw, badan odbiorczych

na szczelnosc i ptukania rurociggow,
e sprzet reczny, narzedzia.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentéw i dostawcow stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczegélne

4.2.1. Wyposazenie technologiczne przepompowni sciekow
Transport powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Wyposazenie technologiczne przepompowni $ciekéw powinno byé przewozone przeznaczonymi
do tego celu srodkami transportu tak, aby wszystkie elementy wyposazenia byty zabezpieczone

przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem. Przy transporcie pomp oraz armatury winno sie
zachowac szczegolng ostroznosc.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz uktadanie i montaz kregéw
studzienek iarmatury powinno odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami
producentow.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Zasady ogdine

Nalezy zapewni¢ mozliwg ciggtos¢ pracy obiektu przepompowni sciekéw. Montaz armatury oraz
urzgdzen wykona¢ wedtug wytycznych producentow.

5.2.2. Montaz pomp
Zgodnie z DTR urzadzenia. Nalezy zastosowa¢ dwa nowe agregaty pompowe.
5.3. Demontaze

Demontowane materiaty i urzadzenia zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Przewody przewidziane do likwidacji nalezy usungé z gruntu i zutylizowaé zgodnie
z odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykopy po zlikwidowanych
przewodach nalezy zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym i zagescic.

5.4. Rozruch przepompowni

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowag przepompowni sciekdw oraz infrastruktury
towarzyszgcej Wykonawca przeprowadzi rozruch przepompowni wedtug uzgodnionego
z Zamawiajgcym Projektu rozruchu przepompowni. Dokument ten wraz z wykazem préb i badan
odbiorczych oraz harmonogramem prac rozruchowych Wykonawca opracuje na podstawie
Instrukcji rozruchu przepompowni Sciekéw, ktora stanowi element Dokumentacji Projektowej.
Rozruch przepompowni Sciekow bedzie sie odbywat w obecnosci i przy udziale pracownikéw
Zamawiajgcego i musi zakonczy¢ sie pozytywnym wynikiem. Z przebiegu rozruchu nalezy spisa¢
protokot, w ktérym zawarte bedg wyniki poszczegolnych prob pomiarow i badan. Po zakonczeniu
rozruchu nalezy opracowaé sprawozdanie.

5.5. Instrukcja obstugi obiektu

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow Zamawiajgcego
z obstugi obiektu i urzadzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje obstugi obiektu przepompowni
$ciekéw PS Sliska zgodnie ze wzorem Instrukcji Obstugi Obiektu, Wytycznymi Opracowanie
instrukcji obstugi obiektéw wodociggowych i kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. Z o.0.,
dokumentu Instrukcja eksploatacji przepompowni $ciekdw oraz instrukcjami i wytycznymi
dotyczgcymi obstugi i eksploatacji zamontowanych w obiekcie urzgdzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli Robét podano w ST-00.
6.2. Badaniai pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Roboét wedtug
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola powinna w szczegolnosci obejmowac:
e Sprawdzenie posadowienia, montazu oraz dziatania urzgdzen,
e Sprawdzenie zgodnosci montazu urzgdzen z Dokumentacjg Projektows.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2015. Cisnienie prébne ma
wynosic¢ p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:
o Dopuszczalne odchylenia dla ustawienia zestawu pompowego nie powinny przekroczy¢
dla ustawienia w pozycji poziomej i pionowej + 2 mm,
¢ kontrola wysokosciowego potozenia wierzchu studni, pomiar nalezy wykonac¢ niwelatorem
na kazdej studni, dopuszczalne odchyiki dna wynoszg + 2 cm, rzedne wtazéw powinny
by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 komplet dla n/w pozycji:
¢ Kregi nadbudowy studni PS, KP
e Powtdrne utozenie ptyt z demontazu po podwyzszeniu studni
e Nowy agregat pompowy,
¢ Nowe prowadnice i tancuchy wyciggowe,
e Zasuwa DN150mm,
o Zastawka kanatowa,
o Wiazy ze stali 316L,
e Demontaz wpustu deszczowego wraz z przytgczem,

Jednostkg obmiarowg jest 1m dla n/w pozycji:
e Kregi nadbudowy studni S1,
¢ Instalacja awaryjnego pompowania $ciekéw,
e Drabiny,
e Kominki wentylacyjne,

Jednostkg obmiarowsg jest 1m2 dla n/w pozycji:
o Demontaz ptyt pokrywowych studni PS, KP, S1
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Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. dla n/w pozycji:
o Ksztattki zeliwne,
e Ksztattki PE,
e Przedtuzenie hydrantu,
o Przedluzenie zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne odbioru Robét
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
8.2.  Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg przejscia szczelne, rurociggi
wraz z armaturg uktadane w gruncie.

Odbidr Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek bez
wstrzymywania ogdlnego postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy pfatnosci bedg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robét moze by¢ dokonane
miesiecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci rob6t. Ceny jednostkowe wykonania robot obejmujg roboty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Roboét i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Rob6t przekazany przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke obmiarowg robot oraz ilosé tych
robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca
jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw robot i ilosci tych robdt
wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ceny jednostkowe kazdej z ww. pozycji muszg uwzglednia¢ koszty opisane w ST-00.00.
Wymagania Ogodlne, w tym koszty rozruchu iszkolenia zatogi, koszty robo6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nadzor autorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robaét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
e PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
e PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Czes¢ 1:
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Proby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe,

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

e PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wkltadkami lub bez wktadek.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
~SLISKA P2” ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BERNARDA MYSLIWKA
W  GDYNI POLEGAJACEJ NA PODWYZSZENIU TERENU
PRZEPOMPOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST —02.00 BRANZA KONSTRUKCYJNA
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ST - 02.01 KONSTRUKCJE — ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych do zaprojektowanego podwyzszenia terenu przepompowni sciekow sanitarnych
,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot ziemnych podwyzszajgcych teren inwestycji oraz robét
ziemnych pod $ciane oporowa, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem roboét. Zakres
rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej

Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie nasypéw na gruntach nieskalistych (kat. I).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Konstrukcja zelbetowa — konstrukcja ztozona z betonu i stali zbrojeniowe;j.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pds.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$é, przy ktérej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg Pds.

Nasyp - budowla ziemna, ktérej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do formowania nasypow nalezy uzy¢ gruntu, nie zamarznietego i bez zanieczyszczen takich jak:
ziemia roslinna, odpady materiatdw budowlanych itp. Formowanie nasypow gruntem rodzimym
jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej
dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do
budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, niepowodujgcego
naruszenia budowy podfoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia
mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,WWymagania ogdine”.
4.2. Transport gruntow

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem.
W szczegdblnosci przestrzegaé warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, snieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczyé, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegobtowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z zaprojektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
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5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne,
tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzoér techniczny
i potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robot
ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia Sciany oporowej na grunt 0 nosSnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty
nalezy przerwac i powiadomié inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.
Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji, lub materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje
sprawujgce nadzor nad tymi urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczagtki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia obszaru robdt ziemnych

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczenh) nie
narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia robot ziemnych we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.5. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielko$ci robat,
wysokosci nasypu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

Wykopy pod konstrukcje zelbetowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot
i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé
srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowili.

Sposdéb wykonania skarp nasypow powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
nasypow, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢é go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych
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5.2.6. Odwodnienia robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.7. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.8. Wymagania dotyczgce zageszczania

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.9. Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania i formowania nasypdéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu
zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2 m. Mozna jg zageszczaC recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg. Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

e 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

e 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
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Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie modutdw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigeksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescié.
Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku,
gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢é optymalng
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

e dla piaskow i zwirdw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rozscielaé
grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé
urzgdzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku sSrodkowi nasypu.

5.2.10. Tolerancje

Doktadnos¢ wykonania wykopdw Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:

e 0,002 % - dla spadkow terenu,

e +2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,

e +5cm - dla rzednych powierzchni nasypu
Pochylenie skarp nasypu nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$ci nierownosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér
robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami:
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypu wykopow i nasypow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: odspajanie gruntéw w sposdb
niepogarszajacy ich wiasciwosci, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
doktadnos$¢ wykonania nasypdéw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowos¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocene wynikdw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujgcy sposob:
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e oOblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci | lub stosunku modutéw
odksztatceni |,, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszgcej kontroli robét
ziemnych,

e zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione
bedg warunki:

- 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato
wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (1s) lub 10% (l,) od wartosci wymagane;,

15 - srednie nie mnigj niz 15 - wymagane,

l, - Srednie nie mniej niz |, - wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady ogodlne odbioru Robét

Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne”.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny iloSci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,
¢ dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,
o atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,
e Dziennik Budowy,
e uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres,

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania nasypow i robot ziemnych z projektem,
rzednych powierzchni nasypéw,

grubosci poszczegodlnych warstw zasypki,

e wskaznika zageszczenia gruntow.

7.2.3. Odbidér koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
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wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

NORMY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci bierne;.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowa.
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ST - 02.02 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych do zaprojektowanego podwyzszenia terenu przepompowni Sciekdéw
sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt rozbiérkowych nastepujgcych
elementéw w nizej wymienionych zakresach:
o demontaz bramy wjazdowej i ogrodzenia z siatki otaczajgcego teren podwyzszanej
przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w OST ,Wymaganiach ogdinych”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,YWymaganiach ogolnych”.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
Zz ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac
sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na sSrodowisko i jakos¢
wykonywanych robdt. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim
poziomie hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko
przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
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wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wlkasciwosci przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Uwagi szczegobtowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:,
e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,
e przerwac przeptyw pradu przez elementy podigczone do sieci elektroenergetyczne;j.

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiorkowych i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyty
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Elementy betonowe, Zzelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

e 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
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Miedzy stosami, pryzmami Ilub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
0 szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:
e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitg mechaniczng,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

o Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie odbioru robdét.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.2.6. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzgcych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania roboét
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrola
jakoéci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl oraz m.b. wykonanych robét rozbiérkowych
obejmujgcych poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaganiach ogodlnych”. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



TOM 5 — ST — Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda My$liwka
w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

ST - 02.03 BUDOWA PRZEGROD TECHNOLOGICZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
budowy przegréd technologicznych do zaprojektowanego podwyzszenia terenu przepompowni
$ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Bernarda Mysliwka w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przegréd z grodzic winylowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robot do wykonania podano
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
zasad prowadzenia robo6t przy budowie przegrod technologicznych.

Scianki nalezy wykonaé poprzez zabicie grodzic winylowych. Scianki szczelne
Z tworzyw sztucznych charakteryzujg sie niezwykle wysokg odpornoscig na zadrapania czy tez
pekniecia, catkowitym brakiem korozji, wysoka szczelnoscig oraz ekonomikg stosowania.
Grodzice winylowe sg produkowane za pomocg metod wyttaczania lub wspétwyttaczania (tzw.
.Koekstruzji’) z polichlorku winylu z dodatkiem $rodkéw udoskonalajgcych jego parametry.
Projektuje sie zastosowanie grodzic typu GW-270/5,5 —fala, o wysokosci 2,0 m. Parametry:

I

Szerokos¢ przekroju Wysoko$¢ przekroju mm mm 309

88
Grubos¢ Scianki mm 5,5
Wskaznik przekroju cm®m 87,3
Moment bezwtadnosci cm*/m 385
Dopuszczalny moment* kKNm/m 19
Maksymalny dopuszczalny moment KNm/m 3,8

Projektowane grodzice nalezy zamontowac poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzetu, na
ktéorym bedzie zamocowany mtot wibracyjny i powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany
personel, wyspecjalizowanych firm branzy budownictwa ladowego, zgodnie z Projektem
i Instrukcjg Montazowg Producenta. Scianki szczelne nalezy wykonywaé wg kolejno$ci zgodnie
z zaznaczong lokalizacjg na planie zagospodarowania terenu zatgczonego do projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Grodzica - brus — stalowy ksztattownik walcowany o okreslonym przekroju poprzecznym. Scianki
z grodzic sg powszechnie wykorzystywane jako efektywne ekonomicznie i technicznie
tymczasowe konstrukcje oporowe i szczelne obudowy gtebokich wykopdw, przegrody dla stawow
progéw wodnych, (Scianki szczelne) zabezpieczajgce uskoki terenu o gtebokosci do kilkunastu
metrow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é zgodne z normami PN i BN oraz
muszg posiadac¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Projektuje sie zastosowanie grodzic typu GW-270/5,5 —fala, o wysokosci 2,0 m. Parametry:

Szerokos¢ przekroju Wysokos$¢ przekroju mm 606
mm 230

Grubosc¢ Scianki mm 9

Wskaznik przekroju cm®m 1076,8

Moment bezwtadno$ci cm*/m 12766

Dopuszczalny moment* KNm/m 23,7

Maksymalny dopuszczalny moment KNm/m 47,4

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:

e wibromioty

o Koparki

o dzwigi

e pite do ciecia

e pite motorowg tancuchowa,

e koparke podsiebierng,

e spycharke kotowa lub gasienicowa,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec, wibracyjny,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca powinien zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

e samochod dostawczy do 0,9 t,

e samochod skrzyniowy do 5 t,
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e samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

e samochdd beczkowodz 4 t,

o beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

e przyczepe dtuzycowg do 10 t,

e zurawie samochodowe do4t,od 5do6t, od 7 do 10 t,

e pojemnik do betonu do 0,75 dm3 lub inny zatwierdzony przez inzyniera

e wibromioty

e koparki

o dzwigi
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez pod klinowanie lub inny sposéb.

Grodzice w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych grodzic nie nalezy rzucac, a szczegodlng ostrozno$¢ nalezy
zachowaC przy przetadunku. Przy wielowarstwowym uktadaniu gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z winylu nie
wymagajg zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZzynierowi.

5.2. Roboty montazowe

Projektowang metodg instalacji jest metoda, w ktérej grodzice sg mechanicznie wciskane w grunt
przy uzyciu mtotow wibracyjnych. W celu petnej ochrony grodzic przed uszkodzeniem uzywany
jest lekki sprzet o niewielkiej energii uderzen. Projektuje sie przegrode z grodzic typu GW-270/5,5
—fala o dtugosci 2,0 m. Whbijanie grodzic nalezy wykona¢ przy zastosowaniu specjalnych
prowadnic zwanymi mandrelami. Najlepiej sprawdzajg sie mandrele boczne lub czotowe. Mozna
uzy¢ takze mandreli wielokrotnych, ktére pozwalajg montowa¢ kilka grodzic jednoczeénie. Jest to
element stalowy o ksztatcie odzwierciedlajgcym wbijang grodzice winylowa. Dtugos¢ mandreli
musi odpowiadac dtugosci wbijanych elementéw z tworzyw PVC. Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzié¢
w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0séb nieupowaznionych w obreb prac
rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
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bezpieczenstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowag

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki
i zasypki z piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejSciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
terenu,
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e badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

e badanie szczelnosci catego przewodu,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi grodzicy od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
¢ dla utozenia grodzic: [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne odbioru Robét

Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych, protokotéw ptukania, proby i dezynfekc;ji),

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualno$¢ wprowadzonych zmian

e sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich
prac

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne".
9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robdét. Ceny jednostkowe obejmuija:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

e dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1

2.
3.
4

10.
11.
12.
13.
14.

15.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych Czes$¢ 5:
Palowanie i grodze.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
Ogdlne.

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne— Czes¢ 2: Badania
Podtoza Gruntowego
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ST - 02.04 INSTALACJA OGRODZENIA PANELOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji ogrodzenia panelowego do zaprojektowanego podwyzszenia terenu przepompowni
$ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Bernarda Mysliwka w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji ogrodzenia z siatki, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robo6t do wykonania podano w obmiarze robét.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

e ogrodzenie z siatki stalowej wysokosci 2,0 m, stupki o rozstawie 2,5 m z rur stalowych,

osadzone na oczepie betonowym o przekroju 0,25x0,25m.

Uwaga: Nalezy z nalezytg starannoscig odtwarza¢ ogrodzenia, aby efekt wizualny nie ulegt
pogorszeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa) o réznych wielkoéciach oczek.

Siatka pleciona $limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z pfaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego tworzace line
stalowa.

Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ziozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
e sjiatki metalowe,
¢ liny stalowe,
e stupki metalowe i elementy potgczeniowe,
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e przesta z ksztattownikow stalowych, bramy i furtki,
e materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.
e stopy montazowe

e kotwy
2.2. Siatki metalowe

Siatka wykonana z pretéw stalowych spawanych punktowo, powinna pasowaé¢ do konstrukcji
ogrodzenia panelowego. Oczka siatki nie powinny by¢ wieksze niz 50x200 mm. Wymiary jednego
przesta siatki wynoszg 2,0 x 1,73 m. Siatka ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powlekana
poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej powinna odpowiada¢ barwie RAL 6009
(zielony).

2.3. Prety stalowe

Pret stalowy siatki powinien by¢ drutem okragtym srednicy min 5,0 mm, gtadkim, ocynkowanym.
Drut powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

2.4.  Stupki metalowe i elementy potaczeniowe

Stupki metalowe ogrodzen wykonywac¢ z rur kwadratowych. Stupki nalezy kotwi¢ do oczepu
betonowego stopami montazowymi i kotwami. Stupy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane
i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej powinna odpowiadac barwie
RAL 6009 (zielony).

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

2.5.  Wymagania dla elementéw potgczeniowych do mocowania elementéw grodzen

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania
miedzy sobg elementéw ogrodzen jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.6. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier przewidujg wykonanie spawanych potgczen
elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetnia¢é wymagania PN-M-69420,
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo - tlenowego lub innego zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gltadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

2.7. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona byc¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5%.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
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2.8. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywa¢ materiaty zgodne
z PN-B-10285 (tablica. 3) lub stosownie do ustalen SST, bgdz wskazan Inzyniera.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczyC lokalizacje ogrodzeh na podstawie dokumentacji
projektowej, zalecenh Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:
o ustawienie i zakotwienie w oczepie stupkow,
e zamontowanie elementéw przeset.

5.2. Roboty budowlano - montazowe

Roboty przewidziane do wykonania:

e zakotwienie w stopach montazowych stupkéw z profili stalowych prostokgtnych
o wymiarach 40x60 mm i rozstawie 2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa
sztucznego do oczepu betonowego wykonanego ha grodzicach PCV,

e montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wymiary
przesta 173 x 250 cm,

e wykonanie i montaz bramy w ramie ze stali profilowej o przekroju 40x40 mm wypetnionej
drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5 cm w pionie i co
20 cm w poziomie (wzor jak w panelu ogrodzeniowym). Stupki ze stali profilowej 60x40
mm osadzone na oczepie betonowym na. Przekrdj oczepu 25x25 cm,

e niwelacja terenu poprzez zasypanie dotdw i nierébwnos$ci mieszankg niezwigzang.
Mieszanke nalezy uktadac warstwami i zageszcza¢ mechanicznie.

e plantowanie ziemi wokoét cokotu i na skarpach celem odpowiedniego uksztattowania
i wyrdwnania terenu oraz obsianie trawa,

e Ustawienie stupkow. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny
sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



TOM 5 — ST — Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda My$liwka
w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

jednakowej wysokosci. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od

uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,
Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoéine”.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot przy odtwarzaniu ogrodzenh polega na:

7.

ocenie zgodnosci wykonania przeset, bram i furtek z Dokumentacjg Projektowa,
ocenie ustawienia w pionie stupkoéw i przeset ogrodzenia,
ocenie utrzymania jednakowej wysokosci i linii prostej ustawienia ogrodzenia.

OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganiach ogélnych”.
Roboty podlegajg odbiorowi:

9.

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi korncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc, sposéb i terminy okresla umowa sporzagdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.
4

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 p6z.zm.,
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych Dz. U. Nr 19,poz. 177,
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881,

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.z 2002 Nr
147,p0z.1229,

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
\Arkady,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

instrukcje ITB,

instrukcje producentéw.
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ST - 02.05 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.05

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zbrojarskich i betonowych do zaprojektowanego podwyzszenia terenu przepompowni
$ciekow sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Bernarda Mysliwka w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robat.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:
¢ wykonanie muru oporowego
¢ wykonanie oczepu betonowego

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymaganiach ogélnych”.
Materiaty stosowane do wykonywania robét zbrojarskich i betonowych powinny mie¢:

o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt.
Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentaciji projektowe;j:

¢ beton — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e Zzbrojenie — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadac atesty producenta potwierdzajgce
ich parametry.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Samochdéd samowytadowcezy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:
¢ wykona¢ deskowanie, rusztowania, usztywnienia, pomosty,
o stwierdzi¢ gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania,
o stwierdzi¢ prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie itd.,
e oczySci¢ prety zbrojeniowe,
o wyprostowac prety zbrojeniowe.

5.2. Zasady wykonywania robét

Nowe elementy konstrukcji betonowej i zelbetowej, poprzedzone wczedniejszymi wyburzeniami
nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, zabezpieczeniami i zachowaniem elementéw do
ponownego zainstalowania. Prace kontynuowaé¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami
izolacyjnymi oraz branzowymi.

5.3. Zelbet. Deskowanie

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaprojektowaé deskowanie tak, aby
zapewni¢ bezpieczne przeprowadzenie roboét.

e Ugiecie deskowania nie moze przekroczy¢ 3 mm, a dodatnia strzatka ugiecia powinna
wynosi¢ 2 mm na 1 m rozpietosci belki lub mniej.

¢ Deskowanie powinno by¢ oczyszczone przed ponownym zastosowaniem.

e W deskowaniu nalezy przewidzie¢ otwory kontrolne.

e Zastosowane deskowanie musi by¢é zgodne z przewidzianym w projekcie sposobem
wykonczenia.

e Demontaz deskowania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Obcigzenie wykonanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi moze mie¢ miejsce
dopiero, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢, co najmniej 3 MPa, po uprzedniej akceptacji
Inspektora Nadzoru; obcigzenie nie moze spowodowaC odksztatcen, rys i uszkodzeh
w konstrukcji.

5.4. Otulenia zbrojenia

e Grubos¢ otulenia powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku braku
szczegotowych danych zgodna z obowigzujgcymi normami.

e Grubos¢ otulenia nalezy zwiekszy¢ do 50 mm w elementach, ktére sg wystawione na
dziatanie wody gruntowej albo srodowiska agresywnego.

e Dla elementéw o okreslonej odpornosci ogniowej grubos¢ otulenia powinna spetniac
wymogi instrukcji nr 221 ITB i wymogi Projektu.

e Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podktadki dystansowe
posiadajgce wazng aprobate techniczna; jako podktadek dystansowych nie nalezy
stosowac pretdéw zbrojeniowych, gruzu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania powinna zawieraC sprawdzanie szalowania, zbrojenia i analize mieszanki
betonowe;j.
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Kazdy etap prac, deskowanie i zbrojenie muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzone w Dzienniku Budowy.

Kontrola robét zanikajgcych powinna by¢ prowadzona podczas ich wykonywania.

Po wykonaniu catej konstrukcji lub jej gtdwnej czesci nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych.

Jesli jakiekolwiek wyniki testéw bedg negatywne, prace zostang uznane za niezgodne z niniejszg
specyfikacjg i nalezy podjg¢ dziatania naprawcze zalecone przez Inspektora Nadzoru

6.1. Beton. Wymagania ogélne

6.2.

Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy zastosowa¢ skfadniki, ktére odpowiadajg
wymaganiom Polskich Norm oraz Swiadectw ITB.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wynikami analiz otrzymanych
z laboratorium betonu.

Analizy betonu powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej

Wyniki badan laboratoryjnych skfadnikéw betonu, mieszanki betonowej oraz betonu
powinny by¢ udokumentowane raportami dotyczgcymi transportu, uktadania oraz
pielegnacji i dojrzewania betonu.

Transport mieszanki betonowej nie moze naruszac¢ jej jednorodnoéci ani powodowac jej
rozwarstwienia i zanieczyszczenia.

Dostawca (producent) mieszanki betonowej powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sktadniki mieszanki betonowej

Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ cementu, kruszywa, wody
i domieszek, ktére odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm.

Cement przeznaczony do wykonania elementdéw, ktore bedg narazone na kontakt
z agresywng wodg gruntowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom projektu i Polskiej
Normy PN-80/B-01800.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712

Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane.
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy niz 3/4 odlegtosci pomiedzy
pretami zbrojenia w tej samej ptaszczyznie.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-88/B-32250

Dodatki poprawiajgce urabialno$¢ i szczelnos¢ mieszanki betonowej powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dodatki do betonu powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Chlorek wapna jest niedozwolony jako dodatek do betonu.

Nalezy zastosowac beton o klasach i wkasciwosciach zgodnych z Projektem.

Uktadanie i zageszczanie betonu

Dostawca betonu (producent) powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Uktadanie betonu nie moze naruszy¢ jednorodnosci mieszanki.

W okresie letnim beton nalezy natychmiast po utozeniu zabezpieczy¢ przed utratg wody.
W okresie zimowym beton nalezy chroniC przed dziataniem niskich temperatur.

W czasie deszczu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wodg opadowa.
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o Beton powinno sie uktada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 40 cm i zageszczad;
metody ukfadania i zageszczania betonu muszg by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru
oraz odnotowane w dzienniku budowy.

e Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzgdzen mechanicznych;
zageszczanie nie moze powodowaé odksztatcen szalowania lub przemieszczenia
zbrojenia.

¢ Metody uzycia wibratoréw do betonu powinny by¢ ustalone doswiadczalnie i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

e Wznowienie betonowania po zwigzaniu sie cementu jest mozliwe jedynie wtedy, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢ co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniatego betonu musi
by¢ odpowiednio przygotowana.

o Jezeli (po usunieciu deskowania) ujawnig sie wady w betonie, powinny by¢ one usuniete
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bez zadania dodatkowej zaptaty.

6.3. Przerwy w ukfadaniu betonu

e Przerwy robocze dozwolone sg jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach.

e Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastgpito przerwanie betonowania, powinna byc¢
doktadnie przygotowana do potgczenia ze swiezym betonem - luzne okruchy betonu
i warstwy szkliwa cementowego muszg by¢ usuniete, a cata powierzchnia zmoczona.
W razie potrzeby nalezy stosowac $rodki poprawiajgce przyczepnosc.

e Maksymalny odstep czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw betonu wynosi do
2 godzin; czas ten powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.

6.4. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

e Warunki cieplno-wilgotnosciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wiasciwy przyrost
jego wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem.

e Odstoniete powierzchnie betonu nalezny chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi.

e Ulozony beton powinien by¢ utrzymywany w statej wilgotnosci do 10 dni.

e Beton przez pierwsze 3 dni powinien by¢ czesto polewany wodg (rozpoczynajgc 24
godziny po zakonczeniu ukfadania betonu), pézniej zas 3 razy dziennie przez 7 dni.

e Swiezo utozony beton powinien byé chroniony przed wodg gruntowg przy uzyciu
tymczasowego drenazu lub wodoodpornej warstwy izolacyjne;j.

¢ Temperatura betonu musi by¢ utrzymywana ponizej 30°C.

6.5. Kontrola jakosci betonu

e Kazda partia betonu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

e Kazda partia domieszek musi posiada¢ swiadectwo jakosci.

e Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ kontrolowana przynajmniej
2 razy w ciggu kazdej zmiany.

o Wytrzymatos¢ betonu na sSciskanie powinna by¢ sprawdzana na probkach pobranych
z kazdej partii betonu na miejscu betonowania; liczba probek powinna by¢ nie mniejsza
niz 1 na kazde 50 m®, 3 na kazde 24 godziny oraz 6 na kazdg partie betonu; probki nalezy
pobiera¢ losowo, po jednej w ciggu catego okresu betonowania.

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu
utozenia betonu zgodnie z BN-73/6734-0.
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6.6. Zbrojenie betonu. Wymagania ogélne

o Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna.

o Nalezy sprawdza¢ czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzajg sie
pod wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiarow i prostoliniowos$ci z aprobatg
techniczna.

e Kazda partia zbrojenia powinna by¢ zatwierdzona do uzycia przez Inspektora Nadzoru.

e Skifadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

6.7. Wykonanie zbrojenia

e Zginanie pretdow nalezny przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno; srednice giecia zgodnie
Z obowigzujgcg normg PN-B-03264:2002

e Przed utozeniem stal powinna by¢ oczyszczona z rdzy i innych zanieczyszczen.

e Zbrojenie powinno sktada¢ sie z ciggtych odcinkdéw (na dtugosci elementu); ksztaft
i sposbb potgczenia pretéw powinien byé zgodny z projektem konstrukcji zelbetowych.

e W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane przy pomocy
podktadek dystansowych posiadajgcych wazng aprobate techniczna.

6.8. Przebieg prac betoniarskich

Szalowanie i zbrojenie nowych elementéw betonowych i zelbetowych wykonaé zgodnie
z czescig konstrukcyjng opracowania. Szalunki i zbrojenia powinny podlega¢ odbiorowi
czesciowemu jako prace podlegajgce zakryciu.

Przed betonowaniem konieczne jest sprawdzenie zbrojenia, a zwtaszcza wymiardw pretéw (ich
srednicy i dlugosci), ich utozenia, tgczenia ze sobg i stabilizacji (ochrona przed przesunieciem
w czasie betonowania).

Betonowanie poszczegdlnych elementéw powinno odbywaé sie w sposéb ciggly, zapewniajgc
jednorodne zwigzanie betonu, a mieszanka w czasie jej wylewania powinna by¢ zageszczana
wibratorami wgtebnymi, w celu usunigecia pecherzy powietrznych.

Utozony beton (az do zwigzania) nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci i chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Prace Zelbetowe
e Mur oporowy
e Oczep betonowy

Przed betonowaniem konieczne jest sprawdzenie zbrojenia, a zwtaszcza wymiary pretéw (ich
Srednicy i dtugosci), ich utozenia, fgczenia ze sobg i stabilizacji (ochrona przed przesunieciem
w czasie betonowania).

Betonowanie poszczegdlnych elementéw powinno odbywac sie w sposdb ciggly, zapewniajgc
jednorodne zwigzanie betonu, a mieszanka w czasie jej wylewania powinna by¢ zageszczana
wibratorami wgtebnymi, w celu usuniecia pecherzy powietrznych.

Utozony beton (az do zwigzania) nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci i chroni¢ przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi  warunkami wykonania
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i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

e zgodnosc ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru oporowego z dokumentacjg techniczng,

e grubos$¢ muru oporowego,
e pionowosé¢ powierzchni i krawedzi.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
e materiatow,
o prawidtowo$ci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,
e prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczeniai pielegnacji,
e prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakosci materiatdw i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB, dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Tabele dopuszczalnych odchytek.

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

podanych nize;j.

- przy wymiarze powyzej 1 m

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion a). przy $rednicy d
<20 mm

b). przy $rednicy d > 20 mm W potfozeniu odgie¢ pretow W grubosci warstwy
otuliny

W potozeniu potgczen (stykow) pretow

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

a). dtugosé elementu 10 mm

b). szerokos¢ (wysokosci) elementu 5mm

- przy wymiarze do 1 m 10 mm

10mm 0,5
srednicy

2 Srednice
+10 mm

25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania i rusztowan stosowanych
konstrukcji z betonu

przy wykonaniu
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Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowanych w
mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw

deskowania i

w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki

rusztowan:

a) na 1 m dtugosci do +/-25

b) na cate przesto nie wiecej niz +/-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia

ptaszczyzn
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deskowania i linii przeciecia sie:
a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: +/-5
b). na catg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz:
- w fundamentach +/-20

- w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych

stropy

monolityczne +/-10
- w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5m +/-15
- w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych z belkami +/-10

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
potozenia nie

wiecej niz:

a). w fundamentach +/-15
b). w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +/-10
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m) +/-3

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na catg ptaszczyzne +/-15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8

8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg robét zelbetowych jest 1m?.

Jednostkg obmiarowg konstrukcji betonowych jest 1m?.

Jednostkg obmiarowg wykonania zbrojenia jest t.

Jednostkg obmiarowg przygotowania powierzchni betonowych i wykonania izolacji jest m2.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaganiach ogdélnych”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i STWIORB

Odbioru robét zelbetowych i betonowych dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc, sposoéb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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Ptaci sie za ustalong iloé¢ wykonach robét - (m®), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

w

10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe PN-
63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne zasady i badania PN-86/B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu

PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu

PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwamonolitycznego

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-82/H-93215 Walcéwka i prety salowe do zbrojenia betonu
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych zigczy spawanych lub
zgrzewanych PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-EN 206-1:2003 Apl1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢ PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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ST - 02.06 MONTAZ FUNDAMENTU LAMPY ULICZNEJ OSWIETLENIOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.06

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu lampy ulicznej oswietleniowej do zaprojektowanego podwyzszenia terenu
przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul.
Bernarda Mysliwka w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajgce wykonanie
instalacji solarnych do zasilania oswietlenia drogowego zgodnie ze zgtoszeniem zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych w/w instalacii:

e posadowienie fundamentu,

e montaz stupa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt ze
specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 2z poleceniem Inwestora
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
~Wymaganiach ogolnych”.

Materialy do wykonania w/w robot stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiatdow przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu.
W czasie transportu i sktadania konce wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny byé
zabezpieczone przed wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga
sie swiadectwo jakosci, np.: aparat, przewody, urzadzenia prefabrykowane czy techniczne,
nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadczeniami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

2.2. Materialy podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:
a) Wczesniej rozebrany stup cynkowany ogniowo, wielokgtny, grubos$¢ scianki min 4mm,
wzmacniany przy podstawie zebrowaniem. Wysokos¢ stupa min. 5m, catkowita wysokosc¢
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lampy okoto 7m.
b) fundament prefabrykowany o wysokosci min 150 cm, dostosowany do przenoszenia
obcigzen zwigzanych z posadowieniem lampy oswietleniowej o powyzszych parametrach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Roboty mogg byé wykonywane recznie Ilub przy wuzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu roboét. llosé i jakosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacjg
techniczng i przewidywanym terminem realizaciji.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujgcy do robot winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

o koparka0,15mt,

e zuraw samochodowy 6t,

e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

e reczny sprzet mechaniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowac
przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury nalezy
przestrzegac zaleceh wytworcow.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien posiadaé /mie¢ mozliwosé
z korzystania/ z nastepujgcych $rodkéw transportu:

e samochdd dostawczy do 0.9,

e samochaod skrzyniowy,

e przyczepa dtuz. do samochodéw do 4,5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Prace nalezy wykonaC zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjnej, zgtoszeniem robot,
przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét oraz normami.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie zna¢ i przestrzega¢ zasady
bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przeprowadzony instruktaz
z zakresu bhp, w czasie, ktdérego nalezy szczegdtowo oméwié zagrozenia mogace wystapi¢ przy
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wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajgcych
zagrozenie wypadkowe tj.:

e zmroku

e podczas burzy

e W niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy w poblizu innych czynnych linii
elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi.
Z uwagi na czynng droge, prace nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych
z zarzadcg drogi.

5.2. Montaz fundamentu

Prace ziemne mogg by¢ wykonywane tylko po doktadnym ustaleniu ciggoéw instalacji
podziemnych. Wykopy powinny by¢ ogrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi i tadmg
ochronng. Wykop nalezy wypetnié gruntem zwirowo-piaskowym z zageszczeniem do i3=0,5.
Zageszczenie takie uzyskuje sie stosujgc 10-cio centymetrowe warstwy piasku i zwiru, ktore
nastepnie utwardza sie odpowiednim ubijakiem. Minimalna gesto$¢ zasypki 17 kN/m?.

5.3. Montaz stupa

Dolng cze$¢ stupa (cokdt) osadzi¢ na fundamencie i dokreci¢ Srubami mocujgcymi. Gorng czesc
zamocowac na dolnej za pomocg srub mocujgcych i przy wykorzystaniu sprzetu dzwigowego.
Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokonaé niezbednych regulacji. Wykonaé uziemienie stupa za
pomocg preta 6 m potgczonego za pomocg bednarki ze Srubami podstawy stupa.

5.4. Ochrona od porazen

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja pracuje przy napieciu
bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
winien wykona¢ petny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnoéci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca przed przystgpieniem do
badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu
o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badanh.

Wykonawca powinien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej (zasypywanie wykopdéw z fundamentem), ktorg moze kontynuowac dopiero po
stwierdzeniu zatozonej jako$ci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien uzyskaé od producentéw deklaracje
zgodnosci CE, jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na
zgdanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢
nastawienia mechanizmow regulujgcych i przedstawi¢ $wiadectwa testowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Badaniom w czasie wykonywania robo6t powinny podlegaé te fragmenty instalacji, ktére bedg
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych. Przy
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
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przedmiotowych lub dokumentow wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci CE, atestéw protokotdéw odbioru albo innych dokumentéw.
Nalezy takze dokonac:

e sprawdzenie poprawnosci montazu stupéw,

e pomiardw natezenia oswietlenia na drodze.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W  przypadku pozytywnych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie
wykonywanie badanh po wykonaniu robaot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje i dodatkowe ustalenia powstate
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych”.
Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robét zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

¢ protokoty odbioru robét zanikajgcych,

o atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytych materiatow

¢ instrukcje montazu lub eksploatacji istotnych elementéw

e wypetniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony),

e kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa.

Odbidr roboét odbywac sie powinien w oparciu o:
e przepisy prawa budowlanego,
e terminowosc¢ wykonania robot,
e warunki techniczne odbioru robét,
e przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

PN-EN 60598-1 Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - terminy i definicje

PN-EN 40-3:2004 Stupyoswietleniowe

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe

=

abkown
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ST - 02.07 POSADOWIENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.07

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadowienie stacji transformatorowej napowietrznej do zaprojektowanego podwyzszenia terenu
przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul.
Bernarda Mysliwka w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robat.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu stacji
transformatorowej napowietrznej zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stup - konstrukcja wsporcza stacji transformatorowej, osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu.

Stacja transformatorowa - jest to zespét urzadzen, ktorych gtdbwnym zadaniem jest przetwarzanie
lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

Stupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzgdzenia umieszczone sg na stupach.

Ptyta ustojowa — betonowy element stabilizujgcy stup stacji transformatorowe;.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z normg PN-E-02551 oraz definicjami podanymi w ST-D
M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,Wymaganiach ogolnych”.

Konstrukcja posadowienia i konstrukcja wsporcza stacji transformatorowej napowietrznej
powinna wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru.
Jej budowa powinna by¢ taka, aby naprezenia materiatu w zadnym miejscu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktoceniowej dopuszczalnych
naprezen zwiekszonych. Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-
E-05100-1:1998.
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2.2.  Stup

Zastosowaé, odzyskany podczas rozbiorki, stup strunobetonowy. Na stupie nalezy umiesci¢
w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 — 2 m nad ziemig tablice ostrzegawcze wg normy
PN-88/E-08501.

2.3. Elementy ustojowe

Elementy ustojowe konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Beton
do ustojow fundamentowych dla stupéw wirowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1:2002(U). Beton nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy
PN-91/B-01813.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

e Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi Producenta.

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie materialédw na budowie

e Materiaty takie jak: transformator, odgromniki, bezpieczniki, izolatory, trzony, krotkie
odcinki przewodow i kabli itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

¢ Konstrukcje stalowe oraz zerdzie mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej
z zastosowaniem przekfadek z drewna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do budowy posadowienia stacji transformatorowej napowietrznej dla
zagwarantowania witasciwe] jakosci robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

e Zzuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy stacji transformatorowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

¢ samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego,
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegoélnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
5.2. Lokalizacja stacji

Przed przystgpieniem do budowy stacji transformatorowej, stuzby geodezyjne na podstawie
Dokumentacji Geodezyjnej, powinny dokona¢ wytyczenia miejsca jej ustawienia.

5.3. Wykopy i zasypanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy w rejonie wykopu nie
znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub zabezpieczyé¢. Wykopy
wykonywac recznie lub koparkg wg wymiaréw odpowiednich dla przyjetych ustojow. Zasypanie
wykopu, po ustawieniu stupa, nalezy wykonywaé warstwami co 20 cm z zageszczeniem gruntu.

5.4. Posadowienie stacji

Przed przystgpieniem do posadowienia stacji, nalezy dokona¢ oceny podtoza gruntowego
w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 i na jej podstawie zastosowaé
odpowiednie fundamenty.

Fundamenty dla gruntu $redniego nalezy stosowaé jako prefabrykowane z Zzelbetowych ptyt
ustojowych. Warstwe chudego betonu wykonywac z C8/10.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy ubija¢ ziemie warstwami co 20 cm.

Elementy stalowe fundamentéw chronic przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,\Wymagania ogdine”.
6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek
przed osypywaniem sie ziemi.

Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe byto w nich ustawienie fundamentéw lub ptyty
ustojowe;j.

6.3. Fundamenty i ptyta ustojowa

Program badanh powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281.

Po zasypaniu fundamentéw lub posadowieniu ptyt ustojowych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosic¢ co najmniej 0,96.

6.4. Konstrukcja nosna stacji transformatorowej
Po zmontowaniu i ustawieniu stupa stacji transformatorowej w pozycji pracy podlegajg
sprawdzeniu

o lokalizacja,

e zgodnos¢ posadowienia,

e  kompletnos¢ wyposazenia i prawidtowos$¢ montazu,
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doktadnos¢ ustawienia stupéw w pionie,

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

r= — gdzie:

300

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysokos¢ nadziemna stupa w [m]

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet) wykonanego posadowienia stupa stacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc, sposéb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 sztuki budowanej stacji transformatorowej. Cena
obejmuje:

geodezyjne wytyczenie stanowiska stacji,

koszt materiatow,

dostarczenie materiatow,

koszt wylgczenia napiecia,

wykopanie i zasypanie wykopu pod stacje transformatorowej,
montaz konstrukcji nosnej stacji transformatorowej,

uporzgdkowanie terenow z odpadow powstatych przy budowie stacji,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

koszt nadzoru Uzytkownika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne— Czes$¢ 2: Badania
Podtoza Gruntowego

PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.
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5.

6
7
8.
9

10.
11.
12.
13.
14.

15.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).
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ST - 02.08 INSTALACJA DODATKOWYCH KREGOW ZBIORNIKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.08

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji dodatkowych kregéw zbiornikow do zaprojektowanego podwyzszenia terenu
przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul.
Bernarda Mysliwka w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji dodatkowych kregéw zbiornikow, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robét do wykonania podano
w obmiarze robdt.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

¢ dobudowanie dodatkowego kregu DN2000, o wysokoséci 74 cm komory przeptywomierza,

o dobudowanie dodatkowego kregu DN1500, o wysokosci 74 cm komory przepompowni,

o dobudowanie dodatkowego kregu Dn1200, o wysokosci 40 cm komory studzienki,

e proby szczelnosci zmodyfikowanych zbiornikow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymaganiach ogdélnych”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Kazdy materiat musi posiadac¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
po0z.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Uwaga; mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta
w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane ze zmiang urzgdzen i materiatdbw powodujgce koniecznos¢é wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
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2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujace nowe materiaty:

e krgg polimerobetonowy DN2000 tgczony na wodoszczelng zaprawe polimerowo-
cementowg, elementy dystansowane pretem @10 - 1,0kpl,
e krgg polimerobetonowy DN1500 tgczony na wodoszczelng zaprawe polimerowo-
cementowg, elementy dystansowane pretem @10 - 1,0kpl,
e kragg betonowy DN1200 tgczony na wodoszczelng zaprawe polimerowo- cementowa,
elementy dystansowane pretem @10 - 1,0kpl,
e izolacja przeciwwodna ciezka uszczelniajgca konstrukcje betonowe przed woda.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje projektanta i inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki
materiatow/ dla metody bezwykopowej. Stosowany sprzet powinien by¢é ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Srodki do transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujgcych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-
kan.
W czasie transportu materiatéw nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp ujetych
w planie BIOZ.
Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowaé nastepujace srodki
transportu:

e Samochdéd dostawczy,

e Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

o Koparka samochodowa o pojemnosci tyzki O,25m3
e Samochdéd samowytadowczy,
e wywrotka 5-10t,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Dobudowa kregu w komorze przeplywomierza

Doprojektowane podwyzszenie komory przeptywomierza nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanego
kregu polimerobetonowego DN2000 potgczonego na wodoszczelng zaprawe polimero-
cementowg. Krag nalezy przycig¢é do wysokosci 74,0 cm. Przed utozeniem zaprawy nalezy
utozy¢ dokfadany krgg na odcinki preta @10, aby stworzyé przestrzeh na spoine. Po zwigzaniu
spoiny wewnetrzng powierzchnie komory zaizolowaC izolacjg przeciwwodng ciezka
uszczelniajgcg konstrukcje betonowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska. Do studzienek
kanalizacyjnych musi by¢ zapewniony dojazd sprzetem ciezkim ( samochodom ok. 30 T).

5.3. Dobudowa kregu w komorze przepompowni

Doprojektowane podwyzszenie komory przepompowni nalezy wykona¢ z prefabrykowanego
kregu polimerobetonowego DN1500 potgczonego na wodoszczelng zaprawe polimero-
cementowqg. Krag nalezy przycigé do wysokosci 74,0 cm. Przed ufozeniem zaprawy nalezy
utozy¢ doktadany krag na odcinki preta @10, aby stworzy¢ przestrzen na spoine. Po zwigzaniu
spoiny wewnetrzng powierzchnie komory zaizolowa¢ izolacjg przeciwwodng ciezka
uszczelniajgcg konstrukcje betonowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska. Do studzienek
kanalizacyjnych musi by¢ zapewniony dojazd sprzetem ciezkim ( samochodom ok. 30 T).

5.4. Dobudowa kregu w studzience S1

Doprojektowane podwyzszenie studzienki nalezy wykonaé z prefabrykowanego kregu
betonowego DN1200 potgczonego na wodoszczelng zaprawe polimero-cementowa. Krag nalezy
przycig¢é do wysokosci 40,0 cm. Przed utozeniem zaprawy nalezy utozy¢ doktadany krag na
odcinki preta @10, aby stworzyé przestrzen na spoine. Po zwigzaniu spoiny wewnetrzng
powierzchnie komory zaizolowaC izolacjg przeciwwodng ciezkg uszczelniajgcg konstrukcje
betonowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska. Do studzienek kanalizacyjnych musi byc¢
zapewniony dojazd sprzetem ciezkim ( samochodom ok. 30 T).

5.5. Préba szczelnosci

e Zigcza kanatéw powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia préby szczelnoSci
zgodnie z normg PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

e Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla kazdej ze studzienek.

e Cisnienie musi by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1 kPA (to znaczy do 10 cm stupa
wody), czyli wystepujgcy w trakcie préby spadek poziomu wody nie wymaga jej
uzupetniania.

6. WARUNKI ODBIORU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

e Wykonanie zgodnie z projektami i pozwoleniem na budowe.

e Przedtozenie protokotéw odbioréw czesciowych.

e Przedtozenie 3 egz. mapy z pomiarem powykonawczym i szkicow pomiaréw branzowych.

e Proba cisnienia i szczelnosci sieci wg PN-EN 1610

e Atesty higieniczne, certyfikaty lub deklaracje dla rur, armatury, studzienek i innych
wbudowanych materiatow

e Zgtoszenie do odbioru wykonanie podsypki i obsypki kregow odbioru,

o Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod

e Inzyniera
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdéine”.

Kazdy rodzaj materiatu musi posiadac atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania
Z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami
materiatow i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie roboét

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialdow technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
wykonanie robét pod kgtem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywoz materiatdw zbednych i odpaddéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajace.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet) dobudowanego kregu polimetobetonowego i m dla kregu
betonowego.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.
W ramach odbioru nalezy:
e Sprawdzi¢ caloksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacjg techniczna.
e Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
e Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
e Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét
ukonczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru
i Zamawiajgcego,
e Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,
e Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
e Recepty i ustaleniatechnologiczne,
e Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
e Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
o Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
e Sprawozdanie techniczne,
e Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez Inspektora Nadzoru,

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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11.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.
12.

“‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Stosowac¢ sie do zarzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.
U. Nr 108, poz. 953)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

PN —92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —-96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN —-92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
»SLISKA P2” ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BERNARDA MYSLIWKA
W  GDYNI POLEGAJACEJ NA PODWYZSZENIU TERENU
PRZEPOMPOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST — 03.00 BRANZA ELEKTRYCZNA
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ST - 03.01 SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 03.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg technologicznych elementéw przepompowni $ciekéw PS,
komory pomiarowej KP oraz studni S1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda Mys$liwka w
Gdyni polegajgcej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmuje wykonanie nastepujgcych Robot

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacia ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1:

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych zewnetrznych;

e wymiana oprawy os$wietleniowej na istniejgcym stupie oswietleniowym,;

o wytyczenie tras przebiegu WLZ, poszczegdinych obwoddw odbiorczych i instalacji
potgczen wyréwnawczych;

o przebudowa stacji transformatorowej stupowej;

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow;

e montaz kabli i przewodow;

o montaz rozdzielnic elektrycznych, sterowniczych, posrednich;

e montaz instalacji uziemiajacej;

e montaz urzgdzen AKPIA;

e inne roboty elektryczne;

e badania i pomiary odbiorcze.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

W zakres prac tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wchodza:

e geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej i posadowienie stupa;

e montaz i posadowienie szafy sterowniczej;

e inwentaryzacja powykonawcza,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot zwigzanych
z budowg oswietlenia i linii kablowych;

e dziatania ochronne zgodne z BHP;

e utrzymanie urzgdzen i narzedzi;

e przewdz materiatdw do ich wykorzystania;

e usuwanie z budowy odpadow pochodzgcych =z robdot wykonywanych przez
wykonawce.
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1.4. Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikéw

Wykonawca przedtozy dokumenty stwierdzajgce, ze posiada kadre techniczna uprawniona do
realizacji robot w branzy instalacji i sieci elektrycznych.

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z realizacja
zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkgciji
w budownictwie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca poda imie, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

Brygadzista musi posiadaé sSwiadectwo kwalifikacyjne ,E” do 15 kV uprawniajgce do
wykonywania prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Pozostali pracownicy, ktorzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza posiadac
niezbedng wiedze zawodowag, uprawnienia oraz musza byc¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedgca elementem dokumentéw przetargowych zawiera:
a) opis techniczny;
b) rysunki;
c) przedmiar robot.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacje
sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym
lub specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku watpliwoéci co do interpretaciji
dokumentacji projektowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem,
ktory jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysc Inwestora.
1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i do
utrzymania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne sktadowaé w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialty musza mie¢ $wiadectwa okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji,
urzadzen i obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére mogg by¢ wykonywane
w zakresie przetozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ inspektora
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nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen powiadomi inspektora nadzoru i wtasciciela urzgdzeh oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie budowy.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.11. Ochrona robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robot, wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzyte do tych robdt od daty rozpoczecia do ich zakohczenia. Roboty nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w nalezytym stanie przez caty czas
trwania inwestyciji. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci
w prowadzeniu robot, a Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w czasie do 24 h.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

1.13. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoé$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST, poleceniami kierownika budowy oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie nazwy wtasne i marki elementéw zostaty uzyte w projekcie w celu okreslenia
zatozonego standardu instalacji zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzania zamiennego, nie
obnizajgcego standardu przyjetego w projekcie pod warunkiem przedstawienia nastepujgcych
dokumentéw:

e konfiguracji proponowanego systemu (schematy potgczen),

e parametréw elementéw systemu (karty katalogowe),

e miejsc i sposobu montazu elementoéw systemu,

e opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne, a takze funkcjonalno
uzytkowe charakteryzujgce rozwigzanie zamienne w odniesieniu do przyktadowego
rozwigzania zamieszczonego w projekcie.

Jest to niezbedny =zakres oferty umozliwiajgcy pordwnanie rozwigzania zamiennego
z projektowym.

Ponadto rozwigzanie zamienne musi uzyskaC akceptacje Inwestora oraz Projektanta. W
przypadku akceptacji rozwigzania zamiennego, strona wnioskujgca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokonania odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzows.
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2. MATERIALY
2.1. Materiaty elektryczne

Wszelkie materiaty i aparaty elekiryczne stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych
powinny spetnia¢ wymagania norm: polskich, IEC i branzowych oraz posiadac¢:

e znak bezpieczenstwa ,B”;

o certyfikat systemu jakosci ISO 9001 lub ISO-9002 lub

e aprobate techniczng lub

o deklaracje zgodnosci.

¢ inne dokumenty stwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania uzytych materiatéw.

2.2. Kable i przewody elektroinstalacyjne

Nalezy stosowac kable i przewody wielozytowe lub jednozytowe - z zytami miedzianymi o izolacji
i powtoce polwinitowej lub polietylenowej usieciowionej z zytg ochronng zielono-zoéttg, na napiecie
znamionowe 750V, 1kV (w zaleznosci od miejsca instalacji) do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, wg PN-HD 21.4 S2:2004. Przekroj zyt
powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposdrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
2.3. Rozdzielnice

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami odnoszgcymi sie do
rozdzielnic o okreslonym napieciu znamionowym. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzeh elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw
stosowanych podczas robot. Rozdzielnice nN-0,4kV powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N
i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone
kombinacjg barw zéttej i zielonej. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP
dostosowanym do warunkéw Srodowiskowych w miejscu montazu. Rozdzielnice powinny
posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.
2.4. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oSwietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
osSwietleniowe powinny zapewniaC wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢é wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

e zapaleniem;

e uderzeniem.
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2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ aktualne normy i wymagania Osprzet powinien zapewniac
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

e zapaleniem;

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, natynkowy i dostosowany
do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robaét.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom
okreslonym przez Kierownika Robét (dozér techniczny).

2.7. Skladowanie materiatléw na budowie

Materiaty takie, jak kable, oprawy o$wietleniowe, tablice rozdzielcze, sprzet i osprzet instalacyjny
mogg by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, tj. zamknietych i suchych.

3. SPRZET, MASZYNY | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Kierownika Robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowg. Do
wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ sprzet maszyny i transport wedtug tabeli
wykazu sprzetu w zatgczonym przedmiarze robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

4.1. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych zewnetrznych

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej.
4.2. Przebudowa stacji transformatorowej

Nalezy dokona¢ przebudowy stupowej stacji transformatorowej, polegajgcej na zmianie
wysokosci zainstalowanych urzadzen i elementéw konstrukcyjnych.
4.3. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w projekcie instalacji elektrycznej.
Przewiduje sie montaz rozdzielnic w wersji w obudowie prefabrykowanej na fundamencie w/g
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wytycznych producenta. W rozdzielnicach nN-0,4kV nalezy zapewni¢ minimum 30% rezerwy
miejsca na ewentualng rozbudowe. Dopuszcza sie niezachowanie miejsca pod rezerwe po
uprzedniej konsultacji z Inwestorem oraz Projektantem.

4.4, Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody i kable powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60446:2011. Potgczenia miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny
by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Przewody
elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej. Instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg
instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc¢ robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o dokumentacje projektowa i z uprzednimi ustaleniami.
5.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca stwierdza
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa.

5.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg

b) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

c) Dziennik budowy i rejestry z obmiaréw

d) Protokoty pomiaréw oraz badan

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zabudowanych materiatéw

f) Rysunki i dokumentacje z robdt towarzyszgcych jezeli takie wystepujg oraz protokoty

odbioru tych robét z wtascicielami urzgdzen.

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru robdt.
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5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogélne”
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -. Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :

e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

e poprawnego montazu

o kompletnoéci wyposazenia

e poprawnosci ozhaczenia

e braku widocznych uszkodzen

e nalezytego stanu izolaciji

e skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

e sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

e sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

e pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

e uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonhczeniu robét nalezy wykonac¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

e badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow,

e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznoéci ochrony od porazeh

e prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
instalaciji,

e prawidtowo$¢ montazu urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar robo6t okresla iloS¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Roboty instalacyjne elektryczne opisane w niniejszej ST wykazane w Przedmiarze Robdét bedg
rozliczane wraz z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Pomiar potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



TOM 5 — ST — Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda My$liwka
w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 . Odbiorowi robot podlegaja :

9.

stacja transformatorowa,

aparatura AKPIA,

instalacje: wyrownawcza, uziemiajgca,
inwentaryzacja utozonych kabli.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw.
Cena wykonania wszystkich rob6t objetych specyfikacjg obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

sporzgdzenie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatow,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

wykonanie protokotow pomiaréw, odbiorow,

prace porzgdkowe.

oraz w poszczegoinych przypadkach:

Cena jednostkowa wykonania oswietlenia terenu przepompowni obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe- geodezyjne,

roboty ziemne,

utozenie linii zasilajgcych oraz uziemienia,

wymiana oprawy os$wietleniowej na istniejgcym stupie oswietleniowym,
zamontowanie i podtgczenie oprawy oswietleniowej i zrodta Swiatta,
podfgczenie kabli zasilajgcych,

sprawdzenie obwodow i pomiary.

Cena jednostkowa wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w komorze tloczni
obejmuje:

przygotowanie podtoza dla przewoddw,

utozenie przewodow w rurkach instalacyjnych,

montaz osprzetu bryzgoszczelnego,

podigczenie przewodoéw do osprzetu,

sprawdzenie obwoddéw, pomiary skutecznosci zerowania.

Cena jednostkowa montazu szafki sterowniczej z przytgczeniem urzadzen technologicznych
obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe - geodezyjne,
roboty ziemne i betonowe,
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e zabudowanie szafki sterowniczej,

o utozenie rur przepustowych i kabli zasilajgcych i sterowniczych do komory ttoczni,
e przylgczenie urzadzen,

e pomiary i badania laboratoryjne,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wyrdwnawczej w komorze ttoczni obejmuije:
e przygotowanie podtoza,
o uktadanie ptaskownika,
e montaz szyny wyréwnawczej,
e montaz przewodow uziemiajgcych,
e badania i pomiary.

Cena jednostkowa montazu rozdzielnicy zasilajgcej AKIPA obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e montaz rozdzielnicy na gotowym podfozu,
e montaz aparatury,
e poditgczenie zasilania,
e proby i pomiary.

Cena jednostkowa montazu szafy posredniej obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e montaz rozdzielnicy na gotowym podfozu,
e montaz aparatury,
e podigczenie zasilania,
e proby i pomiary.

Cena jednostkowa montazu szafki licznikowej obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e montaz rozdzielnicy na gotowym podfozu,
e montaz aparatury,
e podigczenie zasilania,
e proby i pomiary.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe bedg uwzglednione w cenach
jednostkowych robot elektrycznych i wyposazenia w urzgdzenia elektryczne opisanych
w niniejszej ST.

Wycena robot powinna zawieraC wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania Robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacii
Projektowe;.

O ile Przedmiar Robdét nie wyodrebni oddzielnej pozycji dla robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych, to koszt tych robot nalezy wliczy¢é w ceny jednostkowe Robét Statych opisanych
w niniejszej specyfikacji wymienionych w Przedmiarze Robdét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
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1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-IEC 60050(604):1999 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000 — Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtacznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) — Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witgcznie.

PN-EN 60439-1:2003 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 — Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na
napiecia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) — Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng,oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 — Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 — Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 — Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-90/E-06401.01 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine.
PN-90/E-06401.02 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.
PN-90/E-06401.03 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigecie nie
przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 — Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie.

PN-IEC 742+A1:1997 — Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa.
Wymagania.

PN-86/E-04070.15 — Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowan
niezupetnych przy napieciu przemiennym.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

PN-86/E-06041 — Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej.
Wyposazenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 — Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 60076-8:2002 — Transformatory. Czes$¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 — Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) — Transformatory suche.

PN-69/E-04070 — Transformatory. Metody badan.

PN-81/E-04070.00 — Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogélne, ogledziny.
PN-81/E-04070.01 — Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.
PN-81/E-04070.01/Az1:2001 — Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana
Azl).

PN-EN 61558-1:2000 — Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i
podobnych. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) - Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek
zasilajgcych, dtawikéw i urzgdzen podobnych — Cze$é 1: Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 61558-2-6:2000 — Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych
i podobnych. Szczegétowe wymagania dotyczace transformatorow bezpieczehstwa do
ogdlnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 — Bezpieczenstwo transformatorébw mocy, jednostek
zasilajgcych i podobnych. Czes¢ 2-23: Szczegélowe wymagania dotyczace
transformatoréw stosowanych na placach budow.

PN-EN 62041:2005 (U) — Transformatory mocy, jednostki zasilajgce, dtawiki i podobne
urzadzenia. Wymagania EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U) — Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) — Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan
(Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) — Kable elektroenergetyczne s$redniego napiecia o izolaciji
papierowej przesycone;.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
»SLISKA P2” ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BERNARDA MYSLIWKA

W GDYNI POLEGAJACEJ NA PODWYZSZENIU TERENU
PRZEPOMPOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST — 04.00 BRANZA DROGOWA
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ST - 04.01 ROZBIORKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang nawierzchni wraz z ustaleniem nowych rzednych terenu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2”
zlokalizowanej przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni polegajgcej na podwyzszeniu terenu
przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
robot zwigzanych z rozbiorkami nawierzchni drogowych w ulicy Benedykta Porozynskiego oraz
nawierzchni na terenie dziatki przepompowni.
Zakres Robét obejmuije:

e Tyczenie i oznakowanie Robdt,

o Dostawe materiatéw i urzgdzen,

e Prace przygotowawcze,

o Rozbidrka istniejgcych nawierzchni.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszacych naleza:

o Nadzdr geodezyjny,

¢ \Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST - 00.00 Wymagania ogodlne oraz
w Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne 2z ST-00.00.
i z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

Dla Robét rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia Materiatow, za
wyjatkiem Materiatdbw do oznakowania miejsc prowadzenia Robot rozbiorkowych takich jak:

— bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,

— tablice ostrzegawcze,

— oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
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Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.  Sprzet do wykonania Roboét

Roboty zwigzane z rozbidérkg nawierzchni drogowych wykonuje sie przy zastosowaniu
nastepujacego sprzetu:

e ladowarki,
e spycharki,
o koparki,

e zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe (samowytadowcze),

e pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
e sprezarki powietrza,

e narzedzia.

Sprzet pod wzgledem typdw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom Inspektora Nadzoru
branzy drogowe;.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentéw i dostawcéw stosowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia Robdét podano w ST-00. Prace drogowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.

5.2.  Wymagania szczegdlne

Roboty przygotowawcze: (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i
trwate oznaczenie robét rozbidrkowych, przygotowanie terenu).

Przed rozpoczeciem Robot rozbidrkowych nalezy:

o Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20C lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny byé
o klase wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robdt. Przygotowac
nocne oswietlenie wykopu.

e Materiat pozostaty z rozbiorki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego wbudowania,
nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru miejsce
przeznaczenia.

e Gruz z rozbiorki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi
zawarte w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.
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e Oznakowania, bariery ochronne i nocne oS$wietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywaé przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli Robét podano w ST-00.
6.2. Wymagania szczegoélne

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:
o Kompletno$¢ robdt rozbidrkowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
I Specyfikacjami Technicznymi,
e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robét
rozbiérkowych,
e Usuniecie gruzu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 dla:
e Rozbidrki istniejgcej nawierzchni terenu przepompowni,
o Rozbidrki istniejgcego ogrodzenia,

Jednostkg obmiarowg jest m dla:
o Rozbidrki kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne odbioru Robot
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy pfatnosci bedg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robét moze byC dokonane
miesiecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i ilosci robét. Ceny jednostkowe wykonania robot obejmujg roboty wyszczegdlnione
w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robdt przekazany przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robot do wykonania, jednostke obmiarowg robot oraz ilos¢ tych
robét, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca
jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw robot i ilosci tych robdt
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wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzor autorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania oraz odpowiednie normy,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181 z p6zn. zm.).
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ST - 04.02 NAWIERZCHNIA NA TERENIE DZIALKI PRZEPOMPOWNI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z nawierzchni na terenie dziatki przepompowni w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa przepompowni $ciekdw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowane;
przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni polegajagcej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg nawierzchni na terenie dziatki przepompowni.
Zakres Robét obejmuije:
e Tyczenie i oznakowanie Robdét,
o Dostawe materiatéw i urzadzen,
e Prace przygotowawcze,
¢ Wykonanie nawierzchni z ptyt typu MEBA na przepuszczalnej podbudowie
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
¢ Wykonanie nawierzchni z kruszywa,
o Wykonanie kraweznikow,
e Wykonanie trawnikow.

1.3. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Do prac towarzyszgcych naleza:
o Nadzdr geodezyjny,
e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostalty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogolne oraz
w Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne 2z ST-00.00.
i z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2. Odbiér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosSci
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z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatdéw: pekniecia, ubytki,
Zghiecenia).
2.3. Wymagania szczegolne
2.3.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis <5, gdzie:
dss ' '
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsagczajgce;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych zgodnie z normg PN-
S-96013.

Wymagania dla piasku i zwiru:
- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
- zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

2.3.2. Cement
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1. Wymagania dla
cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Whytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie | 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. |60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Cement w
workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem
bokéw przed opadami. Podtoga skfadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona,
zabezpieczajgca cement przed sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Cement luzem powinien byé sktadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzenia
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kontroli objetosci i wtazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement
jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego producenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé¢ do Robot.

2.3.3. Woda
Do Robét drogowych nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng z wodociggow PEWIK
Gdynia Sp. z 0.0.. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.3.4. Beton natawy pod kraweznik
Do wykonania tawy pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy min. C-12/15.

2.3.5. Elementy prefabrykowane:

— kostka betonowa wibroprasowana,
— ptyty betonowe typu meba,
— krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementow prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek betonowych, trylinki, kraweznikow powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach technicznych.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206:2016 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢é badana
zgodnie z wymogami normy PN-EN 206:2014-04.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prob jest wystarczajgca,
jesli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
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Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych:
Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki

Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i
wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki
nieorganiczne.

Woda

Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikow wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e Betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
e betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e walcédw statycznych,

e piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonywac recznie przy
zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, wibratorow powierzchniowych z zabezpieczong ptytg (np.
guma),ubijakéw recznych lub mechanicznych
e przewoznych zbiornikéw wody,
e zageszczarek mechanicznych,
e specjalistycznych narzedzi.
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Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych typu meba nalezy wykonywaé
recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg (np. gumag),
ubijakéw recznych lub mechanicznych,
e zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt drogowych,
e walcéw samojezdnych wibracyjnych,
e przewoznych zbiornikéw wody,
e zageszczarek mechanicznych,
e specjalistycznych narzedzi.

Sprzet pod wzgledem typdéw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom Inspektora Nadzoru
branzy drogowej.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogoine dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentow i dostawcow stosowanych materiatow.

4.2.  Wymagania szczegolne

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany
Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Plyty betonowe typu meba mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci ptyty.

Transport ptyt powinien sie odbywac zgodnie z odpowiednimi normami.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, na paletach transportowych
producenta.

4.3. Skiadowanie Materiatow

4.3.1. Kostki betonowe
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Kostki betonowe nalezy ustawiaé na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Ptyty betonowe typu meba

Plyty betonowe powinny by¢ skitadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyrownanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow,
odmian i gatunkéw. Piyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki

Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢ zorganizowane
w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton, z zastosowaniem podkfadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosc
minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ sktadowanego Materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00. Prace drogowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.

5.2.  Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robét zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej
i bezposrednio przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystgpic¢ do:

e wykonania koryta oraz profilowania, celem uzyskania wlasciwych spadkéw,

e zageszczenia podtoza do wskaznika Is =0,97.

Wczeséniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczenia podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowej. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu.

Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz
wymagane rzedne podifoza.

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora. Grunt zagesci¢ do
wskaznika I =0,97.
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Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznié sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.3. Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie, z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu, wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 1s=0,97.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganymi normami, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Podsypke cementowo — piaskowg wykona¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszkanka powinna byé
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
wymagang 3 cm.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwacé¢ pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie Materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1s=0,97.

5.5.  Wykonanie kraweznika
Ustawianie kraweznika wykonuje sie podfozu z betonu klasy C12/C15.

Zewnetrzna Sciana kraweznika styka sie z projektowang nawierzchnig z ptyt typu meba na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 oraz podbudowie z kruszywa, zas$ wewnetrzna $ciana
przylega do terenu przepompowni tj. projektowang nawierzchnig z kostki betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 oraz podbudowie z kruszywa.
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5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Zakupione elementy betonowe winy spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo —
piaskowej (1:4) o gruboséci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza.

Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz
projektowane spadki poprzeczne i podituzne nawierzchni, mozliwie $cisle, przestrzegajac
wigzania
i dopuszczalnej szeroko$ci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci przewidzianej
dla utozenia nawierzchni, stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypei¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu piyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do Robét nawierzchniowych
(z warstwg ochronng, np. gumg) powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie
robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoécig 75+100 Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem
wtasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakohczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym
i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie
poziomym +5 cm.

Spoiny powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ kostki betonowe;j.

5.7. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych typu meba

5.7.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie, wyprofilowaniem
zgodnie z zatozonymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi i zageszczeniem podfoza
i podsypki nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami niniejszej ST.

5.7.2. Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu jezdni.
Ptyty uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg

cementowo-piaskowaq.
Ptyty na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.

5.7.3. Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 2,0 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé
ptyty.
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5.7.4. Pielegnacja nawierzchni z ptyt betonowych

Nawierzchnie wykonang z ptyt betonowych chodnikowych, ktérej spoiny wypetnione piaskiem,
nalezy pokryé warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢é wodg
i utrzymywacé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.8. Wykonanie trawnika

Teren pod wykonanie trawnikow musi byC przygotowany poprzez zdjecie darni, oczyszczenie
Z gruzu i zanieczyszczen. W miejscu po zdjetej darni roztozyé ziemie wymieszang z nawozami
warstwg o gr. 10cm, po czym teren wyrownac i splantowac. Przed siewem nasion trawy ziemie
nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic. Siewu dokonywa¢ w dni
bezwietrzne, w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? na terenie ptaskim. Nastepnie przykryé nasiona -
przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Pielegnacje wykonuje sie poprzez podlewanie oraz koszenie, ktére powinno byc¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny
odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 — 12 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

6.2.1. Betony na podbudowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz
w wody (w przypadku gdy pochodzi z systemu innego niz system wodociggowy PEWiK Gdynia
Sp. z 0.0.) i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania przeznaczonych do
wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzié, czy producent danego prefabrykatu posiada atest wyrobu.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach
elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

Krawezniki

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm zgodnie z normg PN-EN 991:1999.
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Kostka betonowa

Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta wynikdw biezgcych badah wyrobu na sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Pozostate Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych

Badania pozostalych Materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatow
betonowych powinny obejmowac¢ wszystkie witasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich Materiatow.

6.3. Kontrola jakosci wykonania podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoSci wykopu: 5 cm.

Tolerancje dla gtebokoSci koryta:

O szerokosci do 3 m: +1 cm
O szerokosci powyzej 3 m: £2 cm

Zageszczenie podfoza: nie mniejsze niz 1s=0,97.

6.4. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakosciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie uzytych
Materiatdw, grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz zgodnosé
wykonanych Robo6t ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekraczaé + 1 cm.

6.5. Kontrola jakosci wykonania tawy

6.5.1. tawy betonowe
Przy wykonywaniu tawy badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z dotychczasowg niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysoko$ci zatozonej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci zatozone;j.

c) Rownos¢ gornej powierzchni fawy.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

d) Zageszczenie tawy.
Zageszczenie fawy bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



TOM 5 — ST — Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda My$liwka
w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.5.2. Kraweznik
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzac¢:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii wytyczonej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny ustawienia elementéw, ktoére
wynosi = 1 cm na kazde 10 m ustawionego kraweznika,

c) réownos¢ goérnej powierzchni kraweznika, przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong trzymetrowg tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) dokfadnosé wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

6.6. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na:
a) pomierzeniu szerokosci spoin (na odcinkach prostych szerokos¢ nie powinna przekraczac
0,8 cm, a natukach 3 cm),
b) sprawdzeniu rownolegtosci spoin (dopuszczalne odchylenie + 1 cm),
c) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone 3 - metrowg tatg nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Niweleta (profil podtuzny chodnika)

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego chodnika i rzednymi zakfadanymi nie powinny
przekracza¢ = 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,3%.

6.7. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z ptyt betonowych typu meba

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z ptyt betonowych polega na:
a) pomierzeniu szerokosci spoin,
b) sprawdzeniu rownolegtosci spoin (dopuszczalne odchylenie + 2 cm),
c) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin . Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc¢.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m dla:
o Woykonania kraweznika,
e \Wykonania obrzeza,
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? dla:
¢ Wykonania nawierzchni z kostki betonowej,
¢ Wykonania podbudowy betonowej
¢ Wykonania nawierzchni z ptyt betonowych typu meba,
o Wykonania trawnikow.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? dla:
¢ Wykonania tawy betonowej,
o Woykonania warstw z kruszywa tamanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogéine odbioru Roboét
Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod fawe,

e wykonanie fawy,

¢ wykonanie koryta pod podbudowe,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki.
Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek bez
wstrzymywania ogélnego postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy pfatnosci bedg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robot moze by¢é dokonane
miesigecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i ilosci robot. Ceny jednostkowe wykonania rob6t obejmujg roboty wyszczegdlnione
w Przedmiarze Rob6t i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robot przekazany przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robot do wykonania, jednostke obmiarowg robét oraz ilosé tych
robét, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca
jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw robot i iloSci tych robdt
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wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzor autorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-EN 14157:2017 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie,

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu,

3. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

5. PN-EN 206:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

6. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku,

7. PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Skifad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
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ST - 04.03 BARIERKA OCHRONNA DEMONTOWALNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem bariery ochronnej na terenie przepompowni sciekéw w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2”
zlokalizowanej przy ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni polegajgcej na podwyzszeniu terenu
przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu barierki ochronnej
demontowalnej zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST-00.00.
i z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymaganiach ogélnych”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Do wykonania urzadzeh bezpieczenstwa stosowany moze by¢ kazdy sprzet spetniajgcy
wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podane w ST-00 i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace doboru srodkdw transportu podano w ST-00.

Transport elementéw urzgdzen bezpieczenstwa powinien odbywac sie samochodami. Wszystkie
elementy powinny byC zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie i
uszkodzenia w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.
W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na
zapleczu. Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczyC lokalizacje barierek na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robét naleza:

¢ wykonanie dotéw pod stupki,

¢ wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

e ustawienie stupkdw,
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e zamontowanie pozostatych demontowalnych elementéw (poprzeczek),
e zabezpieczenie elementdéw demontowalnych przed kradziezg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.
6.2. Wymagania szczegdlne

W czasie wykonywania urzgdzeh bezpieczenstwa nalezy zbadac:
e zgodnos¢ wykonania urzgdzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary)
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
e prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
e poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e poprawnos¢ ustawienia stupkéw i poprzeczek,
e poprawnosc¢ zabezpieczen elementéw demontowalnych przed kradziezg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest kpl. dla:
e Montazu bariery demontowalnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne odbioru Robét

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

Odbidr robét zwigzanych z ustawieniem oznakowania pionowego nastepuje na podstawie szkicu
i wyliczen obmiaru, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu, deklaracji zgodnosci
uzytych materiatow (atestéow), kontroli jakosci robét wg punktu 6 oraz innych pomiaréw uznanych
przez Inspektora Nadzoru za konieczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy pfatnosci bedg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robot moze by¢é dokonane
miesiecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i ilosci robot. Ceny jednostkowe wykonania robot obejmujg roboty wyszczegdlnione
w Przedmiarze Rob6t i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robot przekazany przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robot do wykonania, jednostke obmiarowg robo6t oraz ilo$¢ tych
robét, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca
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jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw robot i iloSci tych robdt
wyszczegolnionych w Przedmiarze Roboét z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzor autorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostaltych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robét
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania oraz odpowiednie normy,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych;

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 2003.169.1650)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

5. PN-EN ISO 3834 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych,

6. PN-EN 10305-6:2016-06 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Czes$¢é
6: Rury ze szwem ciggnione na zimno przeznaczone na sitowniki hydrauliczne i
pneumatyczne,

7. PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg — Wymagania i metody badan,

8. PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery — oznaczenie grubosci powtoki.
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ST - 04.04 KORYTKO MULDOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem korytka muldowego z prefabrykowanych elementéw
betonowych na terenie przepompowni $ciekbw w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda
Mysliwka w Gdyni polegajgcej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg
towarzyszgcsy.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu korytka
muldowego zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne 2z ST-00.00.
i z Dokumentacjg Projektowa.

Koryto muldowe — koryto $ciekowe, element prefabrykowany stuzacy do powierzchniowego
odprowadzania wod opadowych do projektowanych odbiornikéw.

Prefabrykat — element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub koryta.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymaganiach ogolnych”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania korytka muldowego z prefabrykowanych elementéw betonowych nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

o prefabrykowane elementy betonowe,

e beton,

e woda.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe

Nalezy stosowac nastepujace prefabrykowane elementy betonowe:

e piyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.03
Producent betonowych elementéw prefabrykowanych w swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig
gwarancje na dostarczane prefabrykaty.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



TOM 5 — ST — Przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych ,Sliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda My$liwka
w Gdyni polegajacej na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca. 111

2.4. Beton

Do wykonania fundamentu betonowego pod korytem muldowym nalezy zastosowaé beton klasy
C20/25.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Do wykonania urzgdzeh bezpieczenstwa stosowany moze by¢ kazdy sprzet spetniajgcy
wymagania ogolne dotyczace sprzetu podane w ST-00 i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet

wozki widtowe,
reczne narzedzi np. topaty, szpadle, taczki itd.
inne niezbedne do wykonania podbudowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Transport betonowych elementow scieku moze odbywac sie na paletach — dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.
Koryta w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodbine zasady wykonywania robét
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania koryta nalezy wytyczy¢ o$ koryta zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Roboty ziemne zwigzane z z wykopaniem koryta gruntowego bedg wykonywane
recznie.

5.3. Wykonanie koryta muldowego

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementow koryta bedg wykonywane recznie. Nalezy zwrocic¢
uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych spadkéw. Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uktada¢é na
fundamencie betonowym z betonu klasy C20/25.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.
6.2. Badanie na etapie akceptacji materiatéw do robét

Prefabrykat koryta powinien posiada¢ ,Deklaracje wlasciowsci uzytkowych” Badania
prefabrykatéw na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje labolatorium wskazane przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale
Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia badan w laboratorium Inzyniera.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie roboét

Kontrola dostaw materiatdbw prowadzona na biezgco przez Inzyniera. Kontrola wykonania
Scieku polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Kontroli podlega zgodno$c¢
spadkow utozonego koryta z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole przeprowadzi¢ przez
niwelacje.

6.4. Sprawdzenie wykonania koryta

Przy wykonaniu koryta badaniu podlegaja:
e niewelata koryta, ktéra moze rézni¢ sie od niwelaty projektowanej = 1 cm na kazde 100
m wykonanego koryta,
e rownosc podtuzna koryta, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig koryta a tatg czterometrows.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m. dla:
e Koryta muldowego wykonanego z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci bedg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robét moze byC dokonane
miesigecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i ilosci robét. Ceny jednostkowe wykonania robot obejmujg roboty wyszczegdlnione
w Przedmiarze Rob6t i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robot przekazany przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke obmiarowg robét oraz ilos¢ tych
robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca
jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw robot i ilosci tych robdt
wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.
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9.2. Ceny jednostkowe

Cena 1 m wykonania koryta muldowego obejmuje m.in.:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie materiatow,
e wykonanie wykopu pod fundament,
¢ wykonanie fundamentu,
e ulozenie koryta muldowego,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
czynnosci nieujete w niniejszej specyfikacji a konieczne do wykonania.

Nadzor autorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

wn
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