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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją

drogi gminnej nr 120645K w miejscowości Kąpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492 (długość

1390 mb).

W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:

1) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ w

zakresie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej nr 120645K w

miejscowości Kąpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492 (długość 1390 mb).

2) Wykonania robót budowlanych modernizacyjnych zgodnie z uproszczoną dokumentacją

projektową, przedmiarem robót, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i

niniejszym OPZ,

3) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry opisujące lokalizację inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej klasy L, kategorii ruchu

KR 2 w miejscowości Kąpiele Wielkie. Inwestycja Zlokalizowana jest w północnej części Gminy

Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskiego. Inwestycja planowana jest na działkach: 250/2,

248, 247, jednostka ewidencyjna gmina Wolbrom 121207_5, obręb ewidencyjny Kąpiele Wielki

121207_5.0011.

1.3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robót związanych z

modernizacją drogi gminnej nr 120645K w miejscowości Kąpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492

(długość 1390 mb).

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie załączonego uproszczonego projektu i

przedmiaru robót,

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, odwodnieniem,

urządzeniami BRD i zabezpieczeniem terenu,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

- inwentaryzację powykonawczą,

- w przypadku konieczności nadzory specjalistyczne (saperskie, przyrodnicze, herpetologiczne,

konserwatorski, ichtiologiczny itd.),

- sporządzenie szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych dla realizowanej inwestycji i

uzyskanie akceptacji przygotowanej formy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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- sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac,

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej,

- montaż tablic promocyjnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, uzyskanie opinii i zatwierdzenie.

1.3.2. Wykonanie robót budowlanych

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową i

przedmiarem robót oraz:

a) Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robót na

odcinku drogi na którym będzie trwało wykonywanie robót budowlanych poprzez

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej przejezdność pojazdów

o nośności minimum jak po istniejącej drodze gminnej do czasu zakończenia

wszystkich robót związanych z pracami oraz uzyskania decyzji pozwolenia na

użytkowanie (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: wykonanie, utrzymanie,

likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na

czas prowadzenia robót budowlanych;

b) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

c) Podcinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

d) Rozbiórkę elementów drogi;

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Modernizacje nawierzchni jezdni,

g) Modernizacje korpusu drogowego,

h) Modernizacje chodników,

i) Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

j) Ścięcie zawyżonych poboczy,

k) Odmulenie i reprofilacja rowów,

l) Odmulenie przepustów pod drogą i zjazdami,

m) Odtworzenie nawierzchni zjazdów i dowiązanie wysokościowe. W przypadku

konieczności lub złego stanu technicznego wymiana przepustów pod zjazdami lub

wymiana konstrukcji nośno-posadowieniowej zjazdów wraz elementami

towarzyszącymi (np. obrukowania wlotów i wylotów).

n) Wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe na

podstawie opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego projektu organizacji

ruchu;

o) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

p) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i rozruchów;

q) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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r) Wykonanie tablic informacyjnych - Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt

tablice informacyjne zgodnie z obowiązującą instrukcją promocji projektów

realizowanych ze środków zewnętrznych.

Wykonawca zapewni na swój koszt inne nadzory specjalistyczne (w zależności od potrzeb), w

tym: nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp.

W przypadku gdy roboty budowlane będą wymagały wyjścia poza pas drogowy drogi gminnej,

Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na wykonanie

tych robót poza pasem drogowym.

W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie inwestycji,

kolidujących z robotami budowlanymi to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem

Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat,

nadzorów specjalistycznych itp. należy uwzględnić w ofercie.

W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych należy

niezwłocznie przerwać prowadzone prace oraz zawiadomić o znalezisku Małopolskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny podczas

prowadzenia wszystkich robót ziemnych. W przypadku konieczności Wykonawca zapewni inne

nadzory specjalistyczne. Koszty nadzorów i badań specjalistycznych należy uwzględnić w cenie

ofertowej.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia

z Zamawiającym:

 Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ,

 Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

 Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz

z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją,

 Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót (np. projekt

zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych, projekt zabezpieczeń wykopów,

itp.),

 Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas

prowadzenia robót budowlanych,

 Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje

administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak również decyzje,

pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście poza pas

drogowy drogi gminnej.

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu

zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, wycięciem drzew, itd. obciążą Wykonawcę.

Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami

zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w tym m. in.:

 Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego,

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm,
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- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności

E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm,

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm.

 Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności

E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek

sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.

 Dowiązanie wysokościowe:

- należy dostosować wysokość jezdni istniejących dróg do nowo zmodernizowanej,

- nie dopuszcza się uskoków lub pochyleń ponadnormatywnych,

- materiał nawierzchni na dowiązaniu nie może być inny niż na nowo

zmodernizowanej lub istniejących dróg,

 Urządzenia obce - należy je zabezpieczyć w przypadku konieczności.

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki drogowe należy ustawić zgodnie z

projektem stałej organizacji ruchu.

Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki towarowe, nazwy

producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań

wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakościowych lub

funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany

w przedmiocie zamówienia.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Główne parametry drogi gminnej:

 Długość modernizowanej drogi: minimum 1390,0 m

 Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy L,

 Kategoria ruchu KR2,

 Szerokość jezdni: 5,5 m

 Szerokość istniejących chodników: 1,5 m

 Nawierzchnia jezdni bitumiczna

Całość robót powinna być wykonana w oparciu o projekt zatwierdzonej tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003
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r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi

zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu

wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do

realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między

innymi ze strony władz miejskich, gminnych i powiatowych.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i

uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich

spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw

lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu

umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz.

631, z późn. zm.).

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać

warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć

i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien być

wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach

ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą

z Zamawiającym umową.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

2.1.1. Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącej drogi gminnej od czasu

zawarcia umowy do czasu wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.

2.1.2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem wykona i uzgodni projekt

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, wdroży tymczasową organizację ruchu,

będzie utrzymywał objazd i wszelkie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy w

trakcie realizacji zadania, a następnie zlikwiduje czasowe oznakowanie i wdroży

docelową organizację ruchu. Wszelkie koszty związane z objazdem ponosi

Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu

drogowego w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu.

2.1.3. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

2.1.4. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji

świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej w

oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego z zastosowaniem

sygnalizacji akomodacyjnej z zapewnieniem sieciowego źródła zasilania.

2.1.5. Wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu (w tym w razie

konieczności ręczne sterowanie ruchem, w przypadku spiętrzenia ruchu na

realizowanym odcinku drogi gminnej lub wystąpienia awarii bądź uszkodzenia

sygnalizacji świetlnej) ponosi Wykonawca i należy je ująć w cenie ofertowej.

2.1.6. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez

transport związany z objazdem Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na

własny koszt.

2.1.7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami

odszkodowawczymi Zarządców dróg objazdowych, spowodowanymi jego

działalnością związaną z prowadzeniem robót budowlanych.

2.1.8. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierowników robót branżowych

posiadających stosowne uprawnienia.

2.1.9. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przez cały okres realizacji

inwestycji.

2.1.10. Wykonawca zapewni utrzymanie odcinka drogi gminnej jak i ewentualnego

tymczasowego objazdu do czasu uzyskania decyzji na użytkowanie dla całego

zakresu robót. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.,

wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna

między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt

tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W

konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych drogowych jest dołączenie

do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz

gminnych i powiatowych.

2.1.11. Wykonawca zapewni mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu

do posesji na każdym etapie realizacji zadania.

2.1.12. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie

przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w kosztorysie ofertowym

oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych

z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu

do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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2.1.13. Wykonawca przeprowadzi podcinkę drzew i krzewów pod inwestycję i w własnym

kosztem i staraniem zagospodaruje materiał z podcinki.

2.2. Realizacja prac

2.2.1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty budowlane związane z

modernizacją drogi będą mogły być rozpoczęte po podpisaniu umowy, opracowaniu i

zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót do:

 zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających

stosowne uprawnienia;

 wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz zapewnienia

obsługi geodezyjnej przez cały okres realizacji inwestycji;

 wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w celu ewentualnej lokalizacji

uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach i w razie konieczności

ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej;

 uzgodnienia z Zamawiającym recept na masy mineralno-bitumiczne, stabilizację

kruszyw i gruntów;

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z

wymogami STWiORB;

 prowadzenia dziennika przebiegu robót i dokonywania obmiarów ilości

wykonanych robót;

 zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do

posesji na każdym etapie realizacji zadania;

 poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym

terenem prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego

(działek) przy prowadzeniu inwestycji;

 wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w

tym robót zanikających;

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej

przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,

z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz.

oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji

projektowej;

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy

z podwykonawcami, harmonogram, kosztorys ofertowy, protokoły odbioru robót

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół

przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program

Zapewnienia Jakości (PZJ), BIOZ, badania materiałów, recepty, wyniki
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pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla

stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym

zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i

uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat

kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

 wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie

do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi

dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

2.2.3. Do prowadzenia badań kontrolnych wykonawca będzie dysponował laboratorium,

które będzie wykonywać badania kontrolne oraz badania wynikające z poleceń

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi

wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

2.3. Architektura

Efekt końcowy dostosowany do ukształtowania terenu i architektury drogi gminnej.

2.4. Konstrukcja obiektu – po robotach budowlanych

 Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego,

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności

E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm,

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm.

 Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności

E2 ≥ 120 MPa,
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- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek

sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.

 Dowiązanie wysokościowe:

- należy dostosować wysokość jezdni istniejących dróg do nowo zmodernizowanej,

- nie dopuszcza się uskoków lub pochyleń ponadnormatywnych,

- materiał nawierzchni na dowiązaniu nie może być inny niż na nowo

zmodernizowanej lub istniejących dróg,

 Odwodnienie:

- należy dokonać reprofilacji rowów drogowych poprzez ich odmulenie i nadanie

odpowiednich spadków wraz z oczyszczeniem przepustów drogowych pod zjazdami

oraz wymianą przepustów drogowych pod zjazdami zgodnie z przedmiarem robót.

Dodatkowe parametry do uzyskania po robotach budowlanych

 Szerokość jezdni – 5,5 m

 Nawierzchnia chodników – należy wykonać wymiany nawierzchni z kostki na kostkę betonową

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej po uprzedniej wymianie podbudowy.

 Pobocza o szerokości 0,75 m należy utwardzić kruszywem grubości po zagęszczeniu 10 cm.

 Skarpy należy wyrównać i wyprofilować.

2.5. Instalacje

Wykonawca w przypadku konieczności na własny koszt wykona zabezpieczenie lub przełożenie

wszelkich, istniejących urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w

uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu

przełożenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zakończenie i

odbiór robót winno być udokumentowane protokołem odbioru.

2.6. Wykończenia i zagospodarowanie terenu

2.6.1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy

(plantowanie i obsianie skarp mieszanką traw, itp.).

2.6.2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia

Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt

ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.6.3. Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi

własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni ten fakt w cenie wynagrodzenia za

wykonanie robót budowlanych. Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni, należy

zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
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Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub

zutylizować zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach Dz.U.2013.poz.21

2.6.4. Pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte

przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).

2.6.5. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki

elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilość użytecznych

materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie i złoży jednostki

należącej do UMiG Wolbrom.

2.6.6. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i

doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

2.6.7. Wykonane roboty budowlane powinny współgrać z otoczeniem i krajobrazem dzięki

odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

i Zamawiającym.

2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

2.7.1. Znaki drogowe należy zamontować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

2.8. Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu

2.8.1. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

2.8.2. Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu w 4

egzemplarzach.

2.8.3. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji

świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej

w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego.

Wykonawca jest zobowiązany:

 wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

 wykonać projekt docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmiany

oznakowania kierunkowego na istniejącym układzie drogowym dla odcinków

dróg i ich skrzyżowań z innymi drogami, w razie konieczności także na drogach

innych kategorii celem zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany
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wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi

zarządcami dróg i zrealizować w terenie.

a) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami

i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego

demontaż po zakończeniu budowy.

c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg

zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

oznakowania pionowego. Po oddaniu drogi do użytkowania wprowadzić zmiany

oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg

istniejących - zgodnie z zatwierdzonym projektem.

d) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać

wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów

uprzednio zdemontowanych.

e) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do nr Dz. U.220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi.

f) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø

76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm.

g) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą

spełniać normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych

dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku

wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez

Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”,

chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty

potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji

wsporczych.

h) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne (linie

oznakowania poziomego mają być strukturalne na krawędzi jezdni). Wykonanie tego

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz. U. nr 220

poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z późn. zm. oraz „Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru oznakowania poziomego.

2.9. Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu sygnalizacja

świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na

zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej.
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b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła zasilania (sieć

230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej formy zasilania.

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu,

nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji),

zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty

związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi

Wykonawca.

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale przytwierdzone do

gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy obracanie.

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł

światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) zmiany

programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku wykrycia

jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać równolegle

wszystkie sygnalizatory.

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora

o średnicy 300 mm.

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien

wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia”

zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy wykonać

pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać

pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.

h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany

jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.

2.10. Oświetlenie

W ramach realizowanego zamówienia nie przewiduje się modernizacji oświetlenia.

2.11.Stabilizacja granic pasa drogowego

2.11.1. W przypadku konieczności stabilizację granic pasa drogowego za pomocą

betonowych słupków granicznych z krzyżem należy wykonać w terenie po

zakończeniu wszystkich robót.

2.12. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu 2 tablic informacyjnych o

wymiarach min. 1,2 m x 0,8 m z materiałów trwałych o treści i formie uzgodnionej z

Zamawiającym. Tablice należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 31 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2506) i z dnia 25 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz.

953).
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

1.1.Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

1.2.Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje

Techniczne.

1.3.Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji

administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych udzieli Zamawiający.

1.4.Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny Operat

Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in.: umowę, ofertę, harmonogram,

wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne

Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem

Budowlanym, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (sytuacja, przekrój poprzeczny

obiektu, profil podłużny drogi), dokumentację rozruchową, itp.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie

dokumentacji formalno – prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztów z

tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały, umożliwiające wejście w teren,

na własny koszt.

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowań załączanych do oferty

3.1.Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty kosztorys ofertowy.

3.2.W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy korzystać

z uproszczonej dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ przy uwzględnieniu wymagań

wynikających z decyzji i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji, OPZ oraz

przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie.

3.3.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu

zamówienia i uważa, że wartość robót określona w kosztorysie ofertowym oraz ofercie jest

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem

przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu
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braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy.

4. Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia pracowników

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy

pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za

wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót.

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przepisy prawne

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.

462, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.);

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z

późniejszymi zmianami);

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363 z późniejszymi zmianami);
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.

2066 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

poz. 1127 z późn. zm. tj.);

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015

r. poz. 2164, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z

drogami i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015 poz. 1744)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych(tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518

z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.

poz. 1232 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednol. Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst. jednol. Dz. U. 2016

poz. 1131 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 909

z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn.

zm.);
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 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 128 z późn.

zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z

późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn.

zm.);

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1987 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.);

 Ustawa z dn. 3.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

( Dz.U.2016 poz. 353);

 Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.

zmianami).

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,

poz. 1287, z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.

2002.238.2022 z późniejszymi zmianami)

 Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1311).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209,poz. 1779).

Wytyczne i instrukcje

 PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych,

 PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych PN-EN- 752-1 :2000
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- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - Zewnętrzne

systemy kanalizacyjne - Planowanie,

 PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne

wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,

 PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń

komputerowych i biurowych,

 PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy

oświetleniowe wbudowywane

 PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

 PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i

wymagania podstawowe,

 PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

 PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,

 PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,

 PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,

 PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;

 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -2000 r.;

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP

Warszawa 1998 r.;

 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.;

 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26];

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26];

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26];
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 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26];

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA,

Warszawa kwiecień 2010 r.;

 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA,

z 2014 r.

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDKIA, z 2012 r.

 Wymagania techniczne – WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014,

WT-2 – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4 załącznik nr 3 do

zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102

GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Wymagania techniczne – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 r.

 „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego – Ochrona Pieszych” – autorstwa Politechniki

Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz wszelkie

inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp.,

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz podczas

prowadzenia robót.

6. Inne informacje niezbędne do realizacji robót budowlanych – załączniki do Opisu

Przedmiotu Zamówienia

Spis załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia

1. Szkic sytuacyjny

2. Plan Sytuacyjny

3. Przekroje Poprzeczne

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

5. Przedmiar Robót


