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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogéliny przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z modernizacjg
drogi gminnej nr 120645K w miejscowosci Kgpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492 (dtugosc
1390 mb).

W ramach zaméwienia wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ w
zakresie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg drogi gminnej nr 120645K w
miejscowosci Kgpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492 (dlugo$¢ 1390 mb).

2) Woykonania robé6t budowlanych modernizacyjnych zgodnie z uproszczong dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robot, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
niniejszym OPZ,

3) Przygotowanie kompletnej dokumentaciji powykonawcze;.

1.2. Charakterystyczne parametry opisujace lokalizacje inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej klasy L, kategorii ruchu
KR 2 w miejscowos$ci Kagpiele Wielkie. Inwestycja Zlokalizowana jest w potnocnej czesci Gminy
Wolbrom, powiat olkuski, wojewddztwo matopolskiego. Inwestycja planowana jest na dziatkach: 250/2,
248, 247, jednostka ewidencyjna gmina Wolbrom 121207_5, obreb ewidencyjny Kagpiele Wielki
121207_5.0011.

1.3. Cel i zakres przedmiotu zaméwienia

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robot zwigzanych z
modernizacjg drogi gminnej nr 120645K w miejscowosci Kgpiele Wielkie w km od 0+102 do km 1+492
(dtugosc 1390 mb).

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektow tymczasowej i statej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie zalgczonego uproszczonego projektu i
przedmiaru robat,

- wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, odwodnieniem,
urzgdzeniami BRD i zabezpieczeniem terenu,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- w przypadku koniecznosci nadzory specjalistyczne (saperskie, przyrodnicze, herpetologiczne,
konserwatorski, ichtiologiczny itd.),

- sporzagdzenie szczegdtowych zestawien rzeczowo-finansowych dla realizowanej inwestycji i

uzyskanie akceptacji przygotowanej formy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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- sporzadzenie szczegétowego harmonogramu prac,

- sporzadzanie dokumentac;ji fotograficznej,

- montaz tablic promocyjnych.

Szczeqgolowy zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie projektow tymczasowej i statej organizacji ruchu, uzyskanie opinii i zatwierdzenie.

1.3.2. Wykonanie robét budowlanych

Wykonanie robét budowlanych zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowg i

przedmiarem robdét oraz:

a) Zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robét na

0)
P)
q)

odcinku drogi na ktérym bedzie trwato wykonywanie robét budowlanych poprzez
wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu zapewniajagcej przejezdnos¢ pojazdéw
0 nosnosci minimum jak po istniejgcej drodze gminnej do czasu zakonczenia
wszystkich robo6t zwigzanych z pracami oraz uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t: wykonanie, utrzymanie,
likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na
czas prowadzenia robo6t budowlanych;

Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Podcinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja;

Rozbiérke elementéw drogi;

Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

Modernizacje nawierzchni jezdni,

Modernizacje korpusu drogowego,

Modernizacje chodnikow,

Zabudowa urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Sciecie zawyzonych poboczy,

Odmulenie i reprofilacja rowow,

Odmulenie przepustéw pod drogg i zjazdami,

Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i dowigzanie wysokosciowe. W przypadku
koniecznosci lub ztego stanu technicznego wymiana przepustéw pod zjazdami lub
wymiana  konstrukcji  nosno-posadowieniowej zjazdéw wraz  elementami
towarzyszacymi (np. obrukowania wlotow i wylotow).

Wykonanie statej organizacji ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe na
podstawie opracowanego przez wykonawce i zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu;

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i rozruchow;

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;




r) Wykonanie tablic informacyjnych - Wykonawca wykona i zamontuje na wtasny koszt
tablice informacyjne zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg promocji projektéw
realizowanych ze srodkéw zewnetrznych.

Wykonawca zapewni na swdj koszt inne nadzory specjalistyczne (w zaleznosci od potrzeb), w
tym: nadzér przyrodniczy, ichtiologiczny, herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp.

W przypadku gdy roboty budowlane bedg wymagaty wyjscia poza pas drogowy drogi gminnej,
Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalajgce na wykonanie
tych robot poza pasem drogowym.

W przypadku ujawnienia dodatkowych urzgdzen obcych zlokalizowanych w obrebie inwestyciji,
kolidujgcych z robotami budowlanymi to prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem
Zarzadcow wg wiasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia, opfat,
nadzoréw specjalistycznych itp. nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych nalezy
niezwtocznie przerwa¢ prowadzone prace oraz zawiadomi¢ o znalezisku Matopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny podczas
prowadzenia wszystkich robét ziemnych. W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni inne
nadzory specjalistyczne. Koszty nadzoréw i badan specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, wykonania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym:

e Programu Zapewnienia Jakosci i planu BIOZ,

e Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

e Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz
z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja,

e Innych opracowan, ktére bedg wymagane w celu wykonania robot (np. projekt
zabezpieczenia lub przetozenia urzgdzen obcych, projekt zabezpieczen wykopdw,
itp.),

e Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robét budowlanych,

o Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje
administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak réwniez decyzje,
pozwolenia wraz z czescig geodezyjng umozliwiajgce ewentualne wyjscie poza pas
drogowy drogi gminne;.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamowienia w tym z ewentualnym wejsciem w teren, wycieciem drzew, itd. obcigzg Wykonawce.

Zastosowanie materiatbw zgodnie 2z odpowiednimi rozporzgdzeniami i normami
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w tym m. in.:
o Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego,
- podbudowa dolna z kruszywa famanego 31,5 — 63 mm stabilizowanego

mechanicznie o grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm,




- podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do no$nosci
E2 =2 120 MPa,

- warstwa bitumiczna wigzgca AC 16 W grubosci po zageszczeniu minimum 6 cm,

- warstwa bitumiczna $cieralna AC 11 S grubosci po zageszczeniu minimum 4 cm.

o Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:

- podbudowa dolna z kruszywa famanego 31,5 — 63 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm,

- podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do no$nosci
E2 = 120 MPa,

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni kraweznikiem drogowym wymiar 20/30 i od dziatek

sgsiednich obrzezem wymiar 8/30.

e Dowigzanie wysokosciowe:

- nalezy dostosowac¢ wysoko$¢ jezdni istniejgcych drog do nowo zmodernizowanej,
- nie dopuszcza sie uskokow lub pochyleh ponadnormatywnych,
- materiat nawierzchni na dowigzaniu nie moze by¢ inny niz na nowo

zmodernizowanej lub istniejgcych drog,

Urzgdzenia obce - nalezy je zabezpieczy¢ w przypadku koniecznosci.

+—Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — znaki drogowe nalezy ustawi¢ zgodnie z

projektem statej organizaciji ruchu.

Zamawiajgcy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zaméwienia wskazuje znaki towarowe, nazwy

producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza sie zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzan

wyrobow réwnowaznych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakosciowych lub

funkcjonalnych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zawiera zakres rownowazno$ci wskazany

w przedmiocie zamdéwienia.

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1.

Gtéwne parametry drogi gminnej:

o Dtugos$¢ modernizowanej drogi: minimum 1390,0 m
¢ Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy L,

e Kategoria ruchu KR2,

o Szerokos¢ jezdni: 5,5 m

e Szerokos¢ istniejgcych chodnikéw: 1,5 m

o Nawierzchnia jezdni bitumiczna

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana w oparciu o projekt zatwierdzonej tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét. Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. — Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003
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r., wdrozona zastepcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robo6t winna miedzy innymi
zabezpieczy¢ potrzeby spotecznosci lokalnej. W zwigzku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu
wymaga akceptacji lokalnych terenowych wtadz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do
realizacji kazdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t budowlanych
mostowych i drogowych jest dotgczenie do projektu pozytywnych jego uzgodnien to jest miedzy
innymi ze strony wtadz miejskich, gminnych i powiatowych.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére mogg mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu zamowienia i
uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw

lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentac;ji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu
umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz.

631, z p6zn. zm.).

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego musi spetniac
warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢
wykonany zgodnie z umowa. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach
ryczaltowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslonego zawartg

z Zamawiajgcym umowa.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

2.1.1. Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcej drogi gminnej od czasu
zawarcia umowy do czasu wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu.

2.1.2. Wykonawca we wtasnym zakresie i wlasnym kosztem wykona i uzgodni projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania robét, wdrozy tymczasowg organizacje ruchu,
bedzie utrzymywat objazd i wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ruch drogowy w
trakcie realizacji zadania, a nastepnie zlikwiduje czasowe oznakowanie i wdrozy
docelowg organizacje ruchu. Wszelkie koszty zwigzane z objazdem ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehAstwo ruchu
drogowego w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu.

2.1.3. Projekty organizacji ruchu nalezy opracowaé¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegétowych
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2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

Jezeli organizacja ruchu bedzie przewidywa¢ zastosowanie tymczasowej sygnalizaciji
Swietlnej nalezy opracowa¢ kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej w
oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego z zastosowaniem
sygnalizacji akomodacyjnej z zapewnieniem sieciowego zrodta zasilania.

Wszelkie koszty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu (w tym w razie
koniecznosci reczne sterowanie ruchem, w przypadku spietrzenia ruchu na
realizowanym odcinku drogi gminnej lub wystgpienia awarii bgdz uszkodzenia
sygnalizacji Swietlnej) ponosi Wykonawca i nalezy je ujg¢ w cenie ofertowe;.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport zwigzany z objazdem Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wiasny koszt.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami
odszkodowawczymi  Zarzadcow drég objazdowych, spowodowanymi  jego
dziatalnoscig zwigzang z prowadzeniem robo6t budowlanych.

Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng przez caly okres realizacji
inwestyciji.

Wykonawca zapewni utrzymanie odcinka drogi gminnej jak i ewentualnego
tymczasowego objazdu do czasu uzyskania decyzji na uzytkowanie dla catego
zakresu robo6t. Wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
Jednoczesnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. — Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.,
wdrozona zastepcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robo6t winna
miedzy innymi zabezpieczy¢ potrzeby spotecznosci lokalnej. W zwigzku z tym projekt
tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych wtadz. W
konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji kazdego projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych drogowych jest dotgczenie
do projektu pozytywnych jego uzgodnieh to jest miedzy innymi ze strony wiadz
gminnych i powiatowych.

Wykonawca zapewni mieszkancom i podmiotom gospodarczym mozliwosci dojazdu
do posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia i uwaza, ze warto$¢ roboét okreslona w kosztorysie ofertowym
oraz ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu

do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.




2.1.13. Wykonawca przeprowadzi podcinke drzew i krzewdw pod inwestycje i w wlasnym

kosztem i staraniem zagospodaruje materiat z podcinki.

2.2. Realizacja prac

2.21.

2.2.2.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Roboty budowlane zwigzane z

modernizacjg drogi bedg mogty byé rozpoczete po podpisaniu umowy, opracowaniu i

zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizaciji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji rob6t do:

zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych posiadajgcych

stosowne uprawnienia;

wytyczenia robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy oraz zapewnienia

obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji inwestyciji;

wykonania recznych przekopdw kontrolnych w celu ewentualnej lokalizacji

uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach i w razie koniecznosci

ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej;

uzgodnienia z Zamawiajgcym recept na masy mineralno-bitumiczne, stabilizacje

kruszyw i gruntéw;

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z

wymogami STWiIORB;

prowadzenia dziennika przebiegu robot i dokonywania obmiaréw ilosci

wykonanych robat;

zapewnienia mieszkancom i podmiotom gospodarczym mozliwosci dojazdu do

posesji na kazdym etapie realizacji zadania;

poniesienia wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci zwigzanej z zajetym

terenem prywatnym - w przypadku konieczno$ci zajecia terenu prywatnego

(dziatek) przy prowadzeniu inwestyciji;

wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robot, w

tym robot zanikajgcych;

sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej

przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,

Z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz.

oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celéw

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentacji

projektowej;

przygotowania rozliczenia koncowego robdét i sporzgdzania operatu

kolaudacyjnego, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy

z podwykonawcami, harmonogram, kosztorys ofertowy, protokoty odbioru robot

ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokot

przekazania terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ), BIOZ, badania materiatdw, recepty, wyniki
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pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu przez ich witascicieli lub administratoréw, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowe;j

oraz w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);
e wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

2.2.3. Do prowadzenia badan kontrolnych wykonawca bedzie dysponowat laboratorium,
ktére bedzie wykonywa¢ badania kontrolne oraz badania wynikajgce z poleceh
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi

wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

2.3. Architektura

Efekt korncowy dostosowany do uksztattowania terenu i architektury drogi gminnej.

2.4. Konstrukcja obiektu — po robotach budowlanych

o Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego,
- podbudowa dolna z kruszywa famanego 31,5 — 63 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm,
- podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do no$nosci
E2 =120 MPa,
- warstwa bitumiczna wigzgca AC 16 W grubosci po zageszczeniu minimum 6 cm,
- warstwa bitumiczna $cieralna AC 11 S grubosci po zageszczeniu minimum 4 cm.

o Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:
- podbudowa dolna z kruszywa famanego 31,5 — 63 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm,
- podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nosSnosci

E2 2 120 MPa,
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- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
- ograniczenie od jezdni kraweznikiem drogowym wymiar 20/30 i od dziatek

sgsiednich obrzezem wymiar 8/30.

o Dowigzanie wysokosciowe:

- nalezy dostosowac¢ wysoko$¢ jezdni istniejgcych drog do nowo zmodernizowanej,
- nie dopuszcza sie uskokéw lub pochyleh ponadnormatywnych,
- materiat nawierzchni na dowigzaniu nie moze by¢ inny niZz na nowo

zmodernizowanej lub istniejgcych drog,

e Odwodnienie:

- nalezy dokona¢ reprofilacji rowéw drogowych poprzez ich odmulenie i nadanie
odpowiednich spadkéw wraz z oczyszczeniem przepustéw drogowych pod zjazdami

oraz wymiang przepustéw drogowych pod zjazdami zgodnie z przedmiarem robaét.

Dodatkowe parametry do uzyskania po robotach budowlanych

e Szerokos$¢ jezdni—5,5m

o Nawierzchnia chodnikow — nalezy wykonaé wymiany nawierzchni z kostki na kostke betonowg

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej po uprzedniej wymianie podbudowy.

e Pobocza o szerokosci 0,75 m nalezy utwardzi¢ kruszywem grubosci po zageszczeniu 10 cm.

e Skarpy nalezy wyréwnac¢ i wyprofilowac.

2.5. Instalacje

Wykonawca w przypadku konieczno$ci na wtasny koszt wykona zabezpieczenie lub przetozenie

wszelkich, istniejgcych urzadzeh obcych w ciggu drogi gminnej na odcinku realizowanych robét w

uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarzgdcow wg wiasciwosci tych urzgadzeh. Koszty projektu

przetozenia, optat, nadzoréow specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakonczenie i

odbidr robot winno by¢ udokumentowane protokotem odbioru.

2.6. Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy
(plantowanie i obsianie skarp mieszanka traw, itp.).

Wszelkie odpady pochodzgce z rozbidrki, a nie nadajgce sie do dalszego uzycia
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Koszt
ten uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiat pochodzgcy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi
wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni ten fakt w cenie wynagrodzenia za
wykonanie robét budowlanych. Materiat pozyskany z frezowania nawierzchni, nalezy

zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Ministra
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2.64.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub
zutylizowac¢ zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach Dz.U.2013.poz.21

Pozostate materiaty (rowniez materiaty niebezpieczne) z rozbiérki winny byé usuniete
przez Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem materiatdbw z rozbidrki
elementéw BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilos¢ uzytecznych
materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie i ztozy jednostki
nalezgcej do UMiG Wolbrom.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonane roboty budowlane powinny wspétgraé z otoczeniem i krajobrazem dzieki
odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem (jezeli zajdzie taka potrzeba)

i Zamawiajgcym.

2.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.71.

Znaki drogowe nalezy zamontowac zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

2.8. Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu

2.81.

2.8.2.

2.8.3.

Projekty organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pbdzniejszymi zmianami).
Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4
egzemplarzach.
Jezeli organizacja ruchu bedzie przewidywa¢ zastosowanie tymczasowej sygnalizaciji
Swietlnej nalezy opracowaé kompletny projekt ruchowy sygnalizacji $Swietingj
w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.
Wykonawca jest zobowigzany:
e wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot;
o wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmiany
oznakowania kierunkowego na istniejgcym uktadzie drogowym dla odcinkéw
drég i ich skrzyzowan z innymi drogami, w razie koniecznosci takze na drogach

innych kategorii celem zapewnienia wtasciwej informacji kierunkowej. Zmiany
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wprowadzone w istniejgcym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi
zarzadcami drdg i zrealizowaé w terenie.

a) Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem.

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego
demontaz po zakoiczeniu budowy.

c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego. Po oddaniu drogi do uzytkowania wprowadzi¢ zmiany
oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci drog
istniejacych - zgodnie z zatwierdzonym projektem.

d) Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

e) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi.

f) Stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub &
76,1 mm z kotwg uniemozliwiajgcg jego obrdcenie, grubos¢ scianki min. 3,2 mm.

g) Konstrukcje wsporcze dla znakéw pionowych i urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu muszg
spetnia¢ normy PN-EN 12767:2008 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych
dla urzadzen drogowych — Wymagania i metody badan”. Konstrukcje wsporcze nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie stosowania konstrukcji wsporczych klasy ,0%,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze powinny posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty
potwierdzajgce zgodno$¢ z Polskg Normg dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji
wsporczych.

h) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne (linie
oznakowania poziomego majg by¢ strukturalne na krawedzi jezdni). Wykonanie tego
oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz. U. nr 220
poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z pdézn. zm. oraz ,Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru oznakowania poziomego.

2.9. Sygnalizacja swietlna tymczasowa i stala

a) Kazda zastosowana w ramach tymczasowej lub statej organizacji ruchu sygnalizacja
Swietlha musi by¢ akomodacyjna, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na

zastosowanie sygnalizacji statloczasowe;.
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b) Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg musi by¢ zasilane ze statego Zrodta zasilania (sie¢
230 V), chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie innej formy zasilania.

c) Nie dopuszcza sie pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi Iub Zzjazdu,
nieosygnalizowanego Ilub nie zamknietego (na czas dziatania sygnalizacji),
zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi liniami zatrzyman P-14. Wszelkie koszty
zwigzane z osygnalizowaniem lub zamknigeciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi
Wykonawca.

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami swietinymi majg by¢ trwale przytwierdzone do
gruntu tak, aby uniemozliwi¢ ich przestawianie czy obracanie.

e) Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg powinno posiada¢ kontrole wszystkich Zrodet
Swiatta w kazdej grupie, mie¢ mozliwos$¢ automatycznej, (sterowanej zegarem) zmiany
programow czasowych, posiada¢ uktad wykrywania kolizji, a w przypadku wykrycia
jakiejkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji wytgcza¢ réwnolegle
wszystkie sygnalizatory.

f) Jako zrodlo swiatta stosowaé wkiady typu ,LED” w kazdej komorze sygnalizatora
0 $rednicy 300 mm.

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien
wykona¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci ,szybkiego wytgczenia”
zrealizowanego przy pomocy zabezpieczenh nadprgdowych. Powyzsze nalezy wykonac¢
pod nadzorem osoby uprawnionej a przed zatgczeniem sygnalizacji do pracy wykonac
pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.

h) W przypadku ingerencji w istniejgcg sygnalizacje swietlng, Wykonawca zobowigzany

jest do przywrdcenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.
2.10. Oswietlenie
W ramach realizowanego zamowienia nie przewiduje sie modernizacji o$wietlenia.
2.11.Stabilizacja granic pasa drogowego
211.1. W przypadku Kkoniecznosci stabilizacje granic pasa drogowego za pomocag

betonowych stupkéw granicznych z krzyzem nalezy wykonaé w terenie po

zakonczeniu wszystkich robdt.

2.12. Wykonanie i montaz tablic informacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i montazu 2 tablic informacyjnych o
wymiarach min. 1,2 m x 0,8 m z materialdw trwalych o tresci i formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 31 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2506) i z dnia 25 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz.
953).
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1.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

1.1.Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

1.2. Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne.

1.3.Wszelkich upowaznieh niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji

administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych udzieli Zamawiajacy.

1.4.Do odbioru koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny Operat
Kolaudacyjny w dwéch egzemplarzach, zawierajgcy m.in.: umowe, oferte, harmonogram,
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng (sytuacja, przekroj poprzeczny

obiektu, profil podtuzny drogi), dokumentacje rozruchows, itp.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie
dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizaciji
rob6t budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztow z
tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty, umozliwiajgce wejscie w teren,

na wiasny koszt.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace opracowan zatgczanych do oferty

3.1. Wykonawca przedtozy jako zatagcznik do oferty kosztorys ofertowy.

3.2.W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy korzystac
z uproszczonej dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ przy uwzglednieniu wymagan
wynikajgcych z decyzji i uzgodnieh zwigzanych z realizacjg inwestycji, OPZ oraz

przeprowadzonej przez Wykonawce wizji w terenie.

3.3.Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia i uwaza, ze wartos¢ roboét okreslona w kosztorysie ofertowym oraz ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
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braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego dot. zatrudnienia pracownikéw

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjatkiem kierownika budowy, kierownikow robét.

Szczegotowy sposodb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci
niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia zawarte sg w projekcie umowy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.);

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pbézniejszymi zmianami);

e Ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2066 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1127 z pdzn. zm. {j.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 2164, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic z
drogami i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015 poz. 1744)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych(tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednol. Dz. U. 2017, poz. 519 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst. jednol. Dz. U. 2016
poz. 1131 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w  tym roboét
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 909
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z p6zn.

zm.);
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 128 z pdzn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1987 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134 z p6zn. zm.);
Ustawa z dn. 3.10.2008 r o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
( Dz.U.2016 poz. 353);

Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
2002.238.2022 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawg o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Wytyczne i instrukcje

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych,

PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych PN-EN- 752-1 :2000
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- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomow hatasu, PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne
wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r;

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r;

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -2000 r.;
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.;

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.;

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [26];

Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia [26];

Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow

drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia [26];
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Uwaga:

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [26];

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa kwiecien 2010 r.;

Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoéifinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych” wyd. przez GDDKIA,
22014 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych ” GDDKIA, z 2012 r.
Wymagania techniczne — WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014,
WT-2 — zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4 zatacznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania techniczne — zatgcznik do zarzgdzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 r.
.Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego — Ochrona Pieszych” — autorstwa Politechniki
Gdanskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz wszelkie

inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaC zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw, przepiséw itp.,

uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji tymczasowej i statej organizacji ruchu oraz podczas

prowadzenia robét.

6. Inne informacje niezbedne do realizacji rob6t budowlanych — zataczniki do Opisu

Przedmiotu Zamoéwienia

Spis zatacznikéw do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

1.

o M e

Szkic sytuacyjny

Plan Sytuacyjny

Przekroje Poprzeczne

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
Przedmiar Robo6t
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