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Zatqcznik nr 7 do SWZ
UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ..........ceeeeeeeeeeeeereeeeeensnenns pomiedzy:

Gming Nowy Zmigréd, z siedziba : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwana dalej ,Zamawiajgcym",
reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd

przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Wykonawcy",
tacznie zwanymi ,Stronami", a odrebnie ,Strong".

§1
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Utworzenie ztobka gminnego w Gminie Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 6, 38-230 Nowy Zmigréd”
Realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+
2022-2029”

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe pomieszczen na poziomie suteryn budynku przedszkola wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na sale przeznaczone na funkcje pomocniczg ztobka z weztem sanitarnym,
pomieszczeniem na sprzety, szatnig dla personelu.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci przebudowe pomieszczen znajdujgcych sie na
poziomie suteryn istniejgcego budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodng,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej) jako uzupetnienie funkcji ztobka zlokalizowanego na
poziomie parteru budynku.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami planuje sie wykonanie ztobka dla grupy 20 dzieci w wieku do
trzech lat. Grupa bedzie posiadata sale pobytu dziennego z wtasnym weztem sanitarnym na
parterze budynku w Przedszkolu Gminnym. Sala przeznaczona na pobyt dzieci ztobkowych
posiada niezalezng szatnie przylegajacg bezposrednio do sali oraz niezalezng toalete.
Powierzchnia sali to 69,5 m2, zespdt sanitariatow — 13,4m2, szatnia 17,5m2. Dostep do Sali
7ztobkowej i szatni poprzez istniejgce wejscie do budynku na poziomie parteru oraz drzwi
wejsciowe znajdujace sie na potpietrze schodéw prowadzgcych na poziom suteryn

Mleko matki bedzie przechowywane w pomieszczeniu obok Sali i bedzie przechowywane zgodnie
z wytycznymi GIS. Instalacje wewnetrzne zgodne z projektem przebudowy pomieszczen suteryn
budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale magazynowe, z weztem
sanitarnym, pomieszczeniem na sprzety, szatnie dla personelu, przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowej w pom. nr 0.5 zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 11.44.2022 znak:
AB.6740.11.47.2022.
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Nie planuje sie jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczasowej funkcji budynku. Zmiana dotyczy
uktadu pomieszczen suteryn ze zmiang sposobu uzytkowania z gabinetéw dydaktycznych na
pomieszczenia pomocnicze — magazynowe wraz z weztem sanitarnym.

a/ prace wyburzeniowe i budowlane

b/ przebudowa sanitariatow

¢/ montaz Slusarki drzwiowej

d/ wymiana instalacji elektrycznej oswietlenia oraz wod- kan. oraz wentylacji mechanicznej

e/ wymiana podtdg i posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach uzytkowych

f/ malowanie, tynki, cokoty

2. Zadanie obejmuje rowniez wykonanie systemu p.poz. napowietrzania klatki schodowej
W ponizszym zakresie:
1. Opracowanie projektu technicznego systemu oddymiania klatki schodowej wraz z
uzgodnieniem przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
2. Dostawa i montaz kanatu napowietrzajgcego z czerpnig i klapg odcinajaca,
Dostawa i montaz wentylatora napowietrzajgcego do systemdéw oddymiania,
4. Dostawa i montaz centrali zasilajgco sterujacej wentylatorem do systeméw oddymiania
klatek schodowych,
5. Dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego zabezpieczajgcego system p.poz. w przypadku
braku zasilania (zasilanie awaryjne).
Uwaga:

W zwigzku, iz roboty prowadzone bedg w funkcjonujgcym obiekcie Przedszkola Gminnego,
zobowigzuje sie Wykonawce do zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczeciem robét przed
osobami postronnymi a w szczegdlnosci przed dzie¢mi do czasu kofcowego odbioru robét. Teren
budowy nalezy wydzieli¢, zabezpieczy¢ i oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnié staty nadzér. Przebudowywang klatke schodowag nalezy wydzieli¢ od pozostatej
czesci budynku za pomoca trwatej przegrody budowlanej wykonanej z materiatdw NRO oraz
zabezpieczajgcych akustycznie przed hatasem. Catos$¢ robdét budowlanych nalezy wykonywaé w
sposob, ktéry umozliwi prowadzenie zajeé przedszkolnych w pozostatej czesci budynku, a w
przypadku wystgpienia okolicznosci majacych charakter szczegdlny np. uroczystosci, konkursy, itp.
po wczesniejszym uzgodnieniu z Dyrekcja przedszkola nalezy tymczasowo wstrzymac roboty lub
wykonywac takie prace, ktére nie bedg powodowac nadmiernych hataséw.

w

6 . Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zatgczniki do specyfikacji warunkéw zamédwienia:
1) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 8 do SWZ,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 9 do SWZ,
3) Przedmiar robot - zatgcznik nr 10 do SWZ.

7. W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie dba¢ o prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
robdt oraz zapewni warunki bezpieczenstwa. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

8. Materiaty nieprzeznaczone do ponownego wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpaddw. Koszty
zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na
sktadowisku odpaddéw poniesie Wykonawca. Materiaty pochodzgce z rozbiérek nadajace sie do
ponownego wbudowania wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

§3
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Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatdéw, maszyn i urzadzen.
. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.
. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa.
. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.
84
Obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji
3) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych, robét gwarancyjnych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 15
Umowy.
. Z przeprowadzonych odbiorédw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemnej.

§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy

. Zamawiajacy Wyznacza Pana .......ccccvvevenenecvecneeneeneeeiseneenens - jako pracownika Zamawiajacego

2. Pracownik Zamawiajgcego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie

Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania.

§6
Obowiagzki Wykonawcy
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

4) stosowania  materiatéw, technik  wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne.

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbiordow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
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7) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

8) stosowania sie do polecenn Zamawiajgcego potwierdzonych zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

12) innych czynnosci opisanych w specyfikacji techniczne;j.

13) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie polisy OC;

14) przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys sporzadzony metodg kalkulacji
szczegbtowej;

15) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii przez caty okres realizacji robot, tj. od przejecia terenu
budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego;

16) uzgodnienia z Zamawiajgcym kolejnosci wykonawstwa robét objetych umows;

17) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

18) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic¢ roboty do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

20) w razie wyrzadzenia szkody w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze osobom trzecim
— naprawienie szkody.

a) zabezpieczenia robdt budowlanych przez caty okres ich wykonywania;
b) utrzymania zaplecza budowy przez caty okres wykonywania roboét;

c) podjecia wszelkich niezbednych dziatan w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, celem
zapewnienia prawidtowego wykonanie przedmiotu umowy, a nastepnie jego eksploatacji.
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w

powyzszym celu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i
podwykonawce na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy), osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
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1) prace fizyczne polegajgce na wykonaniu robdét ogdlnobudowlanych z wytgczeniem prac
wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo budowlane;
- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 3.

6. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7 dni,
Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy, ktdre bedzie zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane
w ust. 3 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty budowlane na
placu budowy.

§8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy................. ,ktéry  posiada uprawnienia
................................ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
Konstrukcyjno-budowlane;j

2.  Wykonawca ustanawia jako Kierownika robdt elektrycznych ........................ ,ktory posiada uprawnienia
................................ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3.  Wykonawca ustanawia jako Kierownika robdt sanitarnych, elektrycznych ........................ ,ktéry posiada
UPrawnienia ....ceeeeeeeeveeceeeevennens do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/Kierownika robét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana
wymaga aneksu do umowy.

5. Kierownik budowy/Kierownik robdt ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiqzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez korzystania z
udziatu podwykonawcow. *lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych robot...........eceeveeviveeeeeeeesieseseseenans ktdre zostanqg powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy zfozonego w ofercie.
2.  Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za dziatania
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lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak
za wilasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegétowo okreslonego zakresu robot, ktére Wykonawca zamierza zleci¢ do
wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 11 ust. 1 Umowy;

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o obowigzku zatrudnienia
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

5) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub
od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyze;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny
ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo (dalsze
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podwykonawstwo).

12. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje powierzonych
mu/im do wykonania robot budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem okreslonym w §
12 ust. 13 Umowy.

13. W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§10

Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia,
oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

2. Wszelkie koszty wynikajgce z zajecia terenu budowy dla wykonania robét ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen socjalnych
dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia oraz wykonaé
niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb przebywajacych na
terenie obiektu.

4. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet i
materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.
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6. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekazac go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6 Zamawiajgcy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

§11
Terminy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzief podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robdét - Wykonawca wykona catosé przedmiotu umowy w terminie: 90 dni od dnia

podpisania umowy.

§12

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi: rercrreeeeeseennenens ztotych brutto
(STOWNIE & et et et sae s be st e e e e s e sa b e s e s eneene ).

2. Rozliczenie za wykonanie zamdwienia nastgpi jedng ptatnoscia

3. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru korcowego prac (catoSciowego)
zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego .

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w
terminie 30 dni od daty wptywu prawidtiowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego, z
uwzglednieniem zapisOw ust.13-22 niniejszego paragrafu umowy.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie ptatnosci bedg realizowane jedynie na rachunki bankowe
znajdujace sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowa zgodnie z
art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista),
oraz ze wszelkie opdinienia w ptatnosciach spowodowane brakiem numeru rachunku we
wspomnianym wykazie nie beda stanowity podstawy do naliczenia odsetek za opdznienia w zaptacie,
oraz zgdania zaptaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztow.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub
noty korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek ustawowych za ten okres.

7. Zadate zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

9. W fakturach nalezy zamiesci¢ nastepujace dane:

Gmina Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd. NIP 685 16 51 551

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
umowa.

12. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wraz z wystawiong przez
siebie fakturg, pisemne os$wiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o
ktérych mowa w § 9 potwierdzajace, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato zaptacone, wraz z
zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oswiadczeniem Wykonawcy o
dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcow na
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rzecz dalszych podwykonawcéow. Wykonawca moze zwolnic sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia
podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur
podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw oraz oswiadczeniem podwykonawcdw o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcéw, lub przedstawienie oswiadczenia Wykonawcy, ze umowa
zostata zrealizowana bez udziatu podwykonawcéw (jezeli faktycznie Wykonawca nie zgtosit
Podwykonawcow). Brak ww. dokumentéw bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej
Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§13
Rekojmiazawadyigwarancjajakosci
Strony ustalajg, ze na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ pisemnej

gwarangcji jakosci i rekojmi na okres ........ miesiecy liczonych od daty korncowego odbioru przedmiotu
umowy.
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2. Zamawiajagcy ma prawo do egzekwowania zapisdw umownych dotyczgcych gwarancji irekojmi

bezposrednio od ewentualnych podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany przenies¢ stosowny zapis do umowy z ewentualnymi podwykonawcami, a oni w umowach
z dalszymi swoimi podwykonawcami.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytegowykonaniaUmowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienigdza w wysokosci 3 %
Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .........ccccueu.... zt
(STOW NI ettt et et bt s e e aesae s te st e e e e s besbes et e s ernansannenas ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, oraz roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie

30 dni od dnia Odbioru koricowego robét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji jakosci,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za Wady.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okres$lony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu

jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia

g

hw
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nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

§15

Odbiory

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakornczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy po zgtoszeniu
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2.  Wcelu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

4.  Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia

wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

6. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru koricowego robot
jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokofu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

§16
Odstagpienieod umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o ponizszych okolicznosciach:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w
zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

5) Wykonaweca nie wypetni zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy
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6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art. 465 ust. 7 ust. Pzp).

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o ponizszych okolicznosciach, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okresSlonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

6. Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okresSlonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robét z ksigzki
obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
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wbudowania. Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki
obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§17

Karyumowne
1. Strony zastrzegajg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 50,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500,00 zt;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynagrodzenia w przypadku gdy
wynagrodzenie wykonawcy zostato zmienione w zwigzku ze zmiang cen materiatéw w wysokosci
500,00 zt;

j) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 0,5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg osobe
zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Strony moga dochodzi¢ nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
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Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiajgcego.

6. Kary umowne, o ktédrych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.

® N

Kary bedga potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

§18
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1)

wystapienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ zmiany terminu/terminéw

wykonania umowy:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski Zzywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamédwien
publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej.

Opodznienia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia opdznien, o
ktorych mowa w pkt 1), Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) zmiany przepisdw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy- w zakresie w
jakim koniecznie bedzie dostosowanie postanowiet umowy do nowego stanu prawnego;

3) zamiany osdb skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb z
wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osdb skierowanych przez Wykonawce do
petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe
osoby, ktore bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ i bedg legitymowac
sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujace;

4) dopuszczenia do udziatu w realizacji zamdéwienia podwykonawcow lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od Projektu Budowlanego;

6) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuac;ji,
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gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

7) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Sposdb
wyliczenia wartosci ,,robot zaniechanych” okresla §17 ust. 6 niniejszej umowy;

8) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beds korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych

materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w

porozumieniu z Projektantem.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w

przypadku wystgpienia okolicznosci:

a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany
stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robot przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw.
"robot zaniechanych", o ktérych mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu. Sposéb obliczenia wartosci
tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku w wystgpienia ,, dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza

okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastgpi na postawie kosztorysu wykonanego w oparciu

0 nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego

b) w przypadku, gdy wystgpiag roboty, na ktére nie okreSlono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozina rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego  ustepu, roboty te rozliczone beda na  podstawie  kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej
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jedna z okolicznosci wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyze] jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany na
harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznosé zawarcia aneksu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Wszelkie zamiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

chyba ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga
wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowgy, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do poddania mediacji lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wtasciwym bedzie sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



