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1. WSTĘP 

1.1. Wskazania ogólne 
 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej  
Specyfikacji Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to należy przez to 
rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Niniejsze 
opracowanie stanowią wymagania ogólne, które należy mieć na uwadze czytając poszczególne 
specyfikacje dotyczące przeprowadzenia branżowych robót budowlanych n/w zadania.  

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” może być powoływana w specyfikacjach 
szczegółowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz 
z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” 

 
Inwestor:  
  
Powiat legnicki, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica      

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.  

1.2.1 Zakres stosowania ST.  

  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.  

1.2.2. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót budowlanych 
niezbędnych do zrealizowania w/w budowy.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

  
Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia.  
Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót 
tymczasowych.  

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych, poprzedzających prace podstawowe, ujęte są w 
jednostce poszczególnych elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczącym płatności 
każdej ze specyfikacji technicznej szczegółowej), ponieważ w zależności od prowadzonych robót ta 
sama robota towarzysząca może być rozliczona osobno lub ujęta w kosztach roboty podstawowej: np. 
prace rozbiórkowe przy branży drogowej mogą stanowić odrębne rozliczenie, podczas gdy przy 
wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiórkowe mogą być ujęte w kosztach wykonania całego 
odwodnienia itd.  

1.4. Określenia podstawowe.  

  
Poniżej podano definicje określeń, które mogą pojawić się w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych  
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę), albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł itp.).  
  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu pieszego i 
odpowiednio utwardzony.  
  
Dokumenty umowy, umowa, - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 
warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Częścią dokumentu umowy jest dokumentacja 
techniczna, przedmiary robót i STWiORB.  
  
Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, 
modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.  
  
Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami - stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywanych robót.  
  
Inżynier– osoba działająca z upoważnienia Zamawiającego/przedstawiciel Zamawiającego, pełniąca 
nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiązków 
wynikających z Prawa Budowlanego (art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczególnych 
specyfikacjach szczegółowych jeżeli pojawia się słowo „Inżynier” lub „Inspektor” to należy mieć na 
uwadze tą samą osobę czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w świetle powyższej definicji to Inżynier Budowy.  
  
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
   
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
  
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy.  
  
Kosztorys ślepy - (przedmiar robót wg definicji rozporządzenia z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z pominięciem 
szczegółowych wyliczeń i kolumny „kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robót z podaniem ich ilości, w 
kolejności technologicznej ich wykonania. Dla ułatwienia dla Zamawiającego (dla potrzeb 
przygotowania oferty) często przedkłada się przedmiar z dodatkowymi kolumnami „cena i wartość” oraz 
wierszami „podsumowanie wartości” stąd forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: „kosztorys ślepy” 
lub bardziej poprawnie „formularz ofertowy”.   
  
Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.  
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• Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujące badania kontrolne zlecone przez Nadzór 
(Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do końcowego odbioru robót (również 
zlecone przez Inspektora Nadzoru).  

  
• Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujące badania kontrolne, obejmujące cały proces 

budowy od okresu przygotowawczego (np. badań zgromadzonych materiałów) poprzez etap 
budowy, aż do badań końcowych.  

  
• Laboratorium wskazane przez Wykonawcę - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, 

wykonujące badania zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt.  
  

• Laboratorium uzgodnione (niezależne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego w 
wypadkach spornych lub wątpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).  

  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.  
  
  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
  
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego.  
  
Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 
stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i rozliczeń, stanowiący podstawę 
do oceny i odbioru końcowego.  
  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  
  
Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
niemniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych obciążeń użytkowych 
wynoszą 0,02 [MPa].  
  
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniająca 
wymagania określone dla podłoża.  
  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inżyniera, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja  
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
  
 Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) 
aktualnych w chwili prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego  
  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
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Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
  
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 
zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym również dostarczania 
robocizny, materiałów i sprzętu.  
  
Roboty tymczasowe i towarzyszące – opisano w pkt. 1.3  
  
Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty.  
  
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
  
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i innymi dokumentami umowy.  
  
Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach 
określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy 
prawni.  
  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna 
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
użytkowych; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
  
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w 
umowie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający jest równoznaczny z 
Inwestorem lub z Inwestorem Zastępczym jeżeli taki będzie ustanowiony  
  
Pozostałe definicje ujęto w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku 
braku definicji w ST, można korzystać z norm bądź opracowań wydawnictw specjalistycznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  
• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie i wykonać 

dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej rewizji.  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu 
organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i 
zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do 
odbioru końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania robót).  

• Roboty powinny być wykonane z ponad normatywną starannością zgodnie z: 
- dokumentacją projektową i ST,  
- wiedzą techniczną,  
- obowiązującymi przepisami (w szczególności z przepisami BHP),       

- oczekiwaniami Zamawiającego , 
- z uzgodnieniami i decyzjami.  

  

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy  

  
• W niniejszej specyfikacji podano ogólne wymagania dotyczące organizacji i zaplecza budowy.  

Uszczegółowienie wymagań powinno odbyć się na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.  



„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika 
z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” 

8 
 

• Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy  
• Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w dokumentach umowy 

terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z ST (jeśli 
dokumentacja znajduje się u Zamawiającego) a także inne dokumenty niezbędne do przystąpienia 
robót określone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Ilość przekazanej dokumentacji 
określa Zamawiający  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym.  

• Teren powinien zostać tak zagospodarowany aby zapewnić bezpieczne składowanie materiałów 
oraz jego organizacja nie będzie wpływała niekorzystnie na otaczającą zabudowę i osoby trzecie.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zużycia mediów na zapleczu i 
placu budowy.  

• Po przejęciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Zamawiającego 
• Wykonawca oznakuje teren tablicą informacyjną.  
• Wykonawca zobowiązany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w należytym stanie 

gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów  
• W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i 

obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudnić dozorców i jest 
zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  

• Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

• Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera.  

  
 1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania     
budowy.  
  
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 

publicznego {dojścia i dojazdy (zaopatrzenia i służby komunalne)} do firm i sklepów oraz do posesji 
w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i 
pieszego w obrębie placu budowy zgodnie z zatwierdzoną Organizacją Ruchu Zastępczego (ORZ).  

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz wybudowania a 
potem likwidacji tymczasowych objazdów i przejazdów. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę i uzgadniany z 
Zamawiającym oraz z Zarządzających Ruchem.  

   
1.5.3  Obsługa geodezyjna  
• Założono, że Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz 

reperów w terenie.  
• W przypadku, gdy Zamawiający wskaże lokalizację punktów i reperów w terenie, na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

• Wykonawca zapewni bieżąca obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 
robót.  

• Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z 
Zamawiającym) z prac geodezyjnych  

• Wykonawca zabezpieczy poziomą osnowę geodezyjną w oparciu o załączone opracowanie 
dotyczące tego typu zabezpieczeń. W razie konieczności Wykonawca odtworzy osnowę 
geodezyjną w miejscach gdzie jej nie ma.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich służb 
geodezyjnych.  
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• W przypadku występowania różnic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę), 
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaże odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. 
Koszty ponownych pomiarów ponosi strona, która błędnie wykonała te pomiary, chyba, że strony 
zadecydują inaczej.  

• Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonane przed ich zasypaniem.  
  
1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robót, 
dokumentacja wykonana przed rozpoczęciem robót.  
      
• Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą.  
• Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji 

projektowej przekazanej, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentację i odpowiednie ST na 
własny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

   Przed rozpoczęciem robót powinny być wykonane opracowania:  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 program zapewnienia jakości robót,  
 ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,  
 dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i 

wykonawczego  
 dokumentacje dot. organizacji ruchu zstępczego/ lub i docelowego – jeżeli taka nie była 

sporządzona    przed rozpoczęciem robót lub wymaga uaktualnienia – w przypadku gdy 
wymaga tego Zamawiający,   

 ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu 
wykonawczego,  

 inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikające z konieczności 
wykonania,   

 opracowania wskazane bądź wynikające z postanowień decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych jeżeli taka została wydana.  

  
Opracowania jakie powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem robót, powinny znaleźć się w SIWZ 
i opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
  
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  
  

• Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

  
• W przypadku rozbieżności w ustaleniach bądź nieokreślenia w umowie ważności poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową  
2) Dokumentacja Projektowa  
3) Specyfikacja Techniczna  
4) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)  

     
Ważność w/w dokumentów może by skorygowana przez Zamawiającego na etapie przetargu.  
  

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupełnieniem dokumentacji projektowej co oznacza że wymagania dla 
robót mogą być opisane zamiennie (uzupełniać się) w powyższych opracowaniach, przy założeniu że będzie opracowany 
przedmiar robót. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego ma obowiązek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a 
wszelkie nieścisłości między powyższymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 należy wyjaśnić przed rozstrzygnięciem ofert. 
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie mogą wpłynąć na roszczenia w stosunku do Zamawiającego, przed i w trakcie 
trwania budowy.    
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• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST.  

• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

• Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier Budowy 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak.  
• W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca to takie materiały muszą być zastąpione innymi, 
a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.  

  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
  
• W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca musi 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich 
zagrożeń i uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników.  

• Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki:  
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  
b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca,  
c) istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem,  
d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami     

bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  
 możliwością powstania pożaru.  

• Kary za zniszczony drzewostan obciążają Wykonawcę.  
• Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  
  
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.  
  
• Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym musi 

dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  

• Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

• Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar będący skutkiem realizacji 
robót lub wywołany przez personel Wykonawcy.  

   
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia i odpady. 
  
• Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a 

także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
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• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość 
po zakończeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
odpowiednich wymagań (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodą 
Zamawiającego i Inżyniera Budowy, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów wydaną przez właściwy organ administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
• Obowiązek zagospodarowania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) spoczywa na podmiocie, którego działalność 
powoduje powstawanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy), co oznacza wykonawcę robót 
budowlanych. 
• Wykonawca powinien przewidzieć i zapewnić odpowiednie pod względem zajętości terenu, 
miejsce do magazynowania w sposób selektywny odpadów poszczególnych kategorii. W 
szczególności w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, w tym materiałów zanieczyszczonych 
lub zawierających substancje niebezpieczne zapewnione zostanie odpowiednio zabezpieczone 
miejsce ich magazynowania oraz regularne przekazywanie ich specjalistycznym firmom, 
uprawnionym do ich odbioru i unieszkodliwiania. Powyższych odpadów nie można mieszać z innymi 
rodzajami, o ile nie służy to efektywności unieszkodliwiania, a ich transport powinien się odbywać 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. 
• Koszt wywozu i unieszkodliwienia odpadów po stronie wykonawcy. 

 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
  
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  
• Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własność lub/i poniesie 
koszty wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń i uszkodzeń. Stan naprawionej własności nie może 
być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 
właścicieli tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego i 
związanych z dokładnym położeniem tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien powiadomić właścicieli 
tych urządzeń i Inżyniera Budowy.  
• Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem administratorów sieci. Podczas 
przebudowy sieci należy zachować ciągłość w dostawie mediów bądź w odprowadzeniu ścieków 
na odcinku przebudowywanym. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie 
będącego własnością Zamawiającego gdy administratorzy wniosą o podniesienie standardu 
przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego.  
• W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki 
ochronne, włazy i inne elementy żeliwne, które nie będą wykorzystane podczas budowy i po 
zakończeniu należy zdać protokolarnie właścicielom sieci bądź zgodnie z pkt 2.7 niniejszej 
specyfikacji .    
• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi 
bezzwłocznie poinformować Inżyniera i odpowiednie władze oraz współpracować z nimi 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
• W przypadku lokalizacji odkładu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowiązany po 
zakończeniu robót uporządkować teren i doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót w sposób 
ustalony z właścicielem działki na której zorganizowano tymczasowy odkład.  
• Roboty na czynnej sieci wodociągowej powinny być wykonywane w uzgodnieniu i pod 
nadzorem właściwego gestora. Zamiar wyłączenia wodociągu powinien być zgłoszony pisemnie 
według obowiązującego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem 
wyłączenia.   
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• Roboty na innych czynnych sieciach należy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem 
właściciela bądź użytkownika sieci.  

• W trakcie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania studni i włazów będących 
w obrębie przebudowywanych i rozbudowywanych dróg tj. dostosowania wysokości do 
projektowanych nawierzchni – w przypadku gdy w przedmiarze nie ujęto odrębnej pozycji regulacji 
studni lub włazów należy uznać że roboty te będą ujęte w cenie wykonania poszczególnych warstw 
ścieralnych nawierzchni. Regulacja musi zostać wykonana poprzez zastosowanie rozwiązań 
systemowych.  

   
1.5.10  Ograniczenie obciążeń na osi pojazdów.  
  
• Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.  
• Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać od 

odpowiednich władz niezbędne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 
powiadamiania Inżyniera o fakcie użycia pojazdów ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wszelkie naprawy należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą uszkodzonej drogi.  

• Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

  
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
  
• Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

• Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  

• Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie 
umownej.  

• Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (bioz).  

   
1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów.  
  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejącej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia 

sieci wykonawca odtworzy ją i podłączy do odbiorników (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na własny 
koszt (jeśli zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody osób zainteresowanych),  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich 
materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich 
zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie 
budowli drogowej i jej elementów w zadowalającym stanie.  

• Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym przypadku Inżynier ma prawo wstrzymać roboty.  

   
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
  
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany również) wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  
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• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
• Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków gdy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  

• Wykonawca przebudowując sieci powinien mieć rozeznanie w technologii i standardach 
prowadzenia  robót przez użytkowników, właścicieli sieci bądź dystrybutorów mediów  

  

1.5.14. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych  

a) Normy nie są aktem prawnym. Należy pamiętać, że powołane normy nie są dokumentem do 
obligatoryjnego stosowania (chyba że zostały przywołane w akcie prawnym). Materiały 
przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z wymaganiami podstawowymi wymienionym 
w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty 
techniczne, krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.   
b) Za wyroby budowlane uważa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na 
normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.  

c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy 
w oparciu o które wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w 
trakcie realizacji budowy. Producenci materiałów budowlanych mogą oferować wyroby 
wykonane zgodnie z innymi niż przywołane w specyfikacji technicznej normami, bądź też z 
dokumentami wymienionymi w ppkt. a).  

d) Jeżeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się 
stosowanie tylko jednej wybranej normy.  
e) W ST podano również wycofane normy branżowe i normy PN z rozszerzeniem 
branżowym, mające charakter uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. 
sposób transportu materiałów i ich przechowywania, bądź częstotliwości badań i kontroli danego 
asortymentu robót.  
f) W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można 
po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy/Zamawiającym posłużyć się normami wycofanymi, jeżeli 
nie są sprzeczne ze sobą co do treści.  

g) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a) np. dokumenty aplikacyjne innych krajów 
członkowskich UE) zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia,  

h) Założono, że od rozpoczęcia robót budowlanych, aż do ich zakończenia, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej  

i) Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót należy 
rozwiązać z Inżynierem Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie 
robót zgodne ze sztuką budowlaną i zapewnienie odpowiedniego materiału.  

 

Uwaga. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych branży drogowej oparto głównie o aktualne (na dzień ich 
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Założono, że w chwili rozpoczęcia postępowania przetargowego bądź budowy 
będą obowiązywać wydania aktualne na dzień postępowania lub rozpoczęcia budowy (wyjątek: w akcie prawnym lub normie 
przewidziano okres przejściowy lub podano inne informacje wykluczające niniejsze założenie). Ostateczna decyzja i 
odpowiedzialność o zastosowaniu aktualnych bądź wycofanych norm i przepisów należy jednak do Zamawiającego.    

 1.5.15 Wykopaliska  

• W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, 
Wykonawca jest obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
i zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem 
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwłocznie należy zgłosić (dla zachowania porządku 
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winien to zrobić Inżynier Budowy ale strony powinny ustalić między sobą) właściwej jednostce 
terytorialnej Konserwatora Zabytków.    

• Jeżeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach wynikające ze znaleziska, 
Inżynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą powinien ustalić wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną (jeżeli taka cena 
podlega negocjacjom).  

• Wykonawca powinien (jeżeli Inwestor nie zadecydował inaczej) zapewnić przez okres realizacji 
budowy nadzór archeologiczny (w razie konieczności również nadzór konserwatorski) oraz 
wykonanie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.  

• W przypadku znalezienia niewypału lub nie wybuchu: należy zachować środki ostrożności, 
zabezpieczyć teren przed osobami trzecimi (w miejscu dużego natężenia ruchu pieszego – 
wygrodzić miejsce znaleziska i poprowadzić ruch w bezpiecznej odległości), powiadomić 
niezwłocznie policję lub patrol saperski. 

• W przypadku odkrycia szczątków ludzkich należy zastosować się do ustawy o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych ( Dz.U z 2000 nr 23,poz.295 z późn. zm.).  

 
 
 
 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

 
Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 

2.2. Źródła uzyskania materiałów.  

  
• Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 

przed rozpoczęciem robót. Nie później jednak niż 2 tygodnie przed zaplanowanym użyciem 
materiałów Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  

• W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma 
obowiązek przedstawiania do akceptacji Inżyniera materiału z innego źródła.  

• Zatwierdzenie przez Inżyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały 
z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.  
• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST i innych przepisów odrębnych. 

2.3. Pozyskanie materiałów poza miejscem budowy   

  
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych dokumentów przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
(a zwłaszcza spełnienie wymagań normowych) materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi 
wszelkie koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów.  

• Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu powinny być 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład.  
• Grunt niewykorzystany należy wywieźć i ponieść koszty utylizacji. 

• Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wykopami  
wyszczególnionymi w dokumentach umowy bądź tymi, na które Inżynier wyraził pisemną zgodę.  

• Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny 
być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce (jeżeli ich przydatność jest zgodna z 
wymogami normowymi i STWiORB) lub do rekultywacji.  
• Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

  
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy i zutylizować 

na własny koszt.  
• Jeżeli materiały nie zbadane (nie spełniają wymagań pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane 
przez Inżyniera zostaną wbudowane, Wykonawca poniesie koszt rozbiórki wykonanych robót, 
usunięcia materiału niezatwierdzonego oraz doprowadzeniem robót do zgodności z kontraktem.   

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.   

  
• Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami 
ST,  a także były dostępne do kontroli.  

• Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania materiałów 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  

   
• Jeżeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomić Inżyniera 
o rodzaju wybranego materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego użyciem. Jeżeli materiał będzie 
wymagał przeprowadzenia badań, okres ten musi być odpowiednio przedłużony.  

     Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  
• Jeżeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu 
innych materiałów niż podanych w dokumentacji decyduje Inżynier w porozumieniu z Projektantem. 
Materiały te muszą jednak posiadać parametry równoważne w stosunku do materiałów założonych 
w dokumentacji technicznej i spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.  

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki   

  
• Założono materiał z rozbiórki elementów dróg, obiektów i sieci zostanie oczyszczony, 

posegregowany przewieziony oraz rozładowany w następujące miejscach:  

a) Wywóz materiału kamiennego – złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera/ 
Zamawiającego   

b) Wywóz elementów stalowych, żeliwnych i z metali kolorowych:   
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• słupy oświetleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury – w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/ Zamawiającego lub w magazynie właściwego dysponenta (zarządcy) sieci;  

• włazy żeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki  i inne z demontażu sieci w złożone 
w magazynie właściciela (dysponenta) sieci bądź właściciela (zarządcy) obiektu. 

• elementy stalowe (reklamy, słupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) – montowane przez 
osoby prywatne – przekazane właścicielowi prywatnemu.   
W przypadku gdy właściciel do którego należą zdemontowane w/w elementy zrezygnuje bądź ich 
nie przyjmie, to o dalszym postępowaniu z elementami rozbiórkowymi zadecyduje Inżynier 
Budowy.   

W tym przypadku Wykonawca musi założyć że może stać się właścicielem zdemontowanych i 
niechcianych elementów i to on będzie odpowiedzialny utylizację odpadów przez siebie i 
poniesienie opłat z tego tytułu.  

c) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie wymienionych powyżej, a o które upomni się właściciel 
(zarządca) sieci – w miejsce przez niego wskazane,   

d) Wywóz pozostałych materiałów rozbiórkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudów, 
grunt z robót ziemnych (nienadający się do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w 
ppkt.a-c – zależy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,     

  
• W przypadku gdy właściciel (zarządca) zdemontowanego materiału odbierze go osobiście, 

Wykonawca zapewni złożenie materiału na odkładzie tak aby ułatwić dojazd i załadunek 
właścicielowi,   

• Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich 
ponownego wbudowania/montażu,  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ   

   
a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem rodzaju wskazanych w ST i 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) uzgodnionym przez Inżyniera.  

b) Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera   

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  

d) Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
e) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
będą dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT.   

  
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
a) Materiały sypkie będą odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem  
b) Betony w zależności od warunków atmosferycznych muszą być zabezpieczone przed zbyt 

szybkim wiązaniem (dodatki opóźniające wiązanie bądź przesuszeniem lub zmarznięciem)   
c) Masy bitumiczne w zależności od środka transportu- należy przewozić pod plandeką   
d) Elementy wielkogabarytowe powinny być przewożone samochodami posiadającymi 

odpowiednią długość skrzyni ładunkowej.  
• Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.  
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• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie Inżyniera usunięte z 
placu budowy.  
• Wykonawca na bieżąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inżyniera.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera na piśmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów 
głównych i reperów roboczych Wykonawca przekaże Inżynierowi plan tyczenia z domiarami punktów 
głównych jeżeli będzie tego wymagał Inżynier.  

• Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
muszą być, poprawione przez Wykonawcę  

• Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

• Inżynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.   

• Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą być 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych.  

• Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

• Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budowę, na 
niej produkowanych lub przygotowywanych. Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach 
i odrzuca wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i ST.   

• Z odrzuconymi materiałami należy postępować zgodnie z niniejszą ST    
• Polecenia Inżyniera powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robót) w terminie przez 
niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).  

• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości robót                               
i przedstawienie go do aprobaty. W programie tym należy przedstawić zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera.  

  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać między innymi:  

a) część ogólną opisującą :  

 organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót,  
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (jeżeli ciążył na Wykonawcy 
obowiązek        wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastępczego),   

 bezpieczeństwo i higiena pracy,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub       

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań),  
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów, 

nastawienia       parametrów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie       technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi.  

  b) część szczegółową opisującą (dla każdego asortymentu robót ):  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i       sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i        wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   
 sposób składowania materiałów   

   
Zamawiający może żądać uszczegółowienia w/w części o elementy przez siebie wskazane.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

  
• Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
niezbędne urządzenia.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalający.  

• Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie 
czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustala zakres 
kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   

• Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi dostarczyć Inżynierowi świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

• Inżynier powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzętu lub metod badawczych. Jeżeli te 
są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier może wstrzymać natychmiast 
użycie badanych materiałów do robót i dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
badanych materiałów.  
 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i kontroli 
ponosi Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek.  

  
• Próbki powinny być zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem.  

• Inżynier musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
• W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inżyniera, może on zlecić 

przeprowadzenie dodatkowych badań (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy 
kwestionowanych materiałów, bądź ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca 
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający.  

• Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera, chyba że w specyfikacjach szczegółowych lub normie podano inaczej.  
Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi 
normami.   

6.4. Badania i pomiary.  

  
• Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub 

przepisami obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze 
zaakceptowane przez Inżyniera a zgodne z obowiązującymi przepisami.  

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o ich rodzaju, 
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie.  

  
W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane częstotliwości badań i 
pomiarów. Inżynier może zadecydować o przeprowadzeniu większej ilości badań, jeżeli:  
• wbudowywany materiał jest wątpliwej jakości,   
• roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie ułożenia warstw o 

zaniżonej grubości, nie mieszczącej się w tolerancji błędu,  
• wyniki badań są rozbieżne.  
Inżynier może zadecydować o zmniejszeniu częstotliwości badań i pomiarów, jeśli uzna, że 
proponowane w niniejszej ST ilości są nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót.   
Inżynier może odstąpić od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jeśli uzna, że dane roboty   
towarzyszące lub tymczasowe nie mają wpływu na jakość wykonywanych robót podstawowych lub ich 
zakres jest bardzo mały. 

6.5. Raporty z badań.  

  
• Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inżynierowi kopii raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ lub w dokumencie nadrzędnym w 
stosunku do ST.   

• Wyniki badań (kopie) muszą być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego 
zaakceptowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

  
• W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania Inżynier jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i 
wytwarzania. Inżynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta 
materiałów.  
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• Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inżynier ocenia zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST.  

• Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od 
Wykonawcy.  

• Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier zleca 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST opiera się wyłącznie 
na własnych badaniach.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  

• Przez atest w niniejszej specyfikacji należy rozumieć dokument potwierdzający jakość produktu lub 
zgodność jego wykonania z obowiązującymi normami, wystawiany przez instytucję upoważnioną do 
oceny jakości towarów lub też dokument zgodności materiału z normami lub aprobatą wystawiony 
przez producenta. Są to deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty np. ZKP, ISO i inne 
itp.  

• Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające dokument stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w SST a głównie w przepisach obowiązujących i aktualnych normach.   

• Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą mieć ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.  

• Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej chwili 
skontrolowane i jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z ST, to materiały takie lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  

• Materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów obowiązujących podanych w pkt. 10 
ST. 

6.8. Dokumenty budowy.   

  
6.8.1  Dziennik budowy.   
  
• Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy – personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.  

• Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

• Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która 
go dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.  

• Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
 uwagi i polecenia Inżyniera,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i       końcowych,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub       wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie       
wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z       podaniem kto je przeprowadził,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 
Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich.  

• Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

• Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 
Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z 
dnia 22 grudnia 2022 r. Dz.U. 2023 poz. 45 w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny 
Dziennik Budowy może zażądać od Wykonawcy prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy.  
  
6.8.2 Obmiar 
  
• Założono, że na przedmiotowe zadanie będzie prowadzona księga obmiaru.   
• W zależności od sposobu rozliczenia budowy obmiar może służyć różnym celom – do rozliczeń 

asortymentu robót wg cen jednostkowych między Zamawiającym a Wykonawcą (rozliczenie 
kosztorysowe) bądź do oszacowania kosztów na własne potrzeby przez Zamawiającego/ 
Wykonawcę – przy ryczałtowym rozliczeniu budowy.   

• Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do księgi obmiaru.   
  

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne.  
  
• Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być one 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.   

  
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  
  
     Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza się również: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
 protokoły przekazania placu budowy,  
 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,   korespondencję na budowie.  
 inne   

  
6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy.  
  
• Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność natychmiastowego 
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.  
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7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

  
• Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót 

wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podłużne na etapie opracowania 
projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza się w jednostkach ogólnie przyjętych określonych w 
szczegółowych ST.   

• Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonanie obmiaru robót Wykonawca wykona je, po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca 
musi powiadomić Inżyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą być 
wtedy wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier winien być obecny przy 
dokonywaniu obmiaru.  

• Jeżeli Inżynier uzna, że pomiary zostały wykonane niedbale, ilości wydają się znacznie zawyżone 
albo Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi dokonania obmiaru, może nakazać wykonanie ponownego 
obmiaru. Wykonawca ma prawo żądać dodatkowego wykonania obmiaru jeśli nie zgadza się z 
zakwestionowanymi przez Inżyniera ilościami.   

• Ewentualne obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót.  
• Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania natomiast ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone do księgi obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien być 
uzgodniony z Inżynierem.   

• Powyższe zasady wykonania obmiaru obowiązuje jeśli Zamawiający w dokumentach nadrzędnych 
do ST nie określi innych zasad.  
• Zamawiający dopuszcza stosowanie sprzętu pomiarowego opartego na skanowaniu laserowym 
lub fotogrametrycznym zapewniającym odpowiednią dokładność pomiaru i pozwalającego obliczyć 
wymagane wartości obmiarów metodą numeryczną.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ( w przypadku wykonania obmiaru).  

• Ilości wszelkich materiałów lub robót należy mierzyć w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).  

• Przedmiarową ilość robót zaokrągla się z dokładności do pełnych jednostek natomiast obmiarową 
do dwóch miejsc po przecinku, chyba że ustalono inaczej z Zamawiającym,  

• O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej.  

• Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy.  
• Jeśli ST dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości należy obliczać w m3 jako iloczyn długości 

i średniej powierzchni przekroju.  
• Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów 

lanych oblicza się w metrach kwadratowych  
• Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje się w metrach 

kwadratowych (lub w metrach sześciennych przy założonej grubości) przyjmując długość odcinka po 
osi drogi lub chodnika, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń 
na łukach i na skrzyżowaniach.  

• W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do 
przeprowadzenia, ilość gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na 
środkach transportowych z uwzględnieniem współczynnika  spulchnienia   
• Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których 
przewidziano w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać według przekrojów poprzecznych przed 
umocnieniem skarp.  
• Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy obliczać jako 
różnicę między objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub obiektów 
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.  
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• Objętość wykopów dla zbiorników (obiektów) okrągłych o średnicy większej od 300 cm obmiarowuje 
się przy założeniu iż dno wykopu ma kształt także okrągły, natomiast o śr. mniejszej  od 300 cm jako 
kwadratowy lub prostokątny .   

• Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być ważone w megagramach lub kilogramach       
(zgodnie z wymaganiami ST).  
• W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy 
w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów 
mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja następuje wtedy na podstawie tolerancji 
określonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie określono w ST lub aktualnych normach).   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

  
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera. Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę.   
• Jeżeli wymagają badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa 
legalizacji. W czasie całego okresu trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym (właściwe przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób 
niepowołanych).   

7.4. Wagi i zasady ważenia.  

  
• Jeżeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga ważenia, Wykonawca 

powinien zapewnić dostęp do wag odpowiednie ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.   
• Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie po zgłoszeniu zakresu robót wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
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w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Terminy poszczególnych odbiorów obowiązujących Wykonawcę zostały określone  
w Umowie. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja złożona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w 
formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się po powiadomieniu Zamawiającego przez Inspektora 
Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 
terminie odbioru końcowego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 
odbioru końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych sprawdzonych 
i podpisanych przez Inspektora Nadzoru. Poszczególne terminy dla przeprowadzenia odbioru 
końcowego obowiązujące Wykonawcę zostały określone w Umowie. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
końcowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 
wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 
końcowego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami 
umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie 
będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 



„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika 
z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” 

25 
 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 
odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w 
skład operatu odbiorowego: 

a) Dokumentację powykonawczą – Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w 
formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i 
przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 
powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego. Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) Dzienniki budowy (oryginały), 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB, 

f) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń – o ile takie roboty wystąpią 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

i) zgłoszenia robót budowlanych oraz zakończenia robót budowlanych dokonane w imieniu 
Zamawiającego, oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych – o ile 
będzie konieczne. 

8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne.  

 
9.1.1 Co obejmuje cena.  
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• Podstawą płatności może być:  
- cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez Wykonawcę dla danej pozycji        

przedmiaru robót.    
- cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca kompleksowe wykonanie robót pod 

tzw. „klucz”, przy czym należy pamiętać że przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do 
oszacowania kosztów.  

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem 
elementu budowli zgodnie z dokumentacją projektową, ST, umową i przedmiarem robót.  

  
Cena jednostkowa (lub ryczałtowa) obejmuje:  
  
 robociznę bezpośrednią,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania  
 wartość pracy sprzętu  każdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i 
poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy ),  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą być poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:   
  

• Koszty własne: płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru; wszelkie 
ubezpieczenia, koszty za zniszczenia; urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzeniu energii i wody, budowy dróg dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robót, wydatki 
związane z BHP i Ppoż., koszt usług obcych na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę zaplecz budowy, 
placów i bocznic, koszt ekspertyz dotyczących wykonanych robót oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przeglądów sprzętu, napraw i konserwacji i inne 
• Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i 
wymagań ogólnych zawartych w D -00.00.00 a nie wyszczególnione w formularzu ofertowym lub 
przedmiarze robót.  

• Koszty związane z robotami, koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, 
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystości nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), 
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaże tymczasowe itp.), szalunków, koszty składowania na 
wysypie materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, koszty geodezyjne (inne niż wytyczenie punktów 
głównych i reperów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdów i przejazdów 
innych niż przewiduje się w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robót opisano pkt 
9.2.2), koszty opracowań przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znaków geodezyjnych) i 
powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niż wymieniona w ST), koszty poniesione 
na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie  i wdrożenie organizacji ruchu docelowego ( w 
trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczęciem) oraz inne.    

  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (lub ryczałtowa w 
ofercie) za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach umowy.  
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie można było przewidzieć w trakcie 
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg 
odrębnej umowy, chyba, że umowa przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych.   
Dodatkowe specyfikacje techniczne bądź dokumentację projektową winien wykonać Projektant za 
dodatkową odpłatnością.     
W/w dokumenty mogą być sporządzone przez Wykonawcę w porozumieniu z Inżynierem Budowy i po 
uzyskaniu akceptacji rozwiązań przez Projektanta.  
 
9.1.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja  objazdów lub/i przejazdów obejmuje:  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu   

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
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 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł – nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego  
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
 Jeżeli Zamawiający nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:    
  
 opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jeśli takiego nie ma  
 wdrożenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej   
 przeprowadzenie robót w sposób połówkowy jeżeli jest taka konieczność  
 aktualizacja projektu przez cały okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w właściwymi       

jednostkami   
 powiadamianie właściwych jednostek o zmianach organizacji ruchu   
 wdrożenie postanowień ST D- 00.00.00 dotyczące organizacji ruchu tymczasowego.   
  
Założono że czynności i materiały związane z organizacją ruchu na czas trwania budowy 
stanowią koszty ryczałtowe. 
 
Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST 
D- 07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno 
spełniać wymagania ST  D-07.02.01 z wyłączeniem cech właściwych dla nowego oznakowania tj. typu 
folii, grubości ocynku, wielkości tarcz.   
Oznakowanie musi być czytelne, posiadać minimalny stopień zużycia (nie dopuszcza się zastosowania 
oznakowania pogiętego i połamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawędziami), nieprowizoryczne 
mocowania do słupków oraz stabilne fundamenty (obciążenie stojaków z workami z piaskiem tylko w 
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)  
Za szkody powstałe z przyczyn związanych z niewłaściwym montażem oznakowania (bez ingerencji 
osób trzecich) odpowiada Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2) Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w 
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, bez możliwości dochodzenia 
roszczeń ze strony Wykonawcy odnoszących się do powyższego obowiązku, w szczególności w 
zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej bądź też przedłużenia Czasu na 
Ukończenie.  

3) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, 
systemów lub metod i technologii prowadzenia robót. Wykonawca w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach. 

4) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5) Poniższy wykaz aktów prawnych i instrukcji podano zasadniczo według stanu obowiązującego 
na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktów prawnych, 
instrukcji oraz mających zastosowanie istniejących norm obowiązujących w momencie 
przystąpienia do prac lub robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz ustaw i rozporządzeń obowiązujących Wykonawcę: 



„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika 
z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” 

28 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(Dz.U.2022 poz. 1518) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

6. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.  
poz. 288, 875, 1492). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. 2023 poz. 663). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155). 

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. 2023 poz. 168). 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz. U. z 
2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. 2023 poz. 1752). 

18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
((Dz. U. 2023 poz. 344). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2023 poz. 977). 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094). 

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587). 
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2021 poz. 1213). 
23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454). 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2020 poz. 10). 

25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. 2019 poz. 1839). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 
sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873). 

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności  
(Dz. U. 2023 poz. 155). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336). 
29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. 2023 poz. 338). 
30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 
31. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji. 

 

Wytyczne: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Wzorcami i 
standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu. Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i realizacji robót budowlanych w szczególności w zakresie:  

 

1. WR-D-00 Proces Inwestycyjny  

2. WR-D-20 Odcinki dróg  

3. WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 

4. WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

5. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 

6. WR-D-70 Wyposażenie techniczne 

7. Wymagania techniczne WT-1 – Kruszywa  

8. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. 

9. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego. 

10. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 

 

Właściwy wykaz obowiązujący Wykonawcę dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz 
Generalnej Dyrekcji Krajowej Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 
 


