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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.14.2024

WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2024 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770, zwang w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

a

firma: e NIP (e, , Zwang dalej Wykonawcag,

w imieniu ktdrej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy udziela zamdéwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605
t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Budowa zadaszenia o statej konstrukcji wraz
zapleczem sanitarno-szatniowym istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Bolescin w formule ,,zaprojektuj i wybuduj””.
Przedmiotem zamodwienia jest zadaszenie istniejgcego boiska wielofunkcyjnego, z nawierzchnig
poliuretanowg wraz z wykonaniem niezbednego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zadaszenie
nalezy wykona¢ na konstrukcji stalowej.
W zakres zamdwienia dla zadania wchodzi miedzy innymi:

a) opracowanie dokumentacji projektowej,

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien,

c) wykonanie robdt ziemnych i fundamentow,

d) budowa zadaszenia,

e) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego,

f) wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji monitoringu

g) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

h) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

i) wykonanie instalacji grzewczej,

j) odtworzenie i uzupetnienie zniszczonej nawierzchni istniejgcego boiska,

k) wyposazenie obiektu sportowego, w tym m.in. strzelnica laserowa (4 stanowiska),

I) zagospodarowanie terenu.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ oraz PFU stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ i niniejszej
umowy.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w PFU i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak

przewidziane w PFU i umowie.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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8. Whbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z pdzn.
zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowac¢ wylacznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy.

10. Zadanie pn. ,,Budowa zadaszenia o statej konstrukcji wraz zapleczem sanitarno-szatniowym
istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Bolescin w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”” wspétfinansowana jest ze sSrodkéw ,Program Olimpia —
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamodwienia:
1. Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) Przekazania Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w organach uzgadniajgcych i Starostwie Powiatowym w
postepowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe / dokonania
zgtoszenia robét budowlanych,

b) Przekazania Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym
rozpoczecie i wykonanie robdt, po uprawomocnieniu sie uzyskanego przez
Wykonawce pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych wydanego w
formie decyzji lub braku sprzeciwu do zgtoszenia, jezeli uprzednio Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kompletne oswiadczenie kierownika budowy o
podjeciu obowigzkdw.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest réwnowazne ze spefnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.

c) Dokonania weryfikacji koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych
rozwigzan funkcjonalno-materiatowych w terminie 14 dni od daty jej
przedtozenia przez Wykonawce, zakornczonej albo akceptacja w formie
pisemnego oswiadczenia albo brakiem akceptacji z jednoczesnym zgtoszeniem
Wykonawcy swoich uwag.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
funkcjonalno-materiatowych i przedtozenie jej Zamawiajgcemu w terminie 1
miesigca od daty podpisania umowy oraz uzyskania jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
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Uwzglednienia ewentualnych uwag Zamawiajgcego zawartych w braku
akceptacji uprzednio przedtozonej koncepcji i ponownego przedtozenia
koncepcji do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych.
Wykonania dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji
jw., zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania,
zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i normami, z uwzglednieniem racjonalnosci
kosztow inwestycyjnych, z optymalnym wykorzystaniem elementéw juz
istniejgcych.
uzyskania niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzen m.in.: uzyskania
uzgodnien z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, jezeli
teren lub obiekt objety jest ochrong konserwatorska,
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w ilosciach i na
zasadach okreslonych w PFU,
zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac zwigzanych z wykonaniem umowy,
sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego podczas wykonywania
prac,
przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,
dostarczenia na koszt witasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy,
zgtoszenia Zamawiajagcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,
zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,
zapewnienia dostaw wody, energii i do celéow budowy oraz ubezpieczenia
budowy,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

ii. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych

pozwolen: do 10.09.2024 r.,

iii. zakonczenie zadania: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.
zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,
uzyskania przed przystgpieniem do robdt materiatéw geodezyjnych z osrodka
oraz potwierdzenia na pismie od geodety powiatowego o istniejgcych lub nie
znakach geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich lub
przeniesienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
nawierzchni betonowej,
opracowania i uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu, a takze po
zakonczeniu robot wykonania oznakowania docelowego,
zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2001.62.628 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
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wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robdt Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

po zakonczeniu wszystkich prac wchodzacych w zakres zamdwienia, uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego pozwolen na uzytkowanie.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie zadania bedacego przedmiotem umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

,Budowa zadaszenia o statej konstrukcji wraz zapleczem sanitarno-
szatniowym istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Bolescin w formule ,,zaprojektuj i

wybuduj””
Lp. Opis Wartos¢ brutto [zt]
1 2 3

1.1 Dokumentacja projektowa

1.1.a |W tym warto$¢ praw autorskich
1.2. Roboty ziemne
1.3. Fundamenty
1.4. Zadaszenie tukowe o konstrukcji samonosne;j
1.5. Zaplecze sanitarno-szatniowe
1.6. Instalacja elektryczna i oswietlenie hali wraz z przytagczami
1.7. Instalacja c.o. ze zrédtem energii wykorzystujgcym energie

odnawialng
1.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1.9. Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przytagczem
1.10. Instalacja monitoringu
1.11. Strzelnica laserowa (4 stanowiska)
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1.12. Odtworzenie nawierzchni istniejgcego boiska
1.13. Wyposazenie sportowe obiektu

1.14. Zagospodarowanie terenu

1.15. Tablica informacyjna

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. od 1.1. do 1.15.)

Stawka podatku VAT 23%

W tym kwota podatku VAT wynosi

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z PFU, a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce,
ktore sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z PFU,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materiatow, urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, préby szczelnosci, proby wytrzymato$ciowe i préby cisnieniowe. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na teren budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu,
sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty
za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dla zadania dopuszcza sie mozliwos¢ czesSciowego fakturowania wynagrodzenia
Wykonawcy, za wykonanie prac i robot stanowigcych przedmiot umowy, z zastrzezeniem,
ze w roku 2024 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe oraz czes¢ robét budowlanych
na taczng kwote 1 529 049,00 zt, przy czym roboty te muszg zosta¢ wykonane w terminie
pozwalajacym na odbior cze$ciowy wykonanych prac oraz wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do wymienionej kwoty, do konca 2024 roku.

Pierwsza cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po uprzednim odbiorze dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony
protokotem. Dla pozostatej cze$ci wynagrodzenia, dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego
fakturowania w cyklu miesiecznym (dopuszczalna ilo$¢ etapow/ilosci faktur — 1
szt./miesigc), za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze
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czeSciowym wykonanych robdt, przez komisje odbiorowg. Warunkiem ostatecznego
rozliczenia inwestycji bedzie uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru
czeSciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy Nr: .......ccccceeeveeeennns Zmiana numeru konta Wykonawcy
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....cccoeceieeiiiiiiiei et eereesaeneees

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takize odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych
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warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowe;j,

b) wykonanie robdt ziemnych,
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c) wykonanie robét budowlanych,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 t.j. z pdzn.
zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdéwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi
zamoOwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zagdac w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
c) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, co nastepuje:

a) jako autorowi przekazanej dokumentac;ji projektowej przystugujg mu osobiste
i majatkowe prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji, ktérymi to
prawami moze swobodnie rozporzadzaé i z nich korzysta¢;

b) przystugujagce mu prawa autorskie nie sg w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone, nie zagrazajg i nie naruszajg praw osoéb trzecich, w szczegdlnosci nie
naruszajg ich majgtkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku
wystgpienia przez osobe trzecia z roszczeniami wynikajgcymi z tytutu
naruszenia jej praw, Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu jako
wytgcznie odpowiedzialny, koszty poniesione w zwigzku ze skierowaniem
przeciwko Zamawiajgcemu roszczen, zwalniajgc Zamawiajgcego od wszelkich
zobowigzan jakie powstang z tego tytutu.

Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowan sporzgdzonych na
podstawie niniejszej umowy (dalej: dokumentacja), Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego nieograniczone pod wzgledem czasowym i terytorialnym autorskie prawa
majatkowe do przekazanej dokumentacji w zakresie jej wykorzystania w catosci i we
fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach
eksploatacji, w szczegdlnosci w zakresie:

a) utrwalania,

b) zwielokrotniania dowolng technikga,

¢) rozpowszechniania dowolng technika,

d) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych,
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e) wystawiania,

f) wyswietlania,

g) nadania za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez

stacje naziemng,
h) nadania za posrednictwem satelity,
i) wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja,
prasa, poligrafia),

j) najmu, dzierzawy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, poz. 1.1.3, poz. 2.1.a w
tabeli ryczattowej udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy oraz przenosi na
Zamawiajgcego wyltgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
Wykonawca wyraza zgode na wprowadzanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie zmian
do tresci i formy dokumentacji. Powyzsze oznacza, ze Zamawiajacy z chwilg przekazania
mu dokumentacji bedzie uprawniony do dokonywania jej opracowania, w szczegdlnosci
zmian, przerdbek i adaptacji, a takze zlecenia ich wykonywania osobom trzecim, przy czym
Wykonawca udziela réwniez zgody na rozporzadzanie i korzystanie z opracowania przez
Zamawiajgcego oraz upowaznione przez niego osoby trzecie. Z tg tez chwilg Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego w stosunku do dokumentéw i opracowan objetych niniejszg umowa. Za
dokonane zmiany, przerébki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosié bedzie
Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang
one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce. Wykonawca wyraza
zgode na wprowadzanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie zmian do tresci i formy
opracowan. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
wyraza zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego Swiadczenia nadzoru autorskiego
podmiotowi trzeciemu.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1, poz. 1.1.a oraz 2.1.a w tabeli ryczattowej
wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji,
wyrazenie zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w PFU.
Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystania stworzonego dzieta do promocji wtasnej
W sposOb nie naruszajgcy praw Zamawiajgcego.

§ 8 Odbiory
Odbiér dokumentacji projektowe;j

. Miejscem odbioru przedmiotu umowy (tj. dokumentacji projektowej wraz decyzjg
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe lub prawomocnym
zgtoszeniem robdt) bedzie siedziba Zamawiajgcego, w ktorej to Wykonawca przekaze
wykonany przedmiot umowy.

. Zamawiajgcy dokona oceny dokumentacji projektowej przed jej ztozeniem do Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy w celu zatwierdzenia. Ustalenia Zamawiajgcego zostang
przekazane Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty wptywu dokumentacji projektowej do
Zamawiajgcego.
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. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji

projektowej jest ostateczny protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

. Warunkiem koniecznym przyjecia przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji

projektowe;j jest przedtozenie prawomocnej decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe.

. Ostateczny protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej powinien byé

zaopatrzony w nastepujace zatgczniki:
e wykaz opracowan, decyzji, uzgodnien, opinii, pozwolen i innych dokumentéw.

. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac bez uwag, pisemnie

potwierdzony termin zfozenia dokumentacji do odbioru uwaza sie za termin wykonania
dokumentacji. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego wad lub zastrzezen, za dzien
wykonania dokumentacji uwaza sie dzied dostarczenia dokumentacji w postaci, ktéra
zostafa zaakceptowana.

Odbidr robot budowlanych

Odbidr korcowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

I.  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

jego przeznaczeniem:
1. odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru
i inspekc;ji,
2. zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmédwi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robdét wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujace
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dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

b) dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatow, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i swiadectwa uzytych
materiatéw,

c) protokoty badania zageszczenia gruntéw i zasypek,

d) protokét badania wytrzymatosci uzytych betondw,

e) protokét kominiarski badania przewodéw wentylacyjnych,

f) protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia,

g) protokét badania instalacji odgromowej, jezeli byta wykonywana,

h) protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

i) protokoty préb szczelnosci sieci wod-kan,

j) protokoty préb szczelnosci instalacji wod-kan, c.o. i c.w.u.,

k) protokoty z badania regulacji instalacji c.o0. na goraco,

[) protokot badania cisnienia i wydajnosci hydrantdw, jezeli zostang przewidziane w
dokumentacji projektowej,

m) protokoty pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechaniczne;j,

n) protokot badania jakosci wody,

o) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej,

p) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

q) dziennik budowy,

r) decyzje udzielajgce pozwolenie na uzytkowanie,

s) karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),

t) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

u) inne wynikajgce z przepisdw szczegétowych oraz wynikajgce ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do odmowy
odbioru koncowego.

Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 9 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
WSstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowag. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie

11
- \\\ " & Ministerstwo

Sportu i Turystyki




b w

ICN GMINA
&) TRZEBNICA

z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koricowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,
c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedfuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajagcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 10 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentac;ji lub przy
odbiorze robdét budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za kazdy dzier zwtoki liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. k
terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie, za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla
zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za kazdy dzien zwtoki,
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za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieterminowgq zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej
umowy, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za kazdy dzien
zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej umowy,
za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty — w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom wynosi
powyzej 30 dni kalendarzowych, dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zf,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi,

za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowanej
nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy
warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a)

b)

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy, ,

za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rOwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw dla zadania, ktdorego dotyczy
naruszenie.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, dla kazdego
z zadan osobno wynosi 15% wynagrodzenia brutto za dane zadanie.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a)
b)

za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez druga strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznos$ci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robot,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 11 Nadzér inwestorski

Zamawiajgcy ustanawia nadzor inwestorski. Nadzdr ze strony Zamawiajgcego bedzie
petni¢:

a) roboty budowlane - ...

b) roboty sanitarne - ........ccccceveeeeceiceeeieeee e

c) roboty elektryczne - ...

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobi€: .........ccccceeivviiiiiii i,

§ 12 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

-Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiiiiiiiiiiie e
- z ramienia Wykonawcy et ———————aaaaaas

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okres$lonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy w catosci lub w czesci (co do obu zadan lub co do zadanie, ktérego dotyczy
naruszenie — wg swobodnej decyzji Zamawiajgcego), jezeli:

a) Wykonawca nie uzyskat akceptacji Zamawiajgcego koncepcji zagospodarowania
terenu i proponowanych rozwigzan funkcjonalno-materiatowych w terminie 60
dni od daty podpisania umowy lub nie opracowat dokumentacji projektowej w
terminie 150 dni od daty podpisania umowy lub nie rozpoczat robdt
budowlanych w terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji zezwalajacych na ich
rozpoczecie lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu
wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2025 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie podzniej jednak niz do dnia
31.05.2025 .,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pézniej jednak niz
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do dnia 31.05.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wfasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesc¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okoliczno$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.05.2025r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznos$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.05.2025r.,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét
wedfug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét, dla kazdego z zadan
oddzielnie, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajgce prowadzenie robodt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 |lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,
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jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesdniejszego wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatéw,
parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania
sytuacjach:
a)

b)

d)

f)

g)

h)

przedmiotu umowy, dla kazdego z zadah oddzielnie, w nastepujacych

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktéore mogg skutkowa¢ w sSwietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okre$lonych robét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposdb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie

niniejszego

zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej

umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié sposdb wykonywania umowy lub
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zmienic¢ zakres wzajemnych swiadczen.

Wartosé¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;j.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdziniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezagcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robodt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
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zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

15. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiefh umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a)

b)

d)

e)

f)

zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdZz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r.,, poz 931, t.j. z pdin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjgtkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzyé realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118-123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118-123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
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niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wartosci zobowigzania pienieznego poprzez
waloryzacje wynagrodzenia dla kazdego z zadan oddzielnie. Wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze podlegaé¢ waloryzacji w trakcie
obowigzywania umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych wskaznikéw zmian cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych, w ujeciu pétrocznym przekracza 6%:

a)
b)

c)

d)

f)

Waloryzacji bedzie podlegaé kwota wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania.

Waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego nastepuje na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajgcego.

Do wszystkich wyliczed zmian kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
stosowaé sie bedzie wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
publikowany na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w
formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
cen towardéw i ustug konsumpcyjnych, publikowanego w cyklu kwartalnym
(dalej ,Wskaznik”).

Waloryzacja wynagrodzenia nastepowac bedzie w odstepach co 6 miesiecy, w
okresie trwania umowy i zmienia¢ bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego
brutto za prace pozostate do wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu
umowy (zawarcia aneksu), o okres, w ktérym uptywac bedzie kolejne 6 miesiecy
trwania umowy, waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Nie
dotyczy to sytuacji, w ktérej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i
nie zostanie w zwigzku z t3 zwiokg dokonana zmiana umowy w zakresie
przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia.

W terminie 14 dni od daty, kiedy uptywa 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(oraz kazdych kolejnych 6 miesiecy, w przypadku przedtuzenia terminu
wykonania zamdwienia), Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
Zestawienie zaawansowania prac (dalej ,Zestawienie”), zawierajgce
wyszczegdlnienie, sporzagdzone w oparciu o tabele elementéw ryczattowych,
wartosci juz wykonanych prac oraz wartosci prac pozostatych do wykonania
wraz z podsumowaniem. W Zestawieniu Wykonawca jako prace/roboty
wykonane moze ujg¢ jedynie prace/roboty wykonane w zakresie wszystkich
czynnikdw cenotwédrczych (robocizna, materiat i sprzet), kompletnych dla
danego rodzaju robét w mysl Katalogéw Naktadéw Rzeczowych. Zestawienie
zaawansowania prac bedzie podstawg do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
w oparciu o wskaznik zmiany cen towardéw i ustug konsumpcyjnych. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu Zestawienia w
terminie podanym powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do sporzadzenia
Zestawienia we wfasnym zakresie, bez udziatu Wykonawcy. Po otrzymaniu
Zestawienia, Zamawiajgcy w terminie 30 dni dokona weryfikacji zawartych w
nim danych oraz zaakceptuje, bgdz przekaze Wykonawcy uwagi do Zestawienia.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty akceptacji Zestawienia dokonuje
waloryzacji wynagrodzenia ryczattowego za prace/roboty pozostate do
wykonania przez Wykonawce. Kazda waloryzacja konczy sie sporzgdzeniem
projektu aneksu Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
przestaniem jego w formie elektronicznej Wykonawcy wraz wyznaczeniem
terminu i miejsca jego zawarcia.
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g) Waloryzacja wynagrodzenia nastepowaé bedzie w oparciu o wskazniki
opublikowane w okresie, w ktérym uptywac bedzie 6 miesiecy trwania umowy
(lub kolejne 6 miesiecy w przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych.

h) Waloryzacja wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie zaréwno w przypadku
wzrostu jak i spadku wskaznika.

i) Waloryzacja kwoty wynagrodzenia brutto na okres kolejnych 6 miesiecy
zostanie zmieniona o wartos$¢ zmiany cen wyrazonej w procentach, w stosunku
do kwartatu poprzedniego, przedstawionej w Komunikacie Prezesa GUS w
sprawie kwartalnego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem,

j)  Maksymalna wartos$¢ zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynosi (+/-) 6%.

17. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach opisanych w pkt
16 powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

18. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

19. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

20. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych,

d. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020
poz. 1740 t.j. z péin. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkdw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2025 r.

§ 16 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

21
- \\\ " & Ministerstwo

Sportu i Turystyki




GMINA
&Y TRZEBNICA

§ 17 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéow w relacjach z Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowig jej integralng cze$é:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.14.2024 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Budowa zadaszenia o statej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Bolescin w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

w zakresie okreslonym w Umowie nr.......cccccoevevvenenne. Zdniae.ceeeceeeee,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr....ccoeecccvviiriieenen. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu................... wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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