BZP.2712.11.2024.PM
Zatacznik nr 5 do SWz

Projektowane postanowienia umowy

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu veverssseressssasassnss pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktory reprezentuje:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
nr postepowania BZP.2712.11.2024.PM

8 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamédwienia, ktérym
jest Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydzialu Prawa,
Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroclawiu.

2. Zakres robdt budowlanych bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa i STWIORB pn.:
MONTAZ INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU D
WYDZIALU PRAWA, ADMINISTRACII I EKONOMII UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO autorstwa tAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.Z 0.0.,
ul. Powstancow Slaskich 112, 53-333 Wroctaw oraz z Opisem Przedmiotu Zamdwienia,
stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, ktéry w szczegolnosci bedzie
obejmowat:

1. Roboty branzy elektrycznej:

1.1. (POZIOM -1):

1.1.1. utozenie przewoddw w istniejacym korycie kablowym pod stropem - wg. rys.
IE/2,

1.1.2. uzupetnienie przejs¢ koryta przez sSciany oddzielenia pozarowego za pomocg
masy (jak istn.),

1.1.3. doprowadzenie przewodow do szachtu instalacji elektrycznych w ramach
istniejgcej drabiny kablowej,

1.1.4. podtaczenie wytacznika mocy instalacji fotowoltaicznej w rozdzielni RGnn-1 pole
32,

1.1.5. dostostosowane zabezpieczen projektowanej instalacji fotowoltaicznej do
wymogow operatora systemu dystrybucyjnego OSD.

1.2. (PARTER oraz PIETRA 1-4):



1.2.1. prowadzenie przewodow w szachcie instalacji elektrycznych w ramach
istniejacej drabiny kablowej,

1.2.2. montaz przycisku wytacznika pradu sterujgcego mechanizmem wyzwalacza
roztgczenia wytacznika mocy dla instalacji fotowoltaicznej w poblizu wejscia do
budynku.

1.3. (PIETRO 5):

1.3.1. prowadzenie przewodow szachcie instalacji elektrycznych w ramach istniejacej
drabiny kablowej,

1.3.2. wyprowadzenie podstropowo przewodow, utozenie w istniejgcym korycie
kablowym pod stropem - wg. rys. IE/2,

1.3.3. montaz koryta kablowego 100 w nawigzaniu do istniejacego w ramach
pomieszczenia komunikacyjnego, poprowadzenie do klatki schodowej wiodacej
na dach - wg. rys. IE/2,

1.3.4. montaz rozdzielnicy fotowoltaicznej w pomieszczeniu klatki schodowej wiodacej
na dach, lokalizacja - wg. rys. IE/2 Rozdzielnica wg rys. E/5,

1.3.5. zabudowanie trasy kablowej w ramach klatki schodowej kanatem ochronnym,

1.3.6. wyprowadzenie przewoddw na zewnatrz budynku,

1.3.7. zabezpieczenie przejs¢ koryt przez $ciany oddzielenia pozarowego za pomocg
masy.

1.4. (POLAC DACHU):

1.4.1. montaz paneli fotowoltaicznych do podkonstrukcji aluminiowej,

1.4.2. montaz korytek kablowych,

1.4.3. utozenie i podtaczenie okablowania DC,

1.4.4. montaz przewodow potaczen wyréwnawczych,

1.4.5. modyfikacja instalacji odgromowej - zmiana uktadu istniejgcych zwoddw
poziomych,

1.4.6. modyfikacja instalacji odgromowej - montaz podwyzszonych masztow

odgromowych wg rys. IE/3.

2. Roboty branzy budowlanej:
2.1. (PIETRO 5):
2.1.1. wykonanie przebi¢ na potrzeby koryta kablowego.

(POLAC DACHU):

1. montaz podkonstrukcji aluminiowej,

2. montaz furtki stalowej w miejscu istniejacej balustrady - na potrzeby
komunikacji w ramach konserwacji urzadzen.

2.2,
2.2.
2.2.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg i Opisem Przedmiotu Zamowienia,

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) przedmiarem robdt,

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e) ofertg Wykonawcy,

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2),

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie



w budownictwie i okazywac je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru.
5. Postanowienia ustepu 4 powyzej majq zastosowanie réwniez do Podwykonawcow
zatrudnionych przez Wykonawce.
6. Integralnymi czesciami Umowy sq:
a) dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia -
Zalacznik Nr 1;
b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;
c) SWZ - Zatacznik Nr 3;
d) karta gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);
e) decyzja pozwolenia na budowe nr 2873/2021 z dnia 19.08.2021r. - Zatacznik Nr 5;
f) decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 513/2021 z dnia 24.05.2021r. - Zatlacznik
Nr 6;
g) os$wiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzér) -
Zatacznik nr 7.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentdéw:

a) umowa;

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) oferta Wykonawcy;

d) specyfikacja warunkdéw zamédwienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e —— . zt (stownie: ciicveevariarnanans )
b) podatek VAT (.....%) T e e———————— zt (stownie: ...cooeeeveieenn, )
C) kwoty netto = rsrssresssassanes zt (stownie:.....cccoceveveenee, )

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzgadzeniami wykonawczymi,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej);
w przedmiarach robdt (ktére stanowig element wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny
ryczattowej); w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
w tresci SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego
Zz wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

3. Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych,
pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii,
dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty,
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen,
zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej
organizacji ruchu, zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami
terendw przylegtych, zagospodarowania i utylizacji powstatych odpadow) itp., koszty



zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie modgt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot budowlanych. Za ustalenie ilosci robot
oraz za sposoOb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych w Umowie.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcow. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia
Zamawiajgacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie os6b do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej] miedzy Zamawiajacym



a Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg oraz Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawca umowy, ktdrej przedmiotem sag roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek
dotyczy zmian do umowy w formie aneksu.

8. Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostac¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy.

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest rédwna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i)  w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich osob bioracych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

9. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda



11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robot
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposéb jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
réowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktdrych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej
do przedifozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niewfasciwy (w szczegolnosci w sposob niezgodny
Zz obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ z uwzglednieniem
art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wtasne dziatania i/ lub zaniechania.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub zgloszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robét do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez:
a) POAWYKONAWCE: viciieciiiceecee e ;
b) WYKONaWCE: ....oooiiieee e
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi

oraz fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedq przez Wykonawce wraz
z dotaczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréow Nadzoru protokotami stanu
wykonania roboét, zataczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz
wynagrodzenie bedzie okreSlone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robdt
i zatwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru aktualnego Harmonogramu protokotami.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi za wykonany element robdt

przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
(np. na koniec miesigca) - nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy
ustala, iz elementem podlegajacym czeSciowym odbiorom i fakturowaniu przez
Wykonawce sa kompletnie wykonane elementy rob6ét wyszczegodlnione
w Harmonogramie, opracowanym zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposob ustalenia
podziatu zakresu robdt na poszczegélne elementy.

. Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg korncowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy

i podpisaniu Protokotu Odbioru Korncowego Robot, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia
nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

. Faktury czesciowe i koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru

nalezy sktada¢ wraz z wymagang dokumentacjg w siedzibie Zespotu Realizacji Inwestycji
i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury muszg by¢
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wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), w szczegolnosci w zakresie
ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby
prawidlowo umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 7 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegolnych Podwykonawcow i sitami wiasnymi. Jezeli w umowach
z Podwykonawcami zawarte bedg postanowienia o potrgceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje,
z ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgacego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn.zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg platformy
elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie.
Rodzaj adresu PEF: NIP.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy
opisany w § 1 ust. 1 w terminie 150 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do
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odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentéw, o ktdrych mowa w § 16 ust.1 Umowy.

d) planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
o$wiadczenia o objeciu funkcji Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty przedtozenia
wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 2 powyzej.

Jezeli opoznienie w przedtozeniu dokumentdw nastapi z przyczyn lezacych po Stronie
Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze
ztozonego Harmonogramu.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu
z Kierownikiem Obiektu — Panem mgr Remigiuszem Wodnikiem - tel. kont. 71/ 375-
20-30 , po spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy bedq dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robat.

c) Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

d) Zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie wizji lokalnej:

a) terenu budowy i jego specyfiki,

b) terendw sasiadujacych,

c) innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposdéb moga wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na terenie budowy, terenie sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki;
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje,

e) zapewnienie ustanowienia Kierownika Budowy.

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od
dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
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mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) termin rozpoczecia i =zakonczenia poszczegdélnych zadan czesciowych
stanowigcych elementy odbioru robot;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot;

d) wykresy nastepstw poszczegoélnych czynnosci oraz wyznaczong Sciezke
krytyczng zadania.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmowi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ jego zmiany zgodnie z uwagami
Zamawiajacego w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
o uwagach. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, Zze dostawa
materiatow i odbidr odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak
odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzgledniac¢ fakt, ze
roboty beda prowadzone na czynnym terenie wewnetrznym Uniwersytetu
Wroctawskiego i Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika
obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego
o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu
do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu
Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajacego,
przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla osob
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢
za ochrone robot, mienia wtasnego, jak i mienia Zamawiajgcego oraz osdb trzecich
znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie robét.
Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich decyzji i pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy, w
tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci
Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa
wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien i decyziji,
o ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.

9) Pokrycie we wtasnym zakresie optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

10
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decyzji i pozwolen.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.

Stosowanie sie do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby
sprawujacej nadzér autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby
w jakikolwiek negatywny sposob wptynaé na nalezyte wykonywanie robdt badz
spowodowac lub przyczynic sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy;
zastosowanie sie do zalecen specjalisty lub osoby sprawujacej nadzér autorski
w Zaden sposob nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu robot niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikéw obstugi i pracownikéw technicznych
w odpowiedniej liczbie i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru
nad prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem
i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia 0séb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz
do zapewnienia im $rodkow tacznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego
wykonania robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikdow na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465):
a) roboty budowlane,
b) montaz konstrukcji metalowych,
c) roboty instalacyjne elektryczne.
Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robdt, o ktérych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace.
Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentow, ktore
beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w pkt 13) i 14) powyzej:
a) o$wiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, urzadzen, sprzetu i wszelkich
innych elementéw pomocniczych, itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen
fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa
zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na
podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie przepisow
dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym przepisom prawa, a takze

11



17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem
muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektoréw Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru bedag mieli
prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie
jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze
podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie we wtasnym zakresie, w tym Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediow kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikow,

Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych terendw,
w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu nie
gorszego niz istniejagcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robéot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendéw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod
spowodowanych realizacjg robot i potraci¢ naleznos$¢ z naleznego wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub  uszkodzen
na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych
w zwigzku z wykonywaniem roboét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych robot.

Dbato$¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, scieki, pyty, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi
i srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnos$nie
sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpadow w sposdéb zgodny z prawem, ponoszac wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobor i konserwacje
sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz
przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang
Z usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcow lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢
za naruszenie wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie robdt i na Terenie
Sasiadujacym, zwalniajac od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisbw bhp oraz p.poz., w szczegdélnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.
Umozliwienie Inspektorom Nadzoru wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstep na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatdow i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom Nadzoru do odbioru
robot ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robdt na podstawie decyzji pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
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27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

konserwatorskiego, w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.
Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentow
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na zadanie Zamawiajgcego.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2)
lit. ¢) Umowy.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéow zwigzanych
z wykonywaniem robodt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.
Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie
budynku uzytecznosci publicznej, ktory jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

Stosowaé¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowq
specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje = zgodnosci  potwierdzajacg zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Norma Ilub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

37) Usuniecie i wyw0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich

utylizacjg oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

38) Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy oraz dokonanie napraw elementow
zniszczonych podczas prowadzonych robdt, ktére nie byty przewidziane do
naprawy, a ulegty zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac.

39) Zobowigzanie o0s6b uprawnionych do dziatania jako Kierownicy Robot (tj.

wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiajgqcego) oraz do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robét budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdzniej w dniu
przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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40) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace
zapewniajace kompletno$¢ wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
skalkulowane w cenach robot podstawowych.

41) Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku
powinno zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci ich
wzajemnego usytuowania. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz
instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje teletechniczne, cieptej i zimnej wody,
ogrzewania gazu, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiedzy tymi
instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a
takze powigzania, ktdre muszg by¢ uwzglednione w trakcie budowy. Montaz
poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen nalezy wykonywac w taki sposab,
aby zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie.

42) Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
oraz odpowiednich norm.

43) Wydanie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robdt.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia Stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie
sporzadzony protokdt ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg Inspektorzy Nadzoru na

whniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu

Odbioru Robét Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem Kierownika Budowy

i Inspektorami Nadzoru. Odbidr tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi niezwtocznie po

zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czes$ciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie

z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesciowe

wyszczegodlnione w Harmonogramie robdt. Czesciowy odbidr nastepuje na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce Protokolu Zaawansowania Robot, potwierdzonego

przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie

wykonane zadania cze$ciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust.

2 pkt 2). W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny

stanu zaawansowania robot w stosunku do terminéw przyjetych w ww. Harmonogramie.

Odbior koncowy:

1) Zakonczenie wykonania robdt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorom
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Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania
robot. Beda to w szczegdlnosci: pomiary i testy instalacji elektrycznej i sanitarnej,
dokumenty odbioru wystawiane przez instytucje zewnetrzne, itp. Inspektorzy

Nadzoru potwierdzg lub odmdwig potwierdzenia wykonania robdét budowlanych i

gotowos¢ do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy

do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu zakonczenia i gotowos¢ robét do
odbioru, nastepuje pisemnie w terminie nie pdzniej niz 30 dni po dokonaniu przez
Inspektorow Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie
dokonanych przez Inspektorow Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq
projektowaq,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawczga (w 3 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nosnikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na
stosowanie wbudowanych materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczg mapg geodezyjng
z wnioskiem potwierdzajacym jej ztozenie do wtasciwego organu do zatwierdzenia.

3) Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru korncowego
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odméwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § 9 ust. 4 pkt 2) lit. a),b) i c) powyzej.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

5) Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.

7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzgdza Protokét Odbioru
Koncowego Robé6t pod warunkiem braku wad uniemozliwiajagcych korzystanie
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

8) Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi ,Protokot
z Czynnosci Odbiorowych”, ktéry bedzie zawierat liste wad oraz termin ich usuniecia,
a Protokol Odbioru Koncowego RoboOt zostanie sporzadzony po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte gwarancyjna.

9) Jezeli w toku odbioru koncowego robét zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

b) wady uniemozliwiajgce uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

c) wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

10) Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 4 do Umowy-
~Karta gwarancyjna (wzér)".

11) Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
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12)

13)

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie
dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po
uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego,

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,

c) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie,

d) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejszg Umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy do
daty dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét
i/lub za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy oraz za zwioke w zgloszeniu
gotowosci do odbioru - liczone od terminu okreslonego w § 9 ust. 4 pkt 2) Umowy
do daty zgtoszenia gotowosci do odbioru - w wysokosci 0,2% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2) Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartos$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13
w wysokosci 2 000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
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dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwitoke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do umow, o ktérych mowa w § 4 ust. 8) lit. €) Umowy- w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia
W wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikdw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 1 000 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przediozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0s6b wykonujacych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

gq) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujacq
sie pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkéw odurzajacych - 1 500 zt
za kazdy taki przypadek;

s) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
1 000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich

watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczajq, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej " nie

obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456

ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne podlegajg sumowaniu z tym, ze ich fgczna wysokos¢, nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku
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niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst
na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych
kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ...... miesiecy zgodnie
ze ztozonga oferta.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
Zamawiajacego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji o treéci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: .iverarsrsnsasasns zt

(SIOWNIE: sevuerrerrerrnmsansansrnsnnnnannnns ), W formie: siceveevasvansas.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposodb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

W razie zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony

w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy

gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego — bezwarunkowo

i bezzwtocznie.
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10.

N

Tres$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zmiang Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wzor
poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu
kar umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania jakiejkolwiek czeséci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesc
zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust.
1 lit. ¥) Umowy.

§ 13. Nadzor nad realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezaca korespondencje
z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa). Kontrole
i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni od dnia podpisania
Umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejmag przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigca funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w cigqgu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0sO0b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Ilub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w ofercie pod

nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajqcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane o0s6b wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany oséb wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonuja lub nienalezycie wykonuja swoje obowigzkKi
wynikajgce z Umowy.

W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.
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8§ 14. Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych w
art. 455 p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty:

2.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

gdy nastgpi konieczno$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidlowego tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres, w ktorym Wpykonawca nie mogt
realizowa¢ Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;
gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla
Zamawiajgcego i zostang one przez Zamawiajacego oraz Projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktdore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana
wartos$ci wynagrodzenia. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy Ilub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robdt budowlanych w zwigzku
z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone beda roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie
mogt realizowaé Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejq takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z poézniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne
(m.in. w panstwach sasiadujacych z Polska) wraz z pdzniejszymi skutkami wojny,
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
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Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) gdy Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

i) gdy Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

j) gdy Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamédwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie odpowiednio;

k) w przypadku zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert o okres,
w ktorym Wykonawca nie magt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy,

) w przypadku wystgpienia zjawisk meteorologicznych  np. intensywne
i dlugoterminowe opady deszczu, opady $niegu, gradu, silny i porywisty wiatr, zbyt
niska temperatura powietrza lub zbyt wysoka temperatura powietrza lub innych
nieprzewidzianych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot lub powodujacych ich przerwanie, dopuszcza sie wydiuzenie terminu realizacji
zamoéwienia o czas, w ktorym dane zjawisko meteorologiczne wystapito
i utrudniato lub uniemozliwiato wykonywanie Wykonawcy robdt zgodnie
z Harmonogramem oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

O wystgpieniu ww. okoliczno$ci mogacych wptynaé¢ na wydtuzenie terminu realizacji
i zmiane terminu koncowego zadania Kierownik Budowy winien niezwtocznie
poinformowac¢ Zamawiajacego na pismie i fakt ten odnotowa¢ wpisem do dziennika
budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu przez Kierownika Budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace
wystgpienie zjawisk meteorologicznych. Na tej podstawie Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmoéwig wydtuzenia terminu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz w okresie, o ktory wnioskuje
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, wystgpito zjawisko
meteorologiczne lub jego skutki, ktére utrudniaty (uniemozliwiaty) wykonywanie
robdét zgodnie z harmonogramem, poprzez przedtozenie stosownych dokumentow np.
raportu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Wroctawia.

m) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajq, ze
wynagrodzenie netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowgq
stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajacy wprowadzi nowag stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjq Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robot bedzie ustalony na podstawie wartosci

poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu robot

zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich
wartosc¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metoda szczego6towa,
do ktorej nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii z dnia
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20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021r. poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektoréw Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich sktadnikéw cenotwdrczych ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,
R=30,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdbw i sprzetu bedq przyjete na podstawie
publikatorow ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania
protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.
Na tych samych zasadach obliczane beda wartosci robot, ktére zostang wprowadzone
w miejsce robdot zmienianych. W takim wypadku dopuszcza sie zmiane terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres realizacji zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych niezbedny dla wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. e) powyzej
ich warto$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela.

. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydtuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przedtozenie dokumentdédw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym
i art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynach odstgpienia, w szczegolnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;

b) zwioki w realizacji robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjgq projektowg, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami Inspektoréw Nadzoru, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robot na okres dtuzszy niz
14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

e) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ;

f) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich =zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

g) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

(Dz.U. z 2024 r. poz. 794 z po6zn. zm.), niewyptacalnosci, lub zagrozenia
niewyptacalnosciag Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z p6zn. zm.);
) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w § 3 ustil;
gdy nie dokona przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okreslonych w Umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega
z ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesiace.
Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi zawierac uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma
obowigzek:
natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy,
przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,
przekaza¢ dokumenty potwierdzajgce jakosc i ilos¢ wykonanych robdt, w terminie
10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,
w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych,
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,

w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentoéw potwierdzajgcych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku i robdt

zabezpieczajacych wediug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie
Strony protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos¢ robot na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robdt wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostatych
robot, ktorych wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14 ust.
3 Umowy,

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma
obowigzek:

dokonac odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru
robot dokona wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa.
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2) dokonac zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

9. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstapienia
nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg
kar umownych, ktore zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére
zostaty zastrzezone na wypadek odstgpienia od Umowy.

8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
i podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robot, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytufu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu
i innych zdarzen losowych. Wysokos¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartosc
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy
(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy
sktadki zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajacemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktorym mowa powyzej, musi wynikac
fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedfuzania okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia dokumentu potwierdzajgacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu
3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu
tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego
po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy.

8§ 17. Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robot bedacych
Przedmiotem Umowy, w tym robdt wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego (wykonanie zastepcze), w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac robot wynikajacych z Umowy;

2) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego o co najmniej 30 dni;

3) Wykonawca nie usungt wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzZzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego
terminu.
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3. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdconego wykonania obowigzkdw,
a w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

4, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 18. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowg
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajq, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
Z przepisami RODO.

Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarzaé¢ dane osdb reprezentujacych Strone, kontaktowe oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujq sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i 0s6b zaangazowanych
w realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 19. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
a) zbywac na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

Umowy,
b) zawiera¢ innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umow zastawu i innych umdw zmierzajacych do ustanowienia

zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajacych Iub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod
rygorem skutkow prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje
kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie
dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych
rozliczen wynikajacych z Umowy.

5. Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktéorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy. Przedmiotowa klauzula nie ma
zastosowania do uméw zawieranych w formie elektronicznej.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
5 Lo Yo ['o ] - 5 Lo T« o ] -
data ....ccciciiiiirr data ..o
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