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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych

ST-0 Specyfikacje Ogdlne

Nazwa zadania:

Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wroctawska 14-15, Zgorzelec, powiat Zgorzelec, woj. Dolnoslaskie
dz. nr 14/7; Obreb I, AM-8

Inwestor:

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Specyfikacja opracowana przez:

SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych



Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Zakres prac obejmuje wykonanie rozbidrki i budowy muru oporowego zlokalizowanego przy ulicy
Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu Projektowana przebudowa ma na celu rozbidérke istniejgcego muru
oraz wykonanie nowego muru oporowego. Ponadto projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu w
ktérego sktad wchodzg: schody terenowe oraz pochylnia umozliwiajgca dostepno$é dla oséb z
niepetnosprawnosciami do przestrzeni ogrodowej, demontaz istniejgcych komérek i garazu oraz
ulokowanie nowych domkéw narzedziowych, wykonanie gtéwnej sciezki z kostki brukowej oraz Sciezki
z ptyt betonowych prowadzacej do projektowanych domkow.

Zakres prac obejmuje takie roboty ogélnobudowlane jak:

Rozbidrke istniejgcych scian murowanych i lekkich

Rozbidrke istniejgcych garazy o konstrukcji stalowe;j

Wykonanie montazu $cian prefabrykowanych

Wykonanie konstrukcji zelbetowych monolitycznych

Wykonanie robét brukarskich i zagospodarowania terenu

Wykonanie montazu elementdw matej architektury

Wykonanie robét slusarskich montazu balustrad

Catos¢ prac obejmuje roboty branzy ogélnobudowlanej, konstrukcyjnej.

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych — nie wystepujg w zakresie
opracowania.

1.1.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca wykona zabezpieczenie budowy co najmniej w zakresie:

zapewnienia nadzoru kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tablicami
ostrzegajacymi

zabezpieczenia drég, wejsc i przejsc dla pieszych - uzytkownikow

przygotowania zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow

zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tagcznosc itp.)
urzadzenia oznakowanych sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw
niebezpiecznych

wyznaczenia i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw (materiatow
demontazowych)

zapewnienia srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej

zapewnienia srodkdw ochrony osobistej i zbiorowej tj. daszkéw zabezpieczajgcych, ciggdéw
komunikacyjnych, zastaw zabezpieczajgcych, pomostow roboczych do komunikacji
zabezpieczenia istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
robét

budowlanych, w tym zabezpieczenia przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych
dla srodowiska

zapewnienia srodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci , zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajgce rusztowan



1.2. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot
budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Zabezpieczenie interesu
0s06b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych  witascicielami tych  urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunkoéw BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona
przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych a w szczegélnosci utrzymania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na budowie oraz odpowiedniego sktadowania i
zabezpieczenia materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robot budowlanych, albo
przez zatoge Wykonawcy.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
Zaplecza dla potrzeb zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
wykonawcy zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
Warunkéw dotyczacych | zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajac w ten sposéb

organizacji ruchu bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem petnym
wysokosci min. 2,0 m. Ogrodzenie powinno by¢ estetyczne, nie posiadac
ostrych krawedzi oraz zapewniac stabilno$¢ w trakcie wiatru za pomoca
zastrzatéw i zakosow.

Ogrodzenia

Wykonawca powinien zabezpieczyé pobliskie chodniki, krawezniki,
zwfaszcza przed ruchem pojazddéw ciezkich poprzez nakfadki z tworzyw
sztucznych lub drewniane. Wszelki uszkodzenia powstate na skutek prac
wykonawcy powinny zosta¢ usuniete przed zakoriczeniem budowy.
Uszkodzone krawezniki i obrzeza nalezy wymienié w catosci.

Zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni

1.3.  Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do  kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie..

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych.

Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robodt zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedfozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. poz. 48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopiert wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami  normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).

Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajgca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Umowie, jako tworzace czesé Terenu Budowy.

Pozostate oznaczenia zgodne z PN-ISO 6707-2:2000 ,,Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane
w umowach”

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Roboty budowlane zostang wykonane w caftosci z materiatbw Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

¢ oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo, oznakowanie znakiem budowlanym ,,B”,
co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano



oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za "regionalny wyréb
budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ uzywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujac zachowania warunkédw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia jakosci przewozonych materiatow.
Ogdlna liczba srodkéw transportu Wykonawcy bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w
oparciu o termin umowny wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu

wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, ktére prowadzone bedg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, umowsg i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane
wbudowane przez Wykonawce bedg zgodne z instrukcjg producenta, normami badz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w tej
sytuacji ponosi Wykonawca



6. Kontrola, badanie oraz odbior robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawieraé:

a) czes$c ogdlng opisujacy:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

® sposdb zapewnienia warunkéw bhp

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robot
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

® sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czesé szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

¢ rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robdét budowlanych jak
rowniez stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet oraz zaopatrzenie i urzadzenia do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, iz roboty wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan, ich czestotliwosci okreslono w SST. W



przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla
zapewnienia wykonania. robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na biezgco Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, uzywanego sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub
metod badawczych personelu. W przypadku powaznych niedociggnieé, ktédre moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma natychmiast uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je, wtedy do uzytku, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy bedg usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobierane prébek bedzie odbywato sie losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére nasuwajg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
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informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, Dz.U nr92 z 2004 r. poz. 881) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a), ktére spetniajg
wymogi SST znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé ww. dokumenty, ktére okresdlg jednoznacznie jej cechy.
Materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robét
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

8. Opis sposobu odbioru robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Roboét
dokonuje inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

11



pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikdéw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane
przepisami prawa.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Protokot Przyjecia Robét Czesciowych wystawiane przez Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscii wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST, Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.
6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;.

8. Kartoteke budynku

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwdch kopiach.
Przyjmuje sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty
w cenie ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Koncowy Protokdt Odbioru Robét.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”.
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9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robdt. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszgcych.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206.)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)
8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Klauzula odnosnie stosowania materiatow zamiennych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rownowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji. Zastosowane
materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym,
takie jak deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.
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Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamoéwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznos$ci rozumieé¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zaméwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a maja jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikaja scisle z
warunkéw bezpieczeristwa.
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Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt budowlanych

ST-1 Roboty rozbidrkowe, ziemne i zagospodarowania terenu

Nazwa zadania:

Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wroctawska 14-15, Zgorzelec, powiat Zgorzelec, woj. Dolnoslaskie
dz. nr 14/7; Obreb I, AM-8

Inwestor:

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Specyfikacja opracowana przez:

SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

Nie stawia sie wymagania dla materiatéw budowlanych przy robotach rozbiérkowych - nie wymagaja
uzycia materiatow budowlanych. Materialy tymczasowe oraz zabezpieczajgce powinny spetniaé
wymagania odnos$nie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania zasypek nalezy uzyé pospotki gruboziarnistej nastepujacych parametrach:

e Uziarnienie 0-16

e Zawartosc czastek pylastych <5%

e Zawartosc czastek organicznych <2%

e Wspotczynnik réznoziarnistosci U>5,0

e Kat tarcia wewnetrznego przy zageszczeniu Is=1,0 — ¢> 35 ©
e Zageszczenie nasypu Is nie mniejsze niz 1,0

W trakcie zasypywania nalezy uzy¢ warstwy drenazowej przy $cianie oporowej o grubosci min. 20 cm
o nastepujgcych parametrach:

e Uziarnienie 16-32 mm

e Zawartosc czastek organicznych <2%

e Zawartosc czastek pylastych <5%

e Zawartosc podziarna nie wiecej jak 15%

Do obtoczenia/oddzielenie warstwy drenarskiej od reszty nasypu nalezy uzy¢ warstwy geowtdkniny o
nastepujacych parametrach wg PN-EN 13252:2002 :

e Gestos$é powierzchniowa — 300 g/m?

e Granica wytrzymatosci na rozcigganie — 9 kN/m
e QOdpornos¢ na przebicie — 2,4 kN

e Zdolno$¢ przeptywu — nie mniej niz 4x10% m/s

Betony, cementy

o C16/20 dla fundamentow pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne itp.
o cement portlandzki 32,5 R do zapraw.
Zielen

sadzonki krzewow 1 bylin,

nasiona traw,

ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy
Wymagania

gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Trawa
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zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udzial mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowaé 10 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

Nalezy uzy¢ kostki betonowe]j brukowej o nastepujacych parametrach:
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna) = 3,6 MPa
e Nasigkliwos¢ Klasa 2 (B)
e Odpornosé na $cieranie Klasa 4 (1)
e Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)
Jako obrzeze nalezy stosowa¢ palisade betonowg prostokatna:
o  Wymiary 12x40x20
o Nasigkliwos$¢ < 6%
e Minimalna klasa betonu C 30/37
Przy chodnikach prostych nalezy uzyé obrzezy betonowych:
e Wymiary 8x30x100
o  Wytrzymatosc na zginanie Klasa 2 (T)
e Nasigkliwosc¢ Klasa 2 (B)
e (Odpornos¢ na scieranie Klasa 4 (1)

e Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw zwigzanych z usunieciem materiatow

demontowanych mozna sprzetu recznego i mechanicznego tj:

- pity tarczowe, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na istniejgce konstrukcje

zwfaszcza stropowe

- tomy, kilofy, oskardy, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i metalu, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne

- zsypu do gruzu

- samochody samowytadowcze

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Za i wyfadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywaé sie z zachowaniem warunkéw bhp, ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie
budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty z wykopéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

Wykonaweca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001
r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Teren wokaot obiektu, na ktérym bedg prowadzone roboty Wykonawca oznakuje
w sposob trwaty i czytelny oraz zabezpieczy przed osobami trzecimi. Wykonawca wykona daszki
zabezpieczajgce wraz z podejsciami - przy wejsciu do budynku wg obowigzujgcych Norm i przepiséow
bhp. Inspektor Nadzoru sprawdzi przygotowanie brygady roboczej do wykonywania rozbiérek (ubior
ochronny, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunkéw bhp). Wykonawca zamontuje pomosty
robocze na strychu, zastawy zabezpieczajgce na dachu oraz zsyp do transportu gruzu. Prace
rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym. Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegad przepiséw bhp i wykonaé odpowiednie zabezpieczenia. Wykonawca wskaze
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Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji materiatdw demontazowych oraz
materiatu organicznego skazonego biologicznie.

UWAGA!

Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Zabrania sie zrzucania materiatéw z wysokosci
bez zastosowania odpowiedniego sprzetu do prowadzenia robdét rozbiérkowych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami bhp.

Wykop nalezy wykonad ze skarpowaniem pod katem 45 st. Wykopy nie powinny naruszaé statecznosci
budynku. Wykopdw nie nalezy wykonywaé w czasie zwiekszonych opaddéw atmosferycznych,
zwiekszonej wilgotnosci naturalnej gruntu (pow. 20%), oraz w czasie roztopdw $niegow. Wykopy, jak i
catg prace remontowg, nalezy podzieli¢ na odcinki o dtugosci nie wiekszej jak 2,0m, o nastepujgcym
schemacie:

e Wykonanie wykopu ze skarpowanie i zabezpieczeniem

o  Wykonanie tawy fundamentowej sciany oporowej lub montaz prefabrykatu
o  QOczekiwanie przyrost 70% wytrzymatosci muru min. 7 dni

e Zasypanie wykopu materiatem zasypowym.

Po wykonaniu robét konstrukcyjnych nalezy wykonaé humusowanie skarpy, warstwa ziemi urodzajnej
o grubosci min. 10 cm. Po utozeniu warstwy humusu nalezy wykonaé darniowanie trawg w rolkach
wraz z sztychowaniem wzmacniajgcym ukorzenienie sie trawy. Dopuszcza sie rezygnacje z wykonania
nawierzchni trawy w rolkach, w okresie wegetacyjnym (od kwietnia do sierpnia) za zgodg Inwestora w
zamian za obsianie skarpy mieszankg traw. Skarpe obsiang nasionami trawy nalezy pielegnowac nie
mniej niz pét roku od wykonania obsiewu.

Uwaga, nalezy wzig¢ pod uwage ze prace ziemne bedy wykonywane w nasypie niebudowlanym o
bardzo zmiennych charakterze. Nie wyklucza sie wykopywania gtazéw nieregularnych oraz gruzu
budowlanego. Prace fundamentowe moga by¢ wykonywane na podtozu skalnym. Pomimo, iz badania
geotechniczne nie wykazaty podtoza skalnego, nalezy wzig¢ pod uwage czesciowe wykopy w podtozu
skalnym z koniecznoscig uzycia mfota pneumatycznego.

W trakcie prac fundamentowych nalezy przewidzie¢ wystepowanie instalacji i przytgczy w gruncie pod
murem. W przypadku natrafienia na sieci i instalacje zewnetrzne nalezy wykonaé przepusty przez mur
lub pod nim. Do wykonywania przepustéw nalezy uzyé rur HDPE o $rednicy wiekszej o min. 50 mm od
przepuszczanego przewodu/rury oraz o grubosci Scianki min. 5 mm

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
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robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez
Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposoéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem rob6t zwiagzanych z budowa, przebudowsg, modernizacjg, remontem lub rozbiorka
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Inzyniera.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

— niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6ézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowag, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze

zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
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odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopow powinno postegpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziatac
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;.

Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopow w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych
dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami.
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ §ciany wykopu przed

obsuwaniem sig.
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Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢é zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:

— o0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

— dane odnos$nie zaglgbienia elementdéw i1 ewentualnych trudnoséci wyniktych podczas wbijania.
W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych, dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami
zgodnie z SST M.14.41.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.
W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementéw przysziej konstrukcji musza one

spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;j.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowa¢ systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiorce
przepustéw przed przystapieniem do robot na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek rowu
$cianki szczelnej.

Wode na druga strone torowiska nalezy przepompowywac za pomocg pomp i wezy lub uja¢ w rurociag
poprowadzony w §wietle istniejacego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:
+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopow.
Zielen - wykonanie trawnikow:
e Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagruzowanym w

terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
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zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

e Regczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyr6wnaniem
terenu.

e Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrownaniem

powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem
dotkow o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajna,

wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostalej ziemi.

5. Kontrola, badanie oraz odbior robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci robot bedzie polegato na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek tj. usuniecia
materiatéw demontazowych, gruzu, ocenie stanu obiektu po wykonanych robotach oraz sprawdzeniu
braku zagrozed na miejscu. Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sktadowania tymczasowego materiatéw
pochodzacych z rozbidrki muszg byc¢ uprzatniete i przywrdcone do stanu pierwotnego. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika budowy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu bedzie wymagato wykonania badania sondg SD-10 w ilosci nie mniej
niz 3 szt. oraz 1 badanie na 10 mb muru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,
e kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
e sprawdzenie przygotowania terenu,
e kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu,
e sprawdzenie wymiaréw wykopdw,
e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ sprawdzona pod katem:
przygotowania podioza

materiatu uzytego na podktad

grubosci i rownomiernosci warstw podktadu

sposobu i jakosci zageszczenia

jakosci dostarczonych prefabrykatow

prawidtowosci utozenia i zamulenia piaskiem.

Sprawdzenie réwnosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac £ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robot
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikowych. Poszczegdlne etapy robot
rozbidrkowych pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.
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9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Klauzula odnosnie stosowania materiatow zamiennych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rédwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktdrych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumiec¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamodwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamoéwienia nazwy wfasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a maja jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg $cisle z
warunkéw bezpieczenstwa.
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Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt budowlanych

ST-2 Roboty zelbetowe i betonowe

Nazwa zadania:

Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wroctawska 14-15, Zgorzelec, powiat Zgorzelec, woj. Dolnoslaskie
dz. nr 14/7; Obreb I, AM-8

Inwestor:

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Specyfikacja opracowana przez:

SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:
CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwyklty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

Do wykonanie konstrukcja zelbetowej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
Mieszanka betonowa:

Klasy ekspozycji XF1

Konsystencja, (klasa) S3

Wytrzymatos¢ na Sciskanie, (klasa) C 30/37

Klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,20

Max. nominalny wymiar ziarna 16 mm

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
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Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamlerzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosc
uiytkowe

Wiasnosci mechaniczne
Granica plastycznosci Re (MPa)
Stosunek Rm/Re

500 < Re < 625
1,15 £ Rm/Re £ 1,35

Whydtuzenie catkowite przy najwiekszej 220
sile rozeiggajace] Agt (%)
Wydluienie wzgledne As (%) z 16,0

Préba zginania z odginaniem Brak pekniec poprzecznych
Odginanie o kat a=202 po zginaniu o kat a=90¢2

Minimalny wspétczynnik uzebrowania (s, min)

d=8mm : 0,045
d=10mm : 0,052
dz12mm : 0,056
d=Emm : £ 6,0%
10mm = 40mm : +4,0%
Cmax 0,22
Mn max 1,60
Si max 0,55
P max 0,050
5 max 0,050
Cu max 0,60
N max 0,012
Ceq max 0,50

Tolerancja masy (dopuszczalna odchytka masy)

Analiza chemiczna dla wytopu (%)

| Odpornosé na obcigienia cykliczne przy odksztalceniu
16mmzd e=4%, 16mm<=ds20mm £=2,5%, d>20mm £=1,5% 5 cykli
Wytrzymalosé na zmeczenie: | min ilos¢ cykli
Naprezenie maksymalne Omax 300MPa, ' 2 % 108
Amplituda 2o= 175MPa, dla25mm
Amplituda 20=160MPa, dla=25mm
Proba zginania ze statyczng proba rozciggania- tylko dla
pretow o Srednicy d £ 16mm

Wymaganie dla wtasnosci (Re,
Rm/Re, Agt, AS})-zgodniezp. 1
niniejszej tabeli

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy
uzywad wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy
Srednicach pretédw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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Prefabrykaty zelbetowe

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe elementéow:
- dla grubosci 2 mm,

- dla szerokosci i wysokosci 2 mm

- dla dtugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskaé projektowang wytrzymatosé i posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje
sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzagdzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
Do wykonania deskowan, wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan.
Do przygotowania zbrojenia, wykonawca powinien dysponowac sprzgtem::

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojarni.
Do uktadania mieszanki betonowej, wykonawca powinien dysponowac sprzetem:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— latami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
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3. Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek), llo$¢ gruszek nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu, Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temp. + 15 stopni C.
- 70 min. — przy temp. + 20 stopni C.
- 30 min. - przy temp. + 30 stopni C.

llos¢ samochoddw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wszelkie prace nalezy wykonaé wg normy PN-EN 13670:2011 "Wykonywanie konstrukcji z betonu".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Projekt powinien uwzgledniac:

- Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu,
- Pielegnacje betonu,

- Wykanczanie powierzchni

- Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,
— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

— zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukgji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

— wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowaé pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowej. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
—zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkfadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustdw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—12% — przy dozowaniu cementu i wody,
—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

32



zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgani na minute, z butawami o

$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem lub kierownikiem budowy podczas wykonywania robét. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodga. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonad bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojeniowe faczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac lub fgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

Montaz prefabrykatéw

Na zniwelowanym terenie wykonac wykopy pod scianki prefabrykowane ze ztozeniem ziemi po jednej
stronie wykopu. Utozy¢ warstwe gruntobetonu lub betonu C8/10 Na $wiezo wykonanym podtozu

montowac prefabrykaty Scianek. Montaz Scianek wykonywadé pod kontrolg geodezyjna.
Tolerancje wymiarowe przy montazu:

a) krawedzie Scianek:

- odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

- réznica w rzednej wierzchu ptyty krawedziowej — 1 cm

b) wymiary zewnetrzne:

- réznica w dtugosci £5 cm.
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Powierzchnie prefabrykatéw stykajgce sie z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaé, a nastepnie

posmarowac emulsjg asfaltowa.

5. Kontrola, badanie oraz odbior robot budowlanych

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobodw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 1 prdébka na zmiane roboczg,
— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach
wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopied wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na préobkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

36



6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robot
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikowych. Poszczegdlne etapy robot
rozbidrkowych pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszgcych.

9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawa projektowania

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia, PN-EN 197-1 Cement,
sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci, PN-EN 196-2 Metody badania
cementu. Analiza chemiczna cementu,
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PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia, PN-B-06251 Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonu i zaprawy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK”1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki : 1. Bl 4/91 poz.27.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-EN10002-1+AC1:1998 Metale. Préba rozciggani. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Klauzula odnosnie stosowania materiatow zamiennych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rdwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktdrych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumiec¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamodwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamowienia nazwy wiasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikaja scisle z
warunkéw bezpieczenstwa.
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Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych

ST-3 Roboty slusarskie i spawalnicze w zakresie wykonywania balustrad

Nazwa zadania:

Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wroctawska 14-15, Zgorzelec, powiat Zgorzelec, woj. Dolnoslgskie
dz. nr 14/7; Obreb I, AM-8

Inwestor:

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Specyfikacja opracowana przez:

SUPERCON sp. z 0. 0.

Ul. Broniewskiego 5/6

59-900 Zgorzelec

Autor:

mgr inz. Piotr Kniaziuk

Kody CPV:
CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45442200-9 — Naktadanie powtok antykorozyjnych
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1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-
1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-
90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadad
nastepujacym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwate ocechowanie,

- mieé wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- miec¢ trwate ocechowanie,

- mieé wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-
73/H-93460.06,

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-I1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
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- nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich sa:

Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN 1SO 11126-1:2001.

Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2001, PN-EN 1SO 12944-5:2001
oraz PN-89/C-81400.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:
- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udiwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw konstrukcji (40 do 100 Mg).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na s$rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wykonawca powinien wykona¢ ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z
Wytwdrni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

,Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji transportu,

- okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementoéw,
- sposdb za i wytadunku elementdw stalowych,

- rodzaj Srodkéw transportowych,

- w przypadku elementdw, ktdrych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowa, nalezy
podaé planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i
uzgodnieniami,

- sposdb oznakowania transportu elementdéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg
lub torowg, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniajace trase konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate w
trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie przez Wytwérnie ,,Projektu organizacji robét” zwigzanych z
wykonaniem elementdw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera, a
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rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez
Inzyniera.

,Projekt organizacji robdt” powinien zawieraé:
- harmonogram realizacji robét,
- projekt technologii spawania,

- harmonogram i sposdb przeprowadzania badan materiatdéw i spoin wymaganych
odpowiednimi normami i niniejszg SST,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robdt ze strony Wytworni,

- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji oséb wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),

- okreslenie Zrédet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

- okreslenie zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, Sruby itp.),
- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

,Projekt technologii spawania” powinien zawierac:

- metode spawania,

- stosowany sprzet,

- rodzaj stosowanych materiatow,

- kolejnos¢ wykonywania spoin,

- pozycje tgczonych elementéw podczas spawania,

- sposdb przygotowania brzegdw elementéw i rowkéw do spawania,

- rodzaje obrébki spoin,

- metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewniaé¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.

Wytwodrca powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,
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- witasnosci,
- wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-89/5-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementdéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw
stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.

Ciecie elementow i sposéb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do skfadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidér elementéw
w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykow —
z zachowaniem wymagan wg PN-89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

Sktadanie konstrukcji
Spawanie
Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normga PN-89/5-10050.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inzyniera ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
,Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana
przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw przekazywane sg Inzynierowi.

Badania ostateczne spoin, polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub
Inzynier osobiscie.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-
EN 1712:2001, wykonywa¢ mogg jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej
Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw
konstrukcji stalowe]. Sposdb usuniecia odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spawania”
w zgodzie z zaleceniami PN-59/5-10050.

Potfaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na Sruby powinny byé odpowiednio
przygotowane, i tak:
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- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby sruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu
mtotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci faczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podkfadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
nalezy pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢
probnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytwérce konstrukcji zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien byé dokonany odbidr wytworzonych
elementédw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokot Komisji
Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowqg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwoérni zgodnie ze SST dotyczacg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
Wymagania ogélne

Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu konstrukc;ji”
wraz z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie
robot moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

,Projekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:
- harmonogram realizacji robét,

- projekt montazu z uwzglednieniem podparé¢ konstrukcji i kolejnos¢ scalania zgodnie z
dokumentacjg projektows,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robdt, ze strony Wykonawcy montazu,

- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji osdb wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgji,

- ,Projekt technologii spawania”,

- ,Projekt wykonania potaczen na Sruby sprezajace”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
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- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
- ,Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w
innych miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdéb wykonujgcych montaz konstrukgji,
- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznaé sie z
protokotem odbioru konstrukcji od wytwdrcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej
deklaracji Inzynierowi. Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/5-10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

- sity wywofane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,
- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé¢ prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robét.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
- potozenie osi mostu,

- potozenie osi dzwigardw,

- potozenie osi tozysk,

- poziom faw podtozyskowych,

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowa¢:

- potozenie osi mostu w planie,

- potozenie osi dzwigardw,

niwelete punktéw charakterystycznych,

wygiecia pretéw sciskanych i rozcigganych lub wybrzuszenia srednika blachownicy,
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- zgodnos$é przekroju poprzecznego mostu z obowigzujgcymi skrajniami obiektu.
Wykonanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koricach krétkich
spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na dtugich spoinach co 1,0 m. Na Wytwdrcy spoczywa
obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania. Spoiny
czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej
wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiadac¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inzyniera ponosi Wykonawca.

Badania mogg wykonywa¢ jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca robdt
montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz
protokotéw, i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.

5.4. Montaz nowych elementdéw konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu elementéw
konstrukcji stalowe]” wraz z ,,Projektem technologii spawania”.

Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Projekt montazu elementdéw konstrukcji” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robét,
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- projekt demontazu elementéw konstrukcji stalowej przewidzianych do usuniecia z konstrukgji,
z uwzglednieniem podpar¢ konstrukcji i kolejnosci usuwania elementéw, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- projekt montazu nowych elementéw konstrukcji stalowej z uwzglednieniem podparé
konstrukcji i kolejnos¢ scalania, zgodnie z dokumentacja projektowsa,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji osdb wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgji,

- ,Projekt technologii spawania”,

- ,Projekt wykonania potgczen na $ruby sprezajace”,

- ,Projekt wykonania potgczen na nity”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu
elementdéw konstrukcji stalowej w innych miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdéb wykonujgcych montaz elementéw
konstrukcji stalowe;j,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac
sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzié to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w
SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inzynierowi.

Do montazu elementdow konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i
PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych
warunkom normy PN-82/5-10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementéw
przewidzianych do usuniecia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,
- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca roboét
przewidzianego w dokumentacji projektowej.
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W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robét.

Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

Wykonanie powtok antykorozyjnych
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN I1SO 8504-
2:2002, PN-I1SO 5501-1:1996, PN-SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podtoza,
- temeratury,

- wilgotnosci.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkéw gruntujgcych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng
IBDIM.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna byé wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
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5. Kontrola, badanie oraz odbior robot budowlanych

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukgji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcji,

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowsa,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w cza-sie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukcji:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektows,

- sprawdzenie pofaczen,
- kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- kontrola jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejagcg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola robdt powtok antykorozyjnych obejmuje:
- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
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- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$é te okresla sie jako
$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc okresla sie
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robot
bedzie stuzyt do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

7. Opis sposobu odbioru roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikowych. Poszczegdlne etapy robot
rozbidrkowych pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robdt. Nie przewiduje sie rozliczania
robot tymczasowych i towarzyszacych.
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9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206.)

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierédwnoramienne ze stali
/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardow.

PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki réwnoramienne ze
stali weglowe]j zwykte]j jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali weglowe] zwykte] jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.
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PN-73/H-93400.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne
ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne
ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym.
PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem dtugim.

PN-EN I1SO 887:2002  Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Ukfad
ogolny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadkay. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezonych.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne

dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania fukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci

liczbowe parametrow.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych.
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PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$é 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w
obrdébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN 1SO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrdbce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-89/5-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczagce wyrobdéw lakierowych.
Czesc 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

Klauzula odnosnie stosowania materiatow zamiennych

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub
materiaty rGwnowazne powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza
parametry materiatowe podane powyzej w niniejszym punkcie 1. Zastosowane materiaty i rozwigzania
powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub europejskie lub krajowe oceny techniczne.
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Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamoéwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznos$ci rozumieé¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zaméwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu
naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a maj3 jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikaja scisle z
warunkéw bezpieczeristwa.
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