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  1.    Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne związane z       
- demontażem istniejących instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
ogólnospławnej 
- montażem instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wewnętrznej instalacji wody zimnej 
 
Adres obiektu budowlanego 
Wrocław ul. Św. Jadwigi 3/ 4  
dz. nr. 026401_1.0005.AR_26.35/4 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości          i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe  i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

     [3] Bezpieczeństw
o realizacji 
robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   z 
ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,            
a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty  i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu       z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów    i dokumentów technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 
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[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem    
budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 
[9] Dziennik 

budowy 
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń     i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego 

   [10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu , kosztorysowaniu  i rozliczaniu inwestycji 

   [11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

   [12] Inspektor 
nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana            
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

   [13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana             
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budow i 
procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

   [14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i 
przydatnością użytkową 

   [15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 

   [16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

   [17] Kosztorys 
ślepy 

Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                   
z zestawieniem materiałów podstawowych 

   [18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 
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   [19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

   [20] Nadzór 
autorski 

Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu       i akceptacji rozwiązań 
zamiennych 

   [21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości      i kosztów realizowanej inwestycji 

   [22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 
produktu                  o określonych cechach jakościowych 

   [23] Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 
instalacjami         i urządzeniami  

   [24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

   [25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym    i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy           w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik  i 
technologii budowania obiektów budowlanych 

   [26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

   [27] Protokół 
odbioru robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

   [28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

   [29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego 

   [30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
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   [31] Roboty 
zabezpieczając
e 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać       z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

    [32] Roboty 
zanikające 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

    [33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami 
bezpieczną prace na wysokości 

    [34] Wada 
techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 
technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania            z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

    [35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 

    [36] Znak 
bezpieczeństw
a 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom  i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

2.      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 
przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe                 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i 
być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi 
remontu i modernizacji. 
 

2.2. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych 
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przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność             z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań        i 
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które 
mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 
lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu        i 
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. 
Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu            z 
indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno 
być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła 
zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych          i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                  i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                  i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót. 
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym terenie. 
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2.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.2.5. Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

2.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,                w przypadku braku ustaleń 
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony         i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny              z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie           z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność      z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami        i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów        i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów       i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

2.6. Kontrola jakości 

2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe                 i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków                       i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób        i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w 
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót                    z częstotliwością 



 

10 

 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie          z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje             o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników 
badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                     i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                   i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych przez niego zaakceptowanych. 

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

2.6.7. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót 
będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

2.6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                 i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,            
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy              i Inspektora Nadzoru 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku    z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem             w Dokumentacji Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone             w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie      z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                 w Przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

3.1.1 2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę             w dobrym staniu, w całym 
okresie trwania Robót. 
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2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego 
załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.8. Odbiór robót 

2.8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych    i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

2.8.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót         w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego   w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót    z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót 
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poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót               w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
        obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych    w Dokumentach Kontraktowych. 

2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
o sprawozdanie techniczne 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
o zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja                   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.6. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

2.9. Przepisy związane 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 
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   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
    

3.  IS SST 01. Instalacje wody zimnej    kod CPV 45332200-5   

WSTĘP 
3.1 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  
3.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1  

3.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wody zimnej.  

3.4 Instalacja wody  zimnej kod CPV 45332200-5   
3.4.1 Wykonanie instalacji wody zimnej   

- montaż rur i kształtek 
- montaż armatury odcinającej  
- montaż armatury czerpalnej 
- próba ciśnieniowa  

3.4.2 Materiał  
- instalacja wody zimnej rurociągi 

Projektowaną instalacje wody zimnej  wykonać z rury i kształtki według systemu  PE-Xc/Al./PE z umieszczoną pośrodku 
przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 
0,0007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Połączenia za 
pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (gwarantuje minimalną 
ilość metali ciężkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU. Łączenie odbywa się metodą aksjalną ( uszczelnienie następuje 
poprzez nasunięcie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak 
przewężeń na kształtkach, co nie powoduje zmniejszenia przepływu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach 
presfitingowych ), a także nie wymaga w połączeniu żadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednocześnie 
umożliwia osiowy obrót kształtki w stosunku do rury – bez rozszczelnienia   Ten typ połączenia nierozłącznego daje 
gwarancję szczelności  przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach.  W trakcie wykonywania 
połączeń należy wykonać według zasad opracowanych przez producenta systemu. 

-   Instalacja wody zimnej - armatura 
Funkcje zaworu ogrodowego :  
- zawór. zwrotny, 
- zawór odcinający,  
- przerywacz próżniowy 
- podłączenie, trzpień  teleskopowy 

 
3.5 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy 
Organizacja  placu  budowy  ,   zaplecza   wykonawcy   oraz   zapewnienie   odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach 
przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  
 
3.6 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
transportem, składowaniem i kontrolą jakości 
3.6.2 Jakość i właściwość użytych materiałów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów ich zgodność z projektem i SST, przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką . 
Wykonawca powinien zapewnić całość materiałów, transport i ich składowanie do wykonania robót objętych umową, 
zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
generalnego projektanta.  
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne projektem i SST. Dane określone  projektem i SST uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta.  
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W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i ST , wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
3.6.3 Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  SST  w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
3.6.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
3.6.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz  w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów po zakończeniu robót powinny być  doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.7 Wymagania odnośnie do postanowień norm: 
3.7.2 Instalacja wody zimnej 
Do budowy instalacji wody zimnej w budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Kształtki , zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory przed przyborami spełniające 
normę PN-85/M-75002 (lub równoważne)  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania - 
Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie 
przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne . 
Dostarczone materiały do robót izolacyjnych  winne być przeznaczone do izolacji rur w  instalacji zimnej wody użytkowej i 
spełniać  wymagania PN-85/B-02421 (lub równoważne )Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania: 
- izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o  
- max. wsp. przew. ciepła  0,034W/m*K w temp. 0°C 
- zakres temperatur pracy -50stC do +110stC 
- nierozprzestrzeniający ognia; bez freonu 
- koloru czarnego,  
- grubości 9mm   
 
Wymagania: 
Atesty hutnicze 
Aprobaty techniczne 
Atesty higieniczne PZH

3.8 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 
Potrzebne środki sprzętowe do realizacji zadania:
 Ciągnik kołowy 37kW (1) 
 Nożyce gilotynowe do fi 25mm 
 Przyczepa skrzyniowa 3.5t 
 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m 
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 Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obc. 300 kG 
 Sprzęt pomocniczy 
 Środek transportowy 
3.9 Wymagania dotyczące środków transportu 
Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 
        - samochód dostawczy – 0,9Mg 
        - samochód skrzyniowy  - 5Mg 
        - żuraw samochodowy 6Mg 
3.10 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
3.10.2 Przejęcie i przygotowanie placu budowy  
Po przejęciu placu budowy (teren placu dziedzińca i brama przejazdowa) należy rozpocząć prace instalacyjne na 
podstawie Dokumentacji Projektowej  
3.10.3 Prace instalacyjne 
3.10.3.1 Instalacja wody zimnej 
Projektowane instalacje wykonać z rury i kształtki według systemu  PE-Xc/Al./PE z umieszczoną pośrodku przekroju 
przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0007, 
współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. 
3.10.3.2 Montaż rur z PE 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne. 
Połączenie rur z kształtkami ma być wykonane w sposób trwały. Do połączeń gwintowanych zastosować materiały 
uszczelniające np.  taśmy teflonowe.  
Rury PE należy łączyć za pomocą kształtek o połączeniach zaciskanych. 
Rury przycinać na placu budowy do żądanej długości.  
Przewody powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.  
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle w tulejach 
ochronnych. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocowywać do ścian uchwytami z wkładkami amortyzacyjnymi lub klamrami w odstępach zależnych od 
średnicy rury. 
3.10.3.3 Montaż armatury przepływowej 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna 
oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby  obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie 
nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile 
jest to możliwe  naturalne. 
Armaturę przepływową z przewodami należy łączyć na gwint. 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ 
wody.  
3.10.3.4 Montaż armatury czerpalnej 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 lub równoważne, oraz wytycznych 
producentów. 
Połączenia przyścienne armatury powinny być zakryte rozetkami przylegającymi do ściany, o ile są wymagane przez 
armaturę.  
Armaturę czerpalną z przewodami należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek. 
3.10.3.5 Próby ciśnienia  
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać: 
- podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego (nawet 
krótkotrwałego), 
- instalacja wody zimnej powinna być odłączona od źródła zasilania, 

Przed przystąpieniem do próby należy odłączyć armaturę, która może zakłócić lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy 
należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością 
odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
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Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym że nie 
mniej niż 10 bar. 

W przypadku rur z tworzyw sztucznych badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane 10min. po pozytywnie 
zakończonym badaniu wstępnym). 

Badanie wstępne polega na tym, że trzykrotnie co 10 minut podnosi się ciśnienie do ciśnienia próbnego, a następnie 
obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na 
połączeniach, a spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar. 
Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie 
jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar. 

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.  

Po przeprowadzonym badaniu powinien być sporządzony protokół badania z określeniem ciśnienia próbnego i wynikiem 
badania. 

3.10.3.6 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Przejścia przez stropy przewodów z PE wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm po za obrys 
ściany. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 3cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń 
między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  

3.10.3.7 Montaż izolacji termicznej na przewodach  

 -montaż izolacji na rurociągach prowadzić po pozytywnej próbie szczelności oraz opisu projektu materiałami 
wyszczególnionymi w projekcie lub równoważnymi jakościowo 
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne,   a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci 
- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub dystrybutora  
- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych otulin, mat / płyt izolacyjnych, 
- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoką temperaturę 
 
3.11 Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 
dokumentów odniesienia. 
-   Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy 
-  Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    przeprowadzenia prób szczelności 
wpisem do  dziennika budowy 
-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach: 
              - kierunki przepływu,  
              - oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-  Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaj   
      przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych 
-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wszystkie 
temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z 
dopuszczalnymi odchyłkami  
      od wartości projektowych. 
 
3.11.2 Nadzór nad wykonaniem robót instalacyjnych: 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji  
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3.11.3 Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu 
 -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących 
 -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
3.11.4 Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń 
 -udział w próbie szczelności rurociągów 
 -udział w uruchomieniu urządzeń 
3.11.5 Koordynacja robót  
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  
Na etapie realizacji : 
        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji  
Na etapie rozruchu : 
        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  regulacyjnych 
       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu 
umowy np.: 
       - roboty budowlane 
3.12 Wymagania dotyczące przedmiaru  robót 
Jednostkami obmiaru do fakturowania są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji projektowej przedmiaru 
robót. 
3.13 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-      odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-      odbiorowi częściowemu w trakcie realizacji robót 
-      odbiorowi ostatecznemu. 
-      odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
3.14 Dokumenty odniesienia 
3.14.2 Normy: 
PN-92/B-01706  (lub równoważne) Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
PN-81/B-10700  (lub równoważne) Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-76/8860  (lub równoważne) Elementy mocujące rurociągi. 
PN-85/M-75002  (lub równoważne) Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-80/H-74219  (lub równoważne)  Przejścia przez przegrody budowlane 
3.14.3 Inne przepisy 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i    
    ich usytuowanie    
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-  projekt budowlany  – instalacja wody zimnej   
-  przedmiar robót          – instalacja wody zimnej 
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4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
IS SST 2   Instalacja kanalizacji sanitarnej  
   kod CPV  45111200-0, 45231300-8, 45111300-1     
Wstęp 
4.1 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  
4.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1  
4.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji kanalizacji sanitarnej.  
 
4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej  kod CPV  45111200-0, 45231300-8, 45111300-1 
4.4.1 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej  
- rozebranie nawierzchni (według oddzielnego opracowania) 
- wykonanie wykopu  
- demontaż istniejącej instalacji, studzienek rewizyjnych  
- wykonanie podsypki pod rury 
- montaż rur i kształtek:  - 
- montaż studzienek rewizyjnych 
- montaż wpustów 
 - płukanie instalacji 
- wykonie prób szczelności 
- zasypanie wykopu 
- odtworzenie nawierzchni (według oddzielnego opracowania) 
4.4.2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – rury i kształtki  
Projektowany układ instalacji kanalizacji sanitarnej  o średnicy 160mm wykonać z rur i kształtek PVC, kanalizacyjnych, 
kielichowych SN8. Uszczelnienia połączeń kielichowych wykonać za pomocą gumowych uszczelek wargowych 
zintegrowanych w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych  przez producenta rur. Rury i 
kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc 
stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania). 
Rury muszą posiadać nadruk wykonany równomiernie, wzdłużnie w rurze, wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas 
inspekcji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent rury i kształtki w wykopie montować w temperaturze do -10 stopni 
Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu).  
- instalacja kanalizacji sanitarnej – studzienki rewizyjne  
Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienkę z kręgów betonowych dn. 1000, 1500mm. 
Kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, 
zapewniające całkowitą szczelność. Nie dopuszcza się uszczelnienie styków pomiędzy kręgami zaprawą cementową. 
Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego (min. W8), o 
nasiąkliwości poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą DIN 4034, spełniające wymagania normy PN-92/B-
10729 lub równoważne. Stosować dno studni z fabrycznie wykonanymi: 
- kinetą 
- owierceniem 
- przejściami szczelnymi dla rur  PVC 
Włazy żeliwne do studzienek według normy PN-EN 124:2000 lub równoważne, powinny spełnić warunki: 
- typu ciężkiego (klasa D 400) 
- z dwoma lub czterema otworami 
- środkowa część wypełniona betonem 
- samoblokujące bez części ruchomych (np. śruby, rygle) 
W celu wyrównania poziomów włazu z otaczającym terenem należy stosować pierścienie wyrównawcze polimerowe. 
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Stopnie złazowe, żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie. Włazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym 
należy stabilizować betonem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,25m. 
Przed zakupem należy sprawdzić wysokości poszczególnych elementów z aktualnymi wytycznymi wybranego producenta. 
 
Na instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać studzienki inspekcyjne, nie włazowe, o średnicy wewnętrznej 600mm,  
składające się z : 
- kineta studzienki inspekcyjnej – typ  DN  160/160mm  
- rury karbowanej PP dn. 600mm 
- adapter teleskopowy do włazów żeliwnych dn.  600mm 
- właz żeliwny dn. 600mm klasy D400   
- komplet uszczelek 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub równoważne. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – zasypanie wykopu 
Do wysokości 30cm nad wierzch rury obsypać warstwą piasku. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem z wykopu 
warstwami grubości 20cm. Podsypkę, zasypkę, grunt rodzimy należy zagęścić do uzyskania  a > 95° wg zmodyfikowanej 
próby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu należy unikać przegłębień, a w sytuacji gdy wykop  jest głębszy niż 
zakłada to projekt należy uzupełnić podsypką żwirowo –piaskową, a następnie zagęścić. Grunt przeznaczony do 
zasypania wykopu, piasek użyty do podsypki i obsypki  powinien spełniać wymagania: 
-   nie powinien być zmrożona,  
-  powinien być pozbawiony kamieni, gruzu,  itp.   
Do zasypania wykopu nie wolno używać humusu. Gruz i ziemia nie nadającą się do zasypania wykopu należy wywieźć do 
utylizacji. Pierwszą warstwę zasypki (30cm) bezpośrednio wokół rury należy zagęszczać ręcznie, pozostałe warstwy 
można zagęszczać przy pomocy  urządzeń mechanicznych. 
Gruntem rodzimym można zasypać kanał tylko po uzyskaniu zgody nadzoru – grunt musi być piaszczysty w innym 
wypadku należy zasypać kanał piaskiem. Wykonanie podsypki i obsypki należy zgłosić do odbioru. 
Przeliczenie statyki wykonano przy założeniu wykonania zagęszczenia minimum 95% PROKTORA.  
4.5 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy 
Organizacja  placu  budowy,   zaplecza   wykonawcy   oraz   zapewnienie   odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy należy do 
wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez 
Zamawiającego.  
 
4.6 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
transportem, składowaniem i kontrolą jakości 
4.6.1 Jakość i właściwość użytych materiałów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów ich zgodność z projektem i SST, przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi i sztuką . 
Wykonawca powinien zapewnić całość materiałów, transport i ich składowanie do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.  
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne projektem i SST. Dane określone  projektem i SST uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta.  
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i ST , wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
4.6.2 Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty 
lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania  SST  w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
4.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

4.6.4 Odbiór materiałów na budowie 
-  Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją techniczną i merytoryczna zamówienia. 
-  Sprawdzenie jakości, stanu technicznego materiałów i armatury 
- Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć producent materiałów i armatury. 
4.6.5 Składowanie materiałów 
- Rury kanalizacyjne, kielichowe należy składować posegregowane wg rodzajów i wymiarów, na regałach, stojakach itp., w 
pomieszczeniu zamkniętym. Sposób składowania zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. 
- Temperatura składowania nie może przekroczyć + 30C. 
- Rury i kształtki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, olejami, smarami, 
rozpuszczalnikami.. 
- Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
- Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
4.6.6 Sprzęt  

 żuraw budowlany samochodowy, 

 koparka podsiębierna 

 spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 wciągarka mechaniczna, 

 pompa spalinowa do odwadniania wykopów, 
-   wiertarka 
-   przecinarka 
-   zestaw kluczy płaskich i oczkowych 
4.6.7 Transport 
- Załadunek i wyładunek rur, kształtek, materiałów pomocniczych powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur i materiałów, oraz z uwzględnieniem właściwych warunków 
bezpieczeństwa pracy.  
- Rury nie wolno zrzucać ze środka transportu. 
- Łączniki, armatura, przyrządy kontrolno pomiarowe winny być transportowane w zamkniętych skrzyniach. 
- Do załadunku i rozładunku rur należy używać pasów parcianych. Zaleca się ułożenie rur na całej powierzchni 
transportowej samochodu w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed tarciem o  siebie lub burty samochodu. 
Zadrapania i nacięcia powyżej tolerancji określonej przez producenta rur wykluczają przydatność rur. 
- Transport materiałów winien odbywać się samochodami krytymi. 
-Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
- Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
- Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
- Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.7 Wykonywanie robót. 
Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie uwarunkowania lokalne związane z wykonaniem robót. 
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonywania instalacji jest zgodność: 
- z projektem wykonawczym,  
- wytycznymi opracowanymi przez producentów rur i armatury, urządzeń, 
- normami i rozporządzeniami dotyczącymi danej instalacji     
Na każdą zmianę materiału i urządzeń wymaga się pisemnej zgody inwestora. 
 
4.7.1 Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać  podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia 
o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
4.7.2 Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy 0,20 – 5  ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,25 – 4  ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 1,5 ‰ 
–    największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu dla rur PVC wynosi 25 
%. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 1,0 m (głębokość 
przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020 lub równoważne). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
4.7.3 Kanały 
Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur według punktu 4.4.2 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C (chyba że producent dopuszcza niższą temperaturę), a wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami zalecanymi przez 
producenta danego rodzaju rur. 
Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
 
4.7.4 Studzienki kanalizacyjne 
Montaż studzienki kanalizacyjnej wykonać według wytycznych producenta. 
4.7.8 Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną (o ile wymagane jest przez producenta 
studzienek). Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku 
słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
Izolacje należy wykonać wypadku braku fabrycznego zabezpieczenia elementów studzienki. 
 
4.8 Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 
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dokumentów odniesienia. 
Wykonawca na swój koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne próby i sporządzi protokoły. Gdy prace są zakończone w 
obecności komisji określonej przez Inwestora będą przeprowadzone kontrole zgodności wykonania prac, sprawdzenia, 
próby instalacji, ewentualne usunięcie stwierdzonych usterek. 
4.8.1 Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu 
 -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących 
 -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
4.8.2 Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń 
 -udział w próbie szczelności rurociągów 
 -udział w uruchomieniu urządzeń 
4.8.3 Koordynacja robót  
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  
4.8.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót       w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanałów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji. 
4.8.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 
cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać      5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
Wykonawca na swój koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne próby i sporządzi protokoły.  
4.9 Dokumenty odniesienia 
4.9.1 Normy: 

1.    PN-EN 1610                    
lub równoważne 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020                
lub równoważne 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

3.    PN-B-10736                     
lub równoważne 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712                      
lub równoważne 

Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-B-11111                     
lub równoważne 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

6.    PN-B-12037                    Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
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lub równoważne 
7.    PN-EN-295                      
lub równoważne 

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

8.    PN-B-14501                    
lub równoważne 

Zaprawy budowlane zwykłe 

9.    PN-H-74051-00                
lub równoważne 

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124                      
lub równoważne 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

11.  PN-H-74051-02               
lub równoważne 

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12.  PN-H-74086                     
lub równoważne 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13.  BN-88/6731-08                         
lub równoważne 

Cement. Transport i przechowywanie 

14.  BN-62/6738-03,04               
lub równoważne    

Beton hydrotechniczny 

15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917                       
lub równoważne 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,        z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620                        
lub równoważne 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

18. PN-85/C-89205                       
lub równoważne 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221                      
lub równoważne 

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
4.9.2 Inne przepisy 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i    
    ich usytuowanie    
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-  projekt budowlany  – instalacja kanalizacji sanitarnej    
-  przedmiar robót          – instalacja kanalizacji sanitarnej  
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5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
IS SST 3   Instalacja kanalizacji deszczowej  
kod CPV  45111200-0, 45231300-8, 45111300-1   

Wstęp 
5.1 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  
5.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1  
5.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji kanalizacji deszczowej  
 
5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej - kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1 
5.4.1 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej  
- rozebranie nawierzchni (według oddzielnego opracowania) 
- wykonanie wykopu  
- demontaż istniejącej instalacji, studzienek rewizyjnych, komór technicznych  
- wykonanie podsypki pod rury 
- montaż rur i kształtek:  - 
- montaż studzienek rewizyjnych 
- montaż wpustów 
 - płukanie instalacji 
- wykonie prób szczelności 
- zasypanie wykopu 
- odtworzenie nawierzchni (według oddzielnego opracowania) 
5.4.2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
- instalacja kanalizacji deszczowej – rury i kształtki  
Projektowany układ instalacji kanalizacji deszczowej  o średnicy 110, 160, 200mm wykonać z rur i kształtek PVC, 
kanalizacyjnych, kielichowych SN8. Uszczelnienia połączeń kielichowych wykonać za pomocą gumowych uszczelek 
wargowych zintegrowanych w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych  przez producenta rur. 
Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, 
a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji 
wykonania). Rury muszą posiadać nadruk wykonany równomiernie, wzdłużnie w rurze, wewnątrz umożliwiający 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent rury i kształtki w wykopie montować w 
temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu).  
- instalacja kanalizacji deszczowej – studzienki rewizyjne  
Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje się studzienkę z kręgów betonowych dn. 1000mm. 
Kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, 
zapewniające całkowitą szczelność. Nie dopuszcza się uszczelnienie styków pomiędzy kręgami zaprawą cementową. 
Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego (min. W8), o 
nasiąkliwości poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą DIN 4034, spełniające wymagania normy PN-92/B-
10729 lub równoważne. Stosować dno studni z fabrycznie wykonanymi: 
- kinetą 
- owierceniem 
- przejściami szczelnymi dla rur kamionkowych i PVC 
Włazy żeliwne do studzienek według normy PN-EN 124:2000 lub równoważne, powinny spełnić warunki: 
- typu ciężkiego (klasa D 400) 
- z dwoma lub czterema otworami 
- środkowa część wypełniona betonem 
- samoblokujące bez części ruchomych (np. śruby, rygle) 
W celu wyrównania poziomów włazu z otaczającym terenem należy stosować pierścienie wyrównawcze polimerowe. 
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Stopnie złazowe, żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie. Włazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym 
należy stabilizować betonem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,25m. 
Przed zakupem należy sprawdzić wysokości poszczególnych elementów z aktualnymi wytycznymi wybranego producenta. 
 
Na instalacji kanalizacji deszczowej wykonać studzienki inspekcyjne, nie włazowe, o średnicy wewnętrznej 600mm,  
składające się z : 
- kineta studzienki inspekcyjnej – typ  DN  160/160mm  
- rury karbowanej PP dn. 600mm 
- adapter teleskopowy do włazów żeliwnych dn.  600mm 
- właz żeliwny dn. 600mm klasy D400   
- komplet uszczelek 
- instalacja kanalizacji deszczowej -  wpusty uliczne i podwórzowe 
Wpusty uliczne z osadnikiem wykonać z gotowych elementów PP dn. 600mm. Na wpuście ulicznym montować ruszt 
uliczny klasy B125. 
Na podejściu pod wpusty uliczne należy wykonać syfon „odwrócony” z rur i kolan PVC SN 8, kielichowych, 
kanalizacyjnych. 
Do układu kanalizacji deszczowej montować wpusty podwórzowe z tworzywa sztucznego, podejściem kątowym dn. 
110mm. Regulacja wysokości za pomocą nasady teleskopowej. Pokrywa z żeliwa szarego o wymiarach 400x400   
- instalacja kanalizacji deszczowej - podejścia pod rury spustowe  
Podejścia z rur i kształtek żeliwnych, kielichowych, kanalizacyjnych pod istniejące rury spustowe odbierające wody 
opadowe z rynien należy zdemontować. Nowe podejścia wykonać z rur i kształtek żeliwnych, kielichowych, 
kanalizacyjnych.     
- instalacja kanalizacji deszczowej – kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub równoważne. 
- instalacja kanalizacji deszczowej – zasypanie wykopu 
Do wysokości 30cm nad wierzch rury obsypać warstwą piasku. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem z wykopu 
warstwami grubości 20cm. Podsypkę, zasypkę, grunt rodzimy należy zagęścić do uzyskania  a > 95° wg zmodyfikowanej 
próby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu należy unikać przegłębień, a w sytuacji gdy wykop  jest głębszy niż 
zakłada to projekt należy uzupełnić podsypką żwirowo –piaskową, a następnie zagęścić. Grunt przeznaczony do 
zasypania wykopu, piasek użyty do podsypki i obsypki  powinien spełniać wymagania: 
-   nie powinien być zmrożona,  
-  powinien być pozbawiony kamieni, gruzu,  itp.   
Do zasypania wykopu nie wolno używać humusu. Gruz i ziemia nie nadającą się do zasypania wykopu należy wywieźć do 
utylizacji. Pierwszą warstwę zasypki (30cm) bezpośrednio wokół rury należy zagęszczać ręcznie, pozostałe warstwy 
można zagęszczać przy pomocy  urządzeń mechanicznych. 
Gruntem rodzimym można zasypać kanał tylko po uzyskaniu zgody nadzoru – grunt musi być piaszczysty w innym 
wypadku należy zasypać kanał piaskiem. Wykonanie podsypki i obsypki należy zgłosić do odbioru. 
Przeliczenie statyki wykonano przy założeniu wykonania zagęszczenia minimum 95% PROKTORA.  
5.5 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy 
Organizacja  placu  budowy,   zaplecza   wykonawcy   oraz   zapewnienie   odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy należy do 
wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez 
Zamawiającego.  
 
5.6 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
transportem, składowaniem i kontrolą jakości 
5.6.1 Jakość i właściwość użytych materiałów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów ich zgodność z projektem i SST, przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi i sztuką . 
Wykonawca powinien zapewnić całość materiałów, transport i ich składowanie do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.  
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne projektem i SST. Dane określone  projektem i SST uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta.  
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W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i ST , wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
5.6.2 Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty 
lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania  SST  w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
5.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

5.6.4 Odbiór materiałów na budowie 
-  Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją techniczną i merytoryczna zamówienia. 
-  Sprawdzenie jakości, stanu technicznego materiałów i armatury 
- Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć producent materiałów i armatury. 
5.6.5 Składowanie materiałów 
- Rury kanalizacyjne, kielichowe należy składować posegregowane wg rodzajów i wymiarów, na regałach, stojakach itp., w 
pomieszczeniu zamkniętym. Sposób składowania zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. 
- Temperatura składowania nie może przekroczyć + 30C. 
- Rury i kształtki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, olejami, smarami, 
rozpuszczalnikami.. 
- Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
- Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
5.6.6 Sprzęt  

 żuraw budowlany samochodowy, 

 koparka podsiębierna 

 spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 wciągarka mechaniczna, 

 pompa spalinowa do odwadniania wykopów, 
-   wiertarka 
-   przecinarka 
-   zestaw kluczy płaskich i oczkowych 
5.6.7 Transport 
- Załadunek i wyładunek rur, kształtek, materiałów pomocniczych powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur i materiałów, oraz z uwzględnieniem właściwych warunków 
bezpieczeństwa pracy.  
- Rury nie wolno zrzucać ze środka transportu. 
- Łączniki, armatura, przyrządy kontrolno pomiarowe winny być transportowane w zamkniętych skrzyniach. 
- Do załadunku i rozładunku rur należy używać pasów parcianych. Zaleca się ułożenie rur na całej powierzchni 
transportowej samochodu w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed tarciem o  siebie lub burty samochodu. 
Zadrapania i nacięcia powyżej tolerancji określonej przez producenta rur wykluczają przydatność rur. 
- Transport materiałów winien odbywać się samochodami krytymi. 
-Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
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zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
- Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
- Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
- Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
5.7 Wykonywanie robót. 
Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie uwarunkowania lokalne związane z wykonaniem robót. 
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonywania instalacji jest zgodność: 
- z projektem wykonawczym,  
- wytycznymi opracowanymi przez producentów rur i armatury, urządzeń, 
- normami i rozporządzeniami dotyczącymi danej instalacji     
Na każdą zmianę materiału i urządzeń wymaga się pisemnej zgody inwestora. 
 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać  podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia 
o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.7.2 Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy 0,20 – 5  ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,25 – 4  ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 1,5 ‰ 
–    największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu dla rur PVC wynosi 25 
%. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 1,0 m (głębokość 
przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020 lub równoważne). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.7.3 Kanały 
Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur według punktu 4.4.2 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C (chyba że producent dopuszcza niższą temperaturę), a wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami zalecanymi przez 
producenta danego rodzaju rur. 
Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
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5.7.4 Studzienki kanalizacyjne 
Montaż studzienki kanalizacyjnej wykonać według wytycznych producenta. 
4.8.8 Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną (o ile wymagane jest przez producenta 
studzienek). Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku 
słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
Izolacje należy wykonać wypadku braku fabrycznego zabezpieczenia elementów studzienki. 
 
4.9 Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 
dokumentów odniesienia. 
Wykonawca na swój koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne próby i sporządzi protokoły. Gdy prace są zakończone w 
obecności komisji określonej przez Inwestora będą przeprowadzone kontrole zgodności wykonania prac, sprawdzenia, 
próby instalacji, ewentualne usunięcie stwierdzonych usterek. 
4.9.3 Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu 
 -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących 
 -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
4.9.4 Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń 
 -udział w próbie szczelności rurociągów 
 -udział w uruchomieniu urządzeń 
4.9.5 Koordynacja robót  
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  
4.9.6 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót       w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanałów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji. 
4.9.7 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 
cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać      5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
Wykonawca na swój koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne próby i sporządzi protokoły.  
4.10 Dokumenty odniesienia 
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4.10.1 Normy: 
1.    PN-EN 1610                    
lub równoważne 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020                
lub równoważne 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

3.    PN-B-10736                     
lub równoważne 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712                      
lub równoważne 

Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-B-11111                     
lub równoważne 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

6.    PN-B-12037                    
lub równoważne 

Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7.    PN-EN-295                      
lub równoważne 

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

8.    PN-B-14501                    
lub równoważne 

Zaprawy budowlane zwykłe 

9.    PN-H-74051-00                
lub równoważne 

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124                      
lub równoważne 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

11.  PN-H-74051-02               
lub równoważne 

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12.  PN-H-74086                     
lub równoważne 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13.  BN-88/6731-08                         
lub równoważne 

Cement. Transport i przechowywanie 

14.  BN-62/6738-03,04               
lub równoważne    

Beton hydrotechniczny 

15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917                       
lub równoważne 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,        z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620                        
lub równoważne 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

18. PN-85/C-89205                       
lub równoważne 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221                      
lub równoważne 
 

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

4.10.2 Inne przepisy 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i    
    ich usytuowanie    
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-  projekt budowlany  – instalacja kanalizacji deszczowej 
-  przedmiar robót          – instalacja kanalizacji sanitarnej deszczowej 
 
4.10.3 Uwagi ogólne 
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy 
przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, 
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specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub 
równoważne . 
 
Przedmiotowe środki dowodowe   
W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne 
opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny 
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:  
Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, Krajową 
Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. Dokumentację Techniczno-Ruchowa, 
deklarację zgodności, certyfikat zgodności.                        
 

 
 
 


