93/BZP-U.510.60/2020/EP Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZzZOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

2 s , z siedzibg w . D e e e . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ..., , 0 numerze identyfikacyjnym NIP .........cccccoeveevee. , numerze REGON
........................ , kapitat zaktadowy w wysokosci ........................ zt, zwanym/a dalej Wykonawca,

reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszKalym/a W ....ccccevees evviemeeiens eveeveinneny, UL
posiadajgcym nr PESEL.......cccovvvieiiiinnnn. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢
gospodarczg pod firma ......ccccceeveeerierriennn. ,Zsiedzibg W ..o.meeet e S UL ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym NIP ......ccooovvvirierennnne. , numerze REGON ........ccovvviviennnnnnn. , Zwanym/a dalej
Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 93/BZP-
U.510.60/2020/EP) z dnia .ccooovveieiieeeceeeeeee, r. (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Zagospodarowanie terenéw przy zbiornikach retencyjnych w Gdansku: Zbiornik
tabedzia, Zbiornik Kietpinek” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2019.
Czes¢ nr 1 zamowienia: Zbiornik retencyjny tabedzia.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktore okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentéow wymaganych Umowa. Szczegotowy zakres robot zawiera
SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla
wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym

robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

w



5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi,
niz okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamodwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowal jako wzajemnie uzupetniajagce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNoSi: ........cooeevveececeeuereunnnns ztotych brutto, stownie ztotych
D UTEO: ettt ettt ettt ettt eea e et e st e st et een e st eas , W tym:
— wartos$¢ netto s zt,
— podatek VAT = 23% - oo zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy materiatdéw i ustug, sprzetu, jak
rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15 Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci
uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce —
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robot
lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie
wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét, zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.



6.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to
uprzednia zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot. Uproszczone kosztorysy
musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot ..........occoevrvvennnnn, r.
. Termin zakonczenia robdét, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym

terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreSlonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych

w § 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
zatgcznikami (w szczegodlnosci pkt 3.5, 4.5, 4.6 OPZ). Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo—-finansowego robot przez
wiodgcego inspektora nadzoru

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot.
Jezeli w ktorymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt zostac
zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezagcego harmonogramu rzeczowo—finansowego
robaot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do
7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.



10.

11.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone pod

wzgledem rzeczowym i finansowym przez Zamawiajgcego protokoty zaawansowania
wykonanych robot wedtug procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zataczniku
nr 2 do umowy.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
pod wzgledem rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz pod wzgledem
rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robdt/prac, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego, podpisaniu protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu
karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i
po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a
faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z §
6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsama z zatgczona kserokopia faktury Podwykonawcy,
zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-
969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.



3. Nalezno$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Podwykonawcy Ilub Dalszego

10.

Podwykonawcy robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego
kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z zastrzezeniem
ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokédt
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza oraz wskazane na tzw.
.Biatej liscie podatnikow VAT" chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikow

VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzonga dziatalnoscig gospodarcza lub niewskazanego
na tzw. ,Biatej liscie podatnikdéw VAT” uprawnia Zamawiajagcego w szczegdlnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w
takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w
trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania
o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio zgodnie
z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt, o ktorych mowa w ust. 10 (z wytaczeniem podwykonawcédw,
ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej
wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.



11. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone w
ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

12. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie

do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany
zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo—finansowym robét,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych roboét, ktore powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego wykonania
i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robot, ktora zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz inspektorow
nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci oraz terminéw
wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore sa
niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez

Zamawiajacego;



11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robdt
uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji robot
zgodnie z ustawa o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robdt branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia
robét budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot
po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy

i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisdbw we wspomnianym
zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robot;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej
umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub
uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) pielegnacji zieleni zgodnie z zapisem pkt 3.3 OPZ.

4. Szczegdtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo—finansowym
robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiagzki wynikajace z niniejszej Umowy,
Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:
1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
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2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakaza poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzyé poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia szkody, za ktorg odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen
zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z Umowy lub zasad ogolnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia szkod
i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a
takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajagcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcédw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te
powiadomia Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa
do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie reprezentowat
Wykonawce wobec Zamawiajagcego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich o$wiadczen woli,
informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotow.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on
wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy
tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajagcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin
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wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystagpienia
takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemna propozycje,
ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajagcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem
ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej:
KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw
zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz
robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny
wg cennikdéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu
wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych
narzutow na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych
robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o
zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny
na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub
faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
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6.

cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz Srednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego
kosztorysu.
Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz $rednie ceny wg
cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatow i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wiasciwe narzuty na
poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku
materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych
robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje
sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczna i bedzie podlegac zwiekszeniu o zysk
kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajacych/zmniejszajacych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny
przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koncowy

. W terminie zakonczenia robot (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty objete

umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje
odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub
DVD-R

. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnla potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia

przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust.
1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do odbioru
Zamawiajagcemu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt odbioru
koncowego, zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:
1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem
ich usuniecia;
2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;
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3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazadal
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania
zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200 000,00 zt - na co dotacza odpowiedni
dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc tego ubezpieczenia na
caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczehn z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w
formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesunac
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co
najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajagcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
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Zamawiajagcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce naliczane

beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci —w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym
zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umow o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zatacznikuy;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci
250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajacego z § 7 ust. 3 pkt 29 umowy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze wskazaniem
dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia;

13) za nieprzekazanie lub zwioke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej sporzadzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie 14 dni od
dnia jej zarejestrowania — w wysokosci 0,25 % za kazdy dzien zwitoki.
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3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie taczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy
nie moze przekroczy¢ tagcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
............ miesiecy liczac od dnia odbioru kohncowego przedmiotu umowy. Gwarancja zostaje
udzielona na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg
wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy rownej
liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢
z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywana na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci
o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7
dni;
3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdt w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét;
5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw;
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6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy
Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy
i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex
nunc (,na przysztosc¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajagcemu wszystkie zrealizowane
roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty
sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu ochrony
zycia i whasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
Umowg, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajacemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych oraz
innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy lub
wykonaniem zastepczym.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstagpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy PZP,

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedza i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opodznienie, w szczegolnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
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i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub
uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosSci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

16



e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowsa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmnigjszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa, zmiana terminu
zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiagzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

17



lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;
j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZz innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu
rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysokosci wynagrodzenia — do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia okreslajacego
wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit.
i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, powinny mie¢ forme
pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0s6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
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ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajagcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na
inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamodwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢
zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaugji
gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne
podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych Zamawiajacemu
musza by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego,
adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie umowy lub
kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy umocowanie
do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie
podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej
umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, obowigzany
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10.

11.

12.

13.

jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy
na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie jest wymagana,
gdy spetnione sg facznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robdt budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaé wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania
Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do
umowy, jezeli jej postanowienia nie sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.
Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania uméw, o jakich mowa w ust. 1-
7 oraz wymagan dotyczacych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w § 16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajacego
projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg projektow i kopii uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywana na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
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14.

15.
16.

o$wiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiagzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie

umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujace nastepujace
Czynnosci:

1) Wykonanie prac przygotowawczych i rozbidérkowych;

2) Wykonanie prac ziemnych;

3) Wykonanie robét montazowych;

4) Wykonanie montazu opraw oswietleniowych z LEDowym zrodtem sSwiatta;

5) Podtaczenie linii kablowej do stupow oswietleniowych;

6) Wykonanie badan i pomiarow;

7) Odtworzenia uszkodzonych przy robotach nawierzchni i trawnikow;

8) Wykonanie wymiany matej architektury (tawki);

9) Wykonanie tablicy informacyjnej.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz

kierownikéw robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie
realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umédw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) et h b4 E s heh R a R R R R R bbb b E ettt e b st bbb bbb be b .
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: ........cccceiieininneeiieririenes - upr. bud. N do



§ 20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do 0sob, ktorych
dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiagzku.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie danych
teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajacego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktorych mowa w §
17 umowy);

2) adres e-mMail WYKONAWCY: ...oooiviiieieeeieiiieeitete ettt sss s s (za
wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 13 i § 17 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zataczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

Zat.nr2 tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3 wzor protokotu wykonanych robot

Zat. nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla umédw o roboty budowlane

Zat.nr 5 wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Zagospodarowanie terenéw przy zbiornikach retencyjnych w Gdansku: Zbiornik
tabedzia, Zbiornik Kietpinek” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2019.
Czesc¢ nr 1 zamowienia: Zbiornik retencyjny tabedzia.

Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢
1 2 3
1.0 Roboty budowino - montazowe 2=
1.1 Linia kablowa
1.2 Szafy kablowe
1.3 Stupy i oprawy
14 Uziomy
1.5 Osprzet
1.6 Rury ostonowe
1.7 Prace uzupetniajgce
1.8 Rozbidrki i odtworzenia
1.9 Mata architektura
2.0 Tablica informacyjna wg SIWZ
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
o e i
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Zatacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRACNR................... - CZESC A.

.Zagospodarowanie terenow przy zbiornikach Data wystawienia protokotu:
retencyjnych w Gdansku: Zbiornik tabedzia,
Zbiornik Kietpinek” w ramach zadania Budzetu
Obywatelskiego 2019.

Czes¢ nr 1 zamowienia: Zbiornik retencyjny
tabedzia.

Zamawiajacy: ......

Nr umowy Wartos¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy y
Pfatnik: ...... od do Podwykonawca:
............................................................ Dalszy Podwykonawca:
. . Wartos¢ z Wartos¢ w L. .
Nadzor Wartos¢ umowna . . Wartos¢ od Zaawansowanie
Lp. |. > | Nazwa elementu poprzedniego okresie
inwestorski netto orotokotu rozliczeniowym poczatku kontraktu procentowe
2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT 23%
Wartos¢ brutto:

" - Wypetni¢ zgodnie z umowg (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny Kierownik budowy:
protokod).
" - Wypetnic odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. (podpis)
T-w dku wigkszej liczby ptatniké dac zakres kazd ich zgodni : , . . o
2 POZ;ZCZVI ’; ?Cjalz‘/‘/;;ipz?orlgzné/ dZ ;:IW;VZZJ Onz.il/c Zakres Razaego z hich zgodnte z umowq Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami
3 _ Niepotrzebne skreslic ' wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw?
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Kierownik budowy:
Potwierdzam zakres rzeczowy  Sprawdzono pod wzgledem finansowym Akceptuje
Inspektor nadzoru Zespét ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

(podpis)
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

~Zagospodarowanie terenéw przy zbiornikach
retencyjnych w Gdansku: Zbiornik tabedzia,
Zbiornik Kietpinek” w ramach zadania Budzetu
Obywatelskiego 2019.

Czes¢ nr 1 zamowienia: Zbiornik retencyjny
tabedzia.

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
foTo NN dO i

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robét i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych

robot/prac nr.................. - czesC A
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej

oraz  wyposazenia  pracownikow  w
odpowiednie srodki ochrony
indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i

postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji  Bezpiecznego
Wykonania Robot (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach ~ wykonywania prac nie
objetych obowiagzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1.  Opis zakresu i rodzaju wykonywanych
prac,

Okreslenie  materiatdw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktorych beda wykonywane prace,

Okreslenie  Srodkdédw  ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystad,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatow i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
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3. WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze

. Dyrekcja

. WYKONAWCA

oswiadcza, ze przekaze do
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informage o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z  przepisami

obowiazujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych  (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych

zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI.

. WYKONAWCA  zobowigzany  jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do
prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac
specyfike  tych  prac i  wnioski z
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
osSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI
prace, w tym prace szczegodlnie niebezpieczne,
legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami
lekarskimi o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

pracownicy
imieniu  posiadaja
wihasciwe do
ramach

dziatajgcy w
uprawnienia  kwalifikacyjne
rodzaju prac wykonywanych w
UMOWY na terenie INWESTYCIJI.
Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie
przestrzegania obowiazujacych przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach terenie INWESTYCJI przez pracownika/ow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony WYKONAWCY lub pracownika/ow
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
pracownikami oraz pracownikami wymaga formy  pisemnej  wskazujgcej
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
polecenia inspektorow nadzoru oraz Zespotu Ponowne przystgpienie do pracy moze

10.

11.

ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska i
zobowigzuje sie do wspodtdziatania z nimi, w
zakresie  prewencji  wypadkowej  oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYCIJI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialno$¢  za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i jest
zobowigzany do umieszczenia wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie w
umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska nie wywigzywania
sie WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej
UMOWY z postanowien zawartych w
niniejszym  zataczniku  oraz  razacego
naruszania przez pracownikédw przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub
ochrony przeciwpozarowej zawartych w
przepisach ogolnie obowiazujacych, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie
mozliwos$¢ wstrzymania prac prowadzonych na

12.

13.

nastapi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP
Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdanska.
Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace
nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania
prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta  Gdaniska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy
na terenie INWESTYCJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie  przestrzegat  przepisow i  zasad
bezpieczenstwa pracy lub ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowanag nienalezyta realizacje
UuMOwyY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepisow i  zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA  zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci
ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone

Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkoleh bhp pracownikéw

1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych prace na terenie 500 zt
INWESTYCIJI.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

2 PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub kamizelki 300 zt
ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach '
realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatéw, przegladow lub 1000 z4
w sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z z
jego PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub 5000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. z
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Niestosowanie  sie  pracownika/ow ~ WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z  jego

1000 zt

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespédt ds. BHP lub inspektoréw nadzoru
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Zagospodarowanie terenéw przy zbiornikach retencyjnych w Gdansku: Zbiornik
tabedzia, Zbiornik Kietpinek” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2019.
Czes¢ nr 1 zamowienia: Zbiornik retencyjny tabedzia.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz swiadczone ustugi (dalej
Roboty) w ramach Umowy Nnr.......ccceeeiiveeeien zdnia .o a takze zapewnia, ze Roboty
te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym Opisem
przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy
wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcow i
Producentow Urzadzen.

. Wykonawca zobowiagzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci. Niewywiazanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdlnosci ujete
w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w ramach
udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako konieczne dla
utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw, ktére wynikaja z
wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego
urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem,
Ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiagzuje od daty wskazanej w protokole
potwierdzajacym wykonanie zalegtych roboét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesc¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub
czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
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w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to
rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolna od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek
usuna¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatdw, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji jakosci niz wskazany
w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie
krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania uprawnien
z gwarangji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen, podwykonawcédw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia
whniosku.

§7
1. Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): .......ccccevvicnnienccincieneens jako wiasciwy
w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywana na
wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie.
Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie
wyltacza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym termin
usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagad sie usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedga, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku w
okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego beda
wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i
miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz osdb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o wadach.
Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu Gwarangji
Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sa zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania postanowien
o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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