SWZz CZESC Il - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ..................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

9

7-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

a

dres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

. Zastepce Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowanym przez ....................

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez
negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):
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§1
Przedmiot Umowy

. Przedmiotem zamowienia jest: budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim.

. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIOR, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich wykonanie okaze sie

konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
powszechnie obowigzujacymi.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci w

szczegolnosci:

) zgtoszenie rozpoczecia robét do odpowiednich jednostek — gestoréw sieci, celem poinformowania
o robotach i czasie ich trwania,

) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wraz z
inwentaryzacja wykonanych nasadzen,

) odtworzenie geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,

) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie
koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepisow prawa, w szczegdélnosci prawa
budowlanego.



6. Zatacznikami do niniejszej Umowy s3:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamdéwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedgcych czescig sktadowg Umowy, dla celéw
interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamoéwienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,
2) SWZ oraz ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw udzielone w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w dniu podpisania Umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego):
3 miesigce od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mogt zostac
przeprowadzony jego odbidr i by mozna byto przekazac¢ go do normalnej eksploataciji i uzytkowania.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) - szczegétowy wykaz prac i robot
budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakohczenia) wraz z
szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu w poszczegdlnych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmowac¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
prawidtowg realizacjg zamdwienia, tgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych
uzgodnieh, odstepstw ipozwolen. Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone ptynnie, z
uwzglednieniem warunkow atmosferycznych, bez przestojow.

6. Zmiana postanowieh harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach. Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany Umowy, o
ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Zamawiajacy bedzie mogt wnies¢ uwagi do przedtozonej zmiany harmonogramu w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.

8. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢
bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej Umowy,




dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej lub przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWIOR i dziennika budowy,

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, w
szczegoblnosci poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o:

1) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,

2) usuwanie wad dokumentaciji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. przystgpienia do odbiorow wskazanych w Umowie,

5. zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
oSwiadczen i dokumentow niezbednych do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowatl przedmiot zaméwienia w
zakresie: ..........cciinenn.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5.,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do prawidtowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie robdt,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,



5) przeprowadzenia, przed rozpoczeciem robot, wizji stanu technicznego drég/ulic znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robét (wymagane jest wykonanie dokumentaciji fotograficznej lub filmowej),

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym: biezgce
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy drég/ulic w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu robd6t oraz terenodw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwlaszcza odtworzenia
do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktoérych odbywat sie transport materiatéw budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

7) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich
wywozu i utylizacji), Wykonawca na zgdanie przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami,

8) dostarczenia w trakcie realizacji robdt, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbednych,
tymczasowych zabezpieczen ruchu i urzadzen takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢é zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

9) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pézniej
niz na 3 roboczych dni przed ich planowanym terminem,

10) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi przebiegu
budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, ksiazki obmiaru oraz nanoszenia na biezagco w
dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

11)  usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dituzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

12)  zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z Umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

13)  realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

14) uczestniczenia we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,

15) uprzedniego informowania mieszkancow i uzytkownikdw nieruchomosci zlokalizowanych w
bezposrednim sagsiedztwie terenu budowy, o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét oraz
zapewnienie dojazdu i dostepu pieszego do tych nieruchomosci,

16) w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie
przeznaczonych do wycinki, a w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, prace w obrebie korzeni wykonywaé tylko sposobem recznym, strefa
korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o s$rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,



d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

8. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spelniania wymogéw wynikajagcych z Ustawy z dn. 18 stycznia 2019 r. o
elektromobilnosci , w szczegdlnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji
niniejszego zamowienia oraz do sktadania, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww.
wymogow albo o$wiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zaméwienia nie korzysta z floty pojazdow
samochodowych.

9. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8. nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdow uzywanych przy realizacji przedmiotu zamowienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

10. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowiazkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
8. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstapieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na Umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamowienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, fj.iveeiii e - wykonywane bedg (zaréwno przez Wykonawce jak i
Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe osoéb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych osob, podpis osoby uprawnionej do
skfadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,



4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w

wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

. Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, tj. w szczegolnosci bez adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikéw).
Informacije takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres i sposéb
pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t budowlanych i towarzyszacych oraz prac

przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd oséb wskazanych w
ust. 7, ktéra:

nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

swoim zachowaniem stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, a w
szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy p poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzagdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych prawem, a
w szczegolnosci w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody wynikte na tym terenie z tytutu
prowadzonych robot, w tym takze w stosunku do oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikdéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz
cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych

ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.



§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw witasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialtdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzgdzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego) w osobie: ........coveininnen.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr , wpis do OIIB ..............

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci kierownika budowy i kierownikdw robét) oraz pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robot i innych czynnosci wchodzacych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W szczegolnosci Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w przypadku:
Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania



7.

8.

dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegoélnosci

jesli nie stosuje sie ona do postanowienh Umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do

zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia.

. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagqgrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowg. Kwota wynagrodzenia odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy
i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokosci ...........c.eee... zt
(stownie ztotych: .......cccoiiiiiiii podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 23 %.

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamowienia

bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robodt, wynikajgcy z kohncowego
rozliczenia calosci wykonanych robét, stanowigcego zatgcznik do protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czes¢ oferty Wykonawcy) lub w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych - kosztorysie
wskazanym w § 19 ust. 6.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu nie beda podlegaty

waloryzaciji w trakcie trwania umowy.

. Ostateczna warto$s¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2, powiekszonej o 5 %, z
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.

5 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujacy ostateczng warto$¢ wykonanych robot.

§10
Piatnosci

Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane jednorazowo, na podstawie
koncowej faktury VAT.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony

protokoét  odbioru  koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu zamodwienia
i przekazania go Zamawiajgcemu.



3. Wszelkie ptatnosci wynikajagce z Umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie  bedzie wptacone w ziotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... o numerze ............ (lub na konto bankowe Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 11).

5. Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar Umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce Umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujagce zmiane numeru konta bankowego,
bedzie wymagato aneksu do Umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

7. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

8. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

9. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg VAT,
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzier dokonania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury VAT koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesc robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig:

1) protokotly odbioru czesciowego lub koncowego prac/robét budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce)
oraz

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zamowienia,

3) oprocz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
SWZ.

2. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zadania mozliwosci wgladu we wszelkie dokumenty
oraz zadania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy lub bezposrednio od
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez
nich prace lub roboty.

3. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,
do czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw.

4. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za czesé
wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu
zlozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.



5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrécic
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbiér robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywaé sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnos$ci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia: ..............

2. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
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przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktorych dane podat przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, w szczegolnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze

przekazywaé, wymagane Umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

4. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego Iub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy, przepisy BHP i p.poz.

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywa¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gtéwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢é sprzeczne
z Umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji roboét objetych umowg, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamoéwienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu roboét, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10. Wraz 2z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujagcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdélnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce =zawierania i zmiany umoéw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

20. W przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Ilub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowiacej szacunkowe wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy {j..
........ zt wformie .................. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokdét odbioru koncowego robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy moze
nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w
szczegolnosci przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania Umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdt nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedtuzenie winno
obejmowaé okres niezbedny dla zakohczenia realizacji rob6t i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww.
przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku niezlozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie moégt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach:

2. Wpykonawca zapfaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, lecz nie
wiecej niz 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwiloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwloke w usunieciu wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji
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- 0,1 % wartosci szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust.
2,

5) za nieprzystgpienie do usuniecia wady lub za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub
usterek , stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji:
1 000,00 zi, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej
pojedynczej wady (usterki),

6) za nieprzystapienie do usuniecia wady lub nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub
usterek, o ktorych mowa w § 17 ust.14 Umowy: 10 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie
naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

10) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedituzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

14) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6) i 7) lub uporczywe

niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 14) lub 16) — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

17) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusuniecie Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5, w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

18) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
8 i 9 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20 % szacunkowego
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. taczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 40 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutlu zwtoki lub opéznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
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1.

. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na

podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr kohcowy.

2.

Odbioru roboét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu Umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
badan, préb technicznych i sprawdzen. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie protokotu korncowego jest
réwnoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca, nie pézniej niz na 7 dni przed zgtoszeniem gotowos¢ do odbioru koncowego

dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz
powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru.

. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci

wykonanych robdt — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegolnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot)
bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacjg
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane dokumenty
Swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i
urzadzen.

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika

budowy musi byé potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robét
zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

. Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

. Odbioru kohcowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokona ona oceny

wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Z czynnoséci odbioru,
sporzadza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdélnosci
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ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

10. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych robét lub dostarczonych
maszyn i urzadzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie rowniez niekompletng lub niezgodng z
przepisami dokumentacje powykonawczg oraz pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 5.

11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, ktérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

12. Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu usuniecia tych wad.

13. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

14. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczgc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokét usuniecia wad
i/lub usterek odnoszgc sie do protokotu odbioru kohcowego. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwaranc;ji.

15. Do czasu zakohczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... miesiecy/ lat od dnia koncowego
odbioru robot.

2. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne: materiatow, urzgdzen oraz wszelkich prac, w tym robot
budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z rekojmi takze po uptywie okresu jej obowigzywania, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

5. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokdt z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od
wykonania przeglagdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykonaé przeglad i dostarczy¢ go do
Zamawiajgcego.
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. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wlasny koszt
dokona przegladu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.

. W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z przegladu
ostatecznego bedzie dtuzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten
ulega przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia (w formie adnotacji
na protokole odbioru).

. W razie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przegladu ostatecznego bedzie stanowit dokument
poswiadczajgcy odbidér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Zamawiajgcy dokona
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i usuniecia wad zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim
przypadku w protokole z przeglgdu ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego
na ktory ma zosta¢ zwrocone zabezpieczenie.

§ 17
Gwarancja

. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawcéw, wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres wynoszacy ... miesiecyl/lat.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig o$wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Wszystkie terminy gwarancji jakosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 9 co jest réwnoznaczne z
przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg gwarancjg roboty budowlane wraz z urzgdzeniami i
oznakowaniem pionowym, zostaty wykonane zgodnie z Umowg, wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzen, w
tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
obowigzkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy zapewniajgcych jego bezusterkowa
eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen ponosi
Wykonawca.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za jakos¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego (gwarancja na zielen) Wykonawca udziela pisemnej gwarancji
jakoéci na nasadzony materiat roslinny obejmujgcej: drzewa — 3 lata kalendarzowe liczgc od daty
dokonania odbioru koncowego.

. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci
pielegnacyjne wskazane w dokumentacji projektowej oraz dokona raz w roku (w okresie
wegetacyjnym), na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji a protokot z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie do 5 dni roboczych od jego
dokonania.
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9. W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) uszkodzen mechanicznych powstatych na skutek eksploatacji lub konserwacji obiektu oraz urzadzen
w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji okreslonymi w dokumentaciji projektowej, dokumentach
gwarancyjnych producentow lub wytycznych Wykonawcy wpisanych w protokot odbioru korncowego.

11. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen) Zamawiajgcy bedzie
zgtaszaé Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod adres:

.............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia
oraz powod zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowac¢ sie
niezwtocznie.

12. Za wykonanie naprawy lub wymiany urzgdzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie nieprawidtowosci
w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Usuniecie wady obejmuje rowniez
usuniecie skutkéw nia wywolanych, w szczegdlnosci przywrécenie obiektu do stanu
umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

13. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zosta¢ wydtuzony
przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczegolnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéow atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z
zagranicy).

14. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie =z
przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

15. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjnej. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

16. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym
uptywie Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

17. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

18. Wykonawca os$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

19. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mégt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie kréotszego niz 10 dni roboczych.
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§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) niezlozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu oswiadczen i
dokumentéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych,

4) wykonywania robé6t niezgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa i STWIOR bez akceptaciji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania Umowy zgodnie z
Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) podzlecenia catos¢ robét lub podzlecenia czesci robot zastrzezonych do osobistego wykonania,

6) dokonania przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy (cesji) lub jej czesci bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 pkt 2) ppkt b),

8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.

2. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawierac
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokoét inwentaryzaciji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robot, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykonaC inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajacemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, proporcjonalnie do zakresu catosci zamowienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji
w kosztorysach - wskaznikébw cenotworczych  wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. €) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba zZe
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.
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§19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, bedg mogly zostaé zmienione, jezeli
wystgpig nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

4) jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajgcy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg moglty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,

5) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robot okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymujg lub opozniajg
realizacje przedmiotu Umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy warunkéw lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamoéwienia,
postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
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wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu
na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje zamoéwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw
budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1 )- 3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany bgdz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane Umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zalezno$ci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okre$la¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdélnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
Umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) wykaz proponowanych zmian, w szczegoélnosci robét dodatkowych lub zamiennych,

3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych) w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, sporzgdzony wedtug nastepujgcych zasad:

a) jezeli jest mozliwe ustalenie ceny robét dodatkowych lub uzupetniajgcych na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt a)

Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej
kategorii robot nie byto by w ww. publikacji — na podstawie Biuletynu cen robo6t budowlanych
inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robot inwestycyjnych ogélnobudowlanych oraz
montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia w obiektach inwentarskich,
skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o0.0. - aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt a) i/lub b) oraz przedstawi je inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty,

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia zgodnie z pkt c) bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte
kalkulaciji, stosujac zasady okreslone
W umowie.

4) propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynika¢ w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wiasciwym

bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

4. Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak
i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktoregokolwiek z ww. adresow.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy skladaé¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy
ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

@

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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