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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 

 
 

U M O W A   Nr ...................................... 
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2024 r. pomiędzy  
 
Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  
NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 
 reprezentowanym  przez : 
 

… Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
……………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
 

 

zwanym w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ, 
 
  reprezentowanym przez ………………..  
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy bez 
negocjacji    – Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej Umową): 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne w rejonie  ul. Wschodniej, Zimnej, Poleśnej w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiOR), stanowiących integralną część Umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową oraz 
STWiOR, roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, jeżeli ich wykonanie okaże się 
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w 
szczególności:  

1) zgłoszenie rozpoczęcia robót  do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania  
o robotach i czasie ich trwania,  

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją wykonanych nasadzeń,   

3) odtworzenie geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, 
1) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdej branży, 
2) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) oraz  uzyskanie 

koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa 
budowlanego. 
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6. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 
1) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy,  
2) Polisa OC, o której mowa w § 6, 
3) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy wykonywaniu zadania 

publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, należy 
traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie 
postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, dla celów 
interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza Umowa, 
2) SWZ oraz ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania                        

o udzielenie zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania Umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie obiektu 

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego):                     
3 miesiące od dnia podpisania Umowy.   Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać 

przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.       
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku,  z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez  Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę zestawienie określające 
w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie)  - szczegółowy wykaz prac i robót  
budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z 
szacunkiem wartości ich finansowego przerobu w  poszczególnych tygodniach. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować wszystkie czynności związane z 
prawidłową realizacją zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 
uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z 
uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bez przestojów. 

6. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w 
uzasadnionych przypadkach. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego, której dokonują 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyższa nie stanowi istotnej zmiany Umowy, o 
której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi do przedłożonej zmiany harmonogramu w terminie do 
5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i  
przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego 
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.                    
O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie Zamawiający. 

8. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiającego działać 
będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami niniejszej Umowy, 
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dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej lub przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy, 

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWiOR i dziennika budowy, 
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, w 

szczególności poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o: 

1) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji inwestycji, 

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, 
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4. przystąpienia do odbiorów wskazanych w Umowie,  
5. zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje 

niezbędne do jego należytego wykonywania. 
2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet  

oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego                               
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w 
zakresie: …………………. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5., 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                
w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego,  

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych 
do prawidłowej i  kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia,  

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania                  
i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia 
znajdującego się na terenie robót,  

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 
tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 
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5) przeprowadzenia, przed rozpoczęciem robót, wizji stanu technicznego dróg/ulic znajdujących się 
w strefie oddziaływania robót (wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej), 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym:  bieżące 
monitorowanie stanu i utrzymywanie przyległych do budowy dróg/ulic w czystości od zanieczyszczeń 
powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 
wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia 
całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia 
do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których odbywał się transport materiałów budowlanych  
(w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót), 

7) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, (materiały 
pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich 
wywozu i utylizacji), Wykonawca na żądanie przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie faktu 
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,  

8) dostarczenia w trakcie realizacji robót, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbędnych, 
tymczasowych zabezpieczeń ruchu i urządzeń takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  

9) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później 
niż na 3 roboczych dni przed ich planowanym terminem, 

10) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi  dokumentami dotyczącymi przebiegu 
budowy, np.: protokołami badań i sprawdzeń, książki obmiaru oraz nanoszenia na bieżąco w 
dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru inwestorskiego, 

11) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  inwestorskiego w 
trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 
usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

12) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z Umową, obowiązującymi przepisami, 
w tym przepisami bhp, przepisami p.poż., 

13) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika 
budowy, 

14) uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy, 

15) uprzedniego informowania mieszkańców i użytkowników nieruchomości zlokalizowanych w 
bezpośrednim  sąsiedztwie terenu budowy, o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót oraz 
zapewnienie dojazdu i dostępu pieszego do tych nieruchomości,  

16) w trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie 
przeznaczonych do wycinki, a  w szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami 
mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, aby nie 
uszkodzić korzeni nośnych, prace w obrębie korzeni wykonywać tylko sposobem ręcznym, strefa 
korzeni włośnikowych może być zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 
wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 
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d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, aby nie 
spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zagęszczenia gruntu 
ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości w celu 
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy. 

8. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdów   samochodowych 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje 
się do spełniania wymogów wynikających z Ustawy  z dn. 18 stycznia 2019 r. o 
elektromobilności , w szczególności wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres realizacji 
niniejszego zamówienia oraz do  składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. 
wymogów albo oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów 
samochodowych.  

9. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8. nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania 
przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, okazania 
pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

10. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     
o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 
8. we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów 
Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkować może 
odstąpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 
§ 5 

Zatrudnienie na Umowę o pracę  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp, tj.:……………………………. - wykonywane będą (zarówno przez Wykonawcę jak  i 
Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako 
wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                         
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                       
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia 
– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: 
dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności wykonywanych 
przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 
żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        
o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
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4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej w 
wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą przekazane Zamawiającemu 
w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę 
może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji. Zakres i sposób 
pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych.   

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót budowlanych i towarzyszących  oraz prac 
przygotowawczych, będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób wskazanych w 
ust. 7, która: 

1) nie stosuje się do postanowień  Umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, a  w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy p poż. 
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie 

przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 
obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 

 
§ 6 

Ubezpieczenie budowy 
 

1. Od daty protokolarnego  przekazania terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych prawem, a 
w szczególności w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie z tytułu 
prowadzonych robót, w tym także w stosunku do osób trzecich.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                
i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co 
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli                              
i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych 
przedmiotem Umowy, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż 
cena ofertowa brutto. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów uiszczenia składek na następne 
okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej 
składki. 
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§ 7 
Wymogi dotyczące materiałów 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, spełniających 

wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 
2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, 
dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż                        
I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących 
jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.   

6. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 
Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 

 
§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego) w osobie: ………………….  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………. ,  posiadającego uprawnienia 
budowlane nr  , wpis do OIIB …………..  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego (w 
szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi administracyjno-
finansowej.  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane 
do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki 
przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania 
robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z 
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, 
o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu 
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku 
wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada 
kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania 



 8 

dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 
oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 
(uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również możliwa na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności 
jeśli nie stosuje się ona do postanowień Umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz 
przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 
podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy personel nie 
stanowi istotnej zmiany treści niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 
§ 9  

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 
umową. Kwota wynagrodzenia  odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy                    
i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, łącznie na kwotę brutto w wysokości  ……………….   zł 
(słownie złotych: ………………………………………podatkiem od towarów i usług (VAT) 23 %. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamówienia 
będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z końcowego 
rozliczenia całości wykonanych robót, stanowiącego załącznik do  protokołu końcowego 
odbioru robót. Stanowić będzie ona  wynik iloczynu ilości wykonanych robót (wykazanych w 
księdze obmiarów) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowiącym integralną 
część oferty Wykonawcy) lub w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych - kosztorysie 
wskazanym w  § 19 ust. 6. 

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu nie będą podlegały 
waloryzacji w trakcie trwania umowy. 

5. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2, powiększonej o 5 %, z 
wyjątkiem zmian, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy. 

6. W przypadku wzrostu wartości ponad maksymalną wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 
5 na skutek zwiększonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie 
sporządzony stosowny aneks do umowy regulujący ostateczną wartość wykonanych robót. 
 

§ 10   
Płatności 

 

1. Płatność  za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane jednorazowo, na podstawie 
końcowej faktury VAT.  

2. Podstawą  wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie podpisany przez strony 
protokół odbioru końcowego, potwierdzający dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia                                     
i   przekazania go Zamawiającemu. 
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3. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą zrealizowane w terminie nie dłuższym niż                                    
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie  będzie wpłacone w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, 
prowadzone przez bank ……………….  o numerze ………… (lub na konto bankowe Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 11).   

5. Płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment 
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar Umownych lub odszkodowania). Wykonawca 
oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa 
bankowego.  

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę Umowy 
obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, 
będzie wymagało aneksu do Umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności.  

7. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10,  97-300 
Piotrków Trybunalski NIP – 771-27-98-771. 

8. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z fakturą VAT, 
złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 
żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień dokonania płatności. 

§ 11 
Płatności bezpośrednie  

 
1. W terminie 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury VAT końcowej Wykonawca oraz 

Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią:  
1) protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac/robót budowlanych podpisane przez 

strony umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) 
oraz  

2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji zamówienia,  

3) oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według wzoru załączonego do 
SWZ. 

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu we wszelkie dokumenty 
oraz  żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy lub bezpośrednio od  
podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez 
nich prace lub roboty. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, zgodnie wymaganiami  
określonymi w ust. 1 i 2, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 
do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów.  

4. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego terminu 
płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Termin płatności za część 
wynagrodzenia, którego wypłata została wstrzymana będzie biegł na nowo od momentu 
złożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń. 
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5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić 
się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych lub potwierdzeniem 
odbioru dostaw lub usług. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag nie będzie się on mógł powoływać się w nich 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne 
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia. 

11.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§  12 
 Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ………….. 
2.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem Umowy, mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
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przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już znani. W trakcie 
realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, 
których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności jeśli 
dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także 
przekazywać, wymagane Umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy, przepisy BHP i  p.poż. 

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Umowa z Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy 
na roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        
z Umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 
realizacji zamówienia określonego w Umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości 
kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot 
umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 
Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie 
Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialność 
Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹  § 3  Kodeksu Cywilnego  do 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

11. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu. 
12. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 
obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawcą, zgłosi 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 11. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
określony w ust. 8 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z 
Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

20. W przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                          
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
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§ 13 

Zabezpieczenia 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, stanowiącej szacunkowe wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy tj.: 
…….. zł  w formie ……………… Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zatrzymana na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 70% jego 
wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić 
będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji 
ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy może 
nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w 
szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy 
stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedłużenie winno 
obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót  i analogicznie przedłużenie okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady.  

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 
przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod 
rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 14.  

8. W przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7.  Zamawiający będzie mógł 
potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 14 
Kary umowne 

 
1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                                         

i   wysokościach: 
2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 
niniejszej   Umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 
szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokości                    
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, lecz nie 
więcej niż 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokości   0,5 % wartości brutto 
prac lub robót ustalonych w tym harmonogramie, za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu, lecz nie 
więcej niż 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania lub zwłokę  w  usunięciu wad lub usterek w wyznaczonym 
terminie, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji 
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–  0,1 % wartości  szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za każdy 
dzień zwłoki,  lecz nie więcej niż 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 
2, 

5) za nieprzystąpienie  do usunięcia wady lub za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub 
usterek , stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji: 
1 000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej 
pojedynczej wady  (usterki), 

6) za nieprzystąpienie  do usunięcia wady lub nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub 
usterek, o których mowa w § 17 ust.14 Umowy: 10 000,00 zł, przy czym kara umowna będzie 
naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady  (usterki), 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
5 000,00 zł za każdy przypadek, 

8) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      
3 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia 
kontroli tego wymogu – 5 000,00 zł za każdy  przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 1 000,00 zł za każdy 
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

15) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6) i 7) lub uporczywe 
niewywiązywanie się z obowiązków  zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 14) lub 16) – 1 000,00 zł za każdy 
przypadek, 

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy 
przypadek, 

17) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusunięcie  Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5, w 
wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek, 

18) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 
8 i 9 Umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. Łączną 
maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 40 % 
szacunkowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  
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6. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy na 
podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez Zamawiającego (noty księgowej). 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych 
obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 15 

Odbiory 
 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy. 
2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego 

dokona każdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i 
doprowadzenia do wymaganego stanu.  

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu Umowy po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami 
badań, prób technicznych  i sprawdzeń.  Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Podpisanie protokołu końcowego jest 
równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed zgłoszeniem gotowość do odbioru końcowego  
dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej każdej z branż oraz 
powykonawczą mapę geodezyjną do sprawdzenia i akceptacji przez inspektorów nadzoru. 

5. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie całości 
wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót) 
będzie zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacją 
powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty 
świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i 
urządzeń. 

6. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy musi być zgłoszona również wpisem do 
dziennika budowy przez kierownika budowy.  

7. Aby zgłoszenie gotowości do odbioru mogło zostać uznane za skuteczne wpis kierownika 
budowy  musi być potwierdzony przez inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletu 
dokumentów odbiorowych umożliwiających dokonanie zawiadomienia  o zakończeniu robót 
zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego.  

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty  skutecznego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

9. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Dokona ona oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg 
rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Z czynności odbioru, 
sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności 
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ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak też ewentualne wyznaczenie 
terminów na ich usunięcie.  

10. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub dostarczonych 
maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel oznaczony w Umowie lub 
wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 
warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami prawa. Za wadę uznaje się również niekompletną lub niezgodną z 
przepisami dokumentację powykonawczą oraz pozostałą dokumentację wskazaną w ust. 5.  

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (Wysokość wynagrodzenia 
podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta,  
na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie istniejących wad. 

12. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie 
odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do 
czasu usunięcia tych wad. 

13. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
14. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od otrzymania 

zawiadomienia o usunięciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół usunięcia wad 
i/lub usterek odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez 
Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad i/lub usterek w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

15. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

 
§ 16 

Rękojmia za wady  
 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na  …. miesięcy/ lat od dnia końcowego 
odbioru robót.  

2. Rękojmia obejmuje  wady fizyczne i prawne:  materiałów, urządzeń oraz wszelkich prac, w tym robót 
budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, jeżeli 
wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane 
niezgodnie z umową.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z rękojmi także po upływie  okresu jej obowiązywania, jeżeli 
przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

5. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 
Zamawiającemu.  W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od 
wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd i dostarczyć go do 
Zamawiającego.  
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6. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 
dokona przeglądu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. 
Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

7. W przypadku, gdy podczas przeglądu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 
opisane w protokole z przeglądu.  W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, 
chyba że co innego zostało ustalone w protokole z tego przeglądu. 

8.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 
ostatecznego będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten 
ulega przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia (w formie adnotacji 
na protokole odbioru).   

9. W razie braku usterek lub ich usunięcia, protokół z przeglądu ostatecznego będzie stanowił dokument 
poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Zamawiający dokona  
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jeśli zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy i usunięcia wad zostało wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim 
przypadku w protokole z przeglądu ostatecznego Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego 
na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 

 
§ 17 

Gwarancja  
 

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawców, wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wynoszący … miesięcy/lat. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577                      
i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

3. Wszystkie terminy gwarancji  jakości  rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania przez 
przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 9  co jest równoznaczne z 
przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane wraz z urządzeniami i 
oznakowaniem pionowym, zostały wykonane zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w SWZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno 
– budowlanymi. 

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, w 
tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodpłatnych 
obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu umowy zapewniających jego bezusterkową 
eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi 
Wykonawca. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za jakość zakupionego przez siebie                                             
i posadzonego materiału roślinnego (gwarancja na zieleń)  Wykonawca udziela pisemnej gwarancji 
jakości na nasadzony materiał roślinny obejmującej: drzewa – 3 lata kalendarzowe licząc od daty 
dokonania odbioru końcowego.   

8. W okresie obowiązywania gwarancji na zieleń, Wykonawca będzie wykonywał czynności 
pielęgnacyjne wskazane w dokumentacji projektowej oraz dokona raz w roku (w okresie 
wegetacyjnym), na własny koszt, przeglądu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich 
instytucji a protokół z przeglądu dostarczy inwestorowi w terminie do 5 dni roboczych od jego 
dokonania.                             
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9. W przypadku, gdy po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe (wada), 
Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał o takich samych 
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek eksploatacji lub  konserwacji obiektu oraz urządzeń 

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji określonymi w dokumentacji projektowej,  dokumentach 
gwarancyjnych producentów  lub wytycznych Wykonawcy wpisanych w protokół odbioru końcowego. 

11. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający będzie  
zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 

…………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposażenia 

oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się 
niezwłocznie. 

12. Za wykonanie naprawy lub wymiany urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie nieprawidłowości 
w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie wady obejmuje również 
usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie obiektu do stanu 
umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

13. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, 
niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może zostać wydłużony 
przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie 
obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii usuwania wad, zasad wiedzy 
technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności sprowadzenia części zamiennych z 
zagranicy).  

14. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w 
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.  

15. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, gwarancja dla 

danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania 
protokołu wymiany gwarancyjnej. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji w formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 
obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym 
upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 
upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

18. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 
19. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary 
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. 
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§ 18 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie Cywilnym                
i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 

1) niezłożenia Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu  oświadczeń i 
dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania 
terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjęcia 
złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni  roboczych, 
4) wykonywania robót  niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiOR bez akceptacji 

Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania Umowy zgodnie z 
Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

5) podzlecenia  całość robót lub podzlecenia części robót zastrzeżonych do osobistego wykonania,  
6) dokonania przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy (cesji) lub jej części bez 

wymaganej  zgody Zamawiającego, 
7) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 2) ppkt b), 
8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.  
2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać 

uzasadnienie. 
3. W razie odstąpienia od Umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 
1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego 

w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony odpowiednio, 
według zasad wskazanych w § 15 dla odbioru końcowego, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione 
na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                  
i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn 
zależnych od niego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu całości zamówienia, 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia (według cen wskazanych w kosztorysach Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji 

w kosztorysach - wskaźników cenotwórczych  wskazanych w wydawnictwach branżowych                            
wydawnictwach branżowych BISTYP  materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 
1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 
jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że 
wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  
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§ 19 
Zmiana Umowy 

 
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  
2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać zmienione, jeżeli 
wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i mająca wpływ na 
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 
podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac 
na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości 
dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a 
przedłużenie ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z 
powodu technologii realizacji robót określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 
szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów 
prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy warunków lub stan pomieszczeń odbiegające w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                       
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: 
trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji zamówienia, 
postanowień Umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
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wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad 
dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je 
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze względu 
na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację zamówienia, 
niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów 
budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, trudności 
w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1 )- 3)  Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o 
zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie koniecznym do 
dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany bądź 
wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę Umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę 
zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 
budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  

1)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów 
Umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2)  wykaz proponowanych zmian, w szczególności robót dodatkowych lub zamiennych, 
3) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) w oparciu o 

kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, sporządzony według następujących zasad:  

a) jeżeli jest możliwe ustalenie ceny robót dodatkowych lub  uzupełniających na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody określonej w pkt a) 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz  cen  
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej 
kategorii robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych 
inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz 
montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, 
skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

c) Wykonawca dokona wyliczeń określonych w pkt a) i/lub b) oraz przedstawi je inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokości wynagrodzenia za przedmiotowe roboty, 

d) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia zgodnie z pkt c) będzie wykonana 
niezgodnie z zasadami określonymi umową Zamawiający wprowadzi stosowną korektę 
kalkulacji, stosując zasady określone  
w umowie. 

4) propozycję zmiany terminu realizacji Umowy, 
5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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§ 20 
Postanowienia końcowe 

 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 
będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy, zarówno w postaci papierowej, jak 

i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony 
zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z ww. adresów.  
Korespondencję w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta przy 
ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                     
z przeznaczeniem po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 


