Nr postepowania 02/2022/MTBS PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Eﬂpggéj?-sekie Rzeczpospolita % Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

UMOWA NR #****

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowskich Gérach, przy
ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr 0000013307, NIP 6450005331, REGON
272157009, kapitat zaktadowy 79 179 950,00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

1 %k 3k % % %
2 %k 3k % % %

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****
reprezentowang przez:
3 3k %k %k %k k

4 %k %k %k % k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Alternatywny zapis w przypadku zawarcia umowy w formie elektroniczne;:

Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Datg zawarcia niniejszej Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatnig ze Stron. Umowa zostata zawarta pomiedzy:

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowskich Gérach, przy
ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS nr 0000013307, NIP 6450005331, REGON
272157009, kapitat zaktadowy 79 179 950,00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

1 %k %k %k % k
2 %k %k %k % k

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a.*****
reprezentowang przez:
3 3k ok ok %k k

4 % %k %k % k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny w Zabrzu przy ul. Damrota 42: Przebudowa i modernizacja systemu
grzewczego”,

na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z pdin. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji C.0. zamiennie za istniejace indywidualne
urzadzenia z podtgczeniem do wykonanego, istniejgcego wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Damrota 42 w Zabrzu, (zwanego dalej Inwestycjg), w sposdb zgodny z
dokumentacjg wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Zabrzu przy ul. Damrota 42
o numerach ewidencyjnych dziatek 2654/62, 3879/59 33881/65.
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3. Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktdrych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okresla:

1) dokumentacja projektowa, w tym Przedmiar robdt, stanowigca zatgcznik nr 1;

2) STWIOR, stanowigca zatgcznik nr 2;

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3;

4) Kosztorys ofertowy, stanowigca zatacznik nr 4;

5) dokumenty zamoéwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkdéw
Zamowienia, sporzgdzone w toku postepowania, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy w
szczegoblnosci formularz ,,Opis przedmiotu zamdwienia”, stanowigce zatgcznik nr 5;

4. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, udostepnione;j
Wykonawcy, zwanej dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ilos¢
robdt niezbednych do wykonania. Strony zgodnie oswiadczajg tym samym, iz przedmiar robét i kosztorys
ofertowy petnig wytacznie funkcje pomocniczg, a zakres robét do wykonania wynika z dokumentacji
projektowe;j.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest rowniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robét i zaplecza wraz z drogg dojazdowa na teren
robdt, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczer'stwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wiasciwego zabezpieczenia terenu robot i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujacego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowag;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robot;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbidérek, demontazdw;

6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, a takze pokrywania kosztéw dostawy tych mediéw;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowe;j i parkingu przy bezposrednio
sgsiadujgcych nieruchomosciach;

9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robdt po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacja Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

12) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawa Prawo Budowlane
i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zawierajacej w szczegdlnosci:
a) rysunki oraz szkice sporzgdzone dla kazdego mieszkania osobno;
b) protokoty z montazu licznikdw ciepta z podaniem nr seryjnego i stanu poczgtkowego urzgdzenia

oraz nr mieszkania dla ktérego zostato zamontowane;
c) protokoty demontazu piecéw;
d) karty odpaddw;
e) atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.
6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowsa, Wykonawca oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych bteddéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi
do niej zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;
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7.

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robaét,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robdt i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajace jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania roboét

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktdrej mowa

w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych

dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robot dodatkowych moze wynikaé w szczegdlnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentacji projektowej;

2) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu robét odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie
z trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

3) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

4)  ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu roboét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajacego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robdt dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich
braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzien zawarcia stosownego aneksu. Wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zadania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacego, a na zadanie Zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do usuniecia efektédw ich wykonania.
Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposdéb wykonania
tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym
wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano;

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

3)  wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych;
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4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robat;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zamodwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robét zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane

w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie

ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na
dzien zawierania aneksu do umowy. Podstawg dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 19 niniejszej Umowy bedzie protokdt koniecznosci.

§2
[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
robot w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.  Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robot budowlanych na 12 tygodni liczgc od dnia zawarcia
niniejszej Umowy (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji). We wskazanym wyzej terminie Wykonawca
jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robdt objetych niniejsza Umowg, w tym robdt
dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowa

4. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien zakonczenia robot budowlanych wskazany w podpisanym
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce koncowym protokole odbioru robdét (w przypadku jego
niewskazania w protokole — dzien podpisania koncowego protokotu odbioru).

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robdét Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe
zabezpieczenie terenu robot i znajdujgcych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy, ze inwestycja realizowana jest w ramach srodkéw pozyskiwanych
na podstawie Umowy nr 2022EP10037 Projektu ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Zabrzu przy ul. Damrota 42”, nr POIS.01.07.01-00-0051/21” w ramach poddziatania
POIS.01.07.01 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie
$lgskim, dziatania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa slgskiego
o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 wobec powyiszego Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej
wspotpracy z Zamawiajgcym w sporzadzaniu i kompletowaniu dokumentacji potwierdzajgcej realizacje
Inwestycji, w tym wypfate srodkéow na cele jej realizacji zgodnie z niniejsza Umowa, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego wymaganych przez
podmiot udzielajacy dofinansowania stosownych oswiadczen potwierdzajgcych rzeczywisty stan faktyczny
w zakresie realizacji Inwestycji.
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§3
[Obowigzki Zamawiajacego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

3) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu robét,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,

5) dokonywania na biezgco odbioréw robdt zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
w osobie:*****  Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz
wytacznie pisemnego poinformowania Wykonawcy.

3.  Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robdét w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach
wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]
1. W terminie nie dtuzszym niz 5 dni po zawarciu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) harmonogram rzeczowo — finansowy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy)

zawierajacy wszystkie roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz wskazane w SWZ.
Harmonogram zawiera réwniez wskazanie poszczegdlnych czesci Inwestycji podlegajgcych odbiorom
czeSciowym wraz z wysokoscig wynagrodzenia za wykonanie kazdej takiej czesci Inwestycji, przy
uwzglednieniu zasad wskazanych w §14 ust. 5 niniejszej umowy;

2) harmonogram robét obejmujgcy termin przystgpienia do prac w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych
ze wskazaniem okresu ich trwania. Powyzszy harmonogram Wykonawca przedktada w w/w terminie
rowniez kierownikowi administracji w Zabrzu, ktérego dane Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w
terminie 3 liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

3) harmonogramy wskazane w pkt. 1 oraz 2 podlegajg weryfikacji Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z
postanowieniami niniejszej Umowy, a z dniem ich akceptacji przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki
do niniejszej Umowy. W przypadku jakichkolwiek uwag do harmonogramoéw wniesionych przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do poprawy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z harmonogramoéw wskazanych w pkt 1)
i pkt 2) powyzej w terminach tam wskazanych lub niedokonania poprawy harmonograméw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy moze samodzielnie sporzadzi¢ (poprawic) takie
harmonogramy, a wéwczas z chwilg ich przekazania Wykonawcy stajg sie one zatgcznikami do niniejszej
Umowy i wigzg Wykonawce. Akceptacja harmonogramdw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w ich sporzadzeniu, jak rowniez nieujecie w nich jakichkolwiek
robot, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca zgodnie z niniejszg Umowg, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich wykonania.

2. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.

3.  Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych prac i jest obowigzany stosowaé sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robdt, ktdérej usuniecia Zamawiajagcy moze domagac sie w w
szczegoblnosci w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajacych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej, w szczegdélnosci utrudnieniach w dostepie do poszczegdlnych lokali.

Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos$¢ oraz
kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wytaczenia bgdz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym najemcéw (uzytkownikdw) poszczegdlnych lokali, wiascicieli
sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajacego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania
w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zadosc¢uczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich kierowanych do
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny
wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdcen
uzytkownikéw lokali znajdujgcych sie w budynkach przy ul. Damrota 42 w Zabrzu oraz uzytkownikow
sgsiednich nieruchomosci, w tym ich witascicieli oraz innych oséb postronnych, a w szczegdélnosci w trakcie
realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia
wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd na w/w nieruchomosciach, w tym w poszczegdlnych lokalach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$é¢ wzgledem w/w podmiotéow za szkody wyrzadzone w zwigzku z
niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg
Umowg, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotow.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt w osobie: ***** numer uprawnien: *****
numer telefonu: *****,

Zmiana personalna Kierownika robot nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale wytgcznie
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego W przypadku jednak gdy wobec w/w osoby Zamawiajgcy w
dokumentach zamoéwienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogéw (doswiadczenie,
kwalifikacje itp.), zmiana w/w osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Warunkiem
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba
spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit to na etapie postepowania o zamoéwienie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

publiczne w dokumentach zamodwienia. Powyzsze postanowienie stosuje sie rowniez w przypadku gdy
posiadane przez w/w osobe kwalifikacje, doswiadczenie badz inne wtasciwosci stanowity kryterium oceny
ofert, przy czym w takim przypadku warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zmiane osoby
jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym
niz osoba pierwotnie wskazana w ofercie Wykonawcy (tj. wskazanie takiej osoby w ofercie umozliwiatoby
uzyskanie nie mniejszej liczby punktéw w ramach kryterium oceny ofert od liczby punktéw, jaka uzyskat

Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych

robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich, a takze mienia

znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeristwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
i przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa, oswiadczenia o jego
sporzadzeniu, w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robét;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4)  utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez
podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,
a w szczegolnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4)  Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej,
6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy, obowigzujagcymi w tym zakresie normami, ze
sztukga budowlang, obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktére wymagane

sq prawem, Umowag lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia

Zamawiajacego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany

i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy

oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisébw BHP

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest

wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem

postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robodt i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobdéw
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét
budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobodw,
a w szczegblnosci za ich jakosé i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, badz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 200.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptfatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wiasnym imieniu lecz na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6
[Podwykonawcy]
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,
3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz termin wskazany
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa powyzej w w/w terminie do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogéw wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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10.

11.

12.

13.

roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy bedg kosztorysy, na podstawie ktorych wyceniony

zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robaét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w §18.

Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1

niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu

stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za

posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

2)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w pkt 1) wyzej w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych

3)  Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot;

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg lub wprowadzenie

Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i ust. 12 i nie wymaga zawarcia

aneksu do niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci przez

Wykonawce Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od

bezskutecznego uptywu w/w terminu.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac przez

kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy
oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robdt,
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wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcy jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywad sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujace niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)
w n/w zakresie dot. realizacji zaméwienia:
1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty murarskie, roboty tynkarskie, malarskie),
2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzadzen i osprzetu),
3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),
byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy
(nie jest wymagane zatrudnienia na podstawie umowy o prace) oséb realizujgcych dostawy, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, oraz wykonujgcych ustugi transportu (kierowcow).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
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1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2)  poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zada¢ dokumentéow
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, wraz
z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjac postac zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS).

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

1.  Strony postanawiajg, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robdét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
whniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takie przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

8§10
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[Odbiory czesciowe robot]

Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czeSciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu. Zakres robot podlegajgcych odbiorom
czesciowym okresla harmonogram robét, o ktdrym mowa w §4 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed data
planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do
zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegétowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach danego
zakresu, w tym odebranych robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez sobot, niedziel
i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisac inspektor nadzoru inwestorskiego.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznaja,
iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt wykonanych w ramach danego zakresu
i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych przestanek:
1) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete,
2)  Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci

robot wraz ze szczegdtowaq pisemng specyfikacjg robdt wykonanych w ramach danego zakresu.
Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robot wykonanych w ramach danego zakresu stanowi
podstawe wystawienia faktury czeSciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej Umowy.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym wykryte zaréwno w toku procedury
odbioru czesciowego, jak i w toku procedury odbioru korncowego Inwestycji.
W przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego pomimo wykrytych wad
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem
zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Sadu. W przypadku nieusuniecia w/w wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego badz gdy
wady sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od
dnia bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych.

§11
[Odbidr koricowy Inwestyc;ji]
Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu robat,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru korncowego,
dotgczajgc do zgtoszenia:
1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét;
2)  kompletng dokumentacje powykonawcza o ktérej mowa w § 1 ust.5 pkt 12 w formie papierowej oraz
na nosniku CD.
W ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.
Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:
1) Wady I grupy —wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajgce
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, bgdZ w catosci)
2)  Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin
usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajac w tym zakresie w zwtoke. W przypadku
nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w
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wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sadu.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie wskazanych
w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi, w
szczegdblnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno
pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej wartos¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odmdwic odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od
daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu na mocy nhiniejszej umowy badz obowigzujgcych przepiséw prawa.

O ile z protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy wykryte

w trakcie procedury odbiorowej zostang usunigte przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy

innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy

bez koniecznosci uzyskania zezwolenia Sadu. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg

postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i gwarancji

Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokoét odbioru koricowego i odebra¢ Inwestycje jedynie

woéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepuja Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);

2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg
i odbiorowg, wskazang w § 1 ust. 5 pkt 12 umowy.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji

Inwestycji .

Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady, w tym w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zadne z postanowied niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnief Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa.

§12

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek sposdb i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych
podmiotéw niz Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu $wiadczenia w
rozumieniu art. 921 i n. Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

§13

Strony zgodnie oswiadczajg, iz najpdzniej w terminie 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym
mowa w §15 zostanie przeprowadzony Odbidr ostateczny ktéry potwierdzi, czy wady, usterki ustalone w czasie
komisyjnych przegladdéw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

814
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejszg Umowg przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego wysokos¢ stanowi kwote: netto******zt
(stownie:*******zt0tych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT****¥*¥x*xx \ \wysokoSci:********zt
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robot
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji, rowniez ewentualnych robdét zamiennych.
Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie
wykonania robét a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa
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wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, ze ceny jednostkowe zostaty
skalkulowane przy uwzglednieniu istniejacej tendencji wzrostu cen materiatéw budowlanych i inflacji.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéow
zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych stuzb,
jednostek, organdw, kosztow zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robét i jego zaplecza,
a takze koszty organizacji terenu robét, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazdw, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow
ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéow okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty wykonania wszystkich dostaw,
ustug i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 Umowy i w jej zatacznikach.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czeéciowych oraz
koncowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajacego poszczegdlnych czesci Inwestycji na kwote odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego
za wykonanie odebranej czesci robdt z zastrzezeniem zdania drugiego. Strony ustalajg, ze faktura VAT
czeSciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote nizszg niz 50.000,00 zt netto z zastrzezeniem, ze suma faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, a o ktérym mowa w § 14
ust. 1.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowej obejmujgcej wynagrodzenie za roboty
nieobjete fakturami VAT czesciowymi o ktérych mowa w ust. 5. po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego korncowym protokotem odbioru Inwestycji. Wzér
protokotu odbioru robdt stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesciowy lub koricowy),
o ktéorym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg wskazana w ust. 1
i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos$¢ nig objetg za niezasadng
i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT cze$ciowa oraz koricowa jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w §6
niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robot budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentdéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opodznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w o$wiadczen i dokumentdw lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajacych srodki dla Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT tym zastrzezeniem, ze jesli nie bedzie to
rachunek bankowy ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansow,
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w w/w wykazie, co bedzie stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.
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W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty odsetek zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 10 rachunku bankowego, na ktéry ma
zostac¢ dokonana zaptfata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich
wykonawcow jest zgodnie z petnomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr ........ do niniejszej
UMOWY ettt e e e e e e st e e s (postanowienie dotyczy Wykonawcow wspdinie
zawierajgcych niniejszg umowe, ktérzy zobowigzani sa do pisemnego upowaznienia jednego z wykonawcéw
do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 10 rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana
zaptata wynagrodzenia i otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcdow). Zmiana zasad
zaptaty okreslona niniejszym postanowieniem wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajacego nalezy wystawia¢ na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645 00 05 331

8§15

[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ***** miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu fgcznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane poszczegdlnych elementéw
wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca
w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajacego o terminie, miejscu przystapienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystapi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu
72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robdét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robét.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem wad, za
ktore odpowiada.
Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowaé na wtasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia Sadu.
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Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane

wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze

obowigzujace przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu

— w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady

wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach

w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robét;

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub w catosci w terminie 30 dni liczagc od dnia wykrycia nieusuwalnej wady lub od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wady.

Wykonawca jest zobowigzany uczynié¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 pkt

1) do 3) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od

Zamawiajacego. Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na

whiosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznosé¢

podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5% wartosci brutto ceny umownej
okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy:
1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koricowego robét,
2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym w
takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Naruszenie jakiegokolwiek zobowigzania okresSlonego niniejszym paragrafem moze skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy zgodnie z §17 ust. 1 pkt 11 niniejszej Umowy.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego
aneksu

817
[Odstgpienie od Umowy]
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) Jesli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakonczy¢ je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robot;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robét w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 14 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robot;

3) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z harmonograméw wskazanych w §4 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Umowy w terminie tam wskazanym badZ nie poprawi przedtozonych
harmonograméw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty bezskutecznego
uptywu w/w terminéw

4)  Wykonawca opdinia sie w realizacji poszczegélnych Etapdéw Inwestycji w stosunku do termindw
wskazanych w ktérymkolwiek z harmonograméw, o ktérych mowa w §4 pkt 1 i/lub pkt 2, przy czym w
takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindw wynikajgcych z harmonograméw wskazanych w §4 pkt 1 i/lub pkt 2

5)  Wykonawca opdznia sie w zakoriczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpié¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczagc od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

6) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 6 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym w
takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania
informacji w tym zakresie;

9) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych
na nim obowigzkdéw i/lub nie przywrdéci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu

11) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456
ustawy Pzp i art. 636 K.c.;

12) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego w §16 niniejszej umowy.

13) winnych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartos¢ zakoriczonych, a nie zaptaconych jeszcze
przez Zamawiajacego prawidtowo wykonanych robdét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami
jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie
stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego i sporzagdzonego w zgodzie z w/w warunkami.
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4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztos¢
os$wiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,
ze zachowane zostang w petfni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

§18
[Kary Umowne]
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

2) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu
robaot,

3)  wprzypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.6
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

4)  w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

5) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

7)  w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
robét z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy —w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowodéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) zanaruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia;
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14) w przypadku niedostarczenia w terminie harmonogramu robdét o ktéorym mowa w §4 ust. 1 pkt.1 lub
w §4 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy —w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki, dla kazdego przypadku
osobno.

2.  Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym
Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego
wynagrodzenia.

3. Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$é szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

819
[Zmiany Umowy]
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w drodze aneksu w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian umowy,
o ile nie beda one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiaja, iz tgczna wartos$é wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt
dodatkowych nie moze przekroczyé 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz faczna wartosc
wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1);

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktdérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c¢) w przypadku wstrzymania robdét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajagcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) Ilub dokonywanie odbiorow -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

e) wprzypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych Wykonawca nie magt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
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f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle obowigzujgcych przepiséw
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach

z Wykonawca, uwzgledniajac wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamodwienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji projektowe;j
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robdt nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu robdt, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej

Umowy:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakorczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkdéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Wykonawcy
czynnikow.

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8
niniejszej Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspdtpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamdéwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetniac¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemne] akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
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§21
[Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej]

1. W przypadku gdyby dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt 12 niniejszej Umowy byta
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych,
powstatym w wyniku realizacji przez Wykonawce lub podmioty ktérymi postuguje sie w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy obowigzkdw przewidzianych niniejsza Umowa, ktérego autorem jest Wykonawca lub
podmioty ktdorymi postuguje sie w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej (dalej utwér) w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy. Powyzsze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci utworu majgcej samodzielne znaczenie, ktorej
Wykonawca lub podmioty ktérymi postuguje sie w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy sg autorem.

2. Przeniesienie praw autorskich i wtasnosci egzemplarzy dokumentacji powykonawczej nastepuje z dniem
podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji.

3. Wykonawca oswiadcza, iz utwory powstate w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkédw niniejszej umowy
nie bedg obcigzone zadnym prawem jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, ani zaden inny podmiot nie rosci i
nie bedzie sobie roscit wzgledem nich zadnych praw.

4. Przeniesienie w/w majgtkowych praw autorskich nastepuje na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie i utrwalanie utwordw przy uzyciu wszelkich dostepnych technik (a w tym technika
kserograficzng, fotokopiowania, technikg elektroniczng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,
wprowadzanie do pamieci komputera),

b) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym rozporzadzania,
obcigzania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym
najmu i uzyczenia oryginatu lub egzemplarzy utwordw na rzecz dowolnych podmiotéw i w dowolnym
czasie,

c) w zakresie modyfikowania utworow w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny sposéb, w
tym wykonywanie opracowan takze przez osobe trzecig na rzecz badz na zlecenie Zamawiajgcego,
wedle wtasnego uznania i dla wtasnych badz cudzych potrzeb,

d) w zakresie swobodnego uzywania, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych autorskich do
utworu bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy,

e) w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposéb, w tym w sieci Internet,
intranet i w sieciach zamknietych, a takze publicznego udostepniania utworow w taki sposéb, aby
kazdy mégt miec do nich dostep oraz publikowania, udostepniania, przekazywania utwordw w czesci
lub catosci w inny sposdb,

f) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (ttumaczenia, przystosowania zmiany uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany) i rozporzadzania i korzystania z takich opracowan na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie, w tym okreslanie nazw opracowan, pod ktérymi beda
one wykorzystywane lub rozpowszechniane,

g) w zakresie wykorzystywania do celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedazy, a takze do oznaczania lub identyfikacji produktow i ustug oraz innych przejawow
dziatalnosci Zamawiajgcego lub podmiotdw z nim powigzanych, a takze przedmiotéw jego wtasnosci,
a takze do celéw edukacyjnych lub szkoleniowych,

h) w zakresie wnoszenia majgtkowych praw autorskich do utwordw tytutem wktadu (aportu) przy
obejmowaniu jakichkolwiek akcji badZ udziatéw w jakimkolwiek podmiocie

5. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z majgtkowych praw autorskich, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
bez ograniczen, co do miejsca i czasu.

6. Wykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowg i nieodwotalng zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego
wszelkich zmian i modyfikacji w utworach.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie zezwalat osobom trzecim na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do utwordw.

8. Strony postanawiaja, iz z chwilg przejscia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworoéw,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na
wzor uzytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemystowego, jezeli ktorys z utwordw stanowi wynalazek,
wzor uzytkowy lub przemystowy w rozumieniu ustawy prawo wtasnosci przemystowe;.

9. Wygasniecie jakichkolwiek zobowigzan w wyniku odstgpienia przez strony od niniejszej umowy, a takze w
wyniku rozwigzania umowy, w tym na skutek jednostronnego oswiadczenia woli nie bedzie wywotywaé
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skutkow w zakresie praw Zamawiajacego, ktére wynikaja z niniejszego paragrafu umowy i dotyczg
wykonanych utworéw w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
skutek nieposiadania przez Wykonawce w chwili wydania Zamawiajagcemu utwordéw majatkowych praw
autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

§22

1. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegélnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z rt.. 13 RODO znajdujg sie w zatgczniku nr 10 SWZ.

§23
1. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest niezalezne od
Stron i ktédrym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki.
2. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§24

1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie
z Ustawag Pzp.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzuja sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory moggce powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét;

STWIOR;

Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy

Wz6r Harmonogramu rzeczowo - finansowego

swz

W2zér protokotu odbioru robét

Petnomocnictwo (dotyczy Wykonawcow wspdlnie zawierajacych umowe)

NN hEWNRE

Zamawiajacy Wykonawca
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