Zatacznik nr 7 do SWz
Umowa Nr ....

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu cieeseverarsssararsnnass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

przy kontrasygnacie finansowej Gtdwnego Ksiegowego

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ........cccocoeiiene. sy REGON ..o .
dziatajaCa Na POASTAWIE: ...oooeii et e et e e are e
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z po6zn.
zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania...............

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamodwienia, ktérym
jest ,, Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych w DS. "Dwudziestolatka”
przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu”.

2. Zakres robdt budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz z
Opisem Przedmiotu Zamdéwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktory w szczegolnosci bedzie obejmowat:

1. Roboty demontazowe i wyburzeniowe.
2. Roboty budowlane.

3. Roboty instalacyjne.

4. Roboty wykornczeniowe.

5. Prace odbiorowe.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robot;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.
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Integralnymi czesciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzor);

e) Decyzja pozwolenia na budowe Nr 4151/2021 z dnia 02.12.2021 r. - Zatlacznik Nr
5;

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)
- Zatacznik nr 6.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWIORB oraz Opis Przedmiotu Zamowienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

8§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto ORI .zt (stownie: suvcvararnnnaraas )
b) podatek VAT (.....%) e —— zt (stownie: ............... )
c) kwoty netto = rrrsrssrrsree zt (stownie: ............ )

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczatltowym
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za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry stanowi element wytacznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktdre stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia, prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: prob, badan, pomiardw, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z witascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢



wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robét budowlanych i innych
$wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzieh zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposdéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okre$lonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcédw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcow. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spefnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
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Umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajagce z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) =zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) 2z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy mozZe nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
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Umowy lub jej zmiany z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robot
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposob jednoznaczny zakres
robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajagcemu wglad do oryginatédw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy
rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajqcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedfozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z
Podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdélnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
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ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robét do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez:
a) POAWYKONAWCE: ...oiiciiiiiieceecee e ;
b) WYKONAWCE: ..o
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami czeSciowymi,

wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez specjaliste
protokotami stanu wykonania robot, zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan
wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych
robét oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy rob6t wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste nalezy sktada¢ w Zespole

Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego ul.
F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture korcowa, wraz z rozliczeniem koncowym
budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robdét, a takze potwierdzeniem zaptaty za
zuzyte media zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.21., sprawdzong i zatwierdzong przez specjaliste
nalezy ztozy¢é w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontdéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty Wykonawca
ztozy w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajgcego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).
Faktury muszg by¢ wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdlnosci w



zakresie ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedq przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat osSwiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcow i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktorej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

9. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z reguftami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.

11. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajgacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot

Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 120 dni od daty zawarcia Umowy.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania zgloszenia

wykonania rob6t Zamawiajacemu w formie pisemnej, jezeli fakt wykonania

robot potwierdzony zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Podstawag do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych;



b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy;

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
oswiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu z
Kierownikiem Obiektu po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6
ust. 2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ZRIRNT, ktory bedzie dziatat
w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i dokona rozliczen
finansowych robot.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfiky,

b) Terenami Sasiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyngaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni
od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegolne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowa¢ Harmonogram Iub odmoéwié¢ jego akceptacji. W razie braku
akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w
ciqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpadéw musza by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzgledniac¢ fakt, ze roboty beda
prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go
uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika obiektu.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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2.13.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego
o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu
do zaktadanych termindw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych;

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposdb wykluczajgcy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc

za ochrone robot, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz osoéb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli,
na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomochictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wiasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéow geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 2.8. powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robét.

Stosowanie sie do zalecen specjalisty, Kierownika Budowy oraz osoby sprawujacej

nadzér autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w

jakikolwiek sposdb wptynaé na nalezyte wykonywanie robét badz spowodowac lub

przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie
sie do zalecen specjalisty lub osoby sprawujgcej nadzoér autorski w zaden sposdb
nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajgacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikédw obstugi i pracownikdw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robot wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad



2.14.,

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

prawidtowym wykonywaniem robot osobom z odpowiednim doswiadczeniem i

umiejetnoéciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia 0sob

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne s$rodki ochronne

oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i

bezpiecznego wykonania robét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pozn. zm.):

a) Roboty demontazowe i wyburzeniowe,

b) Roboty budowlane,

c) Roboty instalacyjne,

d) Roboty wykonczeniowe.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych § 7 pkt 2.14. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robét w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.14. i 2.15.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o

prace pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.14. Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikow i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidiowego i terminowego wykonania robdt; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen

fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgacym przepisom

prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje specjalisty. Specjalista bedzie miat
prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.

Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej

10



2.22,

2.23.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia kosztdw zuzytych medidw na podstawie ustalen
ryczattowych w wysokosci 300 zt brutto, uzgodnionych z Zamawiajacym,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikdw robot
budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych

terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjg robét i potraci¢ nalezno$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujagcym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbatos¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie

sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z

wykonywaniem roboét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich

odpadow w sposob zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobodr i konserwacje

sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz

przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z

usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,

spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi

odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony $rodowiska na Terenie robdt i

na Terenie Sasiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkdéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatdw i urzadzen.

Umozliwienie specjaliscie wgladu w roboty, a w szczegdélnosci wstep na Teren

Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin

materiatdw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy

probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie specjaliscie do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu

o zatwierdzone dokumentacje projektowe.

Stosowanie i uzywanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.
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2.30. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentow
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.31. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

2.32. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.33. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

2.34. Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.35. Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.36. Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajacego.

2.37. Uwzglednienie, ze roboty budowlane bedg realizowane w czynnym obiekcie
budynku uzytecznosci publicznej.

2.38. Stosowac¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskgq wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskgq aprobata techniczng (EAT) Iub krajowq
specyfikacjgq techniczng Panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje  zgodnosci potwierdzajacg  zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma Ilub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.39. Uruchomienie urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw DS. ,Dwudziestolatka”
UWr w zakresie obstugi urzadzen.

2.40. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robaot.

2.41. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody

w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwiocznie wspolny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.
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Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiér koncowy,
d) odbidér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu Odbioru Robdt
Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wifasciwym Kierownikiem Budowy i
specjalistg. Odbioér tych robot przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwtocznym po
zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.
Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesciowe
wyszczegolnione w Harmonogramie robét. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
potwierdzonego przez specjaliste, przy czym odbiorowi beda podlegaty jedynie
kompletnie wykonane zadania cze$ciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorow czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony
do oceny stanu zaawansowania robdt w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych
przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2. Umowy.
Odbioér koncowy:
Zakonczenie wykonania robodt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza wpisem
do Dziennika Budowy. Nie pdézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi specjaliscie wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawno$¢ wykonania robot. Specjalista potwierdzi lub odmowi
potwierdzenia wykonania robot i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od
daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu ,Zakonczenia i gotowosci robot do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste wpisow w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robéot budowlanych. Do zgtoszenia
w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robdét do odbioru”- Wykonawca
zobowiazany jest zalaczyé kserokopie dokonanych przez specjaliste wpisow w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych oraz
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru:
a) Dziennik Budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowq,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Iub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamie¢ USB)) wraz 2z powykonawcza mapg geodezyjng =z wnioskiem
potwierdzajacym jej ztozenie do o$rodka geodezyjnego.
4.1.Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4

lit. @), b) i ¢) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni roboczych - liczac

od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym

Kierownik Budowy oraz specjalista.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru

Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie

jakakolwiek cze$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc

Przedmiotu Umowy utrudniajaca korzystanie z niego zgodnie z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktory bedzie zawierat liste istotnych wad

oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie

sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu

Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane

przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

podpisang Karte Gwarancyjng oraz zaakceptowang powykonawczg mape

geodezyjng zaakceptowang przez osrodek geodezyjny.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét, jednakze nie
uchybia to uprawnieniom w rekojmi. W szczegdlnosci po dokonaniu odbioru
jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie
usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ przyjecia
pézniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zgda¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzér)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
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zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;
b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
5. Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego.

5.2. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wyhnikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego od daty dokonania pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru
oraz potwierdzenia tych faktéw przez Przedstawiciela Zamawiajacego

c) - w wysokosci 0,3% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki;

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

e) za zwitoke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

f) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartos$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

g) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

h) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

i) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;
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j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartosé jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

k) za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktdrych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

I) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pfatnosci - w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

n) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

0) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

p) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

q) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.15., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

r) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.16. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie Ilub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.
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§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokolu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzgdzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robot -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. w KwWOCi€: .ucrramrrassesnnnas 4 S €= {011V oY = ), w formie:

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdocone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do

zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu

kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co
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Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okresow
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej
Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 13. Nadzo6r na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajgqcego oraz bedzie prowadzit biezacg korespondencije.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petniaca funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondenciji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajagcemu zmiane osob wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co nhajmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
4.2, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnié.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0s6b

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje
obowigzki wynikajace z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany Umowy
Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktorych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455

p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki
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zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Nastgpi konieczno$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wpltyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktorym prowadzone beda roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktorym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujacych z Polska) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majqce wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowaé Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdét budowlanych Iub powodujacych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza lub innych warunkéw
atmosferycznych, ktére ze wzgledéow technologicznych wykonywania robdét nie
zapewnig witasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy)- na pisemny wniosek
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Wykonawcy, w ktorym Wykonawca wykaze, ze warto$¢ niekorzystnego parametru
pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego S$rednig wartos¢ dla Wroctawia
wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mégt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

i) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

k) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

) Wykonawca wystgpi o zmiane Kierownika Budowy lub Zamawiajacy zazada zmiany
Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod warunkiem, ze
bedag posiadaty one co najmniej takie samo doswiadczenie kwalifikacje zawodowe i
wyksztatcenie jak osoby wskazane w ofercie;

m) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

n) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

3. W przypadku wystapienia robdt zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgcego w
pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdélnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich skfadnikéw cenotworczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,
R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdw i sprzetu bedq przyjete na podstawie
publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania
protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.
Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robdt, ktére zostang wprowadzone w
miejsce robot zmienianych.

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. e) ich wartos¢
zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

6. Procedura wprowadzania zmian:
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Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezgcej
po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w
szczegodlnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu robdt, zaprzestania ich wykonywania przez okres diuzszy
niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang Iub
poleceniami specjalisty w okresie 21 dni od ich stwierdzenia, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu mu w tym
celu odpowiedniego terminu;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1588 z p6zn. zm.)

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

1.4. Oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i przestane na adres drugiej Strony wskazany w Umowie oraz
zawiera¢ stosowne uzasadnienie.

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidlowo po potwierdzeniu przez specjaliste do dnia
doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista i Wykonawca dokonajq inwentaryzacji
robot, na podstawie, ktorej specjalista przystgpi do odbioru robét wykonanych do
momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.
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1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujgq miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robat.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista potwierdzi wartos¢ wykonanych
robdt jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz materiatow nie
wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktére

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaly zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystuguje, oprocz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zadania wyréwnania wszystkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez

Zamawiajgcego.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartosé
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowaq
beda przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0sdéb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych strone
pracownikdédw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do =zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
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Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0sdb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i osdb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy
i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.
Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Spory mogace wynikaé¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sagdom powszechnym wifasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawca dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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