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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres Kontraktu/Umowy

1.2. Wstep

Zakres robot objetych Kontraktem/Umowa stanowi zaprojektowanie i wykonanie:
»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Cedyni wraz z przepompowniami S$ciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia'.

1.3. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest modernizacja  oczyszczalni sciekéw
spetniajgcg  wymagania jakosci  oczyszczonych  $ciekéw  okresSlone w  Ustawach,
rozporzadzeniach, aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym a nastepnie nowym pozwoleniu
wodnoprawnym uzyskanym po ukonczeniu inwestycji.

1.4. Gwarancje

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwarancji.

PARAMETR WARTOSC TERMIN STEPSTWA
/JEDNOSTKA GWARANCII /TOLERANCIA

Okres Zgtaszania Wad iesigce 24%* -

Gwarancja na urzadzenia iesiecy 24* -

res dostepnosci serwisu pogwarancyjnego lata 10 -
res dostepnosci czesci zamiennych i

L ) lata 10 -
materiatow eksploatacyjnych

s od wezwania na reakcje serwisowg odziny maks. 48 -

5 od wezwania na usume'ue wady lub - L aks. 120 )

usterki

(*) — od dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

Gwarancje jakosci

Dostarczone urzadzenia muszg cechowacd sie najwyzszg jakoscig pod wzgledem materiatéw i
parametrow uzytkowych, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. Montaz, uruchomienie i
szkolenie personelu Uzytkownika bedg przeprowadzone przez wysoce wykwalifikowanych
specjalistdow na koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie usterki
wynikte z produkcji oraz wady materiatowe przez caty okres gwarancji i rekojmi. Dodatkowo,
Wykonawca zapewni krajowy serwis naprawczy i konserwacyjny, chociaz naprawy gtéwne,
ktore wymagajg interwencji producenta, nie podlegajg temu zobowigzaniu. Wykonawca
zobowigzuje sie udzieli¢ odpowiedzi na zgtoszenie usterki telefoniczne lub pisemne w ciggu 48
godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, a nastepnie przystgpi¢ do usuwania usterki w ciggu
kolejnych 48 godzin.

Gwarancje dziatania

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
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Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzadzenia spetniajg wymagania odnosnie
wydajnosci, sprawnosci, pragdu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i specjalnymi wymaganiami, jesli okreslone sg w niniejszym PFU.

Dostarczone urzgdzenia muszg byé wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek
detal zostat pominiety w PFU czy Ofercie Wykonawcy.

Jesli wada fabryczna, niewtasciwe parametry uzytkowe lub trwate uszkodzenie wynikajgce z
niewtasciwego montazu ujawnig sie po zainstalowaniu urzgdzenia, Wykonawca na wtasny koszt
dokona wymiany urzgdzenia na petnosprawne.

1.5. Zakres przedmiotu zamdwienia
1.5.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

1. Inwentaryzacje istniejgcej oczyszczalni sciekdw —obiektow istniejgcych wchodzacych w
zakres realizacji inwestycji, celem przyspieszenia realizacji prac projektowych oraz
skrécenia do minimum czasu wyfgczenia z eksploatacji obiektow istniejgcych.

2. Koncepcja przebudowy oczyszczalni Sciekow.

3. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami oraz uzyska
pozwolenie na roboty poprzez zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajgcych
uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe lub w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci uzyska decyzje pozwolenia na budowe na przedmiotowa inwestycje.

4. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

5. Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowié¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.

6. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektéw, zatwierdzong przez powiatowy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

7. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poz., wszystkich urzadzen oraz catego obiektu i instrukcje
stanowiskowe.

8. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania inwestycji do
eksploatowania, m.in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie sciekéw
oczyszczonych do odbiornika.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu do weryfikacji w dwdch
postaciach: wersja papierowa oraz elektroniczna (format pliku PDF i DWG).

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji lokalizacyjnych
i Srodowiskowych (jesli bedzie koniecznos¢ zmiany), decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszen, uzgodnien, itp.). Jesli Inwestycje konczy¢ bedzie
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ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przygotuje kompletng
dokumentacje celem jej uzyskania przez Zamawiajgcego. Niezaleznie od innych postanowien
wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i dostarczonymi przez Wykonawce dostarczy
on o$wiadczenie wedtug ponizszego wzoru (podpisane przez autora projektu):

W ZaKresSie Branzy ..o , 0Swiadczam, ze wyrazam zgode aby projekt ten byt
na zlecenie ................ ., przedmiotem opracowan wymienionych w art.2
ust.1 ustawy z dma 4 Iutego 0 prawie autorsk|m i prawach pokrewnych oraz przedmiotem
korzystania, o ktorym mowa w ust.2 powotanego przepisu, z tym jednak zastrzezeniem, ze:

e Jezeli zmiany projektu nie skutkujq koniecznosciq zmiany tresci pozwolenia na budowe,
oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,
e Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze
oswiadczenie jest skuteczne pod warunkiem:
- dokonania zmian przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,
- ztozenia przez autora projektu oswiadczenia o przejeciu w zakresie objetym zmianami
obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ust.1 pkt.4) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Z tytutu udzielenia zgody na dziatanie wymienione w niniejszym o$wiadczeniu oraz z tytutu podjecia tych
dziatan nie bede 7ada¢ zadnego wynagrodzenia.

Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu/Umowy.
Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe muszg by¢ wewnetrznie
skoordynowane przez projektantdw branzowych z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze
czynnosci.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych. Zamawiajacy nie posiada aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych.
Dlatego tez zakres objety zamdéwieniem obejmuje wykonanie:
1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celdw projektowych terenu
oczyszczalni sciekow.
2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbednym do
ztozenia do Powiatowego Osrodka Geodezyjnego.

Mapy powykonawcze

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnych map
powykonawczych w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek
Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych dokumentacji i badan podtoza
gruntowego Wykonawcza winien wykona¢ dokumentacje uzupetniajagcg we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych wypiséw i wyryséw z
ewidencji gruntéw na tereny objete Kontraktem/Umowg, jesli bedg wymagane.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

W cenie oferowanej przez Wykonawce powinny zosta¢ uwzglednione wszystkie koszty
zwigzane z nadzorem, opiniamii sporzgdzaniem wymaganej dokumentacji przez wtascicieli sieci
lub urzadzen, a takze koszty wynikajgce z warunkéw, uzgodnien, decyzji, porozumien i umow.
Dodatkowo, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér autorski w trakcie realizacji
inwestycji. Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU opracowania majg charakter jedynie materiatu wyjsciowego i
pomocniczego dla Wykonawcy, stuzgcego do sporzgdzenia wtasnych opracowan dotyczgcych
realizacji zadan objetych Kontraktem/Umowa. Zamawiajgcy akceptuje mozliwosé
wprowadzenia zmian w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem, ze takie
zmiany sg zgodne z postanowieniami PFU, uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego oraz zostang
odpowiednio uzgodnione przez Wykonawce z osobami trzecimi.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
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Zamawiajgcy wyraza zgode na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji znajdujgcych sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze Wykonawca petni petng odpowiedzialnos¢ za
zastosowane rozwigzania.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowac przedstawione rozwigzania koncepcyjne poprzez
przeprowadzenie wtasnych obliczer technologicznych i konstrukcyjnych dotyczacych zadan
objetych  Kontraktem/Umowag. Jezeli wystgpig rozbieznoSci miedzy rozwigzaniami
przedstawionymi przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce, dotyczace
kubatury, powierzchni zabudowy, dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych parametrow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zagdania dodatkowego wynagrodzenia.

Podane w PFU wielkosci obiektéw sg jedynie szacunkowymi wartosciami. Ostateczne wymiary
obiektow zostang okreslone na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i wykonawczy). W przypadku réznic dotyczgcych jakosci, ilosci
sieci i wielkosci obiektow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztdw i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréowno do prowadzenia Robdt budowlano
— montazowych jaki przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem Robdt budowlano — montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
na nosniku CD. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Prace przedprojektowe
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca:

o zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego,

e wykona inwentaryzacje uzupetniajgce obiektu,

e wykona ekspertyze stanu technicznego obiektéw na potrzeby sporzgdzenia
dokumentacji projektowej, jesli Wykonawca uzna to za konieczne, z uwagi na
zobowigzania podjete w ramach Kontraktu lub wymogi prawne,

e przedstawi Zamawiajgcemu ogdlng koncepcje rozwigzan technologicznych i uzyska jej
akceptacje.

1.5.2. Zakres Robét budowlanych

Nalezy wykona¢ nowg oczyszczalnie Sciekdw wraz z niezbednymi obiektami. Zamawiajacy
oczekuje, ze w ramach projektowanego zadania zostang wykonane nastepujgce prace:
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1. Projekty budowlane i wykonawcze budowy oczyszczalni sciekdw wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi.

2. Roboty budowlano - montazowe nowej oczyszczalni w zakresie zgodnym z
opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie:

3. Prace rozbidrkowe:

a. Rozbidrka istniejgcych elementdéw i obiektow lub ich czesci w przypadku kolizji z
planowanymi obiektami

b. Usuniecie istniejgcych krzewow i pozostatej zieleni kolidujgcych z planowanymi
obiektami

c. Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko
wykonawcy
Roboty ziemne i odwodnieniowe.

e. Roboty zwigzane z palowaniem albo wymiang gruntu, jesli bedzie taka
koniecznos¢, zeby posadowi¢ nowe obiekty np. reaktor zelbetowy
wielokomorowy, przepompownie lokalng, wiate na osad.

Roboty technologiczne oczyszczalni Sciekdw wraz z dostawg urzgdzen.

Roboty budowlane zwigzane z budowg nowych obiektow i wytgczeniem z
uzytkowania starych.

h. Roboty budowlane zwigzane z budowg drog i placéw.

Sieci kan./tech.

Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPiA, agregat pragdotworczy.

Farma fotowoltaiczna, trafostacja.

|.  Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

— Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obiektdw naruszonych (odtworzenie drég, placow, skarp,
humusowanie i realizacja zieleni).

— Wywodz materiatdow  powstatych  po  robotach budowlanych i
modernizacyjnych z terenu budowy na sktadowisko.

4. Wszystkie inne niezbedne roboty czy elementy

;.

UWAGA:

Ze wzgledu mozliwos$¢ wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz ztozonych
warunkow gruntowych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopdéw oraz na etapie prac
projektowych sprawdzi¢ statyke budowli i ewentualnie przewidzieé zabezpieczenie zbiornikow
przed wyporem, za$ posadowienie samych obiektow dostosowacé do aktualnych warunkéow
gruntowo-wodnych.

1.5.3. Szkolenia, Rozruchy, Przyjecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowane;j
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektdw, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji wymagajgcych oznakowania.
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1.5.4. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji, az do korica Okresu Usuwania Wad
oraz serwis pogwarancyjny. Koszty serwisowania, przeqlgddw i czesci zamiennych Urzgdzen i
Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Zamawiajgcy. W ramach umowy serwisowe;j i
pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na podstawie odrebnej
umowy. Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do konca okresu serwisowego.

1.5.5. Zatozenia do opracowania Harmonogramu Robét i Planu Ptatnosci

Wykonawca ma obowigzek opracowad i przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram realizacji Kontraktu/Umowy. Czas i terminy
wykonania zostaty szczegdétowo opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2Z),
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektéw i inicjowania procedur
administracyjnych etapowo, zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym harmonogramem
realizacji fazy projektowania, ktéry zostat omowiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W Planie ptatnosci Wykonawca oddzielnie uwzgledni kwoty za projektowanie oraz za prace
wykonawcze. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania pfatnosci za projektowanie po
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robdt. Wniosek o wydanie
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci dotyczacego projektowania moze dotyczy¢ tylko tych
czesci Robot, dla ktérych Wykonawca posiada prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.5.6. Srodowisko pracy, bezpieczenstwo i hatas

Nalezy zapewni¢ optymalne warunki pracy dla obstugi i konserwacji, uwzgledniajgc nastepujgce
dziatania:
e Zagwarantowal tatwy dostep do wszystkich przyrzadow i innych elementéw
wymagajgcych nadzoru.
e Zabezpieczy¢ wszystkie czesci ruchome ostonami, kratami lub innymi odpowiednimi
srodkami.
e Zamontowac¢ odpowiednie tabliczki ostrzegawcze w miejscach, gdzie istnieje
potencjalne zagrozenie wypadkiem.
e Minimalizowa¢ wibracje i hatas do niezbednego minimum.
e Dobiera¢ silniki do pracy ciggtej i rozruchu bezposredniego, zgodnie z odpowiednimi
normami |EC. Wybdr klasy ochrony urzadzen oraz klasy izolacji powinien byc¢
dostosowany do miejsca, w ktérym urzadzenia sg umieszczone (np. woda, powietrze).

1.5.7. Urzadzenia niezgodne z warunkami Kontraktu/Umowy

Urzadzenia nie spetniajgce warunkdéw opisanych w niniejszym PFU czy innych dokumentach
Kontraktu/Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub Inzynier/Inspektor Nadzoru
nakaze ich zdemontowanie i wymiane.
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1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci
Cedynia, w powiecie Gryfinskim, w gminie Cedynia, woj. Zachodniopomorskie. Oczyszczalnia
zlokalizowana jest na dziatce o numerze 67 obreb Cedynia.

1.6.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie nowej oczyszczalni Sciekdow w technologii SBR z gospodarka
osadowg ATSO, zgodnie z zaftozeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,
zapewniajgcej uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego - oczyszczania $ciekdw w stopniu
odpowiednim i zgodnym z przepisami, a takze przygotowanie do uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie. Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzajgcych
do wykonania odbioréw koncowych przez wszystkie wtasciwe stuzby: m.in. Straz Pozarng, PIP,
SANEPID, wtasciwe jednostki gminy itp., uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.6.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekdw potozona jest w pdtnocno-zachodniej czesci miasta, poza
obszarem zabudowanym w odlegtosci okoto 600 m od szosy w kierunku Lubiechowa Dolnego.
Dojazd na teren oczyszczalni nastepuje drogg utwardzong ptytami zelbetowymi petnymi. Droga
dojazdowa utozona jest wzdtuz kanatu Osinowskiego w nasypie. Teren oczyszczalni w ksztatcie
nieregularnego pieciokata, potozony jest na wydzielonej dziatce nr 67 obreb Cedynia i zbrojony
w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i energetyczng. Pétnocnym skrajem dziatki biegnie kanat
Osinowski, ktéry jest odbiornikiem S$ciekow oczyszczonych. Udzielone pozwolenie
wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod w zakresie wprowadzenia oczyszczonych
Sciekdw komunalnych po mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekéw w  Cedyni.
WHtascicielem dziatki jest gmina Cedynia.

1.6.3. Odbiornik sciekow

Scieki oczyszczone, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, odprowadzane sg do
kanatu. Aktualne udzielone pozwolenie wodno-prawne obowigzuje do 2026 r. Zostato wydane
przez staroste Gryfinskiego w swoim zakresie zawiera:

Zawiesiny ogdlne 35,0 mg/dm?
BZTS 25,0 mg Oz/dm3
ChzZT 1250 mg O2/dm?

1.6.4. Warunki gruntowo wodne

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng badan dla projektu budowy oczyszczalni sciekow
w Cedyni, ktora zostata zamieszczona na koncu PFU.

1.6.5. Obiekty i urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekdw — stan istniejacy
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Oczyszczalnia sciekdow w Cedyni zostata modernizowana w 2006 roku . Jest to oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczng. Przedmiotowg oczyszczalnie S$ciekdw stanowig dwa ciagi
technologiczne typu BIOBLOK WS-400m pracujgce réwnolegle wraz z obiektami do dezynfekgji
Sciekdw i gospodarki osadowej oraz obstugi oczyszczalni. Jeden cigg technologiczny Bioblok WS-
400 jest wyfaczony z eksploatacji. Komora pomiarowa KPV Il petni jedynie funkcje studni
rewizyjnej na doptywie sciekdw. Natomiast przeptywomierz elektromagnetyczny zamontowany
w studni na rurociggu tfocznym sciekdw surowych jest niesprawny. Pomieszczenie obstugi
oczyszczalni jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym o powierzchni w planie F=170
m2. Obiekt miesci cze$¢ socjalng dla obstugi oraz pomieszczenia sterownicze, warsztatowe,
magazynowe i agregatu pradotwdrczego. Obiekty wchodzgce w sktad ciggu technologicznego:

1. Stacja zlewna.
2. BIOBLOK WS-400M x2.
a. komory beztlenowa x2.
b. komory napowietrzajgce x2.
c. osadnik wtérny x4.
Piaskownik pionowy.
Komora stabilizacji tlenowe;.
Prasa tasmowa.
Poletka osadowe.
7. Przepompownia wod drenazowych.
Charakterystyka podstawowych urzadzen technologicznych
1. Stacja zlewna: STZ- 201B Enko S.A Gliwice.

o vk Ww

2. Cigg technologiczny Bioblok Ws-400 Bioblok WS-400m jest zblokowang, kontenerowa
oczyszczalnig sSciekdw sanitarnych w konstrukcji stalowej. Cato$¢ obiektu jest
konstrukcja stalowag wyniesiong na powierzchnie i spawang z gotowych elementéw
stalowych. Obiekt posadowiony jest na zelbetowej ptycie fundamentowej. Wymiary
obiektu w planie 25x6 m przy wysokosci 3,6 m. Sterowanie pracg Biobloku odbywa sie
poprzez pulpit sterownizy w budynku obstugi lub bezposrednio na obiekcie
Oczyszczalnia stanowi zespdt potgczonych urzadzen i komdr stanowigcych ciag
oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadu w sktad ktorych wchodzg w kolejnosci:

e Komory napowietrzania — szt. 2, pojemnos$¢ czynna kazdej komory Vcz=100 m3, ksztatt
prostopadtoscianu, wymiary w planie 6,0x6,0m przy catkowitej gtebokosci h=3,6m na
pomoscie roboczym, w kazdej z komdr zamontowany jest ruszt napowietrzajacy.

e Osadniki wtorne — szt.4, w ksztatcie odwrdconego ostrostupa scietego, wymiary
osadnika w planie 2,5x2,5 m przy catkowitej gtebokosci h=4,6m. Sg to osadniki o
przeptywie pionowym o nietypowej konstrukcji doprowadzenia S$ciekéw pionowa
kieszen boczna) i nietypowym odprowadzeniu Sciekdw sklarowanych (dwa przelewy o
zmiennym kacie nachylenia), pojemnos¢ czynna osadnika Vcz= 17,5m3, recyrkulacja
osadu do komor napowietrzania lub usuwanie do komory stabilizacji tlenowej nastepuje
za pomocg podnosnika powietrznego typu ,Mamut”, zamontowanego w czesci
osadowej, sprezone powietrze do recyrkulacji jest z dmuchawy PK>1.13- Q=35m3/h,
zamontowanej na pomoscie osadnika. Kazdy z dwéch w/w przelewéw w osadniku
posiada wtasny odptyw (kréciec).
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3. Piaskownik pionowy — piaskownik posadowiony jest na wtasnym fundamencie w poziomie

parteru i nieco ,wystaje” poprzez otwdr w stropie. Otwodr zabezpieczony jest
dwudzielng pokrywg umozliwiajgcg dostep do korby napedu recznego ,mitynka” do
wzruszenia piasku przed jego spustem. Scieki pozbawione zawiesiny piaskowe] s3
rozdzielane na dwa ciggi i odptywajg grawitacyjnie, rurociggami takze podwieszonymi
pod stropem ,tacznika” do komér beztlenowo -niedotlenionych (KN).

4. Komora stabilizacji tlenowej- jest to zbiornik prostopadfoscienny o wymiarach i objetosci

czynnej jak komora napowietrzania Vcz= 100m3. Aerator napowierzchniowy typu
AP1600, do natleniania osadu umocowany byt na ptywakach, umozliwiat ciggtg prace w
warunkach zmiennego napetnienia komory. Usuwanie osadu ustabilizowanego na
poletka lub wody nadosadowej do komory napowietrzania powinno nastepowac za
pomocyg pompy zatapialnej. Obecnie stabilizacja tlenowa nie jest realizowana, nastgpito
trwate zuzycie aeratora i pompy. Osady nadmierne odprowadzane sg przez wspawany
na dole kréciec ze ztgczky do weza asenizacyjnego.

5. Prasa tasmowa- prasa firmy MONOBELT NPO8AD + MMO3, stuzy do mechanicznego

odwadniania osadéw. Instalacje do mechanicznego odwadniania osadéw uzupetnia
stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu. Pompa osaddéw dawkuje osady w
odpowiednich porcjach do prasy. Pompa pobiera osady z rurociggu ttocznego z
wydzielonej komory stabilizacji osadéw nadmiernych i posiada obejscie hydrauliczne
odprowadzajgce nadmiar osadéw z powrotem do komory stabilizacji tlenowe;j.
Odwodnione mechanicznie osady odprowadzane sg podajnikiem Slimakowym na
przyczepe ciggnikowa znajdujaca sie na zewnatrz budynku. Do podajnika $limakowego
dawkowane jest automatycznie wapno przy pomocy instalacji mieszania osadéw z
wapnem. Instalacja do mieszania osaddéw z wapnem sktada sie z nastepujgcych
elementéw:

Zasobnik wapna.

Dozownik wapna.

Filtr powietrza potgczony z wentylatorem.

Zasobnik wapna o pojemnosci 400 litréw (500 kg wapna- 10 workdw) dopetniany jest w trakcie

eksploatacji wapnem w workach. Wapno dozowane jest do przenosnika slimakowego
osadéw, gdzie w trakcie obrotéw Slimaka ulega wymieszaniu z osadami (instalacja
aktualnie nie dziata, wapno jest dodawane recznie). Tak przetworzone osady sg
wywozone przyczepami na poletka osadow.

6. Poletka osadowe — sg to budowle ziemne szt. 6, o wymiarach w planie 20x6,6m kazde i

powierzchni F= 132m?2 (kazde). Sumaryczna powierzchnia poletek wynosi Fc= 792m?2.
Poletka wykonano przez usypanie zwiru filtracyjnego o zmiennej granulacji. Grubos¢
warstwy filtracyjnej wynosi h=0,9m. Poletka sg zdrenowane sgczkami ceramicznymi @
0,1m, ktére odprowadzajg filtrat do kanalizacji i dalej do przepompowni waod
drenazowych. Wierzchnia warstwa filtrujaca jest przykryta ptytami chodnikowymi w
szachownice. Usuwanie osadow odbywa sie recznie na $rodek transportu.
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7. Przepompownia wod drenazowych (technologiczna) — jest to studnia z kregdw betonowych

o $r. @ 1,4m. i gtebokosci hc=3,27m przykryta ptytg zelbetowg z wtazami i rurg
wywiewng. W studni zamontowana jest pompa zatapialna P1B o wydajnosci Q max=60
m3/h. Do przepompowni doptywajg grawitacyjnie scieki sanitarne z budynku obstugi
oraz odcieki z poletek osadowych. Scieki z przepompowni s3 ttoczone rurociagiem do
gtéwnego kolektora ttocznego sSciekéw surowych z potgczeniem przed komorg
rozdziatu. Potfgczenie dwdch rurociggéw zabezpieczone jest armaturg odcinajgco-
zwrotng w oddzielnej studzience.

8. Wylot Sciekéw — istniejgcy wylot PVC 300 mm, obudowany przyczotkiem betonowym,

posadowiony w lewej skarpie Kanatu Osinowskiego, stanowigcego dziatke nr 298 obr.
Osinéw Dolny gm. Cedynia.

Gtéwne problemy techniczno-technologiczne oczyszczalni sciekow:

1.

s w

Technologia istniejgcej oczyszczania $ciekdw (w oparciu o posiadane analizy) spetnia
wymagane parametry zanieczyszczern okreslone w  waznym = pozwoleniu
wodnoprawnym.

Brak jest ciggu mechanicznego oczyszczania tj; kraty (sita) (okresowy doptyw wdd
opadowych)

Mata efektywnos$¢ uktadu napowietrzania. Dodatkowo uktad ten jest wyeksploatowany.
Brak procesu stabilizacji osadéw $ciekowych.

Generalnie brak jest prawidtowego sposobu zagospodarowania osadu. Ustabilizowany
osad powinien by¢ poddany procesowi mechanicznemu odwodnieniu i higienizacji.
Brak jest punktu zlewnego dla sciekow dowozonych, jesli chodzi o opomiarowanie,
identyfikacje dostawcow i hermetyzacje procesow.

Opis stanu istniejgcych obiektdw przedstawiony przez Zamawiajgcego w PFU ma jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia szczegoétowej
inwentaryzacji wszystkich istniejgcych obiektow, ktore sg zwigzane z pracami planowanymi do
wykonania w ramach tego Programu.

1.7. Istniejgca infrastruktura oczyszczalni

1.7.1. Drogi i place

Istniejgce drogi oraz place posiadajg nawierzchnie z ptyt drogowych typu Jumbo.

1.7.2. Wodociagi

Oczyszczalnia Sciekdw zaopatrywana jest w sie¢ wodociggowa z wodociggu gminnego DN 90.

1.7.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki doprowadzane sa do oczyszczalni rurociggiem ttocznym DN 200 PE, wtozonym w stary
zeliwny rurocigg. Ponadto na terenie oczyszczalni jest wewnetrzna kanalizacja taczaca
poszczegdlne obiekty oczyszczalni.

1.7.4. Zasilanie energetyczne
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Oczyszczalnia zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 40055 znajdujgcej sie na terenie
oczyszczalni Sciekow.

1.7.5. Bilans ilosci sciekow

Zaktada sie nastepujacy minimalny bilans ilosci i jakosci $ciekdw surowych:
RLM aglomeracji zgodnie z KPOSK 2022= 2042

Qo [m?/d] 451

lmaxh [m3/h] 50

Aktualne pozwolenie wodnoprawne jest na przepustowos¢ oczyszczalni sciekdw na poziomie:
Qmax.r. = 164615,0 m3/d.

llos¢ waod infiltracyjnych, drenazowych, przypadkowych do 5 %.
llos¢ sciekdw dowozonych do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym do 10 %.

1.7.6. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.
zostang wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, uwzgledniajgc niniejsze wymagania oraz
inne dokumenty Kontraktu/Umowy, a takze wszelkie uzupetnienia i zmiany, ktore zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Zamawiajgcy przyjmuje, ze w trakcie
przygotowywania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszystkie informacje dotyczace
dostepu do Terenu Budowy i Tras Dostepu oraz zaprojektuje prace zgodnie z uzyskanymi
informacjami.

1.7.7. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajacych z Kontraktu/Umowy.

1.7.8. Zajecie pasa drogowego

Koszty uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych o zajeciu pasa drogowego oraz
wynikajgce z nich optaty za zajecia pasow drogowych na czas prowadzenia Robot,
wyliczone zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej/umownej
i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

1.7.9. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
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Ewentualne optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach

realizacji Kontraktu/Umowy) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.7.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszty zwigzane z budowg objazddw/przejazddw i organizacja ruchu obejmuja:

e Opracowanie i uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi instytucjami, dostarczenie kopii
Projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien
zgodnie z postepem prac, jesli to konieczne.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu. c)

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e Przebudowe istniejgce] infrastruktury (podziemnej i nadziemnej), ktéra koliduje z
planowang trasg sieci sanitarnych, wodociggowych i technologicznych realizowanych w
ramach Kontraktu/Umowy.

e Koszty utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuja:

e (Czyszczenie, przestawianie i zakrywanie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i sygnalizacji Swietlne;.

e Optaty/dzierzawy terenu.

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszty likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuja:

- Usuniecie zainstalowanych materiatéw i oznakowania.
- Przywrdcenie terenu do pierwotnego stanu.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu.
Organizacje ruchu oraz zajecie pasa drogowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez zarzadce drog.

1.7.11. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Koricowego, do
zabezpieczenia terenu budowy na nastepujgcych zasadach:
e Dostarczenie i instalacja odpowiednich urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.
e Utrzymywanie urzadzen zabezpieczajgcych w nalezytym stanie technicznym.
e Usuniecie urzadzen zabezpieczajgcych po zakoriczeniu prac.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu ponosi Wykonawca.

1.7.12. Wycinka drzew i krzewdw

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia, na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej, z
Zamawiajgcym wszystkich potencjalnych kolizji projektowanej sieci i obiektow z drzewami i
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krzewami. Wykonawca powinien projektowac obiekty i sieci w taki sposdb, aby unikna¢ kolizji z
drzewami i krzewami, a wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, gdy nie ma innych
alternatyw. Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomos¢ wszelkich przepisow prawnych
dotyczgcych wycinki, przesadzania lub przyciecia drzew i krzewdw. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wskazanymi w decyzjach wycinkami (wraz z usunieciem korzeni), przesadzeniami
lub przycieciami drzew i krzewow. Wszelkie materiaty pozyskane podczas wycinki drzew stajg
sie wiasnoscia jednostki wskazanej w pozwoleniu na wycinke. W przypadku innych sytuacji,
materiaty  pozostajg  wtasnoscia  Zamawiajgcego, ktory  we  wspotpracy  z
Inzynierem/Inspektorem  Nadzoru podejmuje  ostateczng decyzje dotyczacg ich
zagospodarowania. Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie koszt wywozu materiatu z
wycinki, wraz z kosztami zatadunku, transportu, roztadunku i unieszkodliwiania. Koszt wycinki
drzew i krzewdéw (wraz z kosztami administracyjnymi) jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej/umownej i powinien by¢ zawarty w Wykazie Cen. Wykonawca ponosi optaty za
wycinke drzew. Na etapie tworzenia koncepcji nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.7.13. Utylizacja materiatéw

Podczas realizacji zadania mogg powsta¢ odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpadow niebezpiecznych. Wykonawca kazdorazowo przedtozy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw, a w

szczegdlnosci:
— kopie zawartych umdéw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
— zestawienie ilo$ci oraz rodzaju wytworzonych odpaddédw wraz z podaniem miejsca
i przekazania odpadu,
— ksero kart przekazania odpaddow potwierdzonych przez podmiot prowadzacy
dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢é w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadow z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu. Ostateczny zakres
dokumentéw  zostanie  ustalony przez ~ Zamawiajgcego na  etapie  realizacji
Kontraktu/Umowy.

1.8. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.8.1. Wymagania ogdlne

Rozbudowa budowa i przebudowana oczyszczalni musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte

W:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.).,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973).,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U.z2021r.poz. 741 z pdin. zm.),
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1220).

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow s$ciekowych (Dz. U. poz. 257).,

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadow (Dz. U. poz. 1860).,

— Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania $Sciekdw
komunalnych. Dziennik Prawa Wspdlnot Europejskich 1991, L135.40 z dnia 17.12.1991r

— Innych aktach prawnych dotyczgcych przedmiotu zamowienia.

Uwaga: Nalezy zauwazy¢, ze wszystkie wymagania zawarte w niniejszym PFU, odnoszace sie do
ustaw, dyrektyw, rozporzadzen, norm i przepiséw prawa itp., powinny by¢ stosowane przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujacg wersja, odpowiednia dla terminu realizacji przedmiotu
zamowienia.
Oczyszczalnia winna ponadto spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa, a w
szczegblnosci w zakresie:

— bezpieczenistwa konstrukgji,

— ochrony przeciwpozarowej,

— przepisdw sanitarno-epidemiologicznych,

— przepisdow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,

— efektywnosci energetycznej silnikdw.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi  by¢  spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:
— nieprzerwanej pracy ciggdéw technologicznych oczyszczania $ciekow i przerdbki
osadow,

— optymalizacji kosztow inwestycyjnych,
— minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych.

W trakcie realizacji Robdt czesciowo konieczne bedzie prowadzenie prac na obiektach
oczyszczalni  Sciekdw, ktére pozostajg w funkcjonowaniu. Wykonawca bedzie S$cisle
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekdw pod nadzorem Inzyniera,
aby zapewni¢ ciggtos$¢ ich dziatania. Jednakze, rozbidrka, usuwanie lub jakakolwiek ingerencja
w istniejgce elementy, rurociggi lub instalacje, ktore sg w trakcie eksploatacji, nie jest
dozwolone, dopdki nie zostang wprowadzone alternatywne rozwigzania tymczasowe lub nie
zostang one zastgpione.Ponadto:
— opracowujgcy projekt jest zobowigzany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji
do obiektéw zagrozonych wybuchem i zastosowania rozwigzan konstrukcyjnych i
materiatowych wymaganych przez przepisy szczegétowe dla obiektéw/stref
zagrozonych wybuchem,
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— obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodna
konstrukcje,

— wszystkie zastosowane przy realizacji zamodwienia materiaty, jak rowniez
maszyny i urzagdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe,

— proces technologiczny musi by¢ bezpieczny - nalezy podja¢ wszelkie srodki dla
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzgdzen, otoczenia i 0séb trzecich w
czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien,
remontow i awarii,

— oczyszczalnia musi tez spetnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie
do eksploatacji,

— oddziatywanie na $rodowisko oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie musi
zamykad sie w granicach dziatek przedmiotowe] inwestycji,

— rozwigzania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantowac ochrone
przed hatasem pracownikéw eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie
obowigzujgcych przepisow,

— wykonawca zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o
niskim poziomie emisji hatasu oraz gdy to konieczne, poprzez zastosowanie
izolacji, ttumikdéw i oston dzwiekochtonnych,

— poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.2007r. Nr 120 poz. 826),

— emisje aerozoli i odoréw nalezy ograniczy¢ poprzez zastosowanie hermetyzacji i
oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja ucigzliwych
zapachow,

— oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji
proceséw technologicznych i pomocniczych z wizualizacjg oraz raportowaniem.,

— oczyszczalnia w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetnia¢ warunki
szczegdtowej ochrony pracownikéw przed zagrozeniami spowodowanymi przez
szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2005r. nr 81, poz. 716) oraz innych obowigzujgcych
przepiséw.

Przedstawione w czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego materiaty
koncepcyjne Zamawiajgcego s tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
opracowan projektowych. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do rozwigzan
przedstawionych w PFU, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany przyjetej technologii mechaniczno-biologicznej

oczyszczania $ciekdw z uzyciem niskoobcigzonego osadu czynnego w reaktorach
sekwencyjnych typu SBR nie dopuszcza réwniez zmiany technologii gospodarki osadowej ATSO.
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Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania technologii oczyszczania sciekdéw w oparciu o osad
czynny wysoko obcigzony, ztoza biologiczne czy ksztattki zwiekszajgce powierzchnie czynna
osadu czynnego.

Wykonawca ma obowigzek dokona¢ analizy informacji dostarczonych przez Zamawiajacego,

skupiajac sie na nastepujacych aspektach:

e llos¢ijakos¢ surowych Sciekow,

e Zawartos$¢ zanieczyszczen,

e Zastosowane rozwigzania techniczne i optymalizacja systemu,

e Weryfikacja proponowanych rozwigzan poprzez przeprowadzenie wiasnych obliczen
konstrukeyjnych i technologicznych,

e Staranne dobranie urzadzen i wyposazenia dla wszystkich prac objetych Umowa.

1.8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie i przestrzegaé wszystkich przepisow wydanych przez
wtadze centralne i lokalne, a takze innych przepisow i wytycznych dotyczgcych przedmiotu
niniejszego Kontraktu. Petna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych w trakcie realizacji kontraktu spoczywa na Wykonawcy.

Wazniejsze akty prawne, normy i przepisy branzowe zwigzane z wykonywanymi pracami zostaty
wymienione w czesci informacyjnej oraz opisowej PFU, w odpowiednich Warunkach
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

Wykonawca powinien mie¢ staty dostep do aktualnych przepisow i norm obowigzujgcych
podczas trwania Kontraktu, dotyczgcych wykonywanych prac.

W przypadku zmian w przepisach prawnych w trakcie trwania Kontraktu, obowigzuja
postanowienia zawarte w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca ma obowigzek potwierdzi¢ lub
zweryfikowac¢ dostarczone przez Zamawiajacego dane wyjsciowe do projektowania i w
uzasadnionych przypadkach dostosowac je tak, aby zapewni¢ spetnienie wymagan zawartych
w PFU. Wykonawca ponosi wszystkie koszty dodatkowych badan i analiz, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania zamdwienia. Zamawiajacy nie akceptuje przyjecia tadunkow
Sciekdw o nizszej ilosci niz okreslone w niniejszym PFU.

1.8.3. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0golng sytuacjg, np. fizyczng, prawng, srodowiskows, itp.,

e warunkami na terenie budowy,

e warunkami geologicznymi,

e warunkami utrzymania ciggtego ruchu oczyszczalni Sciekdéw,

e aktualnymi danymi dotyczacymi przeptywdw charakterystycznych oraz ilosci
zanieczyszczen w sciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni.
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Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszgce sie
do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywac na Oferte lub na
Roboty. Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji i przed ztozeniem Oferty upewni sie, co do wszystkich istotnych spraw
wigczajgc w to (lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie do tego) nastepujgce zagadnienia:
e ksztatt i charakter Terenu Budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
e warunki hydrologiczne i klimatyczne,
e zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad,
e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,
e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii,
e transportu, wody i innych $wiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub jest
wedtug niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, ze:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
obejmujgcych Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Warunki Ogdlne i Szczegdlne
Kontraktu i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptynacé na wartosc czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt,

e zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,

e przed ztozeniem oferty zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robdt i jego
otoczenia w celu oszacowania, na wtasng odpowiedzialnos¢, a takze na wtasny koszt i
ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do projektowania i
wykonania Robdt,

e ma Swiadomosé¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich
szczegbtéw Robot i Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Warunkow Zamdéwienia
i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.9. Szczeg6towe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.9.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ma obowigzek przygotowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz
wykonania rozbudowy i przebudowy zgodnie z ponizszymi zatozeniami technologicznymi.
Konieczne jest przeprowadzenie obliczen technologicznych, ktéore stanowig podstawe
wymiarowania oczyszczalni, zgodnie z zaleceniami obowigzujgcych wytycznych ATV.

Koncepcja rozbudowy, przebudowy oraz projekty budowlane i wykonawcze opracowane przez
Wykonawce wymagajg Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

28



Funkcjonalno-Uzytkowy

UWAGA:

Przed nowo projektowanymi obiektami i urzadzeniami oczyszczalni nalezy uwzglednic
mozliwos¢ odciecia ich od pracy. W przypadku gtéwnych elementéw oczyszczalni, pracujace
jednostki muszg przyjgé wieksze obcigzenie hydrauliczne wynikajgce ze specyfiki zlewni i
sposobu dostarczania Sciekow.

Dodatkowo, na terenie oczyszczalni nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi komunikacyjne,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazdéw mechanicznych, jednoczesnie spetniajgce
przepisy przeciwpozarowe. Nawierzchnie drég powinny by¢ wykonane z kostki brukowe;j.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za przeprowadzenie niezbednych ekspertyz
budowlanych, zwtaszcza dotyczacych konstrukcji budowlanych w obiektach przewidzianych do
przebudowy, na wtasny koszt.

1.9.2. Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy oczekuje okresu gwarancji wykonawcy dla catego modernizowanego obiektu na
wady i usterki oraz trwatosci statych elementéw wskazanego w SWZ.

Wszystkie obiekty kubaturowe, to jest poddane przebudowie obiekty istniejgce oraz obiekty
projektowane, na terenie oczyszczalni Sciekdw muszg mie¢ spdjng forme architektoniczng w
zakresie materiatow elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektow do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji po ukonczeniu
Robot, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

Elementy oczyszczalni powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wszelkie
elementy stalowe majgce bezposrednig stycznos¢ ze $ciekami wykonane ze stali klasy nie
gorszej niz OH18N9.

1.9.3. Wymagania dla rozwigzan techniczno-technologicznych i funkcjonalno-uzytkowych

Zamawiajgcy oczekuje, ze zastosowane rozwigzania bedg cechowad sie funkcjonalnoscig,
nowoczesnoscig i zapewnig bezpieczenstwo eksploatacji. Cigg technologiczny powinien
minimalnie oddziatywac na Srodowisko, ograniczajac hatas i ucigzliwosci zapachowe. Wszelkie
oddziatywanie powinno miesci¢ sie w granicach dziatki przeznaczonej pod rozbudowe i
przebudowe oczyszczalni. Przyjete rozwigzania powinny dazy¢ do kompaktowosci obiektow i
minimalizacji zajmowanej przestrzeni. Niezbedne jest zapewnienie niezawodnosci dostaw
energii.

Oprodcz efektywnego oczyszczania sciekdw, przedmiot zamowienia powinien charakteryzowad
sie funkcjonalnoscig i cechami, ktére zapewnia petne bezpieczenstwo i higiene eksploatacji
poszczegodlnych urzadzen i instalacji, a takze catego obiektu. Konieczne jest minimalizowanie
mozliwosci  bezposredniego  kontaktu  personelu  obstugujgcego  oczyszczalnie z
zanieczyszczeniami mechanicznymi, osadami oraz oczyszczanymi $ciekami.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania technologii oczyszczania $ciekdw metoda osadu czynnego.
W procesie przerdbki osadu nalezy uwzgledni¢ autotermiczng tlenowa stabilizacje osadu
(ATSO) oraz mechaniczne odwadnianie.
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Ciag technologiczny oczyszczania Sciekdw obejmowac bedzie:

Odbior i przepompowywanie Sciekdw:

- odbidr, retencjonowanie sciekdw surowych ttoczonych z przepompowni
zlokalizowanej poza granicami oczyszczalni sciekow,

- odbidr, retencjonowanie i przepompowanie sciekdéw dowozonych,

Oczyszczanie wstepne:

- odbidr, retencjonowanie sciekéw surowych i dowozonych doptywajacych
kanalizacjg,

- odbidr, retencjonowanie i przepompowanie sciekdéw zaktadowych,

- oczyszczanie mechaniczne S$ciekdw na kracie koszowe] zlokalizowanej w
przepompowni lokalnej,

- oczyszczanie mechaniczne Sciekow w  zblokowanym  sitopiaskowniku do
zatrzymywania czesci statych, piasku i substancji ttuszczowych,

- wyréwnanie stezen zanieczyszczen i przeptywu w zbiorniku retencyjnym,

- Magazynowanie i podczyszczenie odciekdw technologicznych w zbiorniku odciekow,

Oczyszczanie biologiczne:

- petne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach SBR,

- mozliwos$¢ symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologicznej
defosfatacji preparatem PIX — opcja,

Gospodarka osadowa:

- komore osadu nadmiernego,

- komore osadu zageszczonego po zageszczaczu,

- komore ATSO |,

- komore ATSO I,

- komore osadu ustabilizowanego,

- mechaniczne odwadnianie osadu na prasie srubowo-talerzowej,

- stacje dozowania PIX,

- magazynowanie odwodnionego osadu na przyczepie oraz dalsze magazynowanie
luzem pod wiatg na osad.

Wymagania:

mozliwos¢ tatwego demontazu wszystkich urzadzen zainstalowanych wewnatrz
obiektow, z poziomu obstugi, bez koniecznosci zatrzymywania procesu, tatwa obstuga
urzadzen i armatury, bez koniecznosci wchodzenia do komér procesowych,

urzadzenia instalowane winny zapewniac¢ wysoka wydajnos¢ i niezawodnosé, posiadac
serwis krajowy,

dostosowanie istniejgcego a takze wykonanie nowych elementdéw systemu zasilania w
energie elektryczng - adekwatne do zakresu rozbudowy instalacji oczyszczania,

petna automatyka procesu — swobodnie programowalny sterownik PLC o budowie
modutowej z programem sterujgcym i wizualizacjg procesu na ekranie w pomieszczeniu
obstugi - dyspozytorni,

rozdzielnie zasilajgco-sterujgce RS z mozliwoscig pracy recznej i automatycznej kazdego
urzadzenia w pomieszczeniu obstugi (dyspozytorni, sterowni).
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1.9.4. Przewidywana technologia

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowana zostata technologia wysokosprawnego oczyszczania
Sciekdw w procesie osadu czynnego niskoobcigzonego w reaktorach sekwencyjnych SBR oraz
gospodarka osadowa oparta na gospodarce osadowej autotemicznej tlenowe] stabilizacji
osadow, sterowana zintegrowanym programem z petng wizualizacjg, wykorzystujgcym
wskazania i stany wszystkich urzgdzen oczyszczalni, w tym urzgdzen pomiarowych.
Cigg technologiczny instalacji oczyszczania sciekdw po wybudowaniu sktadat sie bedzie z
nastepujacych obiektow:
Czes$¢ pompowni Sciekdw:
e automatyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych z pomiarem ilosci i parametrow
Sciekow,
e przepompownia lokalna sciekéw ,

Czes$¢ mechaniczna:

e oczyszczanie mechaniczne sciekdw w sitopiaskowniku:

- usuwanie skratek wiekszych niz 3,0 mm wraz z odwodnieniem i automatycznym
transportem do pojemnika,

- separacja piasku
- usuwanie ttuszczu,

e zbiornik retencyjno-wyréwnawczy,

e zbiornik odciekow.

Cze$¢ biologiczna:
e dwa reaktory biologiczne typu SBR:
- oczyszczanie metodg osadu czynnego niskoobcigzonego w uktadzie porcjowym SBR,
- czeSciowa stabilizacja osadu,
- oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych Sciekdw z wykorzystaniem procesu
sedymentacji.

Czes¢ osadowa:

e Komora osadu nadmiernego — magazynowanie osadu nadmiernego powstajgcego w
procesie oczyszczania sciekow w reaktorach SBR.

e komora osadu zageszczonego- magazynowanie osadu po zageszczaczu.

e Komora ATSO I- do komory autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw | stopnia trafia
osad zageszczony nastepnie osad przepompowywany jest do ATSO II.

e Komora ASTO Il - do komory autotermicznej tlenowej stabilizacji osaddw Il stopnia trafia
osad z komory ATSO | nastepnie po procesie stabilizacji i higienizacji osad
przepompowywany jest do komory osadu ustabilizowanego.

e Komora osadu ustabilizowanego- komora magazynowa osadu ustabilizowanego zanim
trafi na prase do odwadniania.

e instalacja odwadniania osadéw z zastosowaniem prasy Srubowo-talerzowej,

e instalacja PIX,

e wiata na osad.
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Obiekty towarzyszace:

budynek socjalno-techniczny wielofunkcyjny (wstepnego mechanicznego oczyszczania
Sciekdw, pomieszczenia magazynowe stacji dmuchaw, odwadniania osadow, przerdbki
osadow, rozdzielni  elektrycznej/sterowni,  pomieszczenia magazynowego,
pomieszczenia sanitarno-socjalne oraz dyspozytornia) - projektowany

trafostacja - projektowany

agregaty pragdotworcze z uktadami SZR - projektowane

uktad pomiarowy $ciekdw oczyszczonych oraz odprowadzonych do odbiornika- projektowane
rurociagi i kanaty miedzyobiektowe projektowane

wiat na osad — projektowana

uktad dezodoryzacji — projektowany

drogi wewnetrzne - istniejace i projektowane

ogrodzenie terenu oczyszczalni — projektowane i istniejace

farma fotowoltaiczna - projektowany

1.9.5. Wymagana efektywnos¢ instalacji oczyszczania

Zaktada sie wymagane parametry:

BZTs | 25 g02/m3
ChzT | 125g02/m?
Zaw.og. | 35 g02/m?3

1.9.6. Planowane obiekty i urzgdzenia oczyszczalni

Cigg technologiczny bedzie obejmowa¢ m. in. nastepujgce obiekty i nastepujace gtéwne

urzgdzenia:

Przepompownia lokalna sciekow,

Kontenerowa stacja zlewna,

zespo6t mechanicznego oczyszczani sciekdw-sitopiaskownik,

reaktory bloku biologicznego SBR w skfad bloku wchodza:

- zbiornik retencyjny sciekow,

- SBR (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — 2sztuki,

- komora osadu nadmiernego,

- komora osadu zageszczonego,

- komory ATSO | i Il (Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadu) — 2sztuki,

- komora osadu ustabilizowanego,

budynkiem socjalno—technicznym wraz ze zlokalizowanymi w nim nastepujgcymi

urzadzeniami:

- instalacje zageszczania i odwadniania osadéw,

- stacje dmuchaw,

- instalacje sanitarne zwigzane z budynkiem (uktad pompy ciepta, ogrzewanie,
wentylacja, kan. sanitarna, woda),

- stacja PIX

komora pomiarowa ilosci $Sciekdw oczyszczonych,

wiata na osad,
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e komora odciekéw

e rurociagii kanaty wewnetrzne oczyszczalni,

e filtr biologicznego oczyszczania gazéw procesowych z komaér ATSO,
e farma fotowoltaiczna,

e wylot Sciekdw oczyszczonych,

e autosampler,

e agregat pragdotworczy,

e stacja transformatorowa.

Urzadzenia:

e mieszadta zatapialne,

e pompy zatapialne,

e uktad zasuw/zastawek celem rozdziatu $ciekdw,

e pomiary i sygnalizatory poziomu sciekéw,

e stacja odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego, prasa $Srubowo-talerzowa do
odwadniania osadu,

e pompa slimakowa nadawy osadu,

e automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,

e pompa podwyzszajaca cisnienie wody do ptukania prasy,

e przenosnik $limakowy osadu,

e stacja PIX

e stacja pojemnikdw na skratki i piasek z sitopiaskownika,

e ruszty i dyfuzory do napowietrzania drobnopecherzykowego,

e uktad do usuwania osadu nadmiernego,

e uktad do odprowadzania $ciekdw oczyszczonych,

e Zageszczacz osadu

e pomiary fizykochemiczne parametréow osadow (np. pH, 02, Redox, temperaura,
gestosc)

e strumienice do komor ATSO |i ATSO I

e Scinacze piany do komaor ATSO |i ATSO |l

e pomiary/sygnalizatory poziomu osaddw,

e przeptywomierz elektromagnetyczny

e Wylot Sciekdw oczyszczonych

e FElementy i urzadzenia towarzyszace

e pojemniki samowytadowcze na piasek i skratki —min. 2 kpl.,

e podstawowy sprzet laboratoryjny tj. m.in. wagosuszarka, zlewki, zlewka na drazku
teleskopowym, cylinder miarowy, lej.

Elementy wymienione w spisie obiektéw i urzadzen stanowig niezbedne wyposazenie
oczyszczalni Sciekdw, ktére jest konieczne do spetnienia wymagan dotyczgcych opisywanej
technologii oczyszczania S$ciekdw i przerdbki osadu. Ostateczny zakres niezbedny do
prawidtowej pracy i osiggniecia oczekiwanych rezultatéw zostanie okreslony na etapie prac
projektowych przez projektanta, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ostateczny zakres i przedstawione rozwigzania
techniczne.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe urzadzenia i obiekty (w tym
pomieszczenia), ktére nie zostaty uwzglednione w spisie, ale sg niezbedne do prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni Sciekdw zgodnie z wytycznymi PFU.

Projektant jest zobowigzany do okreslenia stref wybuchowych i dostosowania instalacji
elektrycznych do proponowanych rozwigzan technicznych, dotyczy to miedzy innymi pomp i
wentylatoréw. Po modernizacji, obiekty oczyszczalni $ciekdw powinny byé wyposazone w
zabezpieczenia przed ewentualnymi awariami i przecigzeniami. Moze to obejmowac
dostosowanie wielkosci uktadu napowietrzania drobnopecherzykowego do nierdwnomiernego
obcigzenia fadunkiem zanieczyszczen, stosowanie odpowiedniego sprzetu, systemow
ostrzegawczych w przypadku bteddw lub awarii instalacji, zabezpieczen przeciwporazeniowych,
ochrony przepieciowej oraz instalacji odgromowe;.

1.9.7. Zasilanie energetyczne

Aktualne zasilanie energetyczne dostosowaé¢ do wymagan istniejgcych i projektowanych
urzgdzen technologicznych.

1.9.8. Wymagania stawiane projektowanym i przebudowywanym obiektom oczyszczalni

Ponizej znajdujg sie kluczowe wymagania dotyczgce aspektdw architektoniczno-
konstrukecyjnych, technologicznych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA. Wykonawca ma
obowiazek uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe roboty, instalacje, urzadzenia i obiekty (w tym
pomieszczenia), ktore nie zostaty wymienione w niniejszym spisie, ale sg niezbedne do
prawidtowej eksploatacji oczyszczalni $ciekow zgodnie z wytycznymi PFU.

1.9.9. Pompownia lokalna

Wymagania technologiczne/instalacyjne
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nowej przepompowni $ciekdow.

Ogdlne wymogi dla pompowni lokalnej:

W ramach modernizacji zaplanowano nowg przepompownie lokalng. Przepompownia bedzie
sktadata sie z kregdow zelbetowych o srednicy 2,5m i gtebokosci 3m. Do przepompowni
doptywa¢ beda $cieki z stacji zlewnej, ttoczone z miasta oraz z komory odciekdw. Scieki z
przepompowni bedg odprowadzone do sitopiaskownika. Przepompownie nalezy ogrodzi¢
barierkami ochronnymi na wysokos$¢ 1,1m, wykonanych ze stali nierdzewnej oraz wyposazy¢ w
sonde hydrostatyczng. W przepompowni lokalnej przewiduje sie montaz kraty na rurociggu
doprowadzajgcym S$cieki z miasta. Ponadto na kolektorach doptywowych nalezy przewidzieé
montaz zasuwy lub zastawki, umozliwiajacy odciecie doptywu $ciekdw surowych. W pompowni
nalezy zamontowa¢ dwie pompy. Do pompowania $ciekdw planuje sie wykorzysta¢ pompy z
pototwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporne na zatykanie, przeznaczone do
cieczy zanieczyszczonych duzg iloscig czastek widknistych. Wstepnie oczyszczone mechanicznie

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

34



Funkcjonalno-Uzytkowy

Scieki bedg podawane za pomocg naprzemiennie pracujgcych pomp zatapialnych na
zblokowane urzadzenie tzw. Sitopiaskownik.

Krata

Wykonanie stal gatunku A2 i A4, zgodnie z normg 1.43012; PN-EN 10088-1:2007. Naped
automatyczny. Przy kracie nalezy postawic¢ pojemnik na skratki.

- Krata o wymiarach 800x800mm,

- Przeswit 20 mm,

- Wykonanie stal nierdzewna,

- Uktad podnoszenia kosza z napedem elektrycznym o mocy 0,55 kW,

- Skrzynka zasilajgco-sterownicza (sterowanie reczne),

- Wciggarka reczna o no$nosci do 1000 kg.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e wykonanie nowej przepompowni lokalnej z kregdw zelbetowych,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu,
e wykonanie barierek zabezpieczajgcych wokot przepompowni.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,

e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.10. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych i ptyta postojowa beczkowozéw

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Funkcje dotychczasowej stacji zlewnej przejmie nowa stacja zlewna zlokalizowana na terenie
oczyszczalni $ciekdw w Cedyni. Takie rozwigzanie przyczyni sie do wydtuzenia zywotnosci,
podniesienia wydajnosci zainstalowanych pomp w przepompowni lokalnej przy jednoczesnym
obnizeniu naktadéw eksploatacyjnych. Scieki z taboru asenizacyjnego po oczyszczeniu
mechanicznym skierowane zostang do przepompowni lokalnej. Stacja zlewna przeznaczona jest
do pomiaru ilosci i jakosci zrzucanych sciekéw komunalnych lub przemystowych. Wyposazona
jest w sito i prase hydrauliczng do skratek, ktore stuzg do separacji i odwodnienia ciat statych
zawartych w dowozonych Sciekach. Stacja zapewnia identyfikacje dostawcow Sciekéw oraz
umozliwia zrzut Sciekéw tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. [dentyfikacja dostawcy
odbywa sie poprzez identyfikatory zblizeniowe RFID. Stacja zapewnia réwniez identyfikacje
producentow sciekdw, czyli miejsc skad scieki sg przywozone (miejscowosé, adres poses;ji.

System sterowania stacji zlewnej zapewnia:
e identyfikowanie dostawcow (przewoznikéw) i producentow sciekdéw (obstuga do 100
tys. dostawcow),
e kontrolowanie przyjecia S$ciekéw (Scieki przyjmowane tylko od upowaznionych
dostawcow),
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e rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilo$¢ i jakos¢ Sciekdow, nazwa
dostawcow i Zrodta pochodzenia sciekéw),

e tworzenie taryf jakosciowych - klasyfikowania przyjmowanych sciekéw w zaleznosci od
ich parametrow,

e ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegdlnych dostawcow

e ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegdlnych dni tygodnia,

e mozliwos¢ ustawienia i zmian parametréw stacji, drukowanie raportéw dostaw,

e automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw
jakosciowych Sciekdw,

e zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem sciekdw, np. w przypadku
przerwy w zasilaniu,

drukowanie potwierdzen dla dostawcow po kazdej dostawie Sciekdw.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e wykonanie nowej zelbetowej ptyty fundamentowej pod kontener stacji zlewnej,
e wykonanie nowej zelbetowej ptyty stanowiska wozdéw asenizacyjnych w formie
szczelnej tacy ociekowej z wpustem,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.11. Agregat pradotwodrczy

W celu zabezpieczenia pracy oczyszczalni $Sciekow przed awarig (brak zasilania) nowo
projektowany uktad technologiczny nalezy wyposazy¢ w stacjonarny agregat pradotworczy.
Moc agregatu powinna umozliwia¢ podtrzymanie na ruchu podstawowe] grupy urzadzen
technologicznych niezbednych do zachowania ciggtosci pracy wezta technologicznego
oczyszczalni sciekow. Agregat pragdotwdrczy w obudowie dZzwiekochtonnej. Agregat zostanie
posadowiony na zewnatrz. Agregat w wersji automatycznej, wyposazony w grzatke cieczy
chtodzacej oraz tadowarke baterii rozruchowych. Zespot pradotwérczy powinien sktadac sie z
wysokopreznego silnika spalinowego i generatora synchronicznego. Dodatkowo powinien
zawiera¢ kompletng instalacje paliwowg, smarowania i elektryczno — rozruchowa. Jezeli
zespot pradotwodrczy ma byc¢ przytagczony do wspdlnej sieci elektroenergetycznej lub jest
przewidziany jako samoczynne rezerwowe zasilanie urzadzen zasilanych ze wspodlnej sieci, to
przyjecie do eksploatacji zespotu powinno odbywad sie za zgodg wtasciwego terytorialnie
zaktadu energetycznego i w obecnosci przedstawiciela jednostki organizacyjnej zarzadzajgcej
dang siecia.
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Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e wykonanie nowej zelbetowej ptyty fundamentowej pod agregat pradotworczy,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,

e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.12. Komora odciekéw

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach zadania przewiduje sie adaptacje istniejgcej komory tlenowej stabilizacji osadéw na
zbiornik odciekdw. Do komory kierowane bedg odcieki technologiczne z oczyszczalni Sciekdow.
W zbiorniku zainstalowane zostanie mieszadto zatapialne, system napowietrzania, pompa
zatapialna kierujgce Scieki w czasie mniejszych doptywdw do przepompowni lokalnej, uktad
zasuw do rozdziatu doptywu Sciekdw oraz niezbedna armatura technologiczna.
Niewykorzystywane urzadzenia technologiczne oraz instalacje przeznacza sie do demontazu.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e adaptacja obiektu do nowej funkcji technologicznej,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.13. Budynek techniczno-socjalny

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Przewiduje sie wykonanie nowego budynku na stropie reaktora wielokomorowego Bedzie to
budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wymiarach w planach 11x20,90. W
budynku wydzielone zostang pomieszczenia: sterowni i szaf sterowniczych, pomp ciepta,
szatnia brudna, szatnia czysta, maszynownia i wezet sanitarny.

W maszynowni zainstalowane zostang nastepujgce urzadzenia:

1. Zageszczacz bebnowy.
2. Zespot przygotowania polielektrolitu.
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3. Pompa S$rubowa osadu surowego do podawania osadu zageszczonego z
zageszczacza grawitacyjnego do zageszczacza mechanicznego.

4 Pompa srubowa polielektrolitu.

5 Mieszacz statyczny.

6. Trzy pompy slimakowe.

7. Dwie pompy slimakowe obiegu chtodzenia osadu z komér ATSO.

8 Stacja mechanicznego odwadniania osadow.

9. Pompa $limakowa podajgca osad na prase.

10. Stacja przygotowania polimeru.

11. Pompa slimakowa polimeru.
12. Pompa ciepfta.
13. Transporter $limakowy osadu.

14. Stacja dozowania PIXU- zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnosci V=1 m3,
dwie membranowe pompki dozujgce.

Budynek wyposazy¢ w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, technologiczng i
wentylacyjng. Budynek techniczny wyposazy¢é w wentylacje grawitacyjno-mechaniczna oraz
stolarke okienng i drzwi zewnetrzne z PCV.

Budynek wyposazy¢é w niezbedny umeblowanie tj. szafy, regaty, biurko, stét, krzesta itp.
Wymagania techniczne:

° budynek nowobudowany, niepodpiwniczony, budynek ogrzewany, wymagana
temperatura w pomieszczeniach budynku zgodna z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
szczegdtowymi wymaganiami,

° budynek wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne (elektr., wod-kan) oraz
instalacje wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Szczegbétowe rozwigzania architektoniczno-budowlane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nalezy zapewnié¢ wentylacje mechaniczng i grawitacyjng wszystkich pomieszczen. Sciany i
podtogi wykonczy¢é materiatami trwatymi i tatwymi w utrzymaniu czystosci (np. glazura do
wysokosci min. 2 m). Przewidzie¢ niezbedne wyposazenie sanitarne (toaleta, kabina
prysznicowa umywalka z cieptg wodg). Wykonac¢ niezbedne nowe nawierzchnie i ciggi piesze
dostosowane do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA

. wykonanie m.in. szaf, uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych,

° montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

° montaz uktadu wizualizacji proceséw pracy oczyszczalni,

. montaz uktadu wizualizacji i dozoru z kamer na terenie oczyszczalni,

° wykonanie instalacji oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych dla obiektu w

oparciu o oprawy LED.

W budynku zlokalizowane zostanie stanowisko dyspozytorskie z wizualizacjg procesow pracy
oczyszczalni (z mozliwoscia komunikacji z gtownym sterownikiem oczyszczalni) w
oparciu o komputer z ekranem min. 24”, ekran monitoringu wewnetrznego, drukarke,
urzadzenia towarzyszgce w tym UPS.
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Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania oraz wizualizacji procesow technologicznych i
parametrow pracy zdalnie na urzadzeniach przenosnych w trybie zdalnym.

Stacja dmuchaw

Do zasilania rusztow napowietrzajgcych w komorach reaktora oraz komorze odciekow
przewiduje sie zastosowanie dmuchaw rotacyjnych zlokalizowanych w wydzielonej wiacie na
dmuchawy. Sterowanie pracg dmuchaw realizowane bedzie bezposrednio z gtdéwnego
sterownika oczyszczalni. Przewiduje sie montaz dmuchaw w ilosci dostosowanej do ilosci
komér napowietrzanych (po 1 dmuchawie na komore + dmuchawa rezerwowa) oraz
dodatkowej dmuchawy dedykowanej do komory odciekdw. Moc i wydajnos¢ dmuchaw dobraé
w zaleznosci od wyliczonych wg ATV zapotrzebowania na powietrze. Dmuchawy
wspotpracujgce z przetwornicami czestotliwosci (falownikami).

0Ogdlne wymogi dla dmuchaw:

. nalezy projektowac¢ dmuchawy z wirujgcymi ttokami, ktére powinny by¢ wykonane jako
kompaktowe, z obudowa ttumigca hatas ze stali nierdzewnej i odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, filtrem powietrza, ttumikiem szumow ssania i amortyzatorami drgan,

° pojedynczy stopien sprezajgcy zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powtoki
° przektadnia pasowa i silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze wzgledu na dostepnos¢
czesci zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza sie stosowania silnikéw innych niz
standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz,

° zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinajgcym pasy
klinowe, ktéra zapewnia prawidtowy naciagg paséw w czasie pracy,
° ttumik wylotowy bez materiatéw absorpcyjnych moggcych zanieczyszcza¢ ttoczone

medium; w ttumiku wylotowym mogg by¢ uzyte jedynie state czesci metalowe - wyklucza sie
uzycie foli, pianek, waty itp.,

° filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu,

° przytgcze elastyczne na ttoczeniu,

° zawor bezpieczenstwa i zwrotny,

° obudowa wyciszajgca hatas, konstrukcja obudowy powinna zapewnia¢ peten dostep

serwisowy jedynie od przodu i tytu dmuchawy oraz pozwalac na ustawienie maszyny ,$ciana w
Sciane / bok do boku”,

° uktad chtodzenia dmuchawy bez dodatkowych wentylatoréw z niezaleznym napedem
lub sterowaniem za posrednictwem osobnego przemiennika czestotliwosci, gdyz takie
rozwigzanie generowatoby dodatkowe straty energetyczne i skutkowatoby podniesieniem
kosztow remontowych catego urzadzenia,

° manometr umieszczony na obudowie,

° wskaznik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie,

. wskaznik poziomu oleju umieszczony na obudowie, umozliwiajgcy kontrole maszyny z
zewnatrz bez koniecznosci otwierania drzwi serwisowych obudowy,

° jakos¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona

certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0.

Stacja odwadniania i higienizacji osadu
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Nowo projektowang stacje odwadniania osadu projektuje sie wykona¢ w budynku techniczno-
socjalnym. W sktad nowej stacji odwadniania osadu wchodza:

. stacja mechanicznego odwadniania $ciekdw (prasa talerzowo- srubowa) o wydajnosci
2-5m3/h lub do 150 kg s.m./h

° pompa slimakowa podajgca osad ustabilizowany do prasy, wydajnosé¢ regulowana
pompy: 1,0 - 5,00 m3/godz., wysokos$¢ podnoszenia 1,0 bar (2,0 bar), Ns~2,2kW,

° stacja przygotowania polimeru o wydajnosci Q=1,0 m3/h, Ns~4,42 kW,

. pompa $limakowa polimeru o wydajnosci Q=1,0 m3/h, Ns~0,75 kW,

° transporter slimakowy osadu, Ns~1,5 kW, obroty $limaka: 27 obr/min,

Doprowadzenie wody do budynku

Budynek zasilony zostanie w wode z istniejgcego wodociggu. Rurociaggi w obrebie budynku
wykonane zostang z rur PE @ 32, 25120 mm.

Doprowadzenie osadu ustabilizowanego do stacji odwadniania osadu

Osad doprowadzony zostanie do pompy osadu rurociggiem ci$nieniowym z rur cisnieniowych.
Od pompy do prasy talerzowo- $Srubowej osad podawany bedzie rurociggiem @ 63 mm.
Odprowadzenie osadu odwodnionego

Osad po odwodnieniu na prasie talerzowo- srubowej zrzucany bedzie bezposrednio do
przenosnika Slimakowego i transportowany na przyczepe.

Odprowadzenie $ciekdw porzadkowych i sanitarnych

Do odprowadzania Sciekow porzadkowych z pomieszczenia maszynowni stuzyé beda koryta
liniowe dtugosci L=6,0 m. Odprowadzenie Sciekdw z koryta odbywac sie bedzie bezposrednio
do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie odciekéw z prasy cisnieniowym z rur cisnieniowych.
Stacja pojemnikdw na skratki i piasek z sitopiaskownika

Skratki zatrzymane w sitopiaskowniku oraz piasek kierowane bedg do pojemnikéw
zlokalizowanych na wydzielonym placu z kostki murkami oporowymi w skarpie nowego
reaktora wielokomorowego w bezposrednim sgsiedztwie sitopiaskownika.

Ogdlne wymogi dla pojemnikdw na skratki — konteneréw przechylnych:

° ramach zadania przewiduje sie dostawe 2 pojemnikéw, o pojemnosci ok. 1m3 kazdy,
° solidna konstrukcja usztywniona na catym obwodzie,

. wanna szczelnie zespawana z blachy o grubosci min. 3mm,

° kontener odporny na agresywny,

° kontener przystosowany do obstugi za pomocg tadowarki z typowymi widtami,

. kontener wyposazony w kotka,

° opréznienie kontenera za pomocg wtasnego systemu przechytu.

Ostateczny rodzaj stosowanych pojemnikow oraz ich ilo$¢ ustali¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Stacja instalacji dozowania PIX

W celu zapewnienia mozliwosci chemicznego wspomagania procesu biologicznej defosfatacji,
przewiduje sie dodatkowo symultaniczne strgcanie fosforu przy uzyciu koagulantu - roztworu
siarczanu zelaza (Ill) pod nazwg handlowg PIX. W ramach inwestycji przewiduje sie budowe
wezfa chemicznego strgcania fosforu w zakresie umozliwiajgcym dozowanie koagulantu do
nowo projektowanego uktadu reaktorow.
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Instalacja winna sktadac sie m.in. z:

° zbiornika z tworzywa sztucznego na preparat o pojemnosci min. 1m3,

. sygnalizatorow poziomu min i suchobieg w zbiorniku,

° min. 2 pomp dozujgcych membranowych, z regulowang wydajnoscig ttoczenia,
° armatury regulacyjnej, odcinajacej i dozujace;.

Usuwanie fosforu w drodze strgcania chemicznego powinno by¢ sterowane
automatycznie za w zaleznosci od ilosci doptywajgcych Sciekow. Instalacja powinna by¢
wyposazona w mozliwos¢ ptynnej regulacji dawki.

Stacja szaf sterujgcych

W pomieszczeniu budynku techniczno-socjalnego zlokalizowana zostanie stacja szaf
sterujacych, na ktorg sktadacd sie bedg zaréwno szafy zasilajgce urzadzenia jak i sterujgce wraz
ze sterownikiem gtoéwnym oraz ekranem wizualizacji, nadzoru proceséw i sterowania pracg
catej oczyszczalni.

Stacja wstepnego oczyszczania Sciekdw

Z pompowni $cieki surowe kierowane bedg do stacji mechanicznego oczyszczania w postaci
zblokowanego urzadzenia — sitopiaskownika , ustawionego na stopie reaktora
wielofunkcyjnego w sposéb umozliwiajacy grawitacyjny odptyw $ciekdéw do zbiornika
retencyjno-wyrownawczego. Doptyw do  sitopiaskownika  poprzedzony  zostanie
przeptywomierzem elektromagnetycznym celem opomiarowania ilosci sciekdw surowych.
Projektowana stacja mechanicznego oczyszczania sciekdw powinna charakteryzowac sie:

° odpowiednig przepustowoscig,

° wysokga skutecznoscig separowania i zageszczania zanieczyszczen statych,

. wysokg skutecznos¢ separowania piasku,

. petng automatyzacja,

° bezawaryjng pracg,

° wysoka jakos$¢ uzytych materiatow konstrukcyjnych,

° mozliwoscig wspotpracy z komputerem,

° fatwym i szybkim montazem,

. elastycznoscig  konstrukcji i wariantu zgodnie z indywidualnymi potrzebami

uzytkownika.

Ogdlne wymogi dla sitopiaskownika:

Projektowany sitopiaskownik zlokalizowany bedzie na stropie reaktora wielofunkcyjnego. Do
mechanicznego oczyszczania sciekow zaplanowano zblokowane urzgdzenie z sitem
Slimakowym, piaskownikiem i separatorem piasku ze stali nierdzewnej. Zbiornik urzadzenia
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej AISI 304 ze Srubowanymi pokrywami i drzwiczkami
kontrolnymi. Sito zblokowane jest z sekcjg prasujgcg i myjacg Skratki, podnoszone obrotowo
dla wygodnej obstugi serwisowej.

Komora piaskownika zaopatrzona jest w system napowietrzania zasilany w powietrze.

W komorze piaskownika piasek zgarniany jest z dna przenosnikiem $limakowym poziomym,
dalej piasek transportowany jest podajnikiem slimakowym ustawionym pod odpowiednim
katem, umozliwiajgcym swobodny zrzut piasku do pojemnika. Na catej wysokosci zrzutu nalezy
przewidzie¢ fartuch ochronny.
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Skratki zgarniane sg z sita przy pomocy szczotek zainstalowanych na wale przenosnika
slimakowego, transportujgcego skratki do pojemnika.

Zrzut skratek i piasku do pojemnikéw nastepuje na wysokosci min. 1400 mm. Na catej wysokosci
zrzutu nalezy przewidzie¢ fartuch ochronny. Dla wtasciwego funkcjonowania urzgdzenia
(ptukania sita) urzadzenie zasilone jest w wode rurociggiem @ % ". Spust odwadniajgcy z dotu
koryta @ 2”.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujgce parametry techniczne:

Przepustowosé ~ 201/s

Dtugos¢ catkowita ~ 5,00 m
Szerokos¢ ~ 1,00 m
Srednica wlotu $ciekéw ~ DN150
Srednica wylotu $ciekdw ~ DN200

Moc zainstalowanych napedow™~ 5,0 kW

Doprowadzenie $ciekdw

Scieki surowe doprowadzane bedg rurociagiem ttocznym minimum @ 150 mm z przepompowni
lokalnej. Na rurociggu ttocznym z przepompowni zainstalowana zostanie zasuwa odcinajgca,
jak réwniez przeptywomierz elektromagnetyczny do zliczania ilosci Sciekow surowych.
Potaczenie z sitopiaskownikiem rurociggiem DN150.

Odprowadzenie Sciekow

Scieki podczyszczone odprowadzane beda grawitacyjnie rurociggiem @ 200 wykonane ze stali
nierdzewnej bezposrednio do zbiornika retencyjno-wyréwnawczego.

Doprowadzenie wody

Woda do zasilania sita doprowadzona zostanie z istniejgcej instalacji wodociggowej rurociggiem
z rur cis$nieniowych. Rurociag poprowadzi¢ nalezy w otulinie. Nalezy przewidzie¢ montaz kabla
grzejnego na rurociggu doprowadzajgcym wode do sitopiaskownika. Na rurociggu
doptywowym zainstalowany zostanie zawér odcinajgcy DN20.

Sterowanie

Integralng czescig urzadzenia jest system automatycznego sterowania urzgdzeniami
dostarczany w komplecie przez dostawce. Wysytanie informacji o stanie urzadzenia do
centralnego uktadu sterowania.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rurociggu obejsciowego na wypadek awarii sitpoiaskownika z
uktadem zasuw odcinajgcych.

Urzadzenie sitopiaskownika powinno by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz (wersja zima)!

Ogdlne wymogi dla pompy ciepta

Przewiduje sie ogrzewanie budynku techniczno-socjalnego za pomocg pompy ciepta.

Na potrzeby PFU dobrano pompe GSHP model 15 TR o mocy grzewczej 22,27 kW, COP 5,38. Na
etapie projektu nalezy wykona¢ dodatkowe obliczenia w celu dobrania odpowiedniej jednostki
pompy ciepta. Zrodto ciepta. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta GSHP model 15 TR o mocy
grzewczej 22,27 kW, COP 5,38.

W sktad wyposazenia wchodza:

pompa ciepta GSHP model 15 TR

moc grzewcza W projekcie nalezy wykonac obliczenia dla wielkosci dobranego budynku
(~22,27kW) - COP 5,38

temp na zasilaniu max +55°C,

zbiornik buforowy CO o poj. ~300I
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zbiornik buforowy C.W.U. o poj. ~500lI

Pompa ciepta bedzie w pierwszej kolejnosci (priorytet) tadowac zbiornik buforowy CWU o poj.
500I. Po osiggnieciu zaktadanej temperatury CWU zawdr termostatyczny przetgczy prace
pompy na fadowanie zbiornika buforowego CO o poj. 300! dla przygotowania wody do celdw
grzewczych.

Przybory grzejne

W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z uniwersalnym podtgczeniem bocznym lub
dolnym z wktadka zaworowg oraz gtowicami termostatycznymi.

Rurociagi.

Instalacje technologiczng centralnego ogrzewania w kottowni wykonac z rur miedzianych. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci rury pomalowac i zaizolowac otulinami o grubosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.9.14. Stacja Transformatorowa

W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej do oczyszczalni sciekdw przy mocy szczytowej
dopasowanej do projektowanego uktadu technologicznego, nalezy wykonaé na docelowg moc
- abonencka stacje transformatorowg z dowigzaniami SN wg warunkdw przytaczenia.

1.9.15. Punkt automatycznego poboru prob [autosampler].

Do catodobowego poboru prébek sciekdw oczyszczonych nalezy przewidzied stacjonarny
sampler AS950. Podstawowe parametry urzadzenia:

- KONFIGURACJA BUTELEK: 24 butelki 11 PE.

- KONFIGURACJA PODSTAWY: 230V z grzatkg i zamknieciem

- (drzwi lodéwki zamykane na klucz; dwa klucze w zestawie).

- SYSTEM POBORU PROB perystaltyczny, podwdjne rolki pompy.

- Specjalnie zaprojektowany termostat z czujnikiem powietrza kontroluje temperature
zgodnie z normg USEPA i miedzynarodowymi wytycznymi, gwarantujgc potrzymanie
temperatury probki 0-4°C niezaleznie od warunkéw zewnetrznych.

- Maksymalna wysokos$é zasysania 8m.

- DETEKTOR PLYNOW: kontaktowy.

- PORTY CZUINIKOW: brak.

- PORT DESZCZOMIERZA/RS485: brak.

- PORT USB: wbudowany.

- OPCIJE ZASILANIA: brak.

- WAZ POMPY: dt. 7,5m winylowy, $r. wewn. 3/8" x ér.zewn. 5/8", z

- filtrem siatkowym z teflonu/stali szlachetnej.

- TEMPERATURA PRACY: -40 - 50°C; z zasilaniem akumulatorowym AC: -15 - 40°C.

- TEMPERATURA SKtADOWANIA: -40 - 60°C.

- WYSWIETLACZ: kolorowy graficzny 1/4 VGA.

- WYMIARY: 76 cm x 81 cm x 130 cm

- WAGA: 86 kg.

ZASILANIE: 115/230 V AC; 50/60 Hz..

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

43



Funkcjonalno-Uzytkowy

e wykonanie ptyty do posadowienia autosamplera,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;j i automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.16.Reaktor zelbetowy wielokomorowy

Wielokomorowy reaktoréw SBR

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Scieki ze stacji oczyszczania mechanicznego kierowane beda poprzez zbiornik retencyjno-
wyrownawczy do oczyszczania biologicznego w systemie osadu czynnego, ktory bedg
zapewniac co najmniej dwa nowe reaktory typu SBR.

W reaktorach biologicznych zachodzi¢ bedg procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw
osadem czynnym, z uwzglednieniem procesu denitryfikacji i nitryfikacji i symultanicznym
chemicznym strgcaniem fosforu. Proces w petni zautomatyzowany, oparty na danych z
urzgdzen pomiarowych instalowanych w obrebie reaktora oraz pomiarze ilosci Sciekdw.
Przyjete rozwigzanie musi zagwarantowac prawidtowe prowadzenie wszystkich wymaganych
procesow biologicznego oczyszczania sciekdw.

Wszystkie urzadzenia i obiekty biologicznego oczyszczania powinny by¢ dobrane dla
parametrow ilosciowych (przeptywy) i jakosciowych (stezenia i tadunki zanieczyszczen) Sciekdw
nie mniejszych niz okreslone w danych przekazanych od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby do oblicze wszystkich technologicznych parametréw pracy
oczyszczalni wykorzystac aktualne wytyczne

dotyczace wymiarowania oczyszczalni $ciekdw z osadem czynnym typu SBR.

Szczegodtowy dobdr parametrow urzgdzen nalezy wykonac na etapie projektowania. Zaktada sie
posadowienie wysokoSciowe reaktora SBR umozliwiajgce grawitacyjny spust Sciekéw
oczyszczonych do odbiornika, bez pompowni i retencji posredniej sciekdw oczyszczonych.
Zbiornik reaktora sekwencyjnego SBR nalezy przewidzie¢ jako zbiornik zelbetowy, szczelny,
kryty ptytg stropowa. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane ze stali
kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje. Reaktor SBR winien
spetnia¢ podstawowg funkcje w uktadzie przyjetej metody oczyszczania sciekow. Konstrukcja
oraz technologia reaktora, winna uwzglednia¢ usytuowanie elementéw towarzyszacych jak np.
dekantera sciekdw oczyszczonych, pompy osadu nadmiernego, systemu napowietrzania,
mieszadet. Pozostate urzadzenia niezbedne do realizacji procesu biologicznego oczyszczania
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(takie jak stacja dmuchaw, pompy PIX, urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania itp.) nalezy
zlokalizowaé¢ w obiektach towarzyszacych. Nalezy zamontowac¢ armature i przewody
umozliwiajgce awaryjne opréznienie komor reaktora.

Proces biologicznego oczyszczania Sciekow oprdécz usuwania substancji organicznych powinien
uwzgledniac biologiczng defosfatacje, denitryfikacje oraz nitryfikacje.

Zamawiajacy wymaga zastosowania zbiornika zelbetowego, szczelnego, krytego ptyta
stropowgq, posadowionego czesciowo lub catkowicie w gruncie. Cze$¢ wyniesiong oraz czes¢
podziemng do strefy przemarzania zaizolowa¢ nalezy termicznie styropianem lub wetng o
grubosci min 10 cm oraz pokryé warstwa wykoriczeniowa.

Dostep do urzadzen zapewnié za pomocg schoddéw i pomostéw technologicznych z wykonanych
materiatéw odpornych na korozje poprzez wtazy w przykryciu. Wszystkie elementy metalowe
wyposazenia zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) lub lepszej. Nalezy
zapewnic grawitacyjno-mechaniczng wentylacje zbiornika. W reaktorach nalezy zastosowac
pomiary fizykochemiczne niezbedne do prawidtowego dziatania technologii (m. in. pomiar 02,
temp, Redox).
Dodatkowe zatozenia technologiczne:
e zastosowanie wysokosprawnego ukfadu napowietrzania drobnopecherzykowego
reaktoréw z wykorzystaniem dyfuzorow membranowych dyskowych:
- zapewnienie ptynnego sterowania iloscig dostarczanego do reaktora powietrza,
w odniesieniu do parametrow procesowych zadanych w gtéwnym sterowniku
oczyszczalni oraz w oparciu o wskazania urzgdzen pomiarowych instalowanych w
obrebie reaktora /sondy tlenu/. System sterowania winien zapewniac utrzymywanie
zadanego stezenia tlenu oraz zmiany dtugosci faz reakcji (nitryfikacja/denitryfikacja),
- podawanie powietrza przy uzyciu dmuchaw lokalizowanych na stropie reaktora
wielokomorowego,
- sterowanie dmuchawami z gtéwnego sterownika oczyszczalni,
- instalacja dmuchaw osobnych dla kazdego reaktora SBR, plus jedna dla zbiornika
odciekow i jedna zapasowa dla reaktoréw SBR,
- mozliwosc¢ sterowania recznego, mozliwosé pracy ciggtej,
- ograniczenie emisji hatasu,

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do napowietrzania aeratorow powierzchniowych lub
innych mechanicznych urzagdzen napowietrzajacych.

e wyposazenie bloku biologicznego w niezbedne urzgdzenia pomiarowe i sterujgce
procesem, z mozliwoscig zastosowania réznych algorytmoéw sterowania,

e wyposazenie kazdego reaktora w mieszadto, przelew awaryjny oraz urzadzenie
odptywowe (dekanter),

e urzadzenie odptywowe (dekanter) powinno gwarantowaé¢ mozliwie krétkotrwaty
odptyw zgdanej objetosci wymiennej dekantacji z reguty od 10 do 15 % objetosci
ogdlnej reaktora (zgodnie z obliczeniami projektowymi) oraz zapobiegac
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jednoczesnemu odprowadzeniu kozucha sciekowego i piany, a takze osadu czynnego
podczas faz reakcji,

urzagdzenie odptywowe moze by¢ wykonane i eksploatowane jako ptywajgce lub
ruchome (przesuwane) wzdtuz pionowej osi zbiornika reaktora, zabezpieczone przed
zamarzaniu instalacji w niskich temperaturach. Konserwacja i naprawa instalacji
powinna by¢ mozliwa rowniez bez koniecznosci catkowitego oprdznienia zbiornika,
wymagana jest automatyczna eksploatacja sterowania odptywu Sciekdw oczyszczonych,
zastosowanie pomp zatapialnych do tfoczenia osadu nadmiernego z reaktora do
wydzielonej komory osadu nadmiernego,

sterowanie ze wskazan przeptywomierza (w procentach $redniodobowego
przeptywu) i czasowe wg programu sterujgcego; ptynna zaleznos¢ pracy recyrkulacji od
ilosci przeptywajacych sciekow,

mozliwos¢ sterowania recznego, mozliwos¢ pracy ciagtej,

przekazywanie informacji do systemu wizualizacji (rejestracja stanéw),

W ramach realizacji komor reaktora SBR przewiduje sie m.in.:

wykonanie nowego zbiornika wielokomorowego zelbetowego, szczelnego, krytego
ptytami stropowymi,

montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkos$ci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametrow,

montaz pomp zatapialnych osadu nadmiernego,

montaz rusztéw napowietrzajgcych,

montaz dekanteréw do spustu Sciekdw oczyszczonych,

montaz pomiardow poziomu Sciekdw — sond hydrostatycznych,

montaz pomiardéw fizykochemicznych, w tym m.in. sondy O,,

montaz pomiaréw przeptywu,

montaz uktadu umozliwiajgcego oprdznienie poszczegdlnych komér,

montaz uktadu wentylacji komor,

dostawa i montaz zurawikow/ tréjnogdéw do wyciggania pomp i mieszadet,

montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogolne wymogi dla pomp osadu:

wirnik pompy dostosowany do ttfoczonego medium,
prowadnice ze stali nierdzewnej,
pompa mocowana za pomocg stopy sprzegajacej.

Ogodlne wymogi dla mieszadet zatapialnych:

mieszadto zatapialne, $rednio lub wolnoobrotowe,

korpus zeliwny EN-GJL-250 pokryty farbg epoksydowa lub ze stali kwasoodpornej,
wodoszczelne przejscie kabla zasilajgcego,

zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocg czujnika przecieku,
prowadnica i wozek mieszadfa ze stali nierdzewnej.

Ogodlne wymogi dla uktadu napowietrzania:
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System  rozprowadzajacy powietrze  zaprojektowaé i wykona¢ jako  wgtebny,
drobnopecherzykowy, z dyfuzorami talerzowymi membranowymi. System dzielony na sekcje
(ruszty), z ktorych kazda wyposazona w armature odcinajgco-regulacyjng oraz odwodnienie.
Przewody rusztow napowietrzajgcych winny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje
bez dodatkowych zabiegéow konserwacyjnych. Wyklucza sie elementy ocynkowane. Ruszty
mocowane do dna, elementy mocujace regulowang wysokoscig (dla wypoziomowania
instalacji).

Zastosowana armatura regulacyjna winna by¢ specjalnie do tego przeznaczona — jej cechy
regulacyjne winny by¢ potwierdzone przez producenta dokumentami w jezyku polskim.
Dyfuzory winny pochodzi¢ od renomowanego producenta. Poprawnos¢ pracy zaktadanych
dyfuzoréw winna zostac¢ poparta co najmniej 3 systemami referencyjnymi, sktadajgcymi sie z
nie mniejszej ilosci proponowanych dyfuzoréw, pracujgcymi na oczyszczalniach Sciekow, dla
ktérych okres eksploatacji wynosi nie mniej niz 10 lat. Proponowane dyfuzory winny wg jego
deklaracji by¢ przeznaczone do $ciekdow komunalnych. Dyfuzory winny by¢ nasadzane na
przewody przy pomocy elementéw fabrycznie wykonanych przez producenta dyfuzoréw lub
jednostke Scisle z nig wspodtpracujgca co najmniej od kilku lat.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

e wykonanie nowego zbiornika/zbiornikow wielokomorowych w postaci zbiornikow
zelbetowych szczelnych, krytych ptytg stropowg, posadowionych czesciowo lub
catkowicie w gruncie,

e wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykonczeniowa czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania,

e wykonanie dostepu do obiektéw i urzadzen za pomocg schoddw i pomostéw
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

e montaz wtazéw w przykryciach komor - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawiasy pokryw nalezy wyposazy¢ w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,

e wykonanie przejs¢ w scianach dla rurociggdw i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiaréw fizykochemicznych itp.,
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e wykonanie instalacji o$wietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

Komora retencyjna
Wymagania technologiczne/instalacyjne
Ze wzgledu na prace reaktora SBR w systemie pompowania porcjowego, zachodzi koniecznos¢
retencjonowania $ciekdw w celu utrzymania pracy komér w zatozonym systemie cykli.
Zadaniem zbiornika retencyjno-wyréwnawczego jest retencjonowanie i usrednianie sktadu
naptywajgcych z systemu kanalizacyjnego i dowozonych S$ciekdw. Minimalny czas
przetrzymania sciekdw przy maksymalnym przeptywie godzinowym — 3,5 godz. z zapewnieniem
ich homogenicznosci podczas pompowania do reaktoréw. W projektowanym ukfadzie nalezy
przewidziec szczelny zbiornik zelbetowy, kryty ptytg stropowg. Ze zbiornika retencyjnego scieki
w okreslonej fazie procesu winny by¢ przepompowywane do poszczegdlnych reaktoréw SBR.
Liczbe pomp (réwng min. liczbie reaktorow SBR) i wydajnos¢ mieszadet nalezy dobra¢ w
stosunku do wielkosci i formy zbiornika. Przy rozplanowaniu mieszadet nalezy zwrdci¢ uwage
na to, ze zbiornik retencyjny eksploatowany jest w sposéb zalezny od wielkosci doptywu
sciekow. W zbiorniku retencyjnym musi by¢ przewidziana mozliwos¢ jego oproznienia.
Wydajnos¢ pomp, ktérymi przettacza sie Scieki ze zbiornika
retencyjnego do reaktora sekwencyjnego, powinna by¢ dostosowana do wymaganego czasu
trwania faz napetniania i jego objetosci. Zbiornik retencyjny nalezy przewidzie¢ jako zbiornik
zelbetowy, szczelny, kryty ptytg stropowg. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na
korozje. Do demontazu pomp i mieszadta przewidzie¢ zurawiki lub tréjnog z wyciggarka.

W ramach realizacji komory retencyjnej przewiduje sie m.in.:

e wydzielenie w nowym reaktorze wielokomorowym zbiornika zelbetowego, szczelnego,
krytego ptytami stropowymi,

e montaz min. 2 pomp zatapialnych wraz ze stopami sprzegajgcymi i prowadnicami,
niezbedng armaturg odcinajgcg oraz regulacyjng,

e montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkosci dostosowanych do charakteru
pracy komory oraz jej parametrow,

e montaz pomiaru poziomu Sciekdw — sondy hydrostatycznej.

Ogdlne wymogi dla pomp Sciekéw wstepnie oczyszczonych:
e wirnik pompy dostosowany do ttoczonego medium,
e prowadnice ze stali nierdzewnej,
® pompa Mocowana za pomocg stopy sprzegajace;.

Ogdlne wymogi dla mieszadet zatapialnych:
e mieszadto zatapialne, srednio lub wolnoobrotowe,
e korpus zeliwny EN-GJL-250 pokryty farbg epoksydowsa lub ze stali kwasoodpornej,
e wodoszczelne przejscie kabla zasilajgcego,
e zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocg czujnika przecieku,
e prowadnica i wozek mieszadta ze stali nierdzewnej.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
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e wydzielenie komory w nowym Zzelbetowym zbiorniku wielofunkcyjnymi w postaci
zbiornikdw zelbetowych szczelnych, krytych ptytg stropowa, posadowionych czesciowo
lub catkowicie w gruncie,

e wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykoriczeniowg czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania,

e wykonanie dostepu do obiektow i urzadzen za pomocg schoddéw i pomostéw
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

e montaz wtazéw w przykryciach komor - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawiasy pokryw nalezy wyposazy¢ w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,

e wykonanie przejs¢ w Scianach dla rurociggow i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktaddéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiardw fizykochemicznych itp.,
e - wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED

Komora osadu nadmiernego

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Osad nadmierny odprowadzany bedzie do wydzielonej komory osadu nadmiernego osad
nastepnie ma by¢ skierowany do zageszczacza skad trafiat bedzie do komory osadu
zageszczonego. Konstrukcja oraz technologia obiektu, winna uwzglednia¢ usytuowanie
elementéw towarzyszacych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik zelbetowy, szczelny, kryty ptyta
stropowg. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane ze stali
kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje.

Wymagania:
e zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposazonymi w
pokrywy uchylne nierdzewne typu lekkiego,
e hermetyzacja punktow i obiektéw odorogennych,
e zbiornik winien by¢ wyposazony w ukfad pomiaru poziomu osadu i wentylacje,
e komore osadu nadmiernego nalezy wyposazy¢ w mieszadto zatapialne celem
usrednienia osadu podawanego na zageszczacz,
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w komorze osadu nadmiernego nalezy zastosowac pomiary fizykochemiczne niezbedne
do prawidtowego dziatania technologii.

W ramach realizacji komory osadu nadmiernego r przewiduje sie m.in.:

wydzielenie komory w nowym zbiorniku zelbetowym, szczelnej, krytej ptytami
stropowymi,

montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkosci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametrow,

montaz pomp zatapialnych osadu lub zasuw,

montaz pomiardow poziomu Sciekdw — sond hydrostatycznych,

montaz pomiardéw fizykochemicznych, w tym m.in. sondy O,,

montaz pomiaréw przeptywu,

montaz uktadu umozliwiajgcego opréznienie poszczegdlnych komor,

montaz uktadu wentylacji komor,

dostawa i montaz zurawikow/ tréjnogdéw do wyciggania pomp i mieszadet,

montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogodlne wymogi dla pomp osadu:

wirnik pompy dostosowany do tfoczonego medium,
prowadnice ze stali nierdzewne],
pompa mocowana za pomocg stopy sprzegajacej.

Ogodlne wymogi dla mieszadet zatapialnych:

mieszadto zatapialne, srednio lub wolnoobrotowe,

korpus zeliwny EN-GJL-250 pokryty farbg epoksydowa lub ze stali kwasoodpornej,
wodoszczelne przejscie kabla zasilajgcego,

zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocg czujnika przecieku,
prowadnica i wézek mieszadta ze stali nierdzewne;j.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

wykonanie nowego zbiornika wielokomorowych w postaci zbiornikéw zelbetowych
szczelnych, krytych ptyta stropowg, posadowionych czesciowo lub catkowicie w gruncie,
wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykonczeniowg czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania,

wykonanie dostepu do obiektow i urzadzen za pomocg schodéw i pomostow
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

montaz wtazow w przykryciach komor - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowofane, zawiasy pokryw nalezy wyposazyé w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,
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wykonanie przejsé¢ w Scianach dla rurociggdw i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdbwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA

wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,

montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiaréw fizykochemicznych itp.,

wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

Komora osadu zageszczonego

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Osad po zageszczaczu bedzie grawitacyjnie trafiat do komory osadu zageszczonego nastepnie
ma byc¢ skierowany do komory ATSO |. Konstrukcja oraz technologia obiektu, winna
uwzglednia¢ usytuowanie elementow towarzyszacych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik zelbetowy,
szczelny, kryty ptytg stropowa. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane
ze stali kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje.

Wymagania:

zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposazonymi w
pokrywy uchylne nierdzewne typu lekkiego,

hermetyzacja punktow i obiektéw odorogennych,

zbiornik winien by¢ wyposazony w uktad pomiaru poziomu osadu i wentylacje,
komore osadu zageszczonego nalezy wyposazy¢ w mieszadto zatapialne celem
usrednienia osadu zageszczonego,

w komorze osadu zageszczonego nalezy zastosowac pomiary fizykochemiczne
niezbedne do prawidtowego dziatania technologii (m. in. pomiar O2, pomiar gestosci,
temp.),

W ramach realizacji komory osadu nadmiernego r przewiduje sie m.in.:

wydzielenie komory w nowym zbiorniku zelbetowym, szczelnej, krytej ptytami
stropowymi,

montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkosci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametréw,

montaz pomp zatapialnych osadu lub zasuw,

montaz pomiarow poziomu Sciekow — sond hydrostatycznych,

montaz pomiarow fizykochemicznych,

montaz pomiarow przeptywu,

montaz uktadu umozliwiajgcego oprdznienie poszczegdlnych komér,

montaz uktadu wentylacji komér,

dostawa i montaz zurawikow/ tréjnogéw do wyciggania pomp i mieszadet,
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montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogdlne wymogi dla pomp osadu:

wirnik pompy dostosowany do ttfoczonego medium,
prowadnice ze stali nierdzewne],
pompa mocowana za pomocg stopy sprzegajacej.

Ogdlne wymogi dla mieszadet zatapialnych:

mieszadto zatapialne, srednio lub wolnoobrotowe,

korpus zeliwny EN-GJL-250 pokryty farbg epoksydowa lub ze stali kwasoodpornej,
wodoszczelne przejscie kabla zasilajgcego,

zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocg czujnika przecieku,
prowadnica i wozek mieszadta ze stali nierdzewne;.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

wykonanie nowego zbiornika wielokomorowych w postaci zbiornikow zelbetowych
szczelnych, krytych ptytg stropowsg, posadowionych czesciowo lub catkowicie w
gruncie,

wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykonczeniowg czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania,

wykonanie dostepu do obiektéw i urzadzen za pomocg schoddw i pomostéw
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

montaz wtazéw w przykryciach komor - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowofane, zawiasy pokryw nalezy wyposazyé w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,

wykonanie przejs¢ w Scianach dla rurociggow i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA

wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,

montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiarow fizykochemicznych itp.,

wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.
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Komora ATSO |

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Osad z komory osadu zageszczonego bedzie trafiat do komory ATSO | nastepnie ma by¢
skierowany do komory ATSO II. Konstrukcja oraz technologia obiektu, winna uwzgledniac
usytuowanie elementéw towarzyszacych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik zelbetowy, szczelny,
kryty ptytg stropowg. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane ze stali
kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje.

Wymagania:

zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposazonymi w
pokrywy uchylne nierdzewne typu lekkiego,

hermetyzacja punktow i obiektéw odorogennych,

zbiornik winien by¢ wyposazony w uktad pomiaru poziomu osadu i wentylacje,
komore ATSO | nalezy wyposazy¢ w strumienice, $cinasz piany, strumienica w celu
napowietrzenia osadu oraz mieszania.

w komorze ATSO | nalezy zastosowac pomiary fizykochemiczne niezbedne do
prawidtowego dziatania technologii (m. in. pomiar 02, pomiar gestosci, temp., pH,
REDOX),

W ramach realizacji komory ATSO | r przewiduje sie m.in.:

wydzielenie komory w nowym zbiorniku zelbetowym, szczelnej, krytej ptytami
stropowymi,

montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielko$ci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametréw,

montaz strumienicy, scinacza piany,

montaz pomiardow poziomu Sciekdw — sond hydrostatycznych,

montaz pomiaréw fizykochemicznych,

montaz pomiarow przeptywu,

montaz uktadu umozliwiajgcego oprdznienie poszczegdlnych komér,

montaz uktadu wentylacji komér,

dostawa i montaz zurawikow/ tréjnogdéw do wyciggania pomp i mieszadet,

montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogélne wymogi dla URZADZEN:

Wszystkie urzgdzenia zamontowane w komorze ATSO | winny by¢ przystosowane do
pracy w temp. do 70°C.
prowadnice ze stali nierdzewne],

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

wykonanie nowego zbiornika wielokomorowych w postaci zbiornikdéw zelbetowych
szczelnych, krytych ptyta stropowg, posadowionych czesciowo lub catkowicie w gruncie,
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e wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykoriczeniowa czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania, wykonanie izolacji termicznej wewnatrz komory

e wykonanie dostepu do obiektéw i urzadzen za pomocg schoddw i pomostéw
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

e montaz wtazéw w przykryciach komor - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawiasy pokryw nalezy wyposazy¢ w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,

e wykonanie przej$s¢ w $Scianach dla rurociggow i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiaréw fizykochemicznych itp.,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

Komora ATSO Il

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Osad z komory ATSO | bedzie trafiat do komory ATSO Il nastepnie ma by¢ skierowany do komory
osadu ustabilizowangeo. Konstrukcja oraz technologia obiektu, winna uwzgledniaé
usytuowanie elementéw towarzyszacych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik zelbetowy, szczelny,
kryty ptytg stropowg. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane ze stali
kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje.

Wymagania:

e zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposazonymi w
pokrywy uchylne nierdzewne typu lekkiego,

e hermetyzacja punktow i obiektéw odorogennych,

e zbiornik winien by¢ wyposazony w ukfad pomiaru poziomu osadu i wentylacje,

e komore ATSO Il nalezy wyposazy¢ w strumienice, $cinasz piany, strumienica w celu
napowietrzenia osadu oraz mieszania.

e w komorze ATSO Il nalezy zastosowa¢ pomiary fizykochemiczne niezbedne do
prawidtowego dziatania technologii ( temp., pH, REDOX),

W ramach realizacji komory ATSO Il r przewiduje sie m.in.:
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wydzielenie komory w nowym zbiorniku zelbetowym, szczelnej, krytej ptytami
stropowymi,

montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielko$ci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametréw,

montaz strumienicy, scinacza piany,

montaz pomiaréw poziomu Sciekdw — sond hydrostatycznych,

montaz pomiaréw fizykochemicznych,

montaz pomiaréw przeptywu,

montaz uktadu umozliwiajgcego oprdznienie poszczegdlnych komér,

montaz uktadu wentylacji komér,

dostawa i montaz zurawikéw/ tréjnogdw do wyciggania pomp i mieszadet,

montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogdlne wymogi dla urzadzen:

WSszystkie urzgdzenia zamontowane w komorze ATSOI | winny by¢ przystosowane do
pracy w temp. do 70°C.
prowadnice ze stali nierdzewne],

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

wykonanie nowego zbiornika wielokomorowych w postaci zbiornikéw zelbetowych
szczelnych, krytych ptyta stropowg, posadowionych czesciowo lub catkowicie w gruncie,
wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykonczeniowg czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania, wykonanie izolacji termicznej wewnatrz komory

wykonanie dostepu do obiektow i urzadzen za pomocg schodéw i pomostow
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

montaz wtazéw w przykryciach komér - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowofane, zawiasy pokryw nalezy wyposazyé w
blokade zabezpieczajgcg przed samoczynnym zamknieciem,

wykonanie przejs¢ w Scianach dla rurociggow i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA

wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,

montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiardéw fizykochemicznych itp.,
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e wykonanie instalacji o$wietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

Komora osadu ustabilizowanego

Wymagania technologiczne/instalacyjne

Osad z komory ATSO Il bedzie trafiat do komory osadu ustabilizowanego nastepnie ma by¢
skierowany na urzadzenie do odwadniania osadow. Konstrukcja oraz technologia obiektu,
winna uwzglednia¢ usytuowanie elementow towarzyszacych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik
zelbetowy, szczelny, kryty ptytg stropowa. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiatu odpornego na
korozje.

Wymagania:

e zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposazonymi w
pokrywy uchylne nierdzewne typu lekkiego,

e hermetyzacja punktéw i obiektéw odorogennych,

e zbiornik winien by¢ wyposazony w ukfad pomiaru poziomu osadu i wentylacje,

e komore osadu ustabilizowanego | nalezy wyposazy¢ w mieszadto w celu ujednolicenia
struktury osadu przed podaniem na urzgdzenie do odwadniania,

e w komorze osadu ustabilizowanego nalezy zastosowaé pomiary fizykochemiczne
niezbedne do prawidtowego dziatania technologii (m. in. temp.,),

W ramach realizacji komory osadu ustabilizowanego przewiduje sie m.in.:

e wydzielenie komory w nowym zbiorniku zelbetowym, szczelnej, krytej ptytami
stropowymi,

e montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkosci dostosowanych do charakteru pracy
komor oraz jej parametréw,

e montaz pomiardow poziomu sciekdéw — sond hydrostatycznych,

e montaz pomiarow fizykochemicznych, w tym m.in. sondy O,,

e montaz pomiarow przeptywu,

e montaz uktadu umozliwiajgcego oprdznienie poszczegdlnych komar,

e montaz uktadu wentylacji komér,

e dostawa i montaz zurawikow/ tréjnogdéw do wyciggania pomp i mieszadet,

e montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych i
AKPIA.

Ogdlne wymogi dla mieszadet zatapialnych:
e mieszadto zatapialne, srednio lub wolnoobrotowe,
e korpus zeliwny EN-GJL-250 pokryty farbg epoksydowa lub ze stali kwasoodpornej,
e wodoszczelne przejscie kabla zasilajgcego,
e zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocg czujnika przecieku,
e prowadnica i woézek mieszadta ze stali nierdzewnej.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
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e wykonanie nowego zbiornika wielokomorowych w postaci zbiornikdw zelbetowych
szczelnych, krytych ptytg stropowg, posadowionych czesciowo lub catkowicie w
gruncie,

e wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wetng o grubosci min 10 cm oraz
pokrycie warstwg wykonczeniowg czesci wyniesionych oraz czesci podziemnych do
strefy przemarzania,

e wykonanie dostepu do obiektow i urzgdzen za pomocg schoddw i pomostow
technologicznych, montaz barierek - wszystkie elementy metalowe wyposazenia
zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304,

e montaz wiazéw w przykryciach komér - pokrywy wtazowe, montowane na zawiasach,
wykonane ze stali nierdzewnej min. AlSI304, wyposazone w zabezpieczenie przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (krata wewnetrzna), zabezpieczone
przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawiasy pokryw nalezy wyposazy¢ w
blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym zamknieciem,

e wykonanie przejs¢ w Scianach dla rurociggdw i kabli jako szczelne i elastyczne - tak,
aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdbwnomiernego osiadania studni i rurociggu, np. poprzez zastosowanie uszczelnien
tancuchowych lub réwnowaznych,

e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond
hydrostatycznych poziomu, pomiardw fizykochemicznych itp.,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.17. Wiata na osad

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nowej wiaty do sktadowania osadu
odwodnionego. Do wiaty kierowany bedzie osad z prasy do odwadniania, ktorych za pomocg
przenosnika Slimakowego bedzie wysypywany na przyczepe rolniczg lub tyzke wozidta. Wiata
umozliwia¢ bedzie sktadowanie osadu przez okres min. 12 msc. Wykonana zostanie w formie
ptyty zelbetowej o powierzchni wewnetrznej ok. 230 m?, z murkami zelbetowymi do wys. min.
1,5m, zadaszona konstrukcjg stalowa krytg blachg trapezowg. Wiata czesciowo ostonieta z 4
stron, jedna strona wyposazona w otwor wjazdowy zapewniajgc odpowiednig wentylacje oraz
zabezpieczajgc przed wtdérnym nawodnieniem, np. za pomocg zaluzji. Wiate wyposazy¢ w uktad
do odbioru odciekow, z ich odprowadzeniem do kanalizacji. Wiata winna umozliwiaé
sktadowanie osadu/produktu luzem na posadzce. Wymagana wielkos¢ i konstrukcja wiaty musi
umozliwia¢ operowanie wewnatrz ciggnikiem rolniczym/tadowarka.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e wykonanie zelbetowej ptyty o powierzchni wewnetrznej ok. 230m?, wyposazonej w
odwodnienia, wraz z murkami zelbetowymi o wysokosci min. 1,5m,
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e wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni wewnetrznej ok. 230m?2,
wysokosci ok. 5,0m, krytej blachg trapezowag, wiata cze$ciowo ostonieta z 3 stron np.
murek oporowy wysokosci 1,5m

e montaz wymaganych instalacji technologicznych, sanitarnych,

e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;j i automatyki,
e wykonanie instalacji oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych dla obiektu w
oparciu o oprawy LED.

1.9.18. Farma Fotowoltaiczna

Na terenie dziatki oczyszczalni sciekdw znajduje sie wystarczajgca ilo$¢ terenu umozliwiajgca
lokalizacje instalacji fotowoltaicznej, ktéra jest w stanie zapewni¢ okoto 100% zaopatrzenie
w energie elektryczng dla modernizowanej oczyszczalni sciekdw.). Na potrzeby PFU zalezy
przyjgé wykonanie paneli fotowoltaicznych w postaci instalacji fotowoltaicznej sprzezonej z
siecig energetyczng na konstrukcji wsporczej pod moduty PV. Podczas projektowania
elektrowni stonecznej nalezy okresli¢ srednie miesieczne temperatury dla lokalizacji w
elektrowni w miejscowosci, ktérej bedzie zlokalizowana. W warunkach polskich z poprawnie
zaprojektowanej instalacji o mocy nominalnej 1kWp mozna uzyskaé ok. 900— 1000kWh
energii elektrycznej. Wartosci te sg prawdziwe dla systemu zainstalowanego w najbardziej
optymalny sposéb— moduty skierowane na potudnie, brak zrédet zacienienia— a rozrzut tych
wartosci wynika z zaleznosci od warunkéw lokalnych (lokalne warunki pogodowe,
zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wysoko$é nad poziomem morza) oraz od jakosci i
technologii wybranych komponentéw. Jakiekolwiek odstepstwo od orientacji optymalne;j
(odchylenie modutow od kierunku potudniowego, obecnos¢ Zzrddet zacienienia w postaci
drzew czy budynkéw, wptyw dalekiego horyzontu itp.) powoduje zmniejszenie ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej z 1kWp zainstalowanej mocy.

e Dane ogdlne do wytycznych paneli fotowoltaicznych,

e aktualny stan wiedzy, technologii i techniki,

e wytyczne Inwestora,

e opis przedmiotu zamowienia,

e audyty energetyczne,

e wizja lokalna,

e obowigzujgce normy i przepisy w szczegolnosci:
PN-HD 60364-7-712:2007 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia;
PN-EN 61173:2002 — Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik;

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

58



Funkcjonalno-Uzytkowy

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Zastosowane panele fotowoltaiczne muszg posiadaé solidng i trwatg konstrukcje oraz byc
odporne na znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaé sie
nastepujgcymi gwarancjami i certyfikatami:

15 lat gwarancji na produkt.

25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy.

Certyfikaty zgodne z IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2.

Falownik

Monitoring terenu oraz jego ogrodzenie

Elektrownia fotowoltaiczna jako inwestycja wysokonaktadowa wymaga zapewnienia
odpowiedniej ochrony przed dostepem do jej elementéw sktadowych osdb trzecich, ktére
mogty by zaktdcic jej prace lub uszkodzi¢ ktérys z elementow. Konfiguracja fanncuchow modutow
fotowoltaicznych zaktada prace instalacji przy napieciu statym siegajgcym nawet 1000V. Jest to
napiecie zagrazajgce zdrowiu lub zyciu cztowieka, dlatego wstep na teren elektrowni powinny
mie¢ jedynie osoby wskazane przez wtasciciela instalacji, przeszkolone w jej obstudze. Z tego
powodu teren catej instalacji PV powinien by¢ wygrodzony ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,8m wykonanym z siatki stalowej, sztywnej. W uzasadnionym przypadku mozna zastosowac
ogrodzenie z drutem kolczastym. Na teren inwestycji powinna prowadzi¢ brama wjazdowa o
szerokosci minimum 3m. W celu zabezpieczenia elementdw instalacji fotowoltaicznej przed
kradziezg sugeruje sie wyposazy¢ instalacje w system catodobowego monitoringu wizyjnego
(CCTV).

Instalacja odgromowa

W celu zabezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej przed negatywnymi skutkami wytadowan
atmosferycznych nalezy wyposazy¢ ja w system ochrony odgromowej w postaci zwodow
pionowych izolowanych lub nieizolowanych (z zachowaniem odstepu izolacyjnego od
przewodzacej konstrukcji wsporczej modutdw) w postaci masztéw ustawionych za kazdym
rzedem modutéw. Rozmieszczenie zwoddw oraz ich wysokos¢ powinna zostaé dobrana z
uwzglednieniem zapewnienia odpowiedniej strefy ochronnej dla wszystkich elementéw
instalacji fotowoltaiczne]. Zwody pionowe mozna réwniez zaprojektowac jako krétsze i gesciej
rozmieszczone, zamontowane na konstrukcji wsporczej modutéw PV. Ogdlna charakterystyka
wykonywania robét instalacyjnych

Odbiory w rozdzielnicach elektrycznych zostaty pogrupowane. Uzyte materiaty powinny
posiadac rowniez certyfikaty CE.

Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rébwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga byc¢ potgczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
W mysl tego doprowadzenie przewoddw od koryt kablowych do urzadzen, nalezy wykonac w
rurce instalacyjne;.
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Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami. Przewody DC prowadzi¢
razem mozliwie jak najkrétszg drogg. Nie naprezac przewododw podczas przeciggania. Zachowadé
odlegtosci od instalacji odgromowych oraz kabli sieciowych i transmisji danych.

Uwagi konicowe

Opisana powyzej farma fotowoltaiczna jest tylko przyktadem i nie obliguje do zastosowania tej
technologii. Podczas doboru farny nalezy kierowac sie przepisami prawa obowigzujacymi w tej
dziedzinie oraz wytycznymi zamawiajgcego

1.9.19. Komora pomiarowa przeptywu sciekéw oczyszczonych

Wymagania technologiczne/instalacyjne
Do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekdw oczyszczonych przewiduje sie przeptywomierz
elektromagnetyczny. Przeptywomierz zainstalowany zostanie w komorze pomiarowej $ciekow
oczyszczonych na rurociggu odprowadzajgcym scieki oczyszczone do odbiornika. Uktad komory
winien umozliwia¢ dokonanie poboru S$ciekdw oczyszczonych do badan (reczne lub
automatyczne). Wytyczne instalacji przeptywomierza:
e nalezy zapewni¢ przeptyw medium mierzonego - sciekéw — catym przekrojem
przeptywomierza — wykonujgc np. zasyfonowanie miejsca instalacji przeptywomierza,
e sygnat z czujnika przeptywomierza przekazywany bedzie do gtéwnego uktadu
sterowania oczyszczalnia za pomocg protokotu komunikacji cyfrowej, gdzie
zlokalizowany zostanie uktad pomiarowy umozliwiajac rejestracje i wizualizacje danych,
e przeptywomierz stanowi integralng czesc systemu AKPIA

Odprowadzenie $ciekdw do odbiornika — istniejgcym kanatem odprowadzajgcym. Nalezy
zachowac lokalizacje oraz uktad technologiczny wylotu do odbiornika. A istniejgcg komore
odprowadzajgcg $cieki oczyszczone dostosowa¢ do odprowadzania Sciekdw z nowych
reaktoréw SBR i SBR 1.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
e wykonanie zelbetowej komory krytej ptytg stropowg z wtazami technologicznymi ze
stali min. AlISI304, posadzka komory z zagtebieniem na pompe odwadniajgca,
e wyposazenie komory w instalacje oraz wentylacje,
e wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. szaf, uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. przeptywomierza
elektromagnetycznego,
e wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy
LED.

1.9.20. Elementy towarzyszace
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W ramach realizacji przewiduje sie wyposazenie oczyszczalni w dodatkowy niezbedny
osprzet technologiczny tj. m.in.:
® przyczepa na osad:
e przyczepa 1 osiowa,
e tadownosé min. 2t,
e trojstronny wywrot,
e zabezpieczenie antykorozyjne przestrzeni magazynowej,
e wagosuszarka:
e obcigzenie maksymalne min. 50 g,
e doktadnos¢ odczytu [d] min. 0,1 mg
e zakres tary min.-50 g,
e adiustacja zewnetrzna,
e system poziomowania manualny,
e wyswietlacz LCD z podswietleniem,
e stopien ochrony IP 43,
e interfejs RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi,
e element grzewczy - promiennik podczerwieni,
e moc elementu grzewczego min. 450 W
e powtarzalnos$¢ wilgotnosci min. +/-0,05% (prébka ~ 2g), +/-0,01% (prébka ~ 10g),
e doktadnos$¢ odczytu wilgotnosci min. 0,0001%,
e zakres temperatury suszenia min. 160 °C,
e sposob suszenia — min. 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, tagodny),
e opcje zakonczenia suszenia — min. 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny,
reczny),
e wymiar szalki 90, h=8 mm,
e szalki — 50szt.
e czerpak do poboru préb:
e 7z drazkiem aluminiowym regulowanym min. 450cm,
e zlewka katowa PP 1000 ml,
e zlewka wahadtowa PP 1000ml,
o zlewki 250ml szt. 4, 1000ml szt. 2,
e cylinder miarowy 1000ml szt. 2,
e lej sedymentacyjny Imhoffa 1000 ml z podziatkg oraz stojakiem,
e ptyta ociekowa stojgca/wiszaca
e wyposazenie budynku socjalnego:
e Diurko,
o fotel biurowy,
e szafa odziezowa zamykana na klucz,
e szafa magazynowa,
o stot, 4 krzesta,
e regat.

1.9.21. System sterowania i zasilania
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Zatozenie ogdlne: w ramach inwestycji konieczne jest wykonanie nowego uktadu
zasilania i sterowania poszczegdlnymi blokami technologicznymi i urzgdzeniami oczyszczalni.
Uwaga: Uktad sterowania oczyszczalni winien umozliwia¢ zdalny dostep oraz mozliwosc¢
parametryzacji pracy oczyszczalni z gtéwnej dyspozytorni w budynku administracyjno-
socjalnym na terenie oczyszczalni sciekdw w Cedyni oraz dowolnych urzadzen mobilnych
Zamawiajgcego.

Sterownik PLC oraz komputer z wizualizacjg SCADA powinien by¢ podfgczony do sieci Internet
aby umozliwia¢ zdalng pomoc techniczng oraz zdalny dostep. W ramach zdalnej pomocy
technicznej powinny by¢ umozliwione ustugi: nadzor nad systemem SCADA, biezgca kontrola
poprawnosci dziatania systemu sterowania obiektu, korekty programow sterujgcych praca
obiektu, analiza danych pomiarowych, modyfikacja profili uzytkownikéw systemu SCADA oraz
HMI. W ramach zdalnego dostepu nalezy umozliwi¢ uzytkownikowi zdalny podglad widoku
panelu HMI — na urzadzeniach mobilnych i na komputerach PC. Pofaczenie z Internetem
powinno by¢ realizowane poprzez przemystowy router umozliwiajgcy potgczenia poprzez
interfejsy: port WAN, WiFi, 4G. Potgczenie takie ma by¢ w petni bezpieczne potwierdzone
certyfikatami norm ISO 27001 oraz IEC 62443-4. Router powinien posiada¢ wbudowany firewall
oddzielajgcy sie¢ maszynowa od sieci firmowej. Zdalny dostep powinien by¢ zrealizowany w
oparciu o potgczenie szyfrowane tunelem VPN. Aby zapobiec atakom osdb trzecich potgczenie
powinno odbywac sie poprzez system certyfikatu uwierzytelniajgcego. Router taki powinien
umozliwia¢ takze funkcje: przynajmniej 4 portowy switch, Hotspot WiFi, serwer DHCP, NAT,
ztacze antenowe SMA do anten WiFi oraz 4G LTE.

System sterowania — sterownik PLC

° Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca obiektu bedzie wyposazona w przemystowy
programowalny sterownik PLC stuzgcy do sterowania catym procesem technologicznym, na
podstawie danych gromadzonych przez wejscia / wyjscia cyfrowe i analogowe, a takze do
zbierania i przesytania informacji do aplikacji wizualizacyjnej SCADA,

e sterownik PLC systemu musi by¢é produktem sprawdzonym, posiadajgcym serwis
w Polsce, z podtrzymaniem zmiennych procesowych i zmiennych technologicznych,

e sterownik PLC systemu powinien posiada¢ porty komunikacyjne umozliwiajgce
komunikacje z wykorzystaniem protokotéw ModBusTCP, ModBusRTU RS-232,
ModBusRTU RS-485, Profibus DP oraz CanOpen do potgczenia m.in. z rozproszonymi
wyspami wejs¢-wyjs¢, zewnetrznymi urzgdzeniami sterujgcymi, urzgdzeniami AKPIA,
komputerem z wizualizacjg SCADA, zewnetrznym modemem GPRS,

e sterownik ma posiada¢ podtrzymanie stanu swojej pracy w przypadku zaniku zasilania,

e sterownik PLC w wykonaniu modutowym z rezerwg sygnatéw 1/O dla rozbudowy
oczyszczalni oraz z mozliwoscig rozbudowy pamieci RAM i kart 1/0O,

e wszystkie wewnetrzne stany sterownika / dane z obiektu bedg przekazywane do
systemu wizualizacji i wyswietlane operatorowi oczyszczalni,

System wizualizacji proceséw

Oprogramowanie wizualizacyjne winno zapewnia¢ tworzenie przemystowych aplikacji
wizualizacyjnych, posiadajgcych programy komunikacyjne dla réznego rodzaju protokotéw
komunikacyjnych i sterownikdw PLC, oraz charakteryzowad sie tatwoscig i szybkoscig tworzenia
aplikacji wizualizacyjnych.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

62



Funkcjonalno-Uzytkowy

Wizualizacja powinna zosta¢ zaprojektowana na odpowiednio przygotowanych i
zaprogramowanych planszach / ekranach synoptycznych. Szczegdétowe plansze winny
przedstawia¢ uproszczony schemat technologiczny obiektu oraz szczegdtowe informacje
naptywajgce z obiektu. Cyklicznie odbierane informacje prezentowane bedy w postaci
barwnych elementdéw graficznych, kontrolek tekstowych oraz wykresow (biezgce i historyczne).
Dane bedg archiwizowane na dysku twardym komputera, uzytkownik bedzie miat wglad w
stany awaryjne i alarmy zaréwno biezgce jak i historyczne. Program wizualizacyjny bedzie
generowaC raporty dzienne i miesieczne z wybranych parametrow. Program powinien
umozliwia¢ zbieranie danych, tworzenie trendéw i wykreséw X-Y, oraz zawiera¢ mechanizmy
logowania uzytkownikow.

System winien przekazywac¢ informacje operatorowi o:

stanie zasilania kazdego urzadzenia i obwodu zasilanego,
stanie pracy kazdego urzadzenia,

czasie pracy kazdego urzadzenia,

nastawach technologicznych kazdego urzadzenia,

a ponadto by¢ wyposazony w mozliwos¢:

tworzenia trendéw i wykresow pomiarowych kazdego urzadzenia (kiedy
nastgpito zataczenie, wytaczenie),

archiwizacji danych z mozliwoscig natychmiastowego dostepu i odtworzenia na
wykresie,

raportowania o alarmach i ich stanie z koniecznoscig potwierdzania przez operatora,
archiwizacji alarmow z mozliwoscig ich natychmiastowego odtworzenia.

Charakterystyka ogdlna:

liczniki czaséw pracy wszystkich urzadzen,

przetgczanie i zatgczanie uktadu sterowania urzgdzen ma sie odbywac automatycznie,

uktad musi posiadac mozliwoscé pracy recznej(bez  udziatuuktadu
sterowania) z zachowaniem mozliwosci zatgczenia i wytgczenia kazdego

urzadzenia,

system wizualizacji z mozliwoscig zdalnego kontrolowania pracy urzadzen,

systemsterowania  kontrolujgcy urzadzenia pomiarowe W razie ich
awarii musi  automatycznie przetgcza¢ sterowanie urzadzeniami na

alternatywny algorytm sterowania,

mozliwos¢ recznego wigczania i wytgczania wszystkich urzadzen,

archiwizacja danych w programie wizualizacyjnym,

aparatura pomiarowa przystosowana do pracy on-line, w trudnych warunkach

atmosferycznych od -20°C do +50°C, posiadajgca doktadnos¢ pomiarowg min 0,1%

zakresu pomiarowego, wbudowany przetwornik A/P o doktadnosci 1% i

rozdzielczosci 11 bit, o sygnale wyjsciowym 4-20 mA. Wszystkie urzagdzenia muszg miec

mozliwos¢ kalibracji pomiaru, posiadajg wbudowang kompensacje pomiaru od

temperatury.
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W poszczegdlnych obiektach technologicznych oczyszczalni bedg mierzone i wizualizowane
nastepujace wielkosci:

e natezenie i wielkos¢ przeptywu sciekéw, osadu, polielektrolitu,

e pomiar stezenia tlenu,

e pomiar temperatury sciekdw,

e pomiar poziomu,

e pomiar ci$nienia.

1.9.22. System telewizji dozorowej CCTV

Na obiekcie zainstalowac¢ system kamer telewizji dozorowej, sktadajgcy sie z co najmniej 4
kamer obejmujgcych swym zakresem wjazd na oczyszczalnie oraz same obiekty oczyszczalni.
Obraz ze wszystkich kamer nalezy wyswietli¢ na odrebnym monitorze w pomieszczeniu z
mozliwoscig podgladu na urzadzeniach mobilnych Zamawiajgcego.

Wymaga sie zastosowania kamer o rozdzielczosci min. 4MPx, dzier/noc (podczerwien), IP66,
detekcja ruchu i rejestratora obstugujgcego min. 8 wejs¢, o pamieci min. 1TB, z mozliwoscig
rozbudowy o dodatkowy dysk.

1.9.23. Drogi, place, chodniki

Nalezy zapewni¢ dojazd, dojscie i place manewrowe do wszystkich nowobudowanych i
przebudowywanych obiektéw, a w szczegdlnosci do budynku technicznego i wiaty na osad.
Drogi, place i chodniki wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm. Dopuszcza sie
za zgodga Zamawiajgcego i Uzytkownika czesciowe wykorzystanie istniejgcych nawierzchni.

1.9.24. Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie terenu oczyszczalni nalezy poddaé remontowi. Nalezy wymienic istniejgca
brame wjazdowg na brame przesuwng z napedem elektrycznym, bez zmiany lokalizacji. W
ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie wydzielonego terenu pod przyszty PSZOK z
bramg wjazdowa. Lokalizacje bramy wjazdowej nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu.
Wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig (m. in. krzewy, trawa) wokdt wszystkich
nowobudowanych obiektéw.

1.9.25. Rozbidrki, wytaczenia z eksploatacji

W ramach inwestycji nalezy wyfaczy¢ z ruchu i wyczysci¢ obiekty nie przewidziane do dalszej
eksploatacji oraz przewiduje sie ich likwidacji poprzez prowadzenia prac rozbidrkowych.
Wykonawca zobowigzany jest do rozebrania starej oczyszczalni i jej elementdéw towarzyszgcych
i zagospodarowania odpaddéw w sposodb ustalony z zamawiajgcym i zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

1.9.26. Sieci miedzyobiektowe

Przyszty Wykonawca inwestycji bedzie zobowigzany do przebudowy w wymaganym zakresie
badZ zaprojektowania i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, technologicznych i
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elektrycznych. Sieci wodociggowe wykona¢ w sposéb zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynkoéw i urzadzen, zgodnie z ich przeznaczeniem spetniajgc wymagania okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych projektowania instalacji wodociggowych. Wode do obiektow na terenie
oczyszczalni nalezy doprowadzic z istniejgcego rurociggu. Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowac
w taki sposéb, aby dobrane srednice zapewniaty maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i
przeciwpozarowe jednoczesnie. Na projektowanej sieci nalezy rozmiesci¢ hydranty ppoz.,
zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC lub PE. Studnie rewizyjne betonowe DN
1200 i DN100 z betonu C35/45 lub 400PVC, zwiericzone wtazem zeliwnym D400/D600.

1.9.27. Istniejacy budynek obstugowo-techniczny

Przyszty wykonawca zobowigzany bedzie do oceny stanu technicznego istniejgcego budynku
obstugowo-technicznego. Odswiezenia scian, sufitow i podtdég w pomieszczeniach oraz
wyremontowania pomieszczen i dostosowania ich do przysztych funkcji np. pomieszczenie na
stotéwke z aneksem kuchennym (wyposazenie stét 6 krzeset, lodéwka, ptyta indukcyjna oraz
mikrofala), warsztat z regatami na narzedzia i blatem roboczym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce
Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej bedg spetnia¢
szczegodtowo i kompletnie wymogi:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.).,
2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.).,
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1973),,
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
5. zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U.z 2020 .
poz. 2028)., Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
624 z pézn. zm.).,
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 741 z péin. zm.),”
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

215).,
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 155),,
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 833 z
pdin. zm.).,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161).,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1990).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z
pdzn.zm.).,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.z 2020 r.
poz. 961).,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 282 z pézn. zm.).,

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164, poz. 1588).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. poz. 10),,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1806).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow s$ciekowych (Dz. U. poz. 257).,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. Nr 21, poz. 73).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Roboét przy
opisie poszczegdlnych rodzajéw robot,

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Uwaga: W przypadku, gdy niniejsze PFU odwotuje sie do okreslonych wymagan zawartych w
ustawach, dyrektywach, rozporzadzeniach, normach lub innych przepisach prawa, Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania ich w aktualnej wersji obowigzujgcej w terminie realizacji
przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana do akceptacji Inzyniera Kontraktu/

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:
Etap | — Koncepcja

Etap Il — Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu,
w celu ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe

Etap Ill — Projekty Wykonawcze

Etap IV - Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposodb nastepujgcy:

a.

Wersja papierowa Projektéw architektoniczno-budowlanych i zagospodarowania
terenu w 2 egz. + 3 egz. Do pozwolenia na budowe, Projektéow Technicznych w 3
egz., Projektow wykonawczych w 3 egz. (ilo$¢ ta nie obejmuje egzemplarzy, ktére
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w innych instytucjach celem uzyskania
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niezbednych uzgodnien i decyzji), w jezyku polskim, ztozona w sposdb zgodny z
wymogami obowigzujgcego prawa

Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

a) pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf

b) arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls, * xIsx, *.pdf

c) pliki graficzne w formacie: *.pdf

d) szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf

Przy czym po uzyskaniu pozwolenia na budowe w imieniu, Zamawiajgcego, Wykonawca
przekaze 1 egz. Projektow budowlanych ostemplowanych przez Starostwo Powiatowe i 2 egz.
- kserokopia Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe oraz wersje
w postaci plikdw .pdf, wersja papierowa oraz elektroniczna w uktadzie 2D (format pliku PDF i

DWG),

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace Dokumentacji Projektowej do opracowania przez
Wykonawce

1.

Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy oczyszczalni @ $ciekow
powinna byc¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi  Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej
powinny By¢ kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach
zamieszczonych w czesci informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez
Wykonawce w trakcie opracowywania projektu.

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robét budowlanych.

2.3. Stadia dokumentac;ji projektowe;j
Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

na podstawie materiatow wyjsciowych,

Scisle wedtug  wymagan  zawartych ~w  ustawie  Prawo  budowlane,
doprecyzowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn.
zm.),

na podstawie aktualnych podktaddéw geodezyjnych,

w takim zakresie szczegdétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo
budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw

Projekt wykonawczy
Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektéw wykonawczych. W
praktyce jest to projekt budowlany, uzupetniony o szczegdtowe rozwigzania i podzielony
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w  sposob dostosowany do specyfiki Robdt oraz przyjetej technologii Robdt oraz
zastosowanych materiatow i urzadzen.

1. Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowié¢ uszczegdtowienie rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym.

2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt
budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez
szczegotowe wytyczne zawarte w poszczegélnych czesciach sktadowych projektu
budowlanego.

3. Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszac
ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegdtawiac.

4. Projekt wykonawczy winien by¢é wykonany z podziatem na poszczegdlne branze:
architektoniczng, technologiczng, konstrukcyjng, sanitarng, drogowa, elektryczng i
AKPiA. | zawiera¢ co najmniej:

e Obliczenia dotyczgce doboru wielkosci obiektéw, Srednic przewoddw, urzadzen.

e Profile podtuzne (szczegdétowe) przedstawiajgcy usytuowanie trasy przewodu
wzgledem terenu, tj. jego zagtebienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem
umiejscowienia  wszystkich  obiektéw i urzadzen przecinajgcych  trase
projektowanego przewodu

e Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zageszczania gruntu.

e Projekty konstrukcyjne ewentualnych blokéw oporowych i podporowych, studni itp.

e Ewentualnie projekt Robdt ziemnych zawierajgcy zabezpieczenie skarp,
odwodnienie wykopu (robocze) itp.

e Warunki i wymagania przeprowadzenia ptukania przewoddw, préb cisnieniowych
i odbiorow.

e Projekty zwigzane z etapowaniem Robodt, w szczegdlnosci przy przebudowie
czynnych przewodow zwigzanych z potrzebg zachowania ciggtosci uzytkowania
(objazdy, obejscia, czasowe przejazdy itp.).

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robdt, jesli bedzie
wymagany. Wykonawca przekaze trzy egzemplarze projektow wykonawczych
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia, a Inzynier/Inspektor
Nadzoru zwréci jedng kopie Wykonawcy ze swoimi komentarzami. Zmiany i/lub
uwagi Inzyniera/Inspektora Nadzoru do projektow wykonawczych bedg natychmiast
naniesione przez Wykonawce, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig w jezyku
polskim” PROJEKT WYKONAWCZY ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA
NADZORU” Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektow
Wykonawcy tgcznie z  jakimikolwiek zmianami  wprowadzonymi przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkdw wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem/Umowg. Rozpoczecie jakiejkolwiek czesSci Robdt
bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przezInzyniera/Inspektora Nadzoru
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej. Wszystkie
zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wykonawca
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nie bedzie zgadzat sie ze zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca przesle pisemne zawiadomienie do
Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego
rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca
ponownie przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki)
i obliczenia w trzech egzemplarzach. Projekt Wykonawczy powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce w jezyku polskim. Ostateczna forma i zakres
Projektu Wykonawczego a takze sposdb jego uzgadniania zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robot jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
Robdt zobowigzany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i
Konserwacji wbudowanych urzagdzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunkéow z Projektu budowlanego
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

e geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegdlne obiekty oraz odcinki sieci oraz
mape powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjng
mapg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentac;i
Geodezyjnej i Kartograficznej,

e dokumentacje z zakoiczonych prob i testow,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski —symbol B lub CE),

e certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

e certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

e deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

e specyfikacja dostawcy,

e protokoty badan i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego Ilub/i
elektrooporowego,

e protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektéw i przewoddw wod.-kan,
technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodno$c¢ z oryginatem),

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, a w szczegdlnosci te ktére dotyczg przysztego
uzytkowania obiektéw, min. decyzje pozwolenia na budowe, wodnoprawnego wraz z
operatem wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe

e oSwiadczenia 0sdb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb
posredni), ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja,

e protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzgdcami
drég (odpowiedni na danym terenie, na ktorym byty prowadzone roboty)

e wyniki badan Sciekdéw surowych i oczyszczonych

e instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp i p.poz.
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Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zamieszona w segregatorach. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonac z podziatem na:

Oswiadczenie o zakoriczeniu robdt
Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza

Protokoty odbioréow i sprawdzen
Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowe, wodnoprawna
Instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp, p.poz.
Zastosowane materiaty i urzadzenia

Karty gwarancyjne

Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe
Protokoty z inspekcji wykonanych robdét
Raport koncowy

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:

Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru
Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na ptycie CD w 1 egz. Pliki
tekstowe z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne
powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i pdf.

Szczegbtowosé Dokumentaciji projektowej Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedfozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz
obliczenia wraz ze szczegdétami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robdt. Powyzsze
rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i
sktadac sie bedg z nastepujgcych tematoéw i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla
obiektow, sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

obliczenia  konstrukcyjne i schematy rysunkowe facznie z rozwigzaniem
projektowym fundamentow i ich posadowien,

rysunki elementow konstrukcyjnych oraz szczegdty elementow zelbetowych i
murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem,

rysunki zbrojenia,

rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych,
zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementéw i szczegdty ich potgczen,

rysunki dla Robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje,
widoki, itd. oraz wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
szczegdty architektoniczne,

szczegoty projektu powtok zabezpieczajgcych,

rysunki szczegdtowe drog tgcznie z kraweznikami i odwodnieniem,

zagospodarowanie terenu, odwodnienie, Roboty ziemne oraz pomocnicze.
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2.4. Sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, rurociaggi technologiczne oraz kable
elektryczne, sterownicze i AKPiA
Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,,PN-EN 1295
Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia" a
projekt powinien zawierac:
e opis techniczny projektu,
e obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien probnych,
e plany sytuacyjne,
e profile rurociggoéw,
e rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos$¢ rurarzu, ksztattek i armatury,
szczegoty komor i wykopdw oraz bloki oporowe,
e rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi iinnymi obiektami,
oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami,
e zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz
wszystkie Roboty zwigzane z pracami porzagdkowymi po zakonczeniu budowy.

2.5. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacjaprojektowa podlega uzgodnieniu w fazie koncepcji projektu budowlanego i
wykonawczego.
Uzgodnienie projektu dotyczy:

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyda opinie i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji bagdz
uwagi i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach:
e uzgodnienie koncepcji — 7 dni roboczych
e uzgodnienie projektu budowlanego - 10 dni roboczych,
e uzgodnienie projektu wykonawczego - 10 dni roboczych, liczagc od daty ztozenia
opracowania u Zamawiajgcego.

Ostateczna zawartoséi szczegdtowosé Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona z
Zamawiajgcym i Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

3. WW 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Informacje ogdlne
3.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3g postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekdw w Cedyni wraz z przepompowniami $ciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

3.1.2. Zakres stosowania WW
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WW jako czes¢ istotnych Warunkow Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego), projektu do zgtoszenia
robét oraz wykonania robot wymienionych w PFU.

3.1.3.Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowa

Opisano szczegdtowo we wczesniejszych punktach niniejszego PFU. Realizacja Kontraktu dla
obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej i kompleksowe wykonanie robodt
budowlanych:
— przygotowawczych,
— ziemnych,
— budowlano-konstrukcyjnych,
— budowlanych wykonczeniowych,
— instalacyjnych,
— zagospodarowania terenu (odtwarzanie nawierzchni utwardzonych, obsianie trawg,
itp),
— proby eksploatacyjne, oznakowanie przepompowni, innych czynnosci koniecznych do
formalnego przygotowania obiektu do przekazania do uzytkowania,
— wykonania dokumentacji powykonawczej.

3.1.4. Zakres stosowania Warunkdéw Wykonania (dalej WW)

Warunki wykonania i odbioru robdt jako czes$¢ istotnych warunkéw zamodwienia nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét do wykonania jak powyzej. Warunki
wykonania bedga traktowane zamiennie jako specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

3.1.5. Zakres ceny kontraktowe;j

Podstawg ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych/umownych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg Wykazu Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w
Wykazie Cen sg ostateczne. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
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wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w PFU. Ponadto uwaza sie, ze Wykonawca oprécz Robot Statych
ujat takze w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen wydatki i koszty:

wykonania projektéw i raportéw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,

wykonania préb, préb eksploatacyjnych i koicowych oraz szkolen a takze wszelkiej
obstugi i materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i wykonania
prob,

zakupienia i rozwieszenia niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i
ppoz.,

optacenia badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy wykonanych
przez niezalezne Instytucje,

zakupu sprzetu bhp i ppoz.,

opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji, p.poz. i bhp

wykonania badan instalacji elektrycznych i kablowych,

optat administracyjnych,

zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt oraz za umieszczenie obcych
urzagdzen w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drog, ktérych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego witasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robot, jak rowniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w
pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy).

organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy,

zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody, elektrycznosci i innych mediow
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Robot,

zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wtgczajgc w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan,

utrzymania budowy w stanie czystym i uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane
przez PFU,

zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i
zainstalowania urzadzen zabezpieczajgcych - zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.,
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utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym a nastepnie usuniecia po
zakonczeniu Robdt,

— objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu.

— strézowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robdét na czas
trwania Kontraktu/Umowy az do daty wydania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia.

— badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji,
rysunkéw, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub inng wtadze lub
jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych srodkdw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek

— szkdd wyrzadzonych istniejgcym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
telefonicznym lub innym,

— materiatéw i urzadzen zaréwno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych
stuzacych realizacji Kontraktu/Umowy,

— pozyskania wszelkich zezwolert umozliwiajgcych prowadzenie Robdt,

— usuniecia zieleni,

— ochrony ppoz. na Terenie Budowy,

— pozostate koszty niezbedne do realizacji Kontraktu/Umowy.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres projektow, robot i celu ich wykonania
uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia
zadania objetego tg mowag. Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez
Wykonawce za dang Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe/Umowne

Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczen Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostka
obmiaru jest ryczatt. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonaweca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatnosci

Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty
ryczattowej. Opisy poszczegdlnych pozycji nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajgce
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Kontraktu/Umowy na wykonanie Robét, ktére zostaty
wyczerpujgco opisane w innych dokumentach.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych
pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng
Swiadomos¢, ze kwoty, ktére wprowadzit do Wykazéw Cen, dotycza Robdt zakonczonych
catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadom
wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych
kazdg czescig niniejszego Kontraktu/Umowy i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.
W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy,
ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem/Umowa.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen
muszg odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét opisanych w Kontrakcie.
Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogodlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie
wymienione osobno), odnoszace sie do niniejszego Kontraktu/Umowy jako catosci, nalezy
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rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczace
okreslonych czesci Kontraktu/Umowy nalezy rozciggng¢ na te pozycje, ktérych te czesci
dotycza.

3.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegodlnosci PN-B-04452:2002, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i WW 00.00 "Wymagania Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobodr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej Robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatosc na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia zatozonych funkg;ji

techniczno-uzytkowych

3.1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt, dokumentacjg projektowg, niniejszymi ww
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastgpi niezwfocznie
po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do prowadzenia Robdt, w
tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej/umowne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przyjmujesie, ze Wykonawca obejrzatisprawdzit wskazany teren budowy orazjego otoczenie dla
catego zakresu kontraktu przed ztozeniem dokumentdw ofertowych i uznat je za wystarczajace.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych.

3.1.9. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem Robdt budowlano — montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
na nosniku CD. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

3.1.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
Robdt zobowigzany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i
Konserwacji wbudowanych urzgdzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunkéw z Projektu budowlanego
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

— geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegdlne obiekty oraz odcinki sieci oraz
mape powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjng
mapga powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

— dokumentacje z zakonczonych prob i testow,
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dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski —symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

specyfikacja dostawcy,

protokoty badan i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego lub/i
elektrooporowego,

protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektow i przewoddw wod.-
kan, technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnos¢ z oryginatem),
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, a w szczegdlnosci te ktére dotyczg przysztego
uzytkowania obiektdw, min. decyzje pozwolenia na budowe, wodnoprawnego wraz z
operatem wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe
oswiadczenia 0sob trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb
posredni), ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja,

protokdét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzgdcami
drog (odpowiedni na danym terenie, na ktorym byty prowadzone roboty)

wyniki badan $ciekdow surowych i oczyszczonych

instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp i p.poz.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zamieszona w segregatorach. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonac z podziatem na:
1.

© 0N U AW N

Oswiadczenie o zakonczeniu robot

Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza

Protokoty odbioréow i sprawdzen

Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowe, wodnoprawna
Instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp, p.poz.

Zastosowane materiaty i urzagdzenia

Karty gwarancyjne

10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe
11. Protokoty z inspekcji wykonanych roboét
12. Raport koficowy
Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru
Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na ptycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe z
rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne
powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i pdf.

3.1.11. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i WW
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PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu/Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy
administracji panstwowej) i PFU. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
Zamawiajgcy godzi sie na taczenie funkcji projektowanych i modernizowanych obiektéw,
wykorzystanie obiektéw i elementdéw istniejgcych a takze zastosowanie innych rozwigzan
materiatowych rownowaznych przedstawionym w zatgczonej koncepcji i niniejszym PFU pod
warunkiem uzyskania juz na etapie wykonywania prac projektowych akceptacji
Inzyniera/Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Wykonawca weZmie na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za ostateczny zakres i przedstawione rozwigzania techniczno-
technologiczne.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SWZ lub PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni Sciekdow w petni funkcjonalne
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.12. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefnstwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy az do
ostatecznego zakonczenia i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie
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trwania realizacji Kontraktu/Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu/Umowy. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca bezwzglednie
zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg/Umowng. W
Cene Kontraktowg/Umowng wtgczony winien byc¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp. W Cene
Kontraktowg/Umowng winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania
Kontraktu/Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen
po ukonczeniu Kontraktu/Umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

3.1.13. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zadania jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjne (w
przypadku, gdy s3 one wymagane przez Zamawiajgcego) przez okres wykonywania robdt w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia
do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

Tablice pamigtkowe

Tablice i tabliczki informacyjne powinny zosta¢ zastgpione tablicg pamigtkowa (w przypadku,
gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego) w momencie rzeczowego zakonczenia realizacji
inwestycji. Wzér tablicy powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Tablica informacyjna zgodna z rozporzgadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002,
nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
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Inne przedsiewziecia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe, notatki prasowe,
strony internetowe.

Catos¢ dziatan zwigzanych z przedstawionymi elementami powinna zosta¢ uzgodniona z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

3.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy).
Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony Srodowiska, koszt
WWw. usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru;
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z pdzniejszymi
zmianami
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, z
poZniejszymi zmianami
— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku z pdzniejszymi zmianami.
— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z pdZniejszymi zmianami.
— stosowac sie do wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.1.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdére majg byé
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wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wtascicieli urzadzen i zinwentaryzowanych na mapach
geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukoniczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu/Umowy.

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robdt
odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnia¢ winny petng ochrone débr materialnych.

3.1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.1.17.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umowne;.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaoraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

— Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

—  Warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.18. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane
lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik funkcyjny przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane:
aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg
posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci
od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwrdéci¢ uwage
Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania ww. warunkéw. Ma réowniez prawo do odsuniecia od
robot pracownikdw nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.1.19.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w
trakcie prowadzenia robat.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

83



Funkcjonalno-Uzytkowy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach warunkéw podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ warunkdéw i czytane w potgczeniu z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami.. Zaktada sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia
i wymaganiami tych norm.

3.1.20. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane odrebnymi przepisami Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych
witadz na swaj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

— pozwolenie na budowe,

— zezwolenia na objazdy, na uzycie krotkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie

roboét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej,

— pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekdw do odbiornika
Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolern wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolenl i winien w petni umozliwic¢
wtadzom wydajagcym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnic¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych/umownych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego
rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
oraz na realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2. Materiaty
3.2.1.Parametry materiatéw

Materiaty i elementy przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania ustawy o
wyrobach budowlanych.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji robdt objetych kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr 241, poz.
2077)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia
2004 r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot,
niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktéry znajdujg sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzagdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)) lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
W przypadku zniszczenia nawierzchni drég, nawet w ktérych roboty nie zostaty wykonywane,
przez transport materiatdw Wykonawca naprawi powstate uszkodzenia.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu/Umowy na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.5. Wykonanie robét
3.5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
WW, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, WW, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ww, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszych
wymagan zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia jakosSci zawierat bedzie:

e (Czes¢ ogdlng opisujacy (organizacje wykonania robdt, terminy, organizacje ruchu na
budowie, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, wykaz zespotéw roboczych i ich
kwalifikacje, wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robodt, system proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robdét, wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli
(laboratorium wtasne lub takie ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), proponowany sposéb oraz forme przekazywania wynikow badan
laboratoryjnych Inspektorowi Nadzoru)

e (Czesc¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot.

3.6.2. Jako$¢ materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;i
Projektowej oraz muszg posiadaé aktualne $wiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwaranc;ji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

3.6.3. Préby koncowe i czesciowe
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Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikow tych
prob jest elementem koniecznym odbioru czesciowego i koricowego robot.

Dokonywanie préb

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych/Umownych i w zakresie okreslonym w PFU oraz w obowigzujgcych
Normach PN (EN- PN) oraz w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, s$rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych
do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umowne;j.

Préoby Koncowe

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie,
po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Proby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wyniki prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie
Protokotu z Préob Koncowych, ktory bedzie zawierat wszelkie niezbedne opinie, zatgczniki (w
tym dokumentacje powykonawczg itp.). Wzdér protokotu nalezy uzgodni¢ @z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Protokdt z Préb Koncowych podpisuja
wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat w odbiorach. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich cztonkéw Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listg
Obecnosci sporzgdzang w dniu zakonczenia Préb Kocowych. Pozytywna ocena uzyskana przez
Wykonawce w Protokole z Préb Koricowych jest dla Wykonawcy podstawg do wystgpienia o
wydanie Swiadectwa Przejecia Robdt. Jezeli wyniki jakiejkolwiek préby nie bedg spetnia¢
wymagan okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru
przystgpi do wykonania poprawek i powtdrzy kazdg z préb do uzyskania akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakonczenia
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date przekazania dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe],
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
Dokumenty |laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Sprawozdania okresowe
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktére bedg stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan,
zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny
zawierac nastepujgce informacje:
— opis zakresu i rodzaju prac,
— szczegoty wszelkich problemdéw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,
— zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,
— protokoty testéw materiatdw, wyposazenia i urzadzen,
— zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru,
robotnikow,
— wykaz uzytego sprzetu,
— wykres postepu Robdt w stosunku do Harmonogramu Robdt,
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wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajgcy réwniez warto$¢ Robot
zakonczonych, odebranych oraz dokonanych zaptat,

kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robdt na kazdym odcinku,
szczegdtowy Harmonogram Robdt na nastepny miesiac,

wykaz istotnych wydarzen,

wykaz spraw zalegtych,

wykaz reklamacji i zadan,

podsumowanie i propozycje,

informacje dotyczgce kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzgdzanego na okolicznos¢ kontroli,

inne, wg zyczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ostateczny zakres, forme i czestotliwo$¢ sprawozdania okresowego Wykonawca
uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Instrukcje obstugi i eksploatadji

Dla kazdego dostarczonego urzgdzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierajgce co najmnie;:

dane techniczne,

opis budowy i dziatania,

zestawienie czesci zamiennych,

warunki gwarancji,

instrukcje montazu,

instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,
instrukcje stanowiskowe,

plan konserwacji i przeglagdow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi
polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo oraz PFU.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1)-(5), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

protokoty odbioru robdt,

protokoty wymaganych préb i badan

operaty geodezyjne,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.7. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszej umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna
z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
Umowa nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

3.8.  Odbidr robét
3.8.1. Procedury odbioru
W zaleznosci od ustalent odpowiednich warunkéw wykonania, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu.

3.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru winien
przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier/Inspektor Nadzoru
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z PFU,
zatwierdzong dokumentacjg projektowg i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca
Robot nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem/Umowa.

3.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét.

3.8.4. Odbiér koricowy

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i
2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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3) Odbior korncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakoriczenia Roboét i przekazania
koniecznych dokumentow,

4) Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajace
zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. W przekazaniu wezma udziat przedstawiciele
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Projektem Budowlanym i wykonawczym
oraz PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
korcowego.

7) Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i PFU z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci zostang szczegodtowo zapisane w Kontrakcie/Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawag ptatnosci jest umowa i protokot odbioru czesciowego lub koricowego.

Ptatnosci beds realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo —finansowym, na podstawie protokotu(éw) odbioru czesciowego
podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wynagrodzenie umowne bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WW i w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowg i szczegdtowym
opisem zamoéwienia. Wykonawca ma obowigzek wypetni¢ wykaz cen, ktory bedzie podstawg
ustalania zakresu zaawansowania Robdt

3.10. Przepisy zwigzane

Wiele pozycji warunkéw wykonania odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji stosowania podanych przez
producentow. Zastosowanie powinny miec ostatnie wydanie norm. Roboty winny by¢
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wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i
wymogami tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i
innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

4. WW —-01.00 ROBOTY ZIEMNE

4.1. Informacje ogdlne
4.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3g postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Cedyni wraz z przepompowniami sciekdw,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

— wykopy probne,

— oczyszczenie terenu budowy i usuniecie gornej warstwy gleby/humusu,

— wykonanie wykopodw,

— podparcie i ochrona wykopow,

— przenoszenie wykopanego materiatu

— reczne wykonanie wykopow

— usuniecie wody (odwodnienie wykopu)

— wykonanie obsypki

— zageszczenie gruntu

— wykonanie zasypki

— zasypanie wykopu

4.1.2. Zakres stosowania

Warunki wykonania majg zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach ziemnych.

4.2. Materiaty
4.2.1. 0Ogodlne wymagania dla materiatéw

Ogdlne wymagania dla materiatow podano w WW-00 , Wymagania ogdlne”.
4.2.2. Stosowane materiaty

Grunt wydobyty z wykopdw i uzyty nastepnie do zasypania przepompowni Sciekéw i rurociggdéw
oraz uksztattowania terenu.
Grunt pozyskany przez Wykonawce na wymiane do podsypki, obsypki i zasypki

4.3. Sprzet
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4.3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WW-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.3.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonywania robét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez
Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

- koparka do odspajania gruntu,
- dzwig samojezdny,
- zageszczarki mechaniczne,

- ubijaki mechaniczne.

4.4, Transport
4.4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla srodkow transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.
4.4.2. Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce co najmnigj
nastepujgcych srodkéw transportu

- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze (wywrotki)

- dzwig samochodowy o duzym udzwigu w przypadku zastosowania
elementéw prefabrykowanych
4.5.  Wykonywanie robét

4.5.1. Ogdlne zasady wykonywania

Ogdlne wymagania dla wykonywania robdt podano w WW-00 , Wymagania ogdlne”.

4.5.2. Szczegdtowe zasady wykonywania robét

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw i odcinkédw kanatéw w terenie i ustanowienie
reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odpowiednich odstepach i bedg trwale oznaczone.

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalezy podac ich wspoétrzedne w aktualnym uktadzie x,y.
Szkic z tyczenia geodezyjnego nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru. Po wykonaniu robét i
utozeniu w wykopie odcinka rurociggu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w wykopie
otwartym jeszcze przed jego zasypaniem i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkice
inwentaryzacyjne danego odcinka z adnotacjg Geodety o zgodnosci wykonania danego odcinka
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe. Geodeta powinien
potwierdzi¢, ze wykonane reaktory, instalacje i inne obiekty znajdujg sie na rzednych zgodnych
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z dokumentacja projektowsa. Dodatkowo, w zakresie wymaganych pomiarow geodezyjnych
znajdujg sie réwniez rzedne terenu po zasypaniu danego odcinka rurociggu.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z okresleniem
wspotrzednych X iY oraz pozioméw charakterystycznych punktow

Prowadzenie robét ziemnych

Wszystkie wykopy otwarte na catej dtugosci realizowac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1 :2/1,5 lub waskoprzestrzenne umocnione. Powierzchnia terenu wzdtuz wykopow nie
moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej gtebokosci wykopu. Odcinki kanatow
uktadac¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci ok.20cm. Podsypki nie wolno zageszczac
mechanicznie. Obsypke przewoddw wykonaé na catej dtugosci do wysokosci 30 cm ponad
sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonac¢ z piasku drobnoziarnistego o granulacji d<0,25-
5mm. Materiat obsypki nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie
uktadanie i zageszczanie warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i
obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Podfoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich
trzonu. Przy wykonywaniu wykopdéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne nalezy zatrzymac kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej rzednej projektowe;j,
pozostata warstwe nalezy usungl recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robodt
fundamentowych lub montazowych. Dno wykopu pod ptyte fundamentowg, w przypadku
nieumysinego przekopania, nie moze by¢ zasypane gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione
chudym betonem lub piaskiem. Zasypanie gotowe] ptyty fundamentowej i scian zbiornika
reaktora wielokomorowego i innych obiektow realizowanych w ramach inwestycji oraz
odcinkéw kanatéw winno nastgpi¢ niezwtocznie po ich wykonaniu, aby zapobiec naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami na skutek dziatania warunkéw atmosferycznych. Przy
zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20
cm, przy zageszczaniu recznym i 50 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Zabrania sie
wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torféw, darniny, itp.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych na terenie
budowy lub na innym terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niewykorzystane na
miejscu masy ziemne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zasypki
zageszczac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktdrej wskaznik zageszczenia
w skali Proctora winien wynies¢ IS B10,95. Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi
Nadzoru wtasciwe zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych
terenowych i laboratoryjnych. Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywac¢ wykopy w
stanie wolnym od wody. W przypadku budowy obiektu w wodach gruntowych wykopy
utrzymywacé w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robot. Nalezy
zapewnié¢, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp wykopu oraz
bezpieczenstwo obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie. Ponadto, nalezy
zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej
strukturze jak np. luzny piasek. W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu
hydrostatycznego, wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody gruntowej w celu
zapewnienia stabilnosci tych obiektow przez caty okres budowy. Wykonawca zapewni, ze przez
caty czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie
gotowosci w celu unikniecia przerw w prowadzeniu ciggtego odwadniania. W cenie
kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw. Kolizje
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oraz przejscia przez przeszkody Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejsé
przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi (rowy), drogami kotowymi i innymi oraz
kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami,
ktorym podlegajg. Uzgodnienia, o ktdérych mowa nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem
dokumentacji projektowej do uzgodnienia przez Zamawiajgcego.

4.6. Kontrola jakosci Robét
4.6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe]j bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7. Obmiar robét
4.7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WW-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.8. Odbior robét
4.8.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WW-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.8.2. Zakres odbioru robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

— prawidtowego wytyczenia trasy odcinkdw kanatéw, niwelety drog i tyczenia reaktora
wielokomorowego i innych obiektéw,

— badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek,

— w trakcie wykonywania robot ziemnych - zgodnos¢ wykonania z zaprojektowanymi
osiami gtownymi, rzednymi posadowienia z dokumentacjg projektows,

— przedtozenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat
materiatowych ideklaracji ich zgodnosci.

4.9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci zostang szczegodtowo zapisane w Kontrakcie/Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest umowa i protokdt odbioru czesciowego
lub koncowego. Ptatnosci bedg realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo —finansowym, na podstawie protokotu(éw) odbioru
cze$ciowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
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Wynagrodzenie umowne bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WW i w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowag i szczegdétowym
opisem zamoéwienia. Wykonawca ma obowigzek wypetni¢ wykaz cen, ktéry bedzie podstawa
ustalania zakresu zaawansowania roboét

4.10. Przepisy zwigzane

— PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

— PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

— PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne.

— PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Zwir i mieszanka

— PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Piasek.

— PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

— PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

5. WWIORB - 02.00 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ

5.1. Informacje ogdlne
5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3g postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekow w Cedyni wraz z przepompowniami sciekéw,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

5.3. Zakres robét

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot zwigzanych z sieciag
kanalizacyjng grawitacyjng oraz budowg i rurociggdéw ttocznych Sciekdw, rurociggow
miedzyobiektowych i innych niezbednych do realizacji inwestycji.

5.4. Zakres stosowania

Warunki wykonania majg zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie powyzej.
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5.5. Materiaty
5.5.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do budowy sieci technologicznych, wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania. Wymagane certyfikaty i
dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczgce Zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Nazwa zamowienia:
Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Cedyni wraz z przepompowniami S$ciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia". materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wykonawca zobowigzany
jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci, instrukcji obstugi i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale
oznaczone.

5.5.2. Stosowane materiaty

Rury do kanalizacji grawitacyjnej
Stosowac ruryiksztattki PVC do kanalizacjizewnetrznej, sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2, lite,
o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze scianki, kielichowe tgczone na uszczelki gumowe -
EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako komplet z rurg PVC o wysokiej odpornosci na
zwigzki chemiczne od pH 2 do pH 12 spetnienie wytycznych ISO-TR 10358 dla rury ISO/TR 7320
dla uszczelek. Rury odporne na temperature 40°60C i $cieranie. System rur i ksztattek musi
obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami innych materiatow. Po utozeniu kanatéw
grawitacyjnych wykonac inspekcje kamerg TV
Rury do kanalizacji ci$nieniowej (rurociagi ttoczne)
— stosowac rury i ksztattki z polietylenu zgodne z normg PN-EN 1220, PE 100 SDR 17,
— rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw
wtérnych, rury nie moga by¢ wyprodukowane z regranulatu,
— stosowac system fgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe, ztgczki elektrooporowe
oraz potgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur),
— do potgczen kotnierzowych rurociggdw PE stosowac kotnierze ruchome dociskowe
powlekane,
— S$ruby, nakretki oraz podktadki do potgczen kotnierzowych w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg,
— rury do Sciekéw w kolorze czarnym,;
— wytrzymatos¢ rur PN10;
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WLAZY

ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura;

nalezy stosowac jednolity system ksztattek;

na odcinkach rurociggdw ttocznych wskazanych do utozenia metoda bezwykopowa
stosowac rury PE do kanalizacji, przewiertowe wielowarstwowe o podwyzszone;j
odpornosci na obcigzenia punktowe przeznaczone do uktadania za pomocg
przewiertow sterowanych;

w miejscach przejs¢ rurociggu pod przeszkodami terenowymi (drogi, rowy itp.)
stosowac rury ochronne przeciskowe z PEHD lub stalowe (szczegdéty w WW-03)
ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 w kolorze czarnym;

wytrzymatos¢ ksztattek PN 16;

Zwienczenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z wypetnieniem betonowym,
z wktadka wygtuszajaca. Stosowac beton klasy min. C35/45 (beton zgodny z normg PN-EN 206-
1). Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50
mm, wysoko$¢ wtazu 150+10mm.

Stosowac wtazy kanatowe klasy D400.

Zasuwy kofnierzowe, klinowe do $ciekdw

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

testy : préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2/PN-EN 12266,préba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;
trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy
NBR;

uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspdtpracujgce z rowkami w korpusie;
nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem,
przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;
teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Skrzynki zasuw
Stosowac skrzynki klasy D400 wykonane z zeliwa.
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5.5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci technologicznych, wodociggowych
i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzagdzen:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi slusarskich,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— ubijak spalinowy 200kg,

— zageszczarka ptytowa 100-300 kg,

— urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wéd gruntowych zastosowac:
— zestaw igtofiltrow
— pompe z agregatem pragdotworczym przewoznym

5.5.4. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Na okres budowy
Wykonawca winien opracowacé projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym zakresie i
uzgodnic¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczestwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
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wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatow. Na s$rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna
ich rzucac ani przetaczac po pochylni, Przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze
powietrza od -50C do +300C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc
przy temperaturach, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny
by¢ dtuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m. Zatadunek i wyfadunek rur w wigzkach
nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z
belkg uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac
rury ,wewnetrzne".

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyrnn samochodu. Przewdz powinno sie wykonac
przy temperaturze powietrza od -50C do +300C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegoblna ostroznosé przy temperaturach, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur rzucac.
Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ uktadane na rownym podtozu
na drewnianych podkfadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm - utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonac za pomocg klindw i kotkéw drewnianych. Bezpieczny i prawidtowy transport rur nalezy
zapewnic poprzez podparcie tadunku na catej dtugosci. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych
materiatéw. Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogg by¢
rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Zatadunek i wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia zurawi i stosowania lin miekkich np. nylonowych, bawetniano-
konopnych czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac¢ metalowych lin lub tancuchdéw.

3. Rury stalowe - roztadunek rur z wagonow kolejowych i samochoddéw lub innych $rodkow
transportu wewnetrznego winien sie odbywac przy uzyciu, suwnicy trawersowe]j badz dzwigu
oraz z wykorzystaniem pompy podcisnieniowej, zawiesi pasowych lub hakowych. Przy
korzystaniu z zawiesi hakowych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie koncéw rur
(ukosowan) i stosowac haki z wktadkami uniemozliwiajgcymi uszkadzanie koricow rur. W czasie
roztadunku wszystkie operacje nalez wykonywac ostroznie, unikajgc uderzen, otar¢ badz
gwattownych przecigzen w trakcie przemieszczania rur.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami

Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

101



Funkcjonalno-Uzytkowy

— Studzienki PVC, armatura i ksztattki przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

— Kregi - transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow
lub zaczepéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy
wykonywaé¢ za pomocg min. trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

— Witazy kanatowe oraz ksztattki i armatura przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

— Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania
nie powinien powodowac: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkdéw transportowych. Transport rur powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie
tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Transport powinien zapewniac:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

— zabezpieczenie materiatdow przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane 2z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5.6. Wykonywanie Robét
5.6.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania podano w WW ,Wymagania ogdlne”. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami niniejszej WW, dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i
odpowiednimi normami dla poszczegdlnych robét.

5.6.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét

Kanaty grawitacyjne uktadac¢ z doktadnoscig zachowania spadku i rzednych w studzienkach
okreslong w normie PN-B-10735.rzebieg kanatu w planie powinien by¢ pomiedzy
studzienkami prostoliniowy, z tolerancjg odchylenia od osi 0,1 m. Stosowanie tukéw na
doptywie do studni dozwolone jest tylko w studniach na kanatach bocznych i przytaczach.
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Wszystkie kanaty grawitacyjne sprawdzic¢ na szczelnosé zgodnie PN-EN-1610, przy napetnieniu
gérnej studzienki do wysokosci 1,0 m ponad dno kanatu.

Zarowno kanaty grawitacyjne jak i rurociagi cisnieniowe muszg by¢ uktadane na podtozu
pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotdw i zasypane obsypka ochronng 30 cm
ponad wierzch rury.

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
miec uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego rurociggu
przed zamuleniem.

Przewody kanalizacyjne muszg by¢ uktadane na podtozu pozbawionym kamieni, gruzu i
ostrych przedmiotow.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce o grubosci minimum 10cm. Obsypke rur wykona¢ na catej
dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.

Spadek dna wykopu winien by¢ zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu powinny
by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Sktadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociggow
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury, ksztattki, uszczelki itp. powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania, czy sa wiasciwie oznakowane oraz czy nie sg uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ Inspektorowi wtasciwe zageszczenie gruntu zasypki przez
wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badan powinna
by¢ opracowana przez Wykonawce przedstawiona Inspektorowi do zaakceptowania
najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé
przed ewentualnym wyptynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawierac¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszos$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac
rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopdw, (o ile grunt ten nadaje sie do
zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S- 02205 rys. 4, wedtug ktorej:
W obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien osiggna¢ wartosc:
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— Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni drogi

— 1s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do

wskaZnika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

— 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

— 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480.
Nie wolno uzywac mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ przykrycia rury wynosi
mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.
Do zasypania kanatu nalezy przystapi¢ niezwtocznie po pozytywnym odbiorze czesciowym.
Zmontowane rurociagi nalezy poddac prébie szczelnosci hydrauliczne;j.
Montaz studni
Studnie kanalizacyjne nalezy montowac w przygotowanym wykopie na podsypce zwirowo-
piaskowej lub warstwie chudego betonu o grubosci 30cm.
Odtworzenie punktu geodezyjnego
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie technicznym
planowanych robdét i podlegajagce ochronie nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty poprzez
umieszczenie pomalowanych palikdw oraz poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg. Roboty
ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywac wytgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢
przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej
odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie Wykonawcy robét. Lokalizacje punktow
geodezyjnych podlegajgcych ochronie nalezy wyszczegdlni¢ w czesci graficznej dokumentacji
projektowej na planach.
Znakowanie rur i ksztattek
Nad rurociggiem uktadanym metodg tradycyjng —w wykopie otwartym nalezy umiesci¢ tasme
lokalizacyjng z wkfadka stalowg tgczong na zaciski. Tasme lokalizacyjng nalezy uktadac na
wysokosci ok. 20-25cm ponad wierzchem rury przewodowe;.

5.7. Kontrola jakosci Robot
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-
B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie gtebokosci utozenia przewodu sieci technologicznych, wodociggowych,

kanalizacyjnych, studni oraz ich zabezpieczenia,

— badanie odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

— badanie zabezpieczenia innych przewoddow w wykopie,

— badanie rodzaju podtoza,

— badanie rodzaju rur i ksztattek,

— badanie sposobu sktadowania rur i ksztattek,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,
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— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych taczy,

— badanie zgrzewoéw,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,

— badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie sieci

wodociggowej,
— badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji
sanitarnej,

— badanie szczelnosci sieci wodociggowej,

— badanie fizyko-chemiczne sieci wodociggowej,

— badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.
0Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania
Robét ziemnych oraz technologia montazowa sieci i urzadzer, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie.
Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1
cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie pofgczenia rur i
prefabrykatéw. Utozenie przewody na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic
oparcie rur na co najmniej 1A obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj
podtoza okredli zatwierdzona dokumentacja techniczna.
Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu
wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny
opierac sie o nienaruszony grunt.
Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdzanie.
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Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza
niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez geologa. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek.
Dopuszczalne tolerancje

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢ + 0,5 cm

— odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 2 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

— roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm,

— podczas badan szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek

wody wiekszy od dopuszczalnego,
— podczas badan szczelnosci rurociggdw ttocznych z PE nie powinien nastgpic¢ spadek
— cidnienia.

5.8. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WW-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.9. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne”. Odbioru robdt dokonuje zespot
powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu
préb i pomiarow skutecznosci dziatania wykonanego kolektora i komér. Przyjecie robdt moze nastgpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w prob i pomiardw, i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi przez strony
odstepstwami.
Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Badania przy
odbiorze technicznym czesciowym bedg polegaty na:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg projektowa
i inwentaryzacjg geodezyjng, dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢+0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz
minimalnej predkosci;
— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia;
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zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem sie przewodu w rurze
ochronnej;

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu;

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie przeprowadzone zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;.

5.10. Podstawy ptatnosci
Podstawy pfatnosci bedg ustalone w SIWZ i w projekcie umowy

5.11. Przepisy zwigzane

PN-B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725/1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 1: Pojecia ogdlne i
definicje.

PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 2: Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 3: Planowanie.

PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $Srodowisko.

PN-EN 752-6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe.
PN-EN 752-7:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-EN 13244-1:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.
PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.
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6

6.1.

PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN 476 — Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1295-1 — Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

PN-EN 1401-1:2003 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-3 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

PN-EN 1453-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o Sciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i sytemu.

PN-EN 1452-1+5 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wody.

PN-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2003  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/H-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych
Instrukcja montazowa uktadania rurociggdw z PVC.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggdw z PE.

Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.

WWIORB- 03.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3g postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekdw w Cedyni wraz z przepompowniami Sciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami

Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

108


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1

Funkcjonalno-Uzytkowy

6.1.1. Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowg

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot elektrycznych dla wszystkich modernizowanych
obiektow oczyszczalni sciekdw, w tym:

- Modernizacja istniejgcych rozdzielni technologicznych (rozdzielnice zasilajgco —
terujace)

- Wykonanie linii kablowych nn

Powyzej przedstawiono zarys Robot elektrycznych dla wszystkich przebudowywanych obiektéw
oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam
wyspecyfikuje niezbedne prace zwigzane z Robotami elektrycznymi do realizacji niniejszego
Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdw okreslonych w PFU i w niniejszych
warunkach, Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

6.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowad
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

6.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami,

a w szczegdlnosci z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1 Ilub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW
00.00 "Wymagania Ogdélne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, skfadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone
na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzagdzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pragdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.
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Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem ftuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakoniczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Przytacze - czes¢ linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce energii
elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujgcy sie na
zasilanym obiekcie.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy pofaczenie przewodzace z
ziemia.

Wysiegnik oprawy oswietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujgcego,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzagdzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowag,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;.

6.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Materiaty stosowane do wykonania robot elektrycznych, ktérych zarys podano w Zakresie
Robot objetych Kontraktem/Umowa, powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace Zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
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budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wszystkie materiaty stosowane nalezy dobiera¢ do obcigzenia, powinny by¢ one pierwszej
jakosci oraz wyselekcjonowane dla dtugiego okresu eksploatacji oraz minimum obstugi.
Wszystkie materiaty i ich wykonczenie nalezy dobiera¢ pod wzgledem ich dfugiej eksploatacji w
warunkach klimatycznych miejsca instalacji. Materiaty stosowane w miejscach wentylowanych
lub klimatyzowanych nalezy tak dobrac, aby wytrzymywaty warunki wystepujace w przypadku
awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Urzadzenia elektryczne

Wszystkie urzadzenia elektryczne winny by¢ dostosowane do napiecia odpowiednio: 24V,
230V, lub 3x400V. Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoty spetniajgce
wymagania miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm, dotyczgce
konstrukcji wyposazenia elektrycznego. Wszelkie urzadzenia elektryczne i rozdzielnice winny
odpowiadac IP wg PN-92/E-08106.\

6.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne". Roboty
mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet budowlany uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z
PZ) oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot elektrycznych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15ms,

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,

— zuraw samochodowy,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,

— urzadzenie przyciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi

drogami,

— wibromtot elektryczny 3,0kW,

— ubijak spalinowy 50kg,

— mierniki, aparatura do testow i proéb,
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— inny drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

6.4. Transport i sktadowanie
Warunki ogdélne stosowania transportu i sktadowania podano w WW-00
»,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach
okreslonych w dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR) producenta.
Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetfnione
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtfasciwosci materiatdbw oraz bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Elementy rozdzielnic  sktadowa¢ w  zamknietych, suchych
pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp.
Przy transporcie nalezy przestrzegac aktualnych przepiséow bezpieczenistwa i higieny pracy, a
przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepisdow dotyczgcych recznego
przenoszenia ciezaréw.

6.5. Wykonanie robot
6.5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robot powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materiaty i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

6.5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z zatwierdzonego projektu i aktualnych
map oraz plandw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej.
Nastepnie okreslg miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizen, a wykonawca oznakuje je.
Jezeli na trasie wykopdw, lub w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody
demontowane, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowac na czas Robot ziemnych. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu
zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia,
w ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej. Przed
przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz dla
sktadowania materiatéw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego osprzetu, rur i
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bebnow kablowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Linie kablowe:
Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. W miejscach skrzyzowan, kolizji z innymi
obiektami infrastruktury podziemnej, kable nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych, przy
czym kable zasilajgce umieszcza¢ w oddzielnych rurach od kabli sygnalizacyjnych i
komunikacyjnych. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metoda
przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociag oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 00C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli
mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 1m od
fundamentow budynkdw, w rowach kablowych w sposéb falisty bez naprezania, na gtebokosci
0,7m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem warstwg piasku grubosci 10cm. Nastepnie
nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ tasmg ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie row
kablowy zasypac zageszczanym gruntem rodzimym i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Prace
ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia istniejgcego. W miejscach mufowania
kabli, przy przepustach, wejsciach do budynkdéw pozostawia¢ zapasy kabli. W zakresie
odlegtosci  kabli od innych urzadzen podziemnych stosowaé najmniejsze odlegtosci
dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie
ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z
wtascicielami poszczegdlnych urzadzen. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej
dtugosci w trwate, zamocowane na im oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwe Uzytkownika,
symbol i nr ewidencyjny kabla,
typ, przekroj i ilos¢ zyt,
napiecie znamionowe kabla,
rok ufozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowac¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
nieulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.
Biegunowos¢
Nalezy zachowaé nastepujgcg biegunowosc dla wszystkich urzadzen ujetych w zakresie prac
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patrzac od przodu:

— dla urzadzen dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napieciem u gory (lub z lewej
strony) neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dotu (lub z prawej). W gniazdach
wtykowych nalezy zachowac biegunowos¢ zgodnie z Normami EN/IEC lub innymi (jesli
wystepuja),

— dla urzadzen tréjpolowych lub czteropolowych, kolejnosé¢ faz L1, L2, L3, neutralny i
ochronny patrzac od géry do dotfu lub od lewej do prawej odpowiednio dla uktadu
pionowego lub poziomego,

— oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi by¢ zgodna z Polskimi przepisami.
Wszystkie zyty przewododw nalezy oznaczac zgodnie z uktadem faz. W instalacjach w budynkach,
gdy we wspdlnym systemie wystepuje wiecej niz jedna faza w jednym pomieszczeniu, nalezy
wiasciwie oznaczy¢ przewody pod napieciem, a instalacje i wytgczniki trwale oznaczyC i
porozdziela¢ zgodnie ze stosownymi paragrafami Norm EN/IEC.

Rozdzielnice

Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze, tak aby
zapewni¢ wtasciwe dziatanie obiektu i wyposazenia dostarczanego w ramach kontraktu.
Obudowy rozdzielnic stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej
(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej). Spetniajg role zabezpieczajgcy przed
dotykiem elementéw pod napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych. Rozdzielnice i sprzet tgczeniowy bedg
przewidziane dla zasilania w energie elektryczng 230/400 VAC pradu zmiennego o
czestotliwosci 50Hz. Rozdzielnice bedg wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednia
aparaturg zabezpieczajacg, taczeniowa, sterowniczg i sygnalizacyjng, dobrang do
zainstalowanych urzadzen i napeddéw. Wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego rozdzielnic powinny posiada¢ nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich
zamiennikdow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane s jako marka
referencyjna. Potgczenia wewnetrzne elementdw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewodow. Jako system
ochrony przed porazeniem przyjeto uktad TN-S z aparaturg zapewniajgcg samoczynne
wytgczenie uszkodzonego elementu instalacji. Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym
w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony co najmniej IP41 (jesli rozdzielnica stoi w
wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP54 (jesli rozdzielnica stoi w
pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna blach obudowy
bedzie pokryta farbg proszkowa. Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujace
sie w pomieszczeniach technologicznych, bedg w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP65,
z tworzywa. Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie
wykonanie ,szafa w szafie”. Dla rozdzielnic zewnetrznych przewiduje sie stosowanie
dodatkowych daszkdw przeciwdeszczowych. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wentylatory i grzatki (dla
rozdzielnic posadowionych na wolnej przestrzeni). Grzatki, wentylatory muszg by¢ sterowane
termostatem zapewniajgcym utrzymanie temperatury +40C przy temperaturze zewnetrznej -250C. Dla
wszystkich szaf warto$¢ temperatury ,gérnej” musi byé nizsza niz warto$¢ dopuszczana przez
producentdow wszystkich aparatow zamontowanych w szafie. Wszelkie przewody i instalacje
wchodzgce do rozdzielnicy powinny by¢ jasno opisane i odzwierciedlone na schemacie. Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyrozniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
Rozdzielnice niskiego napiecia oraz sterowania Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
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Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ
rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktéry
zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji. Rozrysowanie widoku i wyposazenie rozdzielnicy
wymaga uzgodnienia planu z Inzynierem lub technologiem. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potgczen
aparatow i urzadzen wg zalecen producentow. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna
uwzglednia¢ wszelkie wytyczne wynikajgce z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna,

— wnekowa,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, staboprgdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,od géry" lub ,od dotu",

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie

— bezposrednie,

— sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy

— dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan

— normy PN-EN 604392:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

— sposob zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg

wymagan

— normy PN-EN 60439-3:2004,

—  kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowos¢ opisdw oraz znakdw wytypowanych dla danej

rozdzielnicy;

— znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob

— czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych

— aparatéw i osprzetu.
Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyrdznic rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
mogg by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Rozdzielnica (sterownica) musi
spetnia¢  wymogi PN-EN 60439-1: 2003. Wymagane jest Swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica
(sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z
elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny
zapewniac dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu. Rozdzielnice (sterownice)
montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byé wykonane w Il klasie
ochronnosci lub w innym przypadku obudowy muszg by¢ objete potgczeniami wyréwnawczymi.
Nalezy sprawdzi¢ w takim przypadku ciggtos¢ przewodow wyréwnawczych, udokumentowac
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odpowiednim protokotem. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z
nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania obiektu. Szyld
winien by¢ przymocowany w sposob trwaty. Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji
elektrycznej nalezy pamietac aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami,
warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych. Wszystkie szafy
rozdzielcze i sterownicze niskiego napiecia powinny by¢ zbudowane zgodnie z normami:

- PN-EN 60439-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane

— w petnym i niepetnym zakresie badan,

— PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:

— Postanowienia ogolne,

— PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

— PN-EN 13602:2004 Miedz w zastosowaniach elektrycznych.

Przetwornice czestotliwosci

Przewiduje sie zasilanie i sterowanie napedami wymagajgcymi regulacji obrotéw (wydajnosci)
za pomocg przetwornic czestotliwosci (falownikow). Przetwornice czestotliwosci powinny
spetniac nastepujgce wymagania:

— Woyposazone sg w filtr RFl klasy A1/B lub A2 zgodnie z normg EN 55011 oraz
wbudowany dtawik w obwodzie DC dla ograniczenia wptywu obwodu wejsciowego na
ksztatt napiecia zasilania

— Sprawnos¢ przetwornic z wbudowanym filtrem i dtawikiem wynosi >=97%

— Obecnos¢ protokotu komunikacyjnego Modbus RTU / Profibus DP

— Napiecie zasilania 3 x 400V

— Napiecie wyjsciowe 3 x 0 do 400V

— Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem

— Whbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe, podnapieciowe, przeciwzwarciowe,
przed przegrzaniem falownika, silnika przed przecigzeniem, silnika przed utykiem,
silnika przed niedocigzeniem, nadprgdowe,

— Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania

— Zgodnosc z normami EN w zakresie bezpieczenstwa, odpornosci na zaktocenia i
generacji zaktocen elektromagnetycznych (kompatybilnosci elektromagnetycznej).

Przemienniki czestotliwosci (falowniki) nalezy zabudowaé w szafach elektrycznych zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku montazu falownikéw na Scianach falowniki muszg by¢
w obudowie o min. IP54. Falowniki muszg by¢ wyposazone w panele sterujgce dajgce
mozliwos¢ sterowania falownikiem z poziomu urzadzenia (komunikacja z uzytkownikiem).
Zabezpieczenie silnikow

Silniki elektryczne majg byc¢ zabezpieczone przy pomocy wytgcznikow silnikowych z
odpowiednio dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym. Zabezpieczenia nalezy umiesci¢ w tablicach rozdzielczych. W przypadku
zasilania silnika przy pomocy przetwornicy czestotliwosci nalezy zastosowac roztgczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi. Stopien ochrony silnikdw zamontowanych w
pomieszczeniach nie mniejszy niz IP44. Natomiast silnikéw podwodnych IP 68.

Przewody

Wykonawca kontraktu dostarcza przewody wraz z instalacjg dla wszystkich potaczen
instalacjach i oprzyrzgdowaniu zgodnie z wymaganiami konncowego projektu przedstawionego
przez wykonawce kontraktu. Na catym obiekcie nalezy stosowac jedynie miedziane przewody
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elektryczne o przekroju dobranym do obcigzenia zasilanego obwodu. Izolacja przewoddéw ma
by¢ dobrana do warunkdéw ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostac
zaprojektowana w sposéb czytelny, a ilo$¢ i obcigzenie obwoddw powinno zostaé starannie
dobrane. Kable uktadac¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”. Wykonawca kontraktu odpowiada za wykonanie rowow,
kanatéw, korytek, dtawikéw, konstrukcji stalowych wsporczych, puszek potgczeniowych, opraw
i facznikow tak, aby zapewni¢ wtasciwe pofaczenie catej instalacji. Wykonawca kontraktu
zapewni, ze wszystkie przewody zostaty zainstalowane w nowych i o wtasciwym rozmiarze
kanatach kablowych chyba, ze zostato inaczej ustalone z Inzynierem. Wszystkie korytka kablowe
powinny by¢ dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowan przemystowych.
Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢ na miejsce instalacji na oryginalnych szpulach. Przewody
beda zakoniczone za pomocg wtasnych dtawikow z naktadkami izolacyjnym z PVC. Nie nalezy
instalowac przewodow przy temperaturach ponizej 0°C.
Przewody wchodzgce do budynkdéw nalezy uszczelniaé przed penetracjg wilgoci i szkodnikow
za pomocg nietwardniejgcych uszczelniaczy. Przewody sterowania bedg maksymalnie oddalone
od przewododw energetycznych w celu ograniczenia interferencji. Przewody nalezy mocowac w
korytkach za pomocg specjalnie galwanizowanych wielootworowych opasek pokrytych PVC.
Nie wolno stosowac plastikowych przewigzek. Jesli nie zostato okreslone inaczej wszystkie
przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej bedy spetnia¢ wymagania
stosownych przepisow polskich. Wszystkie przewody bedg mieé¢ wtasciwg klasyfikacje
napieciowa, bedg dobrane do warunkéw klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego
obnizenia parametrow znamionowych zgodnie z uzgodnionymi wspoétczynnikami podawanymi
w najnowszych wydaniach stosownych norm. Wybér przewodow i wspétczynnikdw obnizania
klasyfikacji bedzie przeprowadzony z uwzglednieniem:

— temperatury gruntu,

— opornosci termicznej ziemi,

— gtebokosci przewodu niskiego napiecia,

— gtebokosci przewodu dla sterownia i oprzyrzagdowania,

— grupowania przewodow zgodnie z odpowiednimi tabelami,

— przewodow w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami.
Kazdy przewdd bedzie mie¢ witasciwe parametry znamionowe wystarczajgce do pracy w
warunkach na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwaré. W celu oszacowania
parametrow znamionowych i przekroju kazdego przewodu nalezy przyja¢ minimum
nastepujace czynniki:

— poziom zaktdcen,

— uwarunkowania temperatury otoczenia zwigzane z metoda kfadzenia,

— spadek napiecia,

— spadek napiecia w obwodach silnikdw zwigzany z metodg rozruchu,

— ustawienia nadpradowe wytgcznikow,

— rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanatach lub korytkach /drabinkach.
Jesli przewody biegng w rurkach instalacyjnych muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania
obowigzujgcych norm PN i EN. Jesli wymagany jest przewdd zerowy jego przekrdj nie moze byé
mniejszy od przekroju przewodow fazowych, chyba, ze podano inaczej. Kazdy obwdd zasilajgcy
powinien posiada¢ przewdd ciggtosci uziemienia (PE), ktéry powinien mieé przekrdj nie
mniejszy niz przewody fazowe, chyba, Zze podano inaczej. Przewdd PE moze by¢ przewodem

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

117



Funkcjonalno-Uzytkowy

jedno lub wielozytowym albo biegngcym oddzielnie izolowanym PVC (zielono z6tty) skretowym
przewodem jednozytowym zgodnym z normami. Stosowanie pancerzy przewodow, rurek, rur
wodnych i rur innych instalacji jako przewodu ciggtosci uziemienia jest niedozwolone. Wszystkie
przewody bedg dostarczone w dtugosciach koniecznych do potozenia w jednym odcinku. Nie
zezwala sie natgczenia przewodow w jakimkolwiek ciggu kablowym bez wczesniejszej pisemnej
zgody Inzyniera. Wszystkie kable powinny by¢ poprowadzone z zachowaniem odpowiednich
odstepdw oraz odpowiednich odlegtosci od $cian, podtdg, scian dziatowych itp., tak, aby nie
naruszyc¢ obliczonej zdolnosci przewodzenia pradu. Kable i przewody powinny by¢ oznakowane
w spéjny i uniwersalny sposdb. Kable niskiego napiecia Wszystkie przewody niskiego napiecia
beda w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Bedg wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
Beda mie¢ izolacje 600/1000V.Drobne okablowanie Przewody dla drobnego okablowania
stosowane w obwodach zasilania, bedg mie¢ izolacje 600/1000V i minimalny przekrdj
przewodnika nie mniej niz 1.5 mma. Przewody dla sterownia i oprzyrzagdowania Przewody dla
sterowania i oprzyrzagdowania bedg ekranowane i bedg posiada¢ izolacje polietylenowg lub
PVC. Bedg wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami. Kazdy przewdd bedzie mieé wszystkie zyty
oznaczone na catej swej dtugosci poprzez trwaty nadruk liter lub numerdw.

Korytka kablowe

Korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, kompletne, z uzgodnionymi
mocowaniami oraz zainstalowane zgodnie z zaleceniami wytwodrcy tak, aby maksymalnie
umozliwi¢ ich rozbudowe. Korytka beda miec szerokos¢ wtasciwg dla ktadzionych przewodoéw i
bedg potozone ptasko i regularnie. Wsporniki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej i
zainstalowane w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1200mm. Mocowania wspornikéw sg
zalezne od obcigzenia korytek. Przewody na pionowych korytkach muszg by¢ pewnie
zamocowane w odlegtosciach nie wiekszych niz co 600mm. Przewody w korytkach poziomych
bedg mocowane w koniecznych odstepach tak aby instalacja zachowywata prawidtowe i pewne
dziatanie. Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ korytkom wznoszgcym sie do gory, instalujac
wiasciwe mocowania przewoddéw tak, aby uzyskaé bezpieczenstwo i witasciwy rozktad
obcigzenia.

Instalacja gniazd roboczych i osprzet instalacyjny

Nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd roboczych trdojfazowych i jednofazowych do zasilania
odbiornikow przenosnych. Gniazda jednofazowe powinny mie¢ obcigzalnos¢ 16A, a gniazda
tréjfazowe obcigzalnos¢ 16A i 32A. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym [An=30mA. Gniazda (jedno i 3-
fazowe) bedg posiadaty stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym winna odpowiada¢ wymogom normy PN-HD
60364-4-41: 2009. Ochrone podstawowg przed porazeniami prgdem elektrycznym stanowié
bedzie izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Jako ochrone przy uszkodzeniu przyjg¢ odtgczenie napiecia za pomocy wytgcznikdw
samoczynnych oraz wytgcznikow roéznicowo-prgdowych o czutosci 30mA. Rozdzielona bedzie
takze funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z
izolacjg koloru zotto-zielonego. Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi. Ochrone przeciwprzepieciowg powinny zagwarantowacd
odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce zamontowane w rozdzielnicach gtéwnych i
podrozdzielniach, a takze ograniczniki przepie¢ dla magistrali komunikacyjnych (linie sygnatowe
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magistrali dla protokotdéw wymiany danych, np. Profibus DP, Modbus RTU -). Nalezy rowniez
poprawnie wykona¢ ekwipotencjalizacje.

Instalacje wyréwnawcze i uziemiajgce

Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy
poszczegdlnymi urzadzeniami i elementami wyposazenia technologicznego, rurociggami
technologicznymi i sanitarnymi, nalezy wykona¢ pofgczenia wyrownawcze. W kierunku
obiektéw technologicznych umieszczonych na zewnatrz budynkéw (zbiorniki, komory
technologiczne, itp.) poprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang celem wyréwnania
potencjatow. Bednarke uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m. W poblizu rozdzielnicy gtowne;j
powinna by¢ zainstalowana szyna GSU, petnigca role gtéwnej szyny uziemiajacej (wyréwnanie
potencjatow), do ktdrej podtgczy¢ nalezy przewody ochronne PE, potgczenia wyrownawcze
czesci przewodzgcych dostepnych, metalowe czesci urzadzen technologicznych, konstrukcje i
instalacje metalowe wchodzgce do przebudowywanych obiektu oczyszczalni, np. rury wodne.
Szyne nalezy uziemi¢. Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia. Wartosc rezystancji uziemienia
powinna by¢ nie wieksza niz 10Q, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng
wartosé. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pograzanie pionowych uziomoéw pretowych, ocynkowanych technikg udarowa.
Potgczenia pomiedzy przewodami zrealizowac jako skrecane. Przewody uziemiajgce wykonaé
ptaskownikiem ze stali ocynkowanej i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng 30cm nad ziemig i 20cm
pod poziomem gruntu. Wszystkie potgczenia instalacji winny by¢ wykonane w sposéb trwaty
poprzez spawanie lub potgczenia srubowe.

6.6.  Kontrola jakosci Robot
6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w WW 00.00 “Wymagania
Ogodlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci Robot

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (PN-EN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badann Wykonawca
przekazuje Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZ) do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty
proces budowy. Badania i Pomiary przed przystgpieniem do robot: Dostarczana aparatura,
prefabrykaty i materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta.
Swiadectwa/certyfikaty testow fabrycznych nalezy dostarczy¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu.
Nalezy przeprowadzi¢ na obiekcie proby kabli pod katem:
— rezystancji izolacji
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— napiecia proéby.
Badania i Pomiary w trakcie robot:
— przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia
kabla,
gtebokos¢ jego utozenia, oraz grubosci poszczegdlnych warstw i utozenie folii w wykopie, a
takze zwrdci¢ uwage na jako$¢ wykonania przepustow i odlegtosci przy zblizeniach,
— przed trwatym podaniem napiecia zasilajgcego do prefabrykatow nalezy wykonac testy
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— dlainstalacji uziemieniowej i odgromowej nalezy wykonac testy rezystancji,
— dla kabli nalezy wykonac sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw po ich utozeniu,
— przy wspotpracy z branzg AKPIA nalezy wykonac sprawdzenie wejs¢ / wyjs¢
sterownikow
PLC dla powiazan z rozdzielniami,
— nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji silnikéw,
— nalezy sprawdzi¢ sterowania lokalne silnikdw ze skrzynek sterowania lokalnego,
— nalezy wykonac proby funkcjonalne uktadu SZR rozdzielni gtéwnej,
— nalezy wykonac¢ uruchomienie uktadu UPS i sprawdzenie jego pracy,
— nalezy wykonac préby funkcjonalne instalacji oswietleniowe;.
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowosc¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi i wewnatrz
budynkow
— (na korytach, rurkach, drabinkach, kanatach, itp.),
— zachowanie odlegtosci i jakosci oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodow,
— sposdb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
— jakosc¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnosc faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— wytrzymatos¢ napieciows izolacji,

6.6.3. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogolne". Celem odbioru robot
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. Odbior robot dotyczy:

— zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— prawidtowosci wykonania prac kablowych,

— prawidtowosci wykonania, montazu i kompletnosci rozdzielni i szaf elektrycznych,

— prawidtowosci przeprowadzenia prob, nastaw i badan,

— sprawdzenia kompletnosci certyfikatéw i Swiadectw Bezpieczeristwa,

— prawidtowosci pracy.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie
przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg Robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z
postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
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Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez inwestora, po catkowitym zakonczeniu praci
dokonaniu préb funkcjonowania obiektow. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréow jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.7. Podstawy ptatnosci
Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

6.8. Normy i przepisy zwigzane

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

— PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prgdem przetezeniowym

— PN-ICE 60364-4-473:1999  Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

— PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego.Postanowienia
wspolne

— PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

— PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

— PN-ICE 60364-4-443:1999  Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tfgczeniowymi
— PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV
— PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztgcza kablowe
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen

elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

— PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego
na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowejna napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

— PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

— PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe
0gblnego zastosowania.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - montazowych Czes¢ V
Instalacje elektryczne

6.8.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami. Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. Instrukcje stosowania materiatéw wydane
przez Producenta. Katalogi wyrobdéw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajgcej.
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7. WWIOR 04.00: AKPiA

7.1.  Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robodt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni sciekdbw w Cedyni wraz z przepompowniami S$ciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

7.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z dostawg, instalacjg i uruchomieniem aparatury kontrolno — pomiarowej i
automatyki (AKPiA), ktore zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu Zakres
stosowania WW WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ
nalezy traktowac¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz
Robot wymienionych w PFU.

7.1.2. Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac realizowanych w ramach Robot zwigzanych z AKPiA obejmuje w szczegdlnosci:
— Dostawe i montaz szafek i skrzynek AKPiA
— Dostawe i montaz aparatury kontrolno — pomiarowej
— Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikéw PLC wraz z ich interface’m
Graficznym
— Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego wspétpracujgcego z aplikacjg stanowiska
Dyspozytorskiego
— Wykonanie instalacji $wiattowodowych (struktura komunikacyjna systemu sterowania)
— Préby pomontazowe wykonanych instalacji
— Préby funkcjonalne sterowan
— Udziat w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy uktadéw AKPiA
— Szkolenie personelu w zakresie obstugi automatyki, w tym: sterownikdw PLC i aplikacji
wizualizacyjnej SCADA
— Realizacja dokumentacji powykonawczej w zakresie projektu i oprogramowania.
Powyzej przedstawiono zarys Robdt dotyczgcych AKPIiA dla wszystkich obiektéw oczyszczalni
Sciekdw. Wykonawca, wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje
niezbedne prace zwigzane z Robotami w zakresie AKPIA do realizacji niniejszego
Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdw okreslonych w PFU i w niniejszych
warunkach, Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wymogi
zawarte w tym dokumencie powinny by¢ odczytane tgcznie z wymaganiami zawartymi w
polskich i miedzynarodowych Normach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje robot
w sposdb spetniajgcy ponizsze warunki:
1. Catkowite wyposazenie i instalacja AKPiA prowadzona powinna by¢ zgodnie z wymogami:
— niniejszych materiatéw przetargowych,
— polskich i miedzynarodowych Norm,
— polskiego prawa i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych,
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— wszelkich pdzniejszych ustalen zawartych miedzy Inzynierem i Wykonawca.

2. Przed przystgpieniem do montazu instalacji AKPiA musi uzgodni¢ z Inzynierem zasady
realizacji montazu. Wykonawca zapewni, ze instalacja jest wykonana w najwyzszym standardzie
i starannoscig odnosnie widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementow.
3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— wszystkie aspekty wykonania, pézniejszego dziatania urzadzen, aparatury i obwoddéw

sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentéw przetargowych,

— wspotprace miedzy podwykonawcami, aby zapewni¢ kompatybilnos¢ wszystkich
urzgdzen na poziomie zardowno sktadnikéw jak i systemu telekomunikacyjnego,

— zapewnienie, ze kazdy system jest przekazany, kompletny w kazdym szczegdle i w
petni sprawny,

— dostawe i instalacje wszystkich sktadnikow w tym przetwornikéw, sterownikdw,
okablowania, barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych i pozostatych
elementéw, ktére mogg by¢ niezbedne do osiggniecia prawidtowego funkcjonowania i
zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji bez wzgledu na to, czy sg szczegdtowo
wymagane,

— dostarczenie srodkdw ochrony do wszystkich odpowiednich obwoddw i urzagdzen
przeciw efektom przepieciowym lub innym indukowanym zaburzeniom,

7.2.  Materiaty
7.2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wszystkie materiaty wymagajg akceptacji
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie
urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci z
odpowiednimi dyrektywami.

7.2.2. Wymagania szczeg6towe

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w
instrukcji obstugi. Kable elektryczne zasilajgce powinny posiadac¢ napiecie znamionowe 0,6/1kV
oraz izolacje i powtoke polwinitowg. Przewody sygnatowe powinny posiadac izolacje pomiedzy
dowolnymi zytami odporng na napiecie state 1000V. Wszystkie kable i przewody muszg miec
zyty miedziane. Podejscia do aparatury w miejscach zagrozonych uszkodzeniem mechanicznym
nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i odporne;j
na dziatanie agresywnej atmosfery - siarkowodoru i promieniowania UV). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ. Wszystkie przetworniki pomiarowe montowane na zewnatrz muszg by¢
zabudowane w obudowach ochronnych o stopniu ochrony min. IP65, odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

123



Funkcjonalno-Uzytkowy

Szafki / skrzynki AKPiA

Szafki zainstalowane w pomieszczeniach technologicznych powinny mie¢ obudowy stalowe o
stopniu ochrony IP 55. Szafki umieszczane na zewngatrz powinny miec stopien ochrony IP 65 i
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Listwy
zaciskowe szafek AKPIiA bedg wykonane z zastosowaniem zaciskow srubowych gwarantujgcych
zachowanie poprawnego potgczenia przez dtugi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny
zawierac co najmniej 10% rezerwowych zaciskéw. Szafki nalezy wyposazy¢ w przekazniki z diodg
sygnalizacyjng oraz bezpieczniki/wytgczniki samoczynne z sygnalizacjg zadziatania, a takze w
plastikowe korytka grzebieniowe do wprowadzenia kabli sygnatowych. W przypadku gdyby
szafki sterownicze byty dostarczane jako autonomiczne uktady sterowania urzadzen, powinny
spetniac te same wymagania jak dla szafy gtéwnej z tym, ze zamiast panelu operatorskiego
mogg by¢ wyposazone w indywidualne elementy sterownicze (przyciski, przetgczniki, lampki).
Nalezy pamieta¢ o zintegrowaniu autonomicznych ukfadéw sterowania z gtdwnym
sterownikiem w spdjny uktad sterowania, blokad i zabezpieczen zapewniajgcy bezpieczna
prace, rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urzadzen. Sygnaty informacyjne
pomiedzy uktadami sterowania mogg by¢ przekazywane poprzez magistrale komunikacyjne np.
Profibus DP, Modbus RTU/TCP, PROFINET.

Sterowniki PLC

Wykonawca winien przewidzie¢ zainstalowanie sterownikéw typu PLC (Programmable Logic
Controller), ktérych zadaniem bedzie:

— automatyczne i autonomiczne prowadzenie procesu technologicznego w
nadzorowanym obszarze,

— gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie urzadzen
technologicznych w nadzorowanym obszarze; informacje te przekazywane bedg po
sieci informatycznej do istniejgcego systemu SCADA.

Zainstalowane sterowniki PLC winny by¢ indywidualnie zaprojektowanymi urzgdzeniami do
sterowania catosci instalacji. Ewentualnie niektére urzadzenia beda wyposazone we wifasne
ukfady sterowania dostarczane przez producentéw danych urzadzen technologicznych.
Wszystkie sterowniki programowalne powinny mieé¢ konstrukcje modutowg umozliwiajgcy
tatwy demontaz bez naruszania okablowania lub innych modutéw. Kazdy modut powinien by¢
wyposazony w punkty probiercze, diody stanu, wliczajgc w to stany wejs¢ i wyjs¢ oraz
sygnalizacje btedéw. Moduty powinny by¢ dostepne, fatwo wyjmowane i wyposazone w
zabezpieczenia przed umieszczeniem w niewtasciwym miejscu i odwréceniem biegunowosci.
Jednostka centralna PLC jak i obiektowe sterowniki PLC muszg by¢ wyposazone w graficzne
interfejsy operatorskie HMI umozliwiajgce: biezgcg obserwacje parametrow technologicznych
i stanéw urzadzen technologicznych w nadzorowanym obszarze, edycje i podglad nastaw,
sterowanie zdalne reczne, diagnoze uszkodzen. Ustawienia powinny by¢ zabezpieczone hastem
przed nieautoryzowanymi zmianami.

Wyposazenie standardowe sterownikéw PLC:

— zegary czasu rzeczywistego z podtrzymanie bateryjnym,

— wbudowana pamie¢ RAM 64MB dla przechowywania programu, konfiguracji i danych,

— porty RS232 (z protokotem Modbus RTU),

— port Ethernetowy 10/100,

— porty RS485 (z protokotem Modbus Master/Slave),

— port Profibus DP,
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— porty rozszerzen,
— mozliwo$¢ rozbudowania sterownika o kolejne wejscia/wyjscia binarne i/lub
analogowe,

— operacje zmiennoprzecinkowe,

— diody sygnalizacyjne,

— wbudowany Web Server.
Wyposazenie paneli operatorskich:

— kolorowy dotykowy panel o przekatnej minimum 5.7” i rozdzielczosci 640x480 pikseli,

— mozliwos¢ zaprogramowania do 1000 ekranow HMII,

— port na karte pamieci SD,

— wbudowane porty szeregowe RS232/RS485 oraz port Ethernet,

— skalowalna czcionka.
Aparatura kontrolno — pomiarowa
Dobrana aparatura musi spefnia¢ warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia
Sciekow. Materiaty uzyte oraz wykonania urzadzen zapewnig mozliwie najwiekszg ochrone
przed agresywnym Srodowiskiem. Urzgdzenia bedg pochodzi¢ od producenta zapewniajgcego
serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz bedg objete polska
gwarancjg. Oprzyrzadowanie: kompresory, uchwyty, ostony pogodowe, stojaki, wysiegniki bedg
oryginalne tzn. wykonane przez producenta urzgdzen tak by zapewnié¢ trwatg i wygodng
eksploatacje. System nadrzedny bedzie komunikowat sie z przetwornikami pomiarowymi
protokotem Profibus DP / Modbus RTU (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Nie dopuszcza
sie stosowania prototypow. Wykonawca zapewni 3 letnig gwarancje na dostarczone
urzgdzenia. Warunkiem utrzymania gwarancji na urzadzenia z zakresu analizy fizyko-chemiczne;j
cieczy bedzie dokonanie uruchomienia przez autoryzowany serwis producenta, mieszczacy sie
na terenie Polski oraz dokonywanie udokumentowanych, regularnych przeglagdéw zgodnie z
instrukcjg i kartg gwarancyjng producenta przez Serwis producenta. Oferta przetargowa
powinna uwzglednia¢ koszty zapewnienia powyzszej gwarancji, wraz z koniecznymi
przeglagdami. Koszty elementow eksploatacyjnych podlegajgcych zuzyciu i wymianie podczas
przegladow serwisowych zabezpieczy Wykonawca. Zakresy pomiarowe sond oraz Srednice
przeptywomierzy bedg odpowiada¢ warunkom panujgcym w miejscu pomiarowym. Nalezy
uwzglednié¢ mozliwe zmiany w ilosci urzagdzen podanych
w zestawieniu aparatury AKPiA.

7.3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne". Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji AKPiA nalezy wykonywac recznie lub przy pomocy
dostosowanych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet winien by¢ zgodny
ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

7.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi we wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowag. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie, nastepujgce srodki transportu:
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— samochdd samowytadowczy do 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
7.5. Wykonanie Robét

7.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty AKPiA. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w
niniejszych wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

7.5.2. Wymagania szczegotowe

Instalacja wszystkich elementdw i instrumentdw obiektowych systemu AKPiA powinna spetniaé
wymagania norm PN. Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania projektowe dla temperatury
otoczenia w zakresie:

— 10°Cdo +55°C wewnatrz budynkow,

— —25°Cdo +70°C w miejscach nieostonietych.

Urzadzenia przeznaczone do uzytku w strefie zagrozenia wybuchem powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 60079-0:2006 i posiadac stosowny certyfikat. Urzgdzenia powinny
by¢ ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wptywu zaktécen elektrostatycznych
i czestotliwosci radiowej. Wykonawca powinien zainstalowaé okablowanie i uziemienie z
wtasciwym rozdzieleniem kabli zasilajgcych od innych instalacji lokalnych, ktére mogg
powodowac jakiekolwiek zaktdcenia. Wyposazenie AKPIA powinno by¢ przystosowane do
nastepujacych parametréw zasilania:

— zasilanie sieciowe 230V, 50Hz,

— zasilanie 24V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrdceniem biegunowosci,
petla zasilana z obwodu prgdowego 4-20mA o regulowanym napieciu pradu statego
od 24V do 48V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwréceniem biegunowosci,
dziatajgca jako urzadzenie dwuzytowe.

Instalacje tras obwoddw elektrycznych

Trasa powinna by¢ tak prowadzona, aby byta tatwo dostepna na catej dtugosci oraz nie byta
narazona na dziatanie czynnikdw o temperaturze wyzszej od temperatury otoczenia. Trasy
elektryczne wystepujgce w obwodach AKPIA nalezy podzieli¢ na:

— trasy obwodoéw pomiarowych stuzgce do przesytania sygnatéw niskoprgdowych, np.
od 0/4 do 20mA,

— trasy sygnatow cyfrowych - komunikacja miedzy przetwornikiem, a sterownikiem w
szafie sterowania obiektowego,

— trasy obwoddw pomiarowych stuzgce do przesytania sygnatéw niskonapieciowych od
1mV do kilku V,
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— pozostate trasy obwodow elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, blokad,
itp.

Nalezy unika¢ prowadzenia tras obwoddéw pomiarowych razem z innymi trasami obwoddw
elektrycznych lub w ich poblizu. W przypadku tgczenia tras nalezy zachowac¢ odpowiednia
odlegtos¢. Obwody elektryczne instalacji prowadzi sie kablami sygnalizacyjnymi lub
przewodami kabelkowymi. Wszystkie obwody powinny zosta¢ wykonane za pomoca kabli lub
przewodow ekranowanych. Nalezy zachowac ciggtosc elektryczng ekranu na catej dtugosci trasy
kablowej. Odcinki tras elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez tgczen na trasie. Jezeli nie mozna
tego unikng¢, poszczegdlne odcinki nalezy taczyé¢ listwami zaciskowymi umieszczonymi w
puszkach przelotowych. Kable nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej lub w korytach. Trasy
sygnatowe instalacji AKPiA nie mogg by¢ prowadzone wspdlnie z kablami
elektroenergetycznymi.
Swiattowody
Do komunikacji pomiedzy sterownikami PLC obiektowymi oczyszczalni a aplikacjg
wizualizacyjng w stacji dyspozytorskiej w budynku technicznym nalezy wykorzysta¢ kable
Swiattowodowe, uktadane w kanalizacji teletechnicznej. Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur
wewnetrznie rowkowanych typu HDPE, uktfadajgc je na catym przebiegu nowoprojektowanego
kabla bezposrednio w ziemi. Rury nalezy fgczy¢ za pomoca zfgczek telekomunikacyjnych jedynie
w studniach kablowych. W ramach kanalizacji teletechnicznej nalezy zaprojektowac i
wybudowa¢ odpowiednig ilos¢ studni, w miejscach witasciwych, szczegdlnie wszystkich
zatamaniach kanalizacji pod katem prostym. We wszystkich studniach kablowych rury nalezy
oznakowaé przywieszka identyfikacyjng, oraz napisem KABEL SWIATtOWODOWY i symbolem
lasera — zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania kabli optotelekomunikacyjnych.
Otwory kanalizacji nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelek mechanicznych do rur z kablami.
Zakonczenia czesci pasywnej sieci swiattowodowej, takie jak przetgcznice swiattowodowe, potki
zapasu itp. oraz urzgdzenia aktywne (np. urzadzenia bezpieczenstwa sieci), wraz z dodatkowym
osprzetem, zostang zainstalowane w szafach 19 calowych o wysokosci 45U lub 42U w
dedykowanych pomieszczeniach technicznych podtgczanych obiektéw. Projektowane zapasy
kabli winny mie¢ dtugosci wynikajgce z obowigzujgcych norm dotyczgcych montazu kabli
Swiattowodowych. Zapasy ztgczowe kabli swiattowodowych instalowane w kanalizacji
teletechnicznej nalezy nawing¢ na prefabrykowane/gotowe stelaze zapaséw kabla.
Zastosowane stelaze (zwijaki) powinny posiada¢ regulowane wymiary z mozliwoscig
dostosowania do wielkosci studni kablowej i dtugosci zapasow kabli optycznych. Wszystkie
zapasy kablowe nalezy przymocowac do stelazy opaskami zaciskowymi z tworzyw sztucznych i
oznaczy¢ przywieszky identyfikacyjng linii z kazdej strony zwijaka. Po wykonaniu wszystkich
potgczen na projektowanym odcinku linii, nalezy wykonac¢ pomiary reflektometryczne z obydwu
stron zmontowanego odcinka.
Podtaczenie aparatury i sprzetu
Konce kabli sygnatowych nalezy tak przygotowac, aby mozna byto wprowadzi¢ ich zyty do
przewidzianych aparatow i sprzetu, zwracajgc szczegdlng uwage na pewnos$¢ pofgczen i
prawidtowosc¢ izolacji. Przy urzadzeniach nalezy zostawic zapas kabla. W przypadku urzgdzen
montowanych na zewnatrz nalezy uformowac petle zapobiegajgcg dostawaniu sie wody do
wnetrza urzadzenia. Odizolowane konce przewoddéw nalezy wprowadza¢ do aparatu lub
sprzetu przez dtawiki uszczelniajgce, przy czym przewody zasilajgce nalezy wprowadzi¢ przez
oddzielny dtawik. Skrzynki przytgczeniowe, dtawiki i okablowanie montowane w strefie
zagrozonej wybuchem powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do pracy
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w danej strefie. Przy podtgczaniu przewoddw do zaciskow tablicowych lub aparatur nalezy
zapewni¢ niezawodnos$¢ potaczen oraz czytelnosc i trwatosé opisu.
Montaz stacji obiektowych
Do wykonawcy automatyki nalezy dostawa i montaz szaf zasilajgco sterowniczych wraz ze
wszystkimi elementami automatyki oraz ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem. Wszystkie
kable do szaf sterowniczych wprowadzac od dotu. Kable prowadzic¢ tak, aby:
- nie byty faczone
- wyziewy ze sciekdw nie przedostawaty sie do wnetrza szaf
Kable czujnikdow powinny by¢ w ekranie i prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od innych
przewodow i kabli energetycznych. Czujniki montowac tak, aby nie byty narazone na
uszkodzenie.
Wymagania dotyczace systemu
Dla zagwarantowania otwartosci systemu, standardem komunikacji urzgdzen automatyki
zarzadzajacych instalacjami technicznymina obiekcie, bedg magistrale komunikacyjne takie jak:
— ETHERNET
— PROFIBUS DP
— MODBUS RTU/TCP
— PROFINET
W celu ograniczenia czynnikdw zewnetrznych na magistrale komunikacyjne do pofaczen
pomiedzy gtéwnymi stacjami obiektowymi oraz ze stacjami dyspozytorskimi nalezy zastosowac
technike $wiattowodowg. Dla celéw remontowych kazde urzgdzenie technologiczne objete
sterowaniem centralnym musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania lokalnego. System
automatyzacji oczyszczalni $ciekdow winien posiadaé strukture wielopoziomowg, w ktorej
mozna wyodrebnié:
— Poziom obiektowy - urzgdzenia technologiczne wyposazone w przetworniki
pomiarowe, elementy sygnalizacyjne i sterownicze uktady wykonawcze
— Poziom sterowania - sterowniki PLC z oprogramowaniem aplikacyjnym realizujgcym
algorytmy sterowania
— Poziom zarzadzania - urzadzenia typu HMI / SCADA zapewniajgce obstudze mozliwos¢
$ledzenia i oddziatywania na proces technologiczny
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ dostosowana do warunkdw pracy, powinna byc¢
odporna na zmiany klimatyczne i posiada¢ stopied ochrony min. IP65 (jezeli w opisie
szczegdtowym nie wskazano inaczej).
Poziom obiektowy
Poziom obiektowy stanowig urzgdzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
sygnalizacyjna. Ich zadaniem jest przetwarzanie standw fizycznych na standardowe sygnaty
stosowane w systemach automatyki oraz umozliwienie oddziatywania na proces poprzez
sterowanie urzgdzeniami technologicznymi. Przetworniki pomiarowe mogga by¢é montowane na
obiekcie lub w pomieszczeniu stacji obiektowe] jezeli pozwala na to dtugos$é trasy kabla od
czujnika pomiarowego do przetwornika. Czujniki nalezy montowa¢ w miejscach w ktérych jest
mozliwy swobodny i bezpieczny dostep dla potrzeb okresowej konserwacji. W przypadku
urzgdzen montowanych na linkach przewidzie¢ sposéb wyciggania czujnikdw do konserwaciji.
Nie nalezy instalowac przyrzgddw w sposob narazajgcy przysztg obstuge do pracy w szczegdlnie
niebezpiecznych warunkach. Ponadto w przypadku awarii na wyzszych poziomach sterowania
urzadzenia te zapewnig mozliwos¢ dziatania obiektu w trybie lokalnym - wskazania pomiarow
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na miejscowych wyswietlaczach oraz sterowanie z pulpitdéw urzadzen. Stosowane standardy
sygnatéw:
- transmisje cyfrowe — PROFIBUS DP, MODBUS RTU
- sygnaty pragdowe 4-20mA dla ciggtych wartosci pomiarowych - stosowane jedynie w
sytuacjach szczegdlnych (ekonomicznie uzasadnione lub brak mozliwosci technicznych
zastosowania przetwornikéw pomiarowych z interfejsem cyfrowym)
- sygnaty dwustanowe 24VDC dla sygnalizacji i sterowan
Podstawowe cechy uzytkowe jakie powinien posiadac system to:
- obstuga w petnym zakresie przyrzagddw pomiarowych - odczyt i zapis parametryzacji,
- serwisowania, diagnostyki przyrzagdow réwniez dostep do tzw. funkcji specjalnych
- obstuga i konfiguracja urzagdzen komunikacyjnych znajdujgcych sie na magistralach
komunikacyjnych
- komunikacja z urzadzeniami po sieciach PROFIBUS DP, ETHERNET, MODBUS
- dostep do obstugiwanych urzadzen z kazdego poziomu struktury sieci tzn. poziomu
nadrzednego dyspozytornia, obiektowego oraz bezposrednio do urzadzenia
Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane sg funkcje systemu AKPiA zwigzane z weztem technologicznym
instalacji tj.:
- algorytmy sterowania procesem
- algorytmy regulacji parametréow technologicznych
przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzgdzania
realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzgdzania
- realizacja blokad i zabezpieczen
Funkcje te realizowane bedg poprzez stacje obiektowe wyposazone w sterowniki. Centralnym
elementem stacji obiektowej jest sterownik PLC. Sterowniki komunikujg sie z urzadzeniami
obiektowymi poprzez magistrale (PROFIBUS DP, ETHERNET/PROFINET, MODBUS RTU) oraz
poprzez wejscia/wyjscia analogowe i dwustanowe. Preferowanym standardem jest PROFIBUS
DP. Stacje obiektowe wymieniajg dane miedzy sobg oraz z systemem nadrzednym poprzez tacza
Swiattowodowe i interfejs ETHERNET. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi sterownikami
obiektowymi systemu centralnego odbywac sie bedzie w standardzie PROFINET/ETHERNET.
Dodatkowo kazdy sterownik bedzie wyposazony w procesor komunikacyjny do komunikacji po
protokole MODBUS RTU. Dzieki temu bedzie istniata mozliwos¢ przytaczenia do systemu
urzadzen i sterownikéw, ktére nie posiadajg w standardzie interfejsow PROFIBUS/ETHERNET.
Dostarczone sterowniki sterujgce pracg urzadzen z automatyka wiasng muszg posiadac
interfejs umozliwiajacy wigczenie do systemu nadrzednego. Do kontaktu operatorskiego na
tym poziomie stuzy lokalny panel operatorski. Umozliwia on obstudze dostep do pomiardw,
kontrole standéw urzgdzen oraz oddziatywanie na obiekty Oczyszczalni. Podsystemy ktérych nie
mozna wyposazy¢ w interfejsy ETHERNET witgczone zostang do systemu automatyki poprzez
stacje obiektowe, ktdre bedg posredniczyty w wymianie danych.
Poziom zarzadzania
Poziom zarzadzania stanowig urzadzenia typu HMI/SCADA zapewniajgce uzytkownikowi
mozliwos¢ sledzenia stanow obiektu oraz oddziatywania na proces. Podstawowym zadaniem
systemu na tym poziomie jest wspomaganie obstugi technologicznej w zakresie:
- oddziatywania na proces
- wizualizacji
- rejestracji
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- raportowania
- archiwizacji i przetwarzania danych.
Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni:
— oddziatywanie operatora na proces i wybrany naped w rezimach pracy zdalnej i
automatycznej
— monitorowanie parametrow technologicznych i ich rejestracje z zadeklarowanym
cyklem
— rejestracje czasu pracy urzadzen technologicznych wraz z monitorowaniem
— koniecznosci wykonywania przegladdéw eksploatacyjnych zgodnie z zadeklarowanym
cyklem
— przechowywanie tych parametréw w formie bezposredniej bgdz przetworzonej
— rejestracje i sygnalizacje zachodzgcych zdarzen w formie komunikatéw wyswietlanych
na ekranie monitora
— raportowanie w formie standardowych wydrukow raportéw zwigzanych z
dokumentowaniem rejestrowanych zdarzen i alarmow lub raportéow okresowych
zgodnie z zagdaniami obstugi
Sterowniki PLC
Wszystkie pomiary winny by¢ zrealizowane w technice sygnatu 4...20mA lub z wykorzystaniem
tacza szeregowego RS-485 oraz protokotu komunikacyjnego (np. Profibus, Modbus, itp.).
Sygnaty te winny by¢ przekazywane do sterownika, skad po sieci informatycznej udostepniane
systemowi nadzoru. Nalezy zapewnic transmisje danych tak aby, zastosowany uktad automatyki
pracowat mozliwie niezawodnie.
Moduty 1/0:
Wejscia i wyjscia powinny by¢ konfigurowane w taki sposéb, by uszkodzenie pojedynczej karty
(lub kasety) nie powodowato catkowitego wytgczenia urzadzenia. Jezeli jest to mozliwe, wejscia
i wyjscia robocze i rezerwowe nie powinny by¢ na tej samej karcie. Wejscia i wyjscia powinny
by¢ logicznie pogrupowane w powtarzalny sposéb. Jezeli nie mozna wykonac izolacji wejsc i
wyjs¢ na karcie, Wykonawca winien wykonac zewnetrzng izolacje sygnatu. Kazdy typ wejs¢ i
wyjs¢ musi miec¢ zapewnione co najmniej 10% pojemnosci zapasowej, podtgczonej do zaciskow.
Ta liczba zapasowych wejs¢ i wyjs¢ powinna by¢ traktowana jako minimum zapewnione przez
Wykonawce do czasu ukonczenia Robot. Wejscia analogowe powinny by¢ ciggtymi sygnatami
liniowymi 4..20mA, moggacymi wspotpracowaé z ptynng impedancjg obcigzenia 250W.
Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien miec rozdzielczos¢ co najmniej 10 bitow, liniowos$é
w zakresie B}1% oraz doktadnos¢ do B1}0,1% zakresu lub lepsza.
Zalecane sg wyjscia analogowe 4...20mA, moggce sterowac impedancjg do 1000W. Przetwornik
analogowo-cyfrowy powinien mie¢ rozdzielczo$¢ co najmniej 12 bitéw i doktadnos¢ do +-10,1%
zakresu lub lepszg. Wszystkie wejscia cyfrowe powinny byc¢ izolowane od innych sygnatow i
obwoddw. Wejscia te powinny by¢ zdolne do wspdtpracy ze stykami bezpotencjatowymi
zasilanymi 24V przy pradzie nominalnym od 5 do 25mA. Zalecane wyjscia cyfrowe powinny
miec postac stykdw beznapieciowych. Wyjscia powinny by¢ trwate, stabilne, przystosowane do
bezawaryjnego dziatania. Dopuszcza sie stosowanie tranzystorowych wyjs¢ cyfrowych typu
otwarty kolektor o obcigzalnosci do 0,5A przy 24V.
Oprogramowanie:
Cate oprogramowanie powinno by¢ odpowiednio skonstruowane, opracowane scisle wedtug
norm kontroli jakosci i napisane w sposéb pozwalajgcy personelowi na odczytanie go,
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zrozumienie, obstuge i modyfikacje. Oprogramowanie powinno by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposob blokowy, odzwierciedlajgcy podziaty sprzetowe sterownika i grupowanie
urzgdzen. Oprogramowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb hierarchiczny. Caty
program powinien miec¢ jednolitg strukture. Zaimplementowane do jednostki logicznej
oprogramowanie powinno umozliwia¢ sterownikowi wykonanie wielu funkcji, obejmujgcym
miedzy innymi:

- kontrole stanu urzadzen i czujnikdw oraz sygnalizowanie alarmow,

- gromadzenie danych analogowych,

- transmisje otrzymywanych danych (z modutéw I/O oraz komunikacyjnych) do innych

systemow,

- sekwencyjne sterowanie urzgdzeniami,

- sterowanie procesem w petli zamkniete],

- kontrolowane uruchamianie lub wytgczanie urzadzen w kazdej sytuacji.
System monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania istniejgcego programu SCADA pod wzgledem
obstugi modernizowanych obiektéw. Istniejgcy system monitoringu i wizualizacji nalezy
rozbudowad w taki sposéb aby umozliwiat zdalny dostep do systemu monitoringu oraz zdalny
dostep do sterownika oczyszczalni z mozliwoscig analizy aktualnych parametréw pracy i
wprowadzania biezgcych zmian w sterowniku gtéwnym oczyszczalni poprzez oprogramowanie
przeglagdarkowe WWW lub rozwigzanie réwnowazne.

7.6.  Kontrola jakosci Robét

7.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w WW 00.00 “Wymagania
Ogodlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci Robdt

Badania i Pomiary przed przystgpieniem do robot: Dostarczana aparatura, prefabrykaty i
materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta.
Swiadectwa/certyfikaty testow fabrycznych nalezy przedstawié Inzynierowi. Do przetwornikdw
nalezy dostarczy¢ fabryczne swiadectwa kalibracji. Wymagane jest przeprowadzenie badan
sprawdzajgcych  kalibracje przetwornikow pomiarowych oraz dokonanie ustawien
sygnalizatoréw binarnych.
Préby montazowe
Proby montazowe polegajg na przeprowadzeniu w ramach robot budowlano-montazowych
niezbednych préb funkcjonowania obwodow, od wstepnych ogledzin obwodu az do
sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny przydatnosci do rozruchu. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe i automatycznej regulacji powinny by¢ w ramach préb montazowych sprawdzone
w zakresie:

- stanu technicznego, braku uszkodzen mechanicznych i kompletnosci,
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- zgodnosci wykonania montazu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otwordéw
montazowych, wtasciwego mocowania do elementédw wsporczych, braku luzéw i
zabezpieczenia przed obluzowaniem,

- zgodnosci zamontowanych urzadzen ze specyfikacjg projektowg i z danymi
fabrycznymi,

- ciagtosci zyt kabli i przewoddéw komunikacyjnych / sygnalizacyjnych po ich utozeniu,

- wilasciwej lokalizacji z punktu widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci
demontazu i prawidtowej pracy.

Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych, stacji operatorskich, inzynierskich i innych
zestawow komputerowych nalezy sprawdzic:

— zgodnosc¢ konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi,

— prawidtowosc¢ tadowania sie systemu operacyjnego,

— funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen peryferyjnych,

— reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),

— komunikacje ze stacjami obiektowymi,

— zgodnos¢ konfiguracji sterownika i urzgdzen towarzyszgcych z wymaganiami
projektowymi,

— osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotéw elektronicznych w
szafie,

— jakos¢ podtaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych,
specjalistycznych bedgcych na wyposazeniu,

— rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,

— jakos$¢ wprowadzenia przewodow.

Po zmontowaniu systemu sterowania nalezy wykonaé nastepujgce badania testujgce:

— sprawdzenie sieciowych tgczy komunikacyjnych, w tym potgczen pomiedzy
sterownikami

— obiektowymi a systemem wizualizacyjnym SCADA,

— sprawdzenie wszystkich elementow wizualizacji

— sprawdzenie formatéw wydrukdw,

— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

Przy urzadzeniach pomiarowych dwustanowych i urzadzeniach sygnalizacyjnych sygnalizacji
nalezy sprawdzi¢ dziatanie zestykow, tj. obecnosé odpowiedniego sygnatu przy upozorowaniu
konkretnego stanu. Przy urzgdzeniach pomiarowych analogowych nalezy co najmniej sprawdzi¢
funkcjonalnie dziatanie petli pomiarowej od zamontowanego czujnika poprzez skrzynke
przytagczeniowg az do docelowej lokalizacji sygnatu. Nalezy dokona¢ prob funkcjonalnych
sterowan. Proby sterowan nalezy wykona¢ wspdlnie z branzg elektryczng. Obejmujg one
sprawdzenie catego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnie do silnika wraz ze
sprawdzeniem kierunku wirowania silnika. Dla sitownikéw powinny obejmowac réwniez
sprawdzenie i wyregulowanie wytgcznikdw kraricowych i momentowych oraz przetwornikéw
potozenia. Dla falownikow nalezy sprawdzi¢ dziatanie regulacji predkosci. Rozruch
technologiczny (proby na gorgco) W czasie rozruchu technologicznego branza AKPIA
wspotpracuje z rozruchem technologicznym w celu doprowadzenia catego obiektu do
normalnej pracy. W tym czasie sprawdza sie w warunkach roboczych dziatanie pomiardw,
sterowan, regulacji i zabezpieczen w celu znalezienia i usuniecia ewentualnych usterek w pracy
systemu AKPiA, a takze dokonuje ewentualnego dostrojenia uktadéw regulacji automatycznej
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URA. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji m.in. protokoty z
nastepujacych préb:
- sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,
- sprawdzenie czujnikow, miernikéw, przetwornikdw i innych urzgdzen posredniczacych
ora obwodow elektrycznych i nieelektrycznych,
- sporzadzenie protokotéw ze sprawdzenia obwodow (ciggtosé obwodu itp.),
- protokolarne przekazanie obwoddw pomiarowych i regulacyjnych do rozruchu.
7.7.  Obmiar Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogodlne".
Roboty AKPIiA realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot AKPIA nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot AKPiA bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych z
wykonaniem Robot AKPiA nie ustalono w kontrakcie odrebnej pozycji ryczattowe;.
7.8.  Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Przy robotach AKPIiA
nalezy stosowac protokolarne odbiory robot. Podczas odbioru szczegdlnie nalezy zwrdcic
uwage na: realizacje zalecen Inzyniera dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowe;j
oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot,
- protokoty czesciowych odbioréow poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecen i
uwag komisji odbiorowe],
- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- kompletnosci protokotdw z pomiardw,
- kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,
- instrukcje obstugi urzadzen systemu SCADA,
- jakos¢ wykonanych robot zwigzanych z montazem urzadzen systemowych,
- funkcjonalnosé catosci systemu SCADA,
- instrukcje obstugi aparatow i urzadzen zamontowanych w sterowniach i na obiekcie,
- funkcjonalnos¢ uktadéw pomiarowych w catosci systemu sterowania AKPiA,
Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale kierownika robot wykonawcy i
przedstawicieli dostawcow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym
powinny by¢ wymienione wykryte ewentualne wady i termin ich usuniecia. Réwnoczesnie w
dzienniku budowy nalezy poczyni¢ odpowiedni zapis. Wszystkie dokumenty dotyczgce
materiatéw i urzgdzen zainstalowanych i zastosowanych na budowie jak i przeprowadzonych
prac montazowych, kontrolnych, prob i odbioréw (certyfikaty materiatowe, $wiadectwa
odbioru, protokoty préb, badan i kontroli) Wykonawca przechowuje u siebie i przekaze je
Zamawiajgcemu w trakcie odbioru.
7.9. Podstawa ptatnosci

7.9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne". Nie bedg
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty AKPiA. Cena wykonania tych Robot ma
by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia Robot AKPiA zwigzanych z Robotami elektrycznymi.
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Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

7.10. Dokumenty odniesienia

7.10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenistwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzagdéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania ogdlne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentdéw stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogdlne

PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemystowymi. Metody badan i procedury

PN-EN 60423:2008 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Srednice
zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu
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PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodow - Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Postanowienia
ogodlne

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdlne,

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu

PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja

7.11. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami. Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Instrukcje stosowania materiatow wydane
przez Producenta. Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajgcej.

8. WW 05.00: DROGI | PLACE
8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robodt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekow w Cedyni wraz z przepompowniami sciekéw,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

8.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowacd
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

8.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

W ramach zakresu robot przewiduje sie prowadzenia Robot w zakresie drog i placow
doprowadzajgcych do wszytych nowobudowanych obiektéw. Uszkodzone w trakcie budowy
nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego, przy czym wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
oparciu o obowigzujgce przepisy

9. WW 06.00: ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot opracowania WW
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Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3g postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni sciekdbw w Cedyni wraz z przepompowniami S$ciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

9.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU).Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

9.1.3. Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowa

Zakres Robot obejmuje prace rozbiérkowe zwigzane z realizacja zadan wymienionych w
niniejszym PFU, wynikajgce ze specyfiki rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami
i WW 00.00 "Wymagania Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogolne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne".

9.1.6. Materiaty
Nie dotyczy.
9.1.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robot rozbidrkowych bedg wykonane przy pomocy
nastepujacych

maszyn i urzadzen:
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- palniki acetylenowe,

- przecinaki,

- szlifierki katowe,

- mtfoty pneumatyczne i reczne,
- kruszarki.

9.1.8. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa, zaréwno
w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce. Niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji Wykonawcy co najmniej
srodkoéw transportu przedstawionych ponizej:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- spychacz lub podobny sprzet do niwelacji.

9.2.  Wykonanie Robét

9.2.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania Robot zwigzanych z Robot rozbiérkowych podano w WW 00.00
,Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
zarys metodologii Robot oraz harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robot rozbidrkowych. Zarys metodologii
Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i
zawieraC wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszych wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania
techniczne, przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadaé¢ atesty. Przed
rozpoczeciem Robot rozbiérkowych, zgodnie z Prawem Budowlanym zgtosi¢ do wtasciwego
Wydziatu Administracji Budowlanej rozbidrke obiektu budowlanego niewymagajgcego
pozwolenia na budowe, lub uzyskaé pozwolenie na rozbiérke dla pozostatych obiektow
wymagajacych pozwolenia na rozbiérke. W ramach Kontraktu/Umowy wykonac¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia i dokumentacje potrzebng do wykonania prac umieszczonych w
niniejszym PFU.

9.2.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Teren prowadzonych Robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Do Robot rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu wszystkich mediow
tj. wody, gazu, energii elektrycznej, itp., co nalezy potwierdzi¢ pisemnym os$wiadczeniem
stosownych stuzb Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego faktu
powinno by¢ dokonane przez Kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa obiektu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:

- Nalezy pracownikéw zapoznac z planem rozbiorki.
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- Nalezy pracownikéw zapoznac z bezpiecznym wykonaniem prac.

- W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji palnikami gazowymi nalezy przestrzegac:

e Pracy w zattuszczonych ubraniach ochronnych,

e Butle z gazem powinny sta¢ pionowo i by¢ za pomocg obejm przytwierdzone do
stupow,

e Weze gumowe powinny mie¢ minimalng dtugos¢ 5 m,

e Zabrania sie przechowywania butli z gazem w jednym pomieszczeniu z materiatami
tworzacymi mieszanke wybuchowsa,

e Zakonczenie prac winno obejmowac ogledziny terenu robot pod katem zapobiezenia
wystgpienia pozaru,

e Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie dla tego typu robot,

e Kazda osoba powinna posiadac przeszkolenie BHP i posiadac aktualne badanie
lekarskie.

- Pracownicy znajdujacy sie na wysokosciach musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikiem przebywajgcym na poziomie zero.

- Wykonywanie Robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania Robot
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy wietrze wiejgcym z predkoscig powyzej 10
m/s. Roboty prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ budowli.
Rozbidrke elementdéw budowlanych wykonywaé zawsze od gory. Elementy stalowe opuszczac
na doét przy zastosowaniu lin i krgzkow. Dla opuszczania elementéw zelbetowych stosowac
rynny do spuszczania gruzu. W razie potrzeby stosowal stalowe rozpory zapewniajgce
statecznos¢ demontowanej konstrukcji. Zabrania sie zrzuca¢ na ziemie elementow
pochodzgcych z rozbidrki oraz przewracania Scian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy
usuwaniu gruzu stosowac zsuwanie pochyte lub rynny zsypowe umozliwiajgce gromadzenie
gruzu budowlanego w podstawionych kontenerach. Nie dopuszcza si e gromadzenia materiatu
rozbiérkowego na pomostach rusztowan stosowanych

przy rozbidrce. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy uzyciu srodkow
wybuchowych.

9.2.3. Postepowanie z materiatem pochodzgcym z rozbidrki

Wykonawca wliczy do Kwoty Kontraktowej/Umownej wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem,
przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiatéw z rozbiérki. Wszystkie materiaty z
rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu. Wymaga sie, tam gdzie jest to
mozliwe i uzasadnione ponowne wykorzystanie gruzu. Sposéb, miejsce i ilos¢ nalezy uzgodnié
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Zdemontowane urzadzenia, gruz i inne materiaty
pochodzgce z rozbiodrki sktadowad odpowiednio posegregowane. Wykonawca bedzie prowadzit
ewidencje materiatdw pochodzacych z wyburzen i oczyszczania budynkow (wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi sposéb zagospodarowania odpadéw). Na kazde zadanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni prowadzong ewidencje. Elementy z
rozbidrek niewykorzystane i nienadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy

zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Urzadzenia zdemontowane i pozytywnie
ocenione przez Zamawiajgcego zostang jemu przekazane protokolarnie i wywiezione na
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wskazane miejsce, a pozostate nienadajace sie do uzytku zostang zutylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9.2.4. Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot  wyburzeniowych uzyska zgode
Inzyniera/Inspektora Nadzoru na prowadzenie Robot rozbiérkowych. Przed wydaniem zgody
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zazgdad przedstawienia szczegdtowego planu realizacji ww.
Robot. Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci aby chroni¢ od zniszczenia lub
uszkodzenia jakikolwiek z obiektow sgsiadujgcych, nieprzewidzianych do rozbiérki, tgcznie z
budynkami, zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w poblizu lub na terenie
placu budowy. Jakakolwiek nieruchomos¢ zlokalizowana w poblizu terenéw prowadzenia Robot
musi by¢ chroniona przed szkodami, ktdre mogtoby by¢ spowodowane przez pojazdy,
opadanie, wibracje, itd. Jakakolwiek powstata szkoda musi by¢ naprawiona przez Wykonawce
do stanu sprzed jej powstaniem i zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

9.2.5. Wypetnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociggéw i obiektéw

W miejscach w ktorych istniejgce rurociggi bedg podtgczane do nowych systemodw, stare
rurociagi (niepodtgczane do nowego systemu i nieprzewidywane do wykorzystania) odtgczyc.
Rurociagi znajdujgce sie w ziemi, ktére beda wytaczone z eksploatacji, po odtgczeniu na catej
dtugosci zamuli¢ a nastepnie zaslepi¢ korkami betonowymi o minimalnej dtugosci 1,0 m na
kazdym koncu i pomiedzy wtazami inspekcyjnymi.

Whtazy na odtgczonych przewodach kanalizacyjnych wyburzy¢ do gtebokosci 0,5 m ponizej
docelowego poziomu gruntu, powstate zagtebienia wypetni¢ twardym materiatem Ilub innym
zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru materiatem wypetniajgcym. Powierzchnie
wypetnienia doprowadzi¢ do wygladu otaczajgcego terenu. Przewody kanalizacyjne i inne
wystajgce ponad poziom terenu wyburzy¢ do gtebokosci 1 m ponizej docelowego poziomu
terenu. Obiekty zelbetowe wyburzy¢ do gtebokosci 1,5 m ponizej docelowego poziomu gruntu,
powstate zagtebienia wypetni¢ twardym materiatem Ilub innym zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru materiatem wypetniajgcym. Powierzchnie wypetnienia
doprowadzi¢ do wygladu otaczajgcego terenu.

9.2.6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Kontrola zwigzana z
wykonaniem Robot rozbiérkowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot
rozbidérkowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robot.

9.2.7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Roboty zwigzane z
rozbiorka realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania Robot zwigzanych z rozbidrka i nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robot
rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.
Dla wykonania Robot rozbiérkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;j

9.2.8. Odbiér Robét
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Ogdlne zasady odbioru Robot podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Odbiér Robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania Robot i ocene:

- kompletnosci przeprowadzenia prac rozbidrkowych,

- stosownego zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac rozbidrkowych.

9.2.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Nie bedg
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za wykonane Roboty rozbidrkowe. Cena
wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wykonania nawierzchni
zwigzanej z budowag drdg i placéw oraz innych Robot zwigzanych z Robotami rozbidrkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatowi jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan

9.2.10. Cena sktadowa wykonania Robdt

Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem Robot rozbiérkowych w Kontrakcie
obejmuje wykonanie petnego zakresu Robot wynikajgcych ze specyfiki rozwigzan projektowych
przyjetych przez Wykonawce.

9.2.11. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 129 poz. 844)

10. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
10.1. Wstep

10.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekédw w Cedyni wraz z przepompowniami sciekow,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

10.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowad
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

10.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot budowlano - konstrukcyjnych zwigzanych z budowg
oczyszczalni Sciekdw, w tym:
- Roboty zbrojarskie,
- Roboty betonowe,
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

140



Funkcjonalno-Uzytkowy

- Roboty izolacyjne i uszczelnieniowe,

- Konstrukcje metalowe,

- Roboty murowe,
Powyzej przedstawiono zarys Robot budowlano - konstrukcyjnych. Wykonawca, wykorzystujgc
swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace budowlano - konstrukcyjne
do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdw okreslonych w PFU i
w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowe]j oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania
Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i p pozostatych sktadnikow, ktére przechodzga przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow,
w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np.
beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzenn od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zZelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez
niewymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer
cisnienia, przy ktérym nie zauwaza sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15cm po 90
dniach twardnienia.

10.2. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb
trzecich, ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkow dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne".

10.2.1. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z
polskg normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

10.2.2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢
zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem Robot budowlanych i konstrukcyjnych beda wykonywane przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

e Pompa do betonu.

e Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od

potciektej do gestoplastycznej.

e Wibratory pograzalne.

e Zacieraczka do betonu.

e Urzadzenia do przygotowania zaprawy.

e Deskowania systemowe.

e Rusztowania systemowe.

e Maszyny lub narzedzia do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce, gietarka.

e Aparat spawalniczy.

e Wiertarka.

e Pojazdy transportowe.

e Zuraw samochodowy.

10.2.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne". Na okres
budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robot, jak i
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poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ Robot i wtaéciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami WW 00.00 ,, Wymagania ogodlne", PZ) oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Niezbedne bedzie posiadanie (dysponowanie) przez Wykonawce co najmniej s$rodkow
transportu opisanych ponizej:

— Samochody skrzyniowe.

— Samochody samowytadowcze.

— Samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowe;.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu musi odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Warunki i czas
transportu mieszanki betonowej muszg zapewnic¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim
stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong
wymaganiami technologicznymi.

10.3. Wykonanie Robdét

10.3.1. Ogdlne warunki wykonania Robdt

Ogodlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robot budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w
niniejszych wymaganiach. Prace budowlano - konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi.

10.3.2. Szalowanie

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac w taki sposéb, aby beton mozna byto
sprawnie uktadac i zageszczac¢ bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca

winien je mocno podeprzeé, spigé, wzmocni¢ odciggami lub potgczy¢ w taki sposdb, aby
zachowato stabilnos¢ pod dziataniem sit pionowych i poziomych. Wykonawca winien
przewidzie¢ mozliwo$¢ regulowania go, powinno ono réwniez by¢ wystarczajgco mocne, aby
nie ulegato znacznemu znieksztatceniu pod wptywem cisnienia betonu lub innych obcigzen i
oddziatywan. Wykonawca winien zastosowac takie wewnetrzne rozporki i Sciggi, ktore nie bedg
powodowaty powstawania dziur w betonie, a czesci na state zalane w betonie nie mogg
znajdowac sie blizej wykonczonej powierzchni niz pokrycie zbrojenia. Potgczenia w szalunku
powinny by¢ $cisle dopasowane, tak, aby zapobiegac przeciekaniu. Jezeli bedzie to konieczne,
Wykonawca winien przewidzie¢ tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli.
Wykonany ukfad powinien umozliwia¢ usuwanie szalowania od bokdéw poszczegdlnych
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elementdw bez naruszania jego elementow wspierajagcych ptyte stropowg. Nieobrobione
szalowanie mozna stosowac wytgcznie w przypadku powierzchni, kore w zwyktych warunkach
nigdy nie sg na widoku. W sytuacji gdy powierzchnie majg by¢ pokryte farbg lub ptytami,
Wykonawca winien rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ odpowiedniego dla takiego pokrycia
wykonczenia szalowania. W przypadku powierzchni betonu, ktére beda odstoniete lub
wystawione na bezposredni kontakt z cieczami, Wykonawca winien stosowac obrobione
szalowanie. Powinno ono by¢ wykonane z materiatu wystarczajgco wysokiej, jakosci, aby
uzyskac gtadka powierzchnie betonu o jednolitej strukturze oraz wyglad bez widocznych
odciskow ziaren, sladéw lub krawedzi. W przypadku zastosowania oktadziny musi ona by¢ tego
samego typu na catej konstrukcji. Wymagania dotyczgce szalowania dla specjalnych wykonczeni
powierzchni zostaty ujete w oddzielnych punktach Wymagan Zamawiajgcego. Szalowanie lub
zatwierdzone rozwigzanie alternatywne Wykonawca winien stosowaé przy wykonywaniu
pochytych powierzchni betonu, w przypadku, ktorych nachylenie przekracza 30° w stosunku do
poziomu. Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac w taki sposéb, aby skosy, zaokraglenia,
fazy i wystepy byty odlewane w miare postepu prac. Jezeli warunek ten nie zostanie zmieniony
dla poszczegdlnych przypadkdéw, wszystkie zewnetrzne katy widocznych elementéw betonu
powinny mie¢ fazy o wymiarach 25 mm x 25 mm. Przed potozeniem betonu wszystkie
substancje i czastki zanieczyszczajgce Wykonawca winien usungé z wnetrza szalowania, a
powierzchnie majgce sie styka¢ z betonem powinny zosta¢ po oczyszczeniu pokryte srodkiem
antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania.
Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien stosowaé¢ w taki sposdb, aby nie narusza¢
przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosowac tylko takie s$rodki
antyadhezyjne, ktore nie pozostajg na powierzchni betonu, nie plamig go i nie stanowig
utrudnienia przy nakfadaniu na beton ewentualnych powtok ochronnych, tynku, itp.
Materiatdéw. Warstwa natozonego srodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta i utozona w sposdb przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem itp.)
Wykonawca winien dostarczy¢ urzadzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego
wykonaniu, a jeszcze przed potozeniem betonu. Konieczne réwniez jest przekazanie
Inzynierowi z 24- godzinnym wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umozliwic mu
przeprowadzenie badania szalunku, jezeli uzna, ze jest to konieczne. Przed rozpoczeciem
betonowania Wykonawca winien uzyskac zatwierdzenie szalowania.

10.3.3. Zbrojenie

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczg m.in. zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe musi posiadac atest hutniczy. Do kazdej wystanej na
Plac Budowy partii pretdéw oraz materiatu zbrojenia Wykonawca dofgczy standardowe
certyfikaty proby partii wykonanej przez producenta stal. Certyfikat powinien zawieraé: analize
wytopu dostarczanej stali, wartos¢ réwnowaznika weglowego, wyniki préb rozciggania i
zginania oraz odksztatconych pretéw, a takze znak toczenia walcowni. Inzynier/Inspektor
Nadzoru moze wymagac¢ przeprowadzenia niezaleznego pobrania probek i testowania
dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia. Klasa stali uzytej do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych musi by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j.
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W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia przeprowadzi¢ ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania
robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na
budowe do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie stali zbrojeniowej zanieczyszczonej).
Czyszczenie pretow wykona¢ sposobami niepowodujgcymi zmian wiasciwosci technicznych
stali, ani wywotujgcymi ich pdzniejsza korozje. Klasa czystosci stali zbrojeniowej - 1I, zgodnie z
PN 70/H- 97050 (SA2.5 DIN 55928) Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych muszg by¢
wyprostowane. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg prosciarek i wciggarek. Ciecie pretow nalezy
wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucig¢ prety
krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgie¢. Do
zbrojenia betonu stosowac stal spawalng. Zbrojenie ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie podczas
podawania i zageszczania mieszanki betonowe].

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Elementy konstrukcji zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacjg
Projektowq. Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw
zelbetowych nie moze by¢ mniejsza niz 4 cm. Zbrojenie uktadaé na podktadkach dystansowych,
zabezpieczajgcych wymagang grubos¢ otuliny. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. taczenie pretéw zbrojeniowych wykona¢ przez spawanie, zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, w tym na zaktadke lub naktadki, zgodnie z normg PN-B-03264:2002.
Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe tgczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie punktowe,
jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm
uzywac do tgczenia pretéow o srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o $rednicy 1,5 mm.

10.3.4. Beton

Ustalenia niniejsze dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z:
— wykonaniem mieszanki betonowej,
— ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.
Mieszanke betonowg charakteryzowaé musi taki dobdr komponentdw, aby przy wymaganych
wtasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:
— mozliwe niskie ciepto twardnienia,
— niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej,
— duzg przewodnos¢ ciepta,
— wymagang wodoszczelno$¢ i mrozoodpornosé betonu
— odporno$¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych,
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— odpornos¢ na obcigzenia chemiczne agresywnych Sciekdw, szlamow, itp. Atakujgcych
beton z rozna intensywnoscig. W szczegdlnosci dotyczy to odpornosci na siarczany,

— odpornosc na obcigzenia mechaniczne w strefach przelewowych i odptywowych tj. o
zwiekszonej turbulencji, a takze na powierzchniach jezdnych poruszajgcych sie
urzagdzen mechanicznych.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B37 W6 na cemencie
hutniczym. Wytwarzanie betonu musi odbywa¢ sie w wytworni, przy kontrolowanym
automatycznie dozowaniu jego sktadnikow. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa, ustalony
doswiadczalnie, powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Dozowanie kruszywa musi by¢
wykonane z dokfadnoscig 2%, a cementu na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dozowanie wody musi by¢ dokonywane z dokfadnoscig 2% z uwzglednieniem wilgotnosci
kruszywa. Czas i predkos¢ mieszania powinny zapewni¢ produkcje mieszanki betonowej
jednorodnej. Produkcje betonu i betonowanie nalezy przerwac, gdy temperatura spadnie
ponizej +5° C, z wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w ktdrych Inzynier/Inspektor Nadzoru wyda
kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkdéw betonowania, zabezpieczajgcych
wymaganag jakos¢ stwardniatego betonu.

10.3.5. Cement

Kazda partia cementu dostarczona powinna by¢ ze swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie
z PN-EN 196-1 i PN-EN196-3), tak aby sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu
wedtug PN-EN 197-4: 2005. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca dokona kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej i przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich swiadectw
tych prob, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséow w Dzienniku Budowy.
Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazgdaé powtdrzenia badan tej partii cementu, co do
ktérej istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyng. Cement
transportowac i przechowywaé wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

10.3.6. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie wykonaé ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Rozpoczecie Robot betoniarskich nastgpi po
opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji technologicznej betonowania i jej
zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic
wtasciwg kolejnos¢ betonowania w sposéb ograniczajgcy skurcz betonu. W przerwach
roboczych nalezy zabetonowaé tasmy uszczelniajgce. Betonowanie rozpoczgé dopiero po
sprawdzeniu i odbiorze dekowan oraz zbrojenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ww.
odbiér udokumentowaé¢ wpisem do Dziennika Budowy. Przy betonowaniu konstrukcji
hydrotechnicznych nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:
— przed betonowaniem sprawdzi¢:
e ufozenie zbrojenia,
e zgodnos¢ rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych, zapewniajgcych
wymaganag grubos¢ otuliny,
e umocowanie tasmy w przerwach dylatacyjnych i roboczych;
— betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >5° C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15 MPa przed
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pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do - 5° C, jednak wymaga to zapewnienia cieptej mieszanki betonowej
o temperaturze nie wyzszej niz +15° C w chwili jej uktadania oraz zabezpieczenia
deskowania i uformowanego elementu (w kazdym miejscu) przed utratg ciepta do
ponizej +10° C w czasie co najmniej 7 dni od zabetonowania; prace betoniarskie
muszg by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

— mieszanki betonowej wolno zrzucaé z wysokosci wiekszej od 0,75 m od powierzchni na
ktorg spada;

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o
Srednicy < 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

— podczas zageszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cmw
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 2030 s, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

— kolejne miejsca zagtebienia butawy muszg by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R (R -promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m;

— belki (taty) wibracyjne stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i pomostow
muszg charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej powierzchni;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s;

— do betonowania scian i korpuséw fundamentowych mieszanke betonowg podawac z
pojemnika lub rurociggu pompy, uktadajac jg i zageszczajac starannie warstwami o
grubosci do 40 cm;

— konstrukcje rozlegte w planie (ptyty fundamentowe) podzieli¢ na sekcje robocze i
betonowac w kolejnosci umozliwiajgcej ograniczenie samoocieplenia i skurczu betonu.

10.3.7. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed
deszczem, inng woda i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia }5° C, nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 14 dni przez zraszanie wodg, ktére
powinno zapewnic¢ utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia. Woda stosowana do
polewania betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. Przy temperaturze ponizej
+5° C betonu nie nalezy polewaé¢ woda. W okresie obnizonych temperatur nalezy beton
chroni¢ przed wysychaniem $rodkami btonotwdrczymi, zapewniajgcymi utworzenie szczelnej
powtoki. W czasie twardnienia betonu elementy zelbetowe i ich deskowania muszg by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami, a takze przed wysychaniem i spekaniem betonu w
wyniku szkodliwego dziatania wiatru, nastonecznienia lub mrozu. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania, zgodnie z PN-63/B-
06251. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i
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czysta. Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Dopuszcza sie tolerancje nieréwnosci powierzchni betonu po rozszafowaniu:

— naodcinku20cm -2 mm,

— na odcinku 200 cm - 5 mm.

10.3.8. Izolacja i uszczelnienia

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajgcym nieprzepuszczalnym, wykonanym w postaci profilu wytworzonego na bazie
naturalnego kauczuku majgcego zdolnos¢ pecznienia pod wptywem wody i wyzwalajgcego przy
tym naprezenia na Scianki szczeliny, gwarantujgce niezawodne uszczelnienie. Pecznienie musi
sie odbywac we wszystkich kierunkach z jednakowa sita. Specznienie musi utrzymywac sie przez
caty czas kontaktu z wilgocia. Zastosowac materiat cechujacy sie wysokg odpornosciag na proces
starzenia. Stosowac profile zwiekszajgce swojg objetos¢ o ok. 100 lub 200 % w zaleznosci od
potrzeb i zastosowan. Przy montazu uszczelnien stosowac pasty zalecane przez producenta.
Przejscia szczelne wykonaé¢ za pomoca fancuchdow uszczelniajgcych sktadajgcych sie z
elementéw elastomerowych wzajemnie sie zazebiajgcych, po skrecaniu peczniejgcych.
Przejscie szczelne winno by¢ w wykonaniu odpornym na korozje.

Uszczelki dylatacyjne

Uszczelki dylatacyjne wykonywane sg z wyttaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. Uszczelki
dylatacyjne Wykonawca winien nabywac od doswiadczonych producentéw. Powinny one mie¢
najnowoczes$niejsze ksztatty i formy ogdlnie przyjete w branzy.

Tasmy rozrywajace

Tasmy rozrywajgce powinny by¢ wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki polietylenowej

w postaci ptaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiatu, odpowiedniego do
zapobiegania krotkotrwatemu lub dtugotrwatemu przywieraniu szczeliwa do materiatu podtoza
rowka na szczeliwo.

Pierscienie komor i ptyty przykrywajace

Ptyty przykrywajgce wtazy i szyby Wykonawca winien uktada¢ w taki sposéb, aby wspieraty sie
na otaczajgcym betonie, a nie na elementach komory czy szybu. Ptyty powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby utrzymywaty witasny ciezar, natozone ciezary statyczne szybow, zasypki,
pokryw wtazow oraz obcigzenia ruchome, opierajac sie na indywidualnym obcigzeniu na koto
112 kN. Reprezentatywng ptyte kazdej wielkosci Wykonawca winien przetestowa¢ w miejscu
produkcji, a Inzynier powinien otrzymac Swiadectwa préb przed otrzymaniem dostawy i
odbiorem.

10.3.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe, ktdre majg zostac zabezpieczone za pomocg naktadanego pokrycia,
powinny zostaé przygotowane w celu usuniecia wszelkich materiatow sypkich, biatego pytu
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczen. Wszelkie pory i
inne defekty powierzchni powinny zosta¢ wypetnione peczniejgcg zaprawg. Pokrycia nalezy
wykonywac po probie szczelnosci i przed zasypaniem wykopdw. Zatwierdzony system musi
cechowac odpowiednia elastyczno$é, zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchdéw
betonu bez pekania przy zachowaniu szczelnosSci potgczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed
wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny w betonie muszg zostaé przykryte zatwierdzong,
elastyczng tasma maskujgcg, mocno zwigzang z betonem po obydwu stronach spoiny. Kazda
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warstwa pokrycia powinna zosta¢ odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie
niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy
pokrycia. Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zosta¢ przetestowana na wystepowanie
porow. Wszelkie niezbedne wypetnienia i powtdrne natozenia pokrycia powinny zostaé
wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy. Materiaty pokryciowe powinny by¢ naktadane
zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny sposéb, aby osiggnac zatozong wstepnie
grubos¢ pokrycia. Wykonawca powinien zapewnié, aby kazda warstwa pokrycia rdznita sie
istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu utatwienia kontroli wizualnej.
Wykonawca powinien utrzymac¢ wysoki poziom czystosci powierzchni pomiedzy kolejnymi
warstwami pokrycia. Wszelkie nieumysine nagromadzenia pytu lub piasku powinny byc¢
usuwane podcisnieniowo, a ciekte zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposob. Gdy na
powierzchni pokrycia uwiezione zostang ciata obce, powinny zosta¢ usuniete odpowiednimi
metodami $ciernymi. Odstepy czasowe pomiedzy natozeniem kolejnych warstw pokrycia
powinny miesci¢ sie w granicach zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia
tych odstepdw powierzchnia powinna zosta¢ najpierw odpowiednio starta w celu usuniecia
Sliskich (btyszczacych) fragmentdéw i zapewnienia mechanicznej przyczepnosci kolejnej warstwy
pokrycia. Minimalne grubosci kompletnych pokryé powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

10.3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych —wymagania ogdlne

Powierzchnie betonowe obiektdw gospodarki Sciekowej powinny by¢ zabezpieczone stosujgc

kompletny system jednego producenta z uwzglednieniem wymagan zawartych w Normie PN-
EN 206-1: 2003, w szczegdlnosci rozdziatu dotyczgcego klasyfikacji klas ekspozycji betonu
zwigzanych z oddziatywaniem S$rodowiska. Powierzchnie betonowe, ktére majg zostaé
zabezpieczone za pomocg naktadanego pokrycia, powinny zosta¢ przygotowane w celu
usuniecia wszelkich materiatdw sypkich, biatego pytu betonowego, oleju szalunkowego, smaru
i wszelkich innych zanieczyszczen. Wszelkie pory i inne defekty powierzchni powinny zostac
wypetnione peczniejgcg zaprawa. Pokrycia nalezy wykonywaé po probie szczelnosci i przed
zasypaniem wykopoéw. Zatwierdzony system musi cechowaé¢ odpowiednia elastycznosg,
zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchdéw betonu bez pekania przy zachowaniu
szczelnosci potgczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny
w betonie muszg zostac przykryte zatwierdzong, elastyczng tasmag maskujacg, mocno zwigzang
z betonem po obydwu stronach spoiny. Kazda warstwa pokrycia powinna zosta¢ odpowiednio
przetestowana na przyleganie. Wszelkie niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane
przed natozeniem kolejnej warstwy pokrycia. Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zostac
przetestowana na wystepowanie porow. Wszelkie niezbedne wypetnienia i powtdrne natozenia
pokrycia powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy. Materiaty pokryciowe
powinny by¢ nakfadane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny sposdb, aby
osiggna¢ zatozong wstepnie grubos¢ pokrycia. Wykonawca powinien zapewnié, aby kazda
warstwa pokrycia rdznita sie istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu
utatwienia kontroli wizualnej. Wykonawca powinien utrzymac¢ wysoki poziom czystosci
powierzchni pomiedzy kolejnymi warstwami pokrycia. Wszelkie nieumysine nagromadzenia
pytu lub piasku powinny by¢ usuwane podcisnieniowo, a ciekte zanieczyszczenia usuwane w
odpowiedni sposéb. Gdy na powierzchni pokrycia uwiezione zostang ciata obce, powinny zostaé
usuniete odpowiednimi metodami $ciernymi. Odstepy czasowe pomiedzy natozeniem
kolejnych warstw pokrycia powinny miescic¢ sie w granicach zalecanych przez producenta. W
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przypadkach przekroczenia tych odstepow powierzchnia powinna zosta¢ najpierw
odpowiednio starta w celu usuniecia S$liskich (btyszczacych) fragmentdéw i zapewnienia
mechanicznej przyczepnosci kolejnej warstwy pokrycia.

Grubosci pokryé

Minimalne grubosci kompletnych pokry¢ powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
wytycznymi producenta.

10.3.11. Roboty murowe

Cegte przed wbudowaniem zwilzy¢ wodg. Mur wznosi¢ w miare mozliwosci rownomiernie na
catej dtugosci, warstwami z przestrzeganiem zasad wigzania, grubosci spoin i wypetnienia oraz
z zachowaniem pionu i poziomu. Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi
zasadami wigzania:

— elementy w murze nalezy uktadac prostopadle do obcigzen tj. na ptask,

— spoiny pionowe jednej warstwy przykrywac petnymi powierzchniami nastepnej

warstwy,

— warstwy muru uktadac scisle w poziomie,
Narozniki muru wykonywac¢ wg wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu scian. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé réwnoczesnie ze
wznoszonym murem. Kotwy, sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych obmurowac na
zaprawie cementowej. Otwory okienne i drzwiowe przykry¢ nadprozami prefabrykowanymi z
betonu zbrojonego lub systemowymi. W okresie zimowym Roboty murowe zewnetrzne
prowadzone mogg by¢ normalnymi metodami wytgcznie przy temperaturze >0°C.

10.4. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.

10.4.1. Kontrola jakos$ci materiatow i Robot

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem  akceptacje Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

10.4.2. Badania materiatéw i domieszek betonowych

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca okresli jakos¢ materiatdw i mieszanek
betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
— proébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac, dokumentujgc ich pochodzenie, typ i
jakosc,
— probki jakosci i uziarnienia kruszywa,
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— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkéw i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametrow
fizycznych betonu,

— sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm) lub
Ve-Be (s),

— sposdb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu,

— wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, na probkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie normg,

— okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci i
nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Nasigkliwos$¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz nw < 5%. Badanie wodoszczelnosci betonu nalezy
prowadzi¢ dla stref budowli wymagajgcych zachowania wodoszczelnosci.

10.4.3. Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy obowigzujgcych norm dotyczgcych wytrzymatosci
betonu, Inzynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymato$¢ rozformowanego betonu i ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatow i
betondw, celem poddania ich badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

— parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

— skfad i konsystencja mieszanki betonowej;

— zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej;

— wytrzymatos¢ betonu na sciskanie;

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

— przepuszczalnosé wody przez beton (nasigkliwosé i wodoszczelnosé);

— badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach

konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakéw (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier/Inspektor
Nadzoru w przypadku jakichkolwiek watpliwosci moze zazgdaé¢ od Wykonawcy wykonania
badan i kontroli na betonie stwardniatym za pomocg metod nieniszczacych, jak badania
solarymetryczne, ultradZzwiekowe, itp. Koszty tych badan poniesie Wykonawca.

10.4.4. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét murowych

Kontrola jakosci bedzie polegata w szczegdlnosci na badaniu:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
— odchylenia wymiardow otworéw drzwiowych i okiennych,
— prawidtowosci wykonania podfoza pod pokrycia dachowe

10.4.5. Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy

— Sprawdzenie materiatéw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakos¢ odpowiadaja
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowe]j i Wymaganiach
Technicznych i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
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— Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem.

— Sprawdzenie dekowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

— Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

— Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN: 12390 i PN-63/B-06251.

— Sprawdzenie ksztattu i usytuowania fundamentéw polega na pomiarze geodezyjnym
ich wymiarow geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem projektowanych osi
gtéwnych obiektow.

— Sprawdzenie cafosci budowli nalezy wykonac przez:

e porownanie z projektem usytuowania budowli,

e pordwnanie rzednych z projektem,

e pordwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

e ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych miesci sie w granicach dopuszczalnych,

e badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach
dopuszczalnych (wystepowanie rakéw nie jest dopuszczalne).

Protokoty badania stanu zageszczenia gruntu pod posadowieniem obiektéw budowlanych
przedstawi¢  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot
udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzen uzgodnic¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

10.4.6. Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robot budowlanych i konstrukcyjnych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym sSwietle
cena wykonania Robot budowlanych i konstrukcyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot budowlanych i konstrukcyjnych nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
10.5. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU - czes$¢ opisowa). Gotowos¢ do
odbioru  zgtasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy  przedktadajgc
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
Robot. Odbidor jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorom Robot
podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér Robot moze
nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru
a takze odpowiednimi normami i przepisami. Odbidr Robot powinien by¢ dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— zastosowany materiaf,

— jakos¢ wykonania.
Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

10.6. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw Robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci wykonanego zakresu Robot z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w
szczegblnosci zastosowanych materiatéw,
prawidtowosci wykonania Robot budowlanych i konstrukcyjnych,
sposdb wykonania zbrojenia,

— jakos¢ materiatéw.
Odbioér Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbiér powinien by¢ dokonany
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

10.7. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci
wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Odbiér korcowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a
takze odpowiednimi normami i przepisami.
Przy odbiorze konnicowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatow,

— inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng,

— protokoty z badania szczelnosci zbiornikdw zelbetowych,

— protokoty z badan szczelnosci rurociggdw sieci zewnetrznych miedzyobiektowych i

technologicznych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

— poprawnosci wykonania Robot;

— kompletnosci Robot;

— aktualnos$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

— kompletnosci Swiadectw producenta;

— kompletnosci protokotéw czesciowych.
Przy odbiorze konncowym nalezy przeprowadzié:
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— Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonaé poprzez poréwnanie
wykonanych pomiaréw geodezyjnych na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg w
zakresie:

e podstawowych wspdétrzednych potozenia osi obiektow i punktow charakterystycznych

e oraz zwigzanych z nimi punktdow elementdw konstrukcji,

e wymiaréw poszczegdlnych elementédw konstrukcji catego obiektu.

— Sprawdzenie konstrukcji wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

— Proéby szczelnosci. Zbiorniki poddac probie szczelnosci przez napetnienie wodg
umownie czystg (woda z rzeki lub woda o podobnym sktadzie) wedtug procedury
opisanej w PN-B-10702:1999.

— Badania dodatkowe wykona¢ wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru proby szczelnosci
zbiornikdw. Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci zostang zatgczone do

Dokumentacji powykonawcze;j.
Przy odbiorze Robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

— zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

— protokoty czesciowych odbioréow poprzednich etapéw Robot;

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia
lub uzupetnienia.

10.8. Podstawa ptatnosci

10.8.1. Opis sposobu rozliczenia Robdt podstawowych

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Nie bedg

realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty budowlane i konstrukcyjne. Cena

wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg

Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robot budowlanych i

konstrukcyjnych oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg

Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy,

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci

wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Dokumenty odniesienia

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdéw
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PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na sciskanie prébek do badan

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

Drogowych

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo

11. WW 08.00: INSTALACJE WOD.-KAN., WENTYLACII |

TECHNOLOGICZNE
11.1. Wstep

11.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni S$ciekow w Cedyni wraz z przepompowniami sciekéw,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia". WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym (PFU).Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i
wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

11.1.2. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot zwigzanych z wykonaniem i modernizacjg instalacji
oczyszczalni sciekdw oraz obiektach oczyszczalni, w tym m.in.:

— Instalacje wodociggowe,
Instalacje kanalizacyjne,
Wentylacje

— Instalacje technologiczne,
Powyzej przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i
wentylacji, instalacji technologicznej w budynkach i obiektach oczyszczalni sciekow.
Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace
zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg
obowigzujgcych wymogdéw okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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11.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania
Ogolne" z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-
92/B-10735, PN-74/H-74200, PN-83/B-03430, PN-79/B-10440, PN-90/B-01430, Iub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
postanowieniami Kontraktu/Umowy.

11.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia interesow
0s6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkow dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne".

11.1.5. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ). Wymagania technologiczne i materiatowe. Materiaty
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego
producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polskg normga. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

11.1.6. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogodlne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢
zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Roboty zwigzane z wykonaniem Robot zwigzanych z instalacjami wod.-kan., c.0. i wentylacji
bedg wykonywane recznie i przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

— Samochdéd dostawczy 0,9 t,

—  Wiertaki,

— Rusztowania lekkie przesuwne,

— Lutownice,

— Szlifierki kontowe,

— Zgrzewarki do rur,

— Pity tarczowe,

—  Wkretarki,

— Wiertnica do betonu,

— Zurawie samochodowe,

— Narzedzia drobne jak klucze dynamometryczne

— Gietarka do rur

— Sprezarka

11.1.7. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0s.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WW 00.00
,Wymagania ogdlne", PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Transport powinien zapewniac:

— stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow, armatury i urzadzen,

— zabezpieczenie materiatéw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowania materiatéw i urzagdzen nalezy dokonywane z zachowaniem $rodkdw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

11.1.8. Wykonanie Robdt
11.1.9. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i technologicznej. Zarys
metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
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normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu
Robot zawartych w niniejszych wymaganiach.
11.2. Roboty przygotowawcze

11.2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

— wytyczenie trasy przewoddéw na Scianach budynku,
— ustalenie miejsc wykonanie podej$¢ do przybordw i zawordw czerpalnych,
— wykucie otwordéw dla pionéw wodociggowych.

11.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— wytyczenie tras przebiegu przewodow pod posadzka i na $cianach budynku,
— ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
— wykucie otwordéw dla wpustow i czyszczakdw.

11.2.3. Wewnetrzna instalacja c.o.
— ustalenie miejsc wykonania montazu dla poszczegdlnych grzejnikéw
11.2.4. Wentylacja

— wytyczenie trasy kanatéw wentylacyjnych na $cianach budynku,
— wykonanie otwordw w Scianach i stropach na trasie kanatéw wentylacyjnych,
— ustalenie miejsc montazu wyrzutni i kratek wentylacyjnych

11.2.5. Instalacje technologiczne

— wytyczenie trasy przewodow technologicznych,

— wykonanie otwordw w $cianach obiektdw za pomocg wiertnicy do betonu
— wykonanie uszczelnien (np. tancuchowych)

— wykonanie podpor i umocnien

11.3. Roboty montazowe
Prowadzgc przewody jeden nad drugim, nalezy zachowa¢ nastepujgca kolejnos¢ (od gory):
— zimnej wody,
— kanalizacyjne.
Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad
przewodami elektrycznymi.

11.3.1. Montaz instalacji zimnej wody

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja montazu" poszczegdlnych
producentow rur. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE, tgczonych na ksztattki
systemowe lub z wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint za pomocg
typowych ksztattek z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego lub z rur miedzianych tgczonych za
pomocy lutowania, zaciskania lub za pomocg ztgczek. Przejscia przewodéw przez sciany i stropy
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw
wykonywac¢ odpowiednimi ksztattkami (tuki i kolana). Przewody nalezy mocowad do elementow
konstrukcji budynkow za pomocg uchwytdw Iub wspornikdw. Podejscia powinny byé
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o $rednicy:
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— 1020 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,

— 25-32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,

— 40-50 mm powinna wynosic¢ 2,5 m.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Podejscia do
armatury wyptywowej uktadac ze spadkiem min. 2%.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewoddw cieplnych.
Przybory nalezy montowac na wysokosci:

— 0,50--0,60 m - zlewy,

— 0,75--0,80 m - umywalki.
Armature nalezy montowac w miejscach tatwo dostepnych. Armatura stosowana w instalacjach
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max 0,6 MPa, temperatura - 50C do + 550C.
Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0,25--0,35 m nad przyborem. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

11.3.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja montazu" poszczegdlinych
producentow rur. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm. Po zamontowaniu przewoddéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac¢
je piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczeniem. Po wykonaniu préby

szczelnosci nalezy wykop zasypac gruntem bez kamieni. Zasypke przeprowadzac¢ warstwami
grubosci 20 cm z zageszczeniem. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad z rur i ksztattek
PCV. Potaczenia rur i ksztattek z PCV nalezy wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego,
uszczelki o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodow
odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kacie nie wiekszym
niz 45° .

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem. Spadki podejs$¢ odptywowych do przybordéw sanitarnych
nalezy wykona¢ nie mniejsze niz 1,5%.Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

11.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa
Instalacje odwodnieniowg wyposazy¢ nalezy w syfony przy wpustach podtogowych.
11.3.4. Montaz instalacji c.o.

Temperatury pomieszczen ustali¢ w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIlU (Dz.U. 75).
Grzejniki podwiesza¢ na S$cianach w miejscach tfatwo dostepnych i nieutrudniajgcych
komunikacji.

11.3.5. Montaz wentylacji

Wentylacja musi zapewni¢ witasciwe przewietrzanie pomieszczen, zalezne od ich sposobu
uzytkowania i zainstalowanych urzadzen, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIlU. W
pomieszczeniach oczyszczalni $ciekdw nalezy zamontowa¢ wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng. Nawiew przez infiltracje, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub
czerpnie Scienne. Wywiew przez kanaty pionowe zakonczone wywietrzakami boso Iub
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wentylatorami. Nawietrzniki podokienne i czerpnie Scienne wyposazy¢ w urzgdzenia chronigce
przed przedostaniem sie opadéw atmosferycznych do pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne
wykonac jako szczelne, gtadkie, bez wgniecen i zataman. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy
uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczng i montowac na konstrukcjach wsporczych, lub
podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg zastosowad podktadki
amortyzujace. Scianki kanatéw prostokatnych moga sie ugina¢ max. o 2 % dtugosci boku. Kanaty
wentylacyjne tgczy¢ za pomocg zamkdw z uszczelnieniami z gumy miekkiej. Do zmiany kierunku
przeptywu powietrza stosowaé odpowiednie ksztattki wentylacyjne. Sciany kanatéw
prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte. Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ wetng lub gabky jako zabezpieczenie przed drganiami i hatasem. Przejscia w
Scianach i stropach miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wykonac jako gazoszczelne. Kratki
wentylacji nalezy montowaé pod stropem i nad podtogg zgodnie z instrukcja montazowg
producenta. Zabrania sie stosowania palnych izolacji przewoddw wentylacyjnych.

11.3.6. Instalacje technologiczne

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany ponizej maksymalnego lustra cieczy wykona¢ jako
przejscia szczelne (np. przejscia tancuchowe). Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda
w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i
najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez
wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wglagdu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynnosci wykonywane podczas
spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostang zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg odpowiadac
obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie Xv-50- 56E, wydanym przez
Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Spawanie stali weglowej Dopuszcza sie w procesie
wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie spawania recznego
tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym
w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodg tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe
wykonanie prefabrykatéw. Spawanie stali kwasoodpornej Do spawania stali kwasoodpornej
zardowno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z
elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu
gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania
tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona
spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci spawow elementdw tgczacych, rurazu i innego wyposazenia wykonanego ze stali
kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych. Wykonanie Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku
spawania stali kwasoodpornej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:
— dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rurazu podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow.
— wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania.
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— niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji
— nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatow wykonanych ze stali
kwasoodporne;.

Malowanie i ochrona metalu
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na
Wykonawcy Kontraktu/Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowanie
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej
Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych. W
dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:

— warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

— wilgotnos¢ i temperatura podtoza

— masa poszczegdlnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni

— grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

— dtugosc przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni
stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementdw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna
od smardw, olejow. Nie wolno pozostawiac ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z
zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-Sciernego. Do czyszczenia
powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewnic
catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé rdéwnomierne schropowacenie
powierzchni. Powierzchnie nalezy uznaé¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej
obrébce nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc
majgcych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego
powietrza lub miekka zmiotka. Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢
dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu
2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie piaskowaé. Powierzchnie, na ktérych uktadane bedg
spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysztej
spoiny. Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem, a nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjng. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen. Naktadanie
kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywaé metoda natryskowa, Scisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobdw malarskich. Przed wykonaniem potgczen spawanych
wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina
ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie
tymczasowe fatwe do usuniecia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykonaé
odpowiednie powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie scisle
wg zalecen producenta-kolejne warstwy Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu,
ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich
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czynnosci  tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki warstw podktadowych i warstw
nawierzchniowych. Wytwadrca musi zapewni¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru mozliwosé
odbioru kazdej czynnosci oddzielnie. Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢
wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +100C do
+400C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczes$nie w temperaturze wyzszej o 30C od
temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych
godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje
rosa. Nie wolno malowac w czasie deszczu, mgty i innych opaddw atmosferycznych.
Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac sie bedzie poprzez "gorgca kagpiel" cynkowa. Nalezy zwrdéci¢ uwage
na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie
polegajgce na wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajgcych puste
przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu
cynkowania. Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia
powierzchni, obtarcia i fatdy nalezy usungé. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy,
uksztattowania i koncowa obrdébka zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu.
Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po
spawaniu, farby, oleju, woskdéw i podobnych zanieczyszczen. Elementy te nalezy poddac kapieli
w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim optukaniu wodg i kapieli w
kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie umyte, przetrzymane w piecu
grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cata powierzchnia
metalu zostata doktadnie i réwnomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kapieli
wynosit minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur w przypadku ktérych
minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2)) . Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 0,5 mikrona.
Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonietych
miejsc, grudek, pecherzy i pozostatosci topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a
powierzchnie jaéniejace. Sruby, nakretki i podkfadki réwniez powinny by¢ poddane kapieli
cynkowej a nastepnie odwirowane. Przed cynkowaniem nakretki powinny zostaé
nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm zas gwinty naoliwione, aby mozliwe byto
reczne nakrecenie catej nakretki na srube. Do roztadunku i montazu nalezy uzywac nylonowych
pasow. Elementy ocynkowane magazynowane w miejscu produkcji lub na Placu Budowy,
uktadac nalezy w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje wszystkich powierzchni i
aby unikng¢ powstawania nalotu na skutek pojawienia sie wilgoci. Niewielkie powierzchnie
ocynkowane, ktore ulegty uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

— Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczyscic¢ szczotka
druciang by otrzymac czystg powierzchnie.

— Natozenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na
wysuszonej powierzchni) lub przytozenie preta lub proszku ze stopem cynku do
uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementow stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowg ochrone
w postaci powtok malarskich.

11.3.7. Izolacja termiczna

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

162



Funkcjonalno-Uzytkowy

Rurociaggi wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z
wytycznymi producenta.

11.3.8. Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczysci¢ do Ill stopnia czystosci, zabezpieczy¢ przed

korozjg przez gruntowanie farbg miniowg ftalowg, a nastepnie dwukrotnie malowac. Ztgcza rur

spawanych zaizolowac do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalowac.
11.4. Badanie szczelnosci i rozruch prébny

11.4.1. Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 00C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptukac
wodg i zdezynfekowaé. W czasie proby nalezy sprawdzac szczelno$¢ zamykania zawordw,
kurkdéw oraz potaczen.

11.4.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:
— pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich
wodag na catej wysokosci,
— podejscie i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
— przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

11.4.3. Badanie skutecznosci wentylacji

Nalezy przeprowadzi¢ badanie skutecznosci zastosowanych rozwigzan.

11.5. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za witasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego
etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany
etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie
elementy Robot, ktore wykazg odstepstwa od postanowien niniejszego PFU zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11.5.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne
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Swiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem  akceptacje  Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

11.5.2. Kontrola jakosci wykonania Robét

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

11.5.3. Instalacja wody zimnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie jakosci wykonania,
— sprawdzenie i kontrola potgczen,
— sprawdzenie izolacji termicznej,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji.

11.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie jakosci wykonania,
— sprawdzenie szczelnosci podejsé kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
— sprawdzenie spadkow przewodow,
— sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
— sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych
— prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych.

11.5.5. Wentylacja

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania montazu poszczegdlnych elementow
wentylacji,
— wykonanie préb i pomiarow.

11.5.6. Instalacja technologiczna

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie jakosci wykonania,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji,
— sprawdzenie spadkow przewodow,
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— sprawdzenie i kontrola potgczen,

— sprawdzenie i kontrola przejs$¢ przez sciany zbiornikéw,
— sprawdzenie i kontrola podpor i mocowac.

11.6. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji i instalacji technologiczne;j

realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

Zadna z czesci Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i instalacji

technologicznej nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach

ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan.,

c.0., wentylacji i instalacji technologicznej bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i

kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o.,

wentylacji i instalacji technologicznej nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki

obmiarowe].
11.7. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU - czes$¢ opisowa). Gotowos¢ do
odbioru  zgtasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy  przedktadajgc

Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza

Robot. Odbidor jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami

Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorom Robot

podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem instalacji wod.-

kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy.

Odbior Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb

i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami. Odbiér Robot

powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdélnego postepu Robot.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
— zastosowany materiaf,
— potgczenie przewodoéw
— szczelnosc przewodow.

Odbiory Robot nalezy przeprowadzac w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne
eksploatacyjne.

11.8. Podstawa ptatnosci

11.8.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogolne". Nie bedg
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
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Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej

oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy

przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami

Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie

wynikow pomiardw i badan.

11.9. Dokumenty odniesienia

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 13255:2017-12 Systemy przewododw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
odprowadzania nieczystosci i $Sciekdw wewngtrz budynkow. Metoda badania
szczelnosci pofaczen powietrzem

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B 10700:1959 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania

PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Cze$¢ 1: Ogdlne
wytyczne dotyczgce spawania tukowego

PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Cze$¢ 1: Spawanie
tukowe stali nierdzewnych

PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazéw do
spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1: Zasady

okreslania wymiarow otwordw umozliwiajgcych dostep catym ciatem do maszyny

PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1:
Przepompownie Sciekdw zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie $ciekdow w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2:

PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami

PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzgdzanie systemem
kanalizacyjnym
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PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndw.
Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny)

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2+A1:2013- 12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013- 05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

i tolerancja. Cze$c¢1: Szeregi metryczne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

oraz inne obowigzujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

12. WW 09.00: ROZRUCH

12.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robodt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Cedyni wraz z przepompowniami sciekéw,
zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia".

12.1.1. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU).Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

12.1.2. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowg

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej
oczyszczalni sciekéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i niniejszym PFU. Ponizej
przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni Sciekow
Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace
do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogodw okreslonych w PFU i
w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.
12.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 , Wymagania
Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

12.2.1. Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

167



Funkcjonalno-Uzytkowy

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia interesdow oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczeistwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkowa dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

12.2.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
12.2.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogolne".
12.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne".
12.3. Wykonanie Robét

12.3.1. Ogdélne warunki wykonania Robot

Ogodlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robot powinien by¢ sporzgdzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych wymaganiach. Wykonawca jest
zobowigzany do  zorganizowania i  przeprowadzenia kompleksowego  rozruchu
modernizowanych/budowanych obiektéw/urzadzen oczyszczalni Sciekdw Przed rozpoczeciem
rozruchu nalezy opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowga uzgodniong z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie wfasciwych, zatozonych w
projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich urzadzen technologicznych
oczyszczalni sciekdw, w przypadku braku osiggniecia efektu korncowego Wykonawca jest
zobowigzany wprowadzic¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

— catkowite zakonczenie Robot budowlano-montazowych,

— zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn
i urzgdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw pracy: napedow
mechanicznych,, napeddw i sitownikow hydraulicznych, szczelnosci uktadow i
instalacji, zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikdw, itp., oznakowania urzgdzen
wodnych i kanalizacyjnych,

— usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania
prob montazowych,

— zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktaddw elektrycznych, a w szczegdlnosci:
sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania
obwodow sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen, wykonanie pomiaréw skutecznosci
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uziemienia ochronnego lub szybkie wytgczenie, w razie koniecznosci suszenia maszyn
elektrycznych,

— sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci: sprawdzenie i uruchomienie cztonéw
wykonawczych automatyki, cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w
ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych
projektem,

— zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki
energetyczne: energie elektryczng, wode,

— sprawdzenie protokotdw odbiorow czesciowych i inspektorskich, protokotéw z prac
regulacyjnych, protokotdéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i swiadectw
technicznych, itp.

— zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania, schematow potaczen
elektrycznych, AKPiA, dziatania urzadzen hydraulicznych, instrukcji obstugi i
konserwacji, instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych), sposobu
sterowania, ogélnych wytycznych i przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

— sprawdzenie zgtoszenia inwestycji we wtadzach wodnych,

— zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i
urzgdzen.

W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna
uczestniczy¢ grupa rozruchowa. Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu
na:

— Rozruch mechaniczny.

— Rozruch hydrauliczny.

— Rozruch technologiczny.

— Rozruch AKPIiA

— Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

12.4. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektow, droznosci
przewodow, prawidtowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn i
mechanizmow (zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegdlnych
urzadzen), dokonanie prob ruchowych i probnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te
przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow oraz odcinkow
przewodow przynaleznych do poszczegdlnych weztdéw ruchowych. Rozruch mechaniczny
obiektow i urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegdlnymi weztami
technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow,
maszyn i urzadzen wchodzgcych w sktad danego wezta i powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy

sprawdzic:

— potgczenia przewodow technologicznych,

— dziatanie armatury,

— prawidtowos¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na
ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspdfosiowosci ustawienia maszyny i
napedu,

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdow w Cedyni wraz z przepompowniami
Sciekow, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia"

169



Funkcjonalno-Uzytkowy

— czystosc obiektéw takich jak: pompowni, komér technologicznych, studzienek itd.
Dodatkowo nalezy zapoznac sie doktadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po
uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzania wizualnego mozna przystapi¢ do
rozruchu mechanicznego maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to
pomp, zgarniaczy, przelewow i armatury z napedem elektromechanicznym. Przed
uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢:

— funkcjonalnos¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzgdzenia
pomiarowe,

— instalacjg do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz

— przeprowadzic¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny
lub agregatu naluzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi
w DTR danej maszyny i napedu. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym
powinno by¢ zamkniete protokotem przekazujgcym czes¢ lub catos¢ obiektow i urzadzen do
rozruchu hydraulicznego.

12.5. Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg
oraz kontroli poziomoéw przelewdw, spadkéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego obiektéw i elementéw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy
to w szczegdlnosci obiektdw i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki
medidw. Wykonanie préb hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac
montazowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych. W czasie przeprowadzania
rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i urzgdzen. Celem rozruchu

jest m.in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i
urzadzen, w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych,

— sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektéw i
elementdéw oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeptywu medidw,

— oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

— regulacja pozioméw przelewowych,

— sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzadzen

— regulacja elementow AKPIA

— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

— stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

12.6. Rozruch technologiczny

Ostatnig fazg rozruchu obiektéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego
rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
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— sprawdzenie dziatania mechanizmdw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,

— doprowadzenie do prawidtowego procesu oczyszczania sciekdow.
Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakonczenie
czynnosci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu prawidtowych parametréw proceséw
technologicznych oraz wtasciwej pracy obiektéw i urzadzen.
Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

— zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

— zapewnienie doptywu do obiektéw medidw w odpowiedniej ilosci i o sktadzie

nieodbiegajgcym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowe;j.

12.7. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

12.8. Obmiar Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogodlne".
Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekdow realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot
zwigzanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu W tym Swietle cena wykonania Robot zwigzanych z
wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i
kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni $sciekow
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

12.9. Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Odbioru Robot
montazowych i rozruchowych, w celu sporzgdzenia protokotu zdawczo odbiorczego, dokonuje
wspoélna komisja powotana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w sktad ktérej wchodza
przedstawiciele:

— Zamawiajgcego,

—  Wykonawcy,

— Projektanta,

— Instytucji i Organizacji Technicznych,

— Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

— montazu dostarczonego wyposazenia,
Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan
projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym
z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych:
jakosci materiatéw i potwyrobow uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych
wykonawcy, wynikow pomiardw i badan, sprawdzenie naniesienia przez wifasciwego
projektanta zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,
sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikéw funkcyjnej
kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czeSciowego, sprawdzenie wpisow w
dzienniku budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu ustalenia
liczby pomiarow sprawdzajgcych w ramach odbioru, dokonanie szczegdtowych ogledzin
zmontowane] konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z
projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazdy uczestnik komisji
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odbioru koncowego ma prawo zazada¢ w zakresie swych kompetencji podjecia dodatkowych
dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wtgcznie z powotaniem rzeczoznawcéw lub
komisji ekspertéw. Komisja odbioru korcowego sporzgdza obowigzkowo protokdt odbioru
koncowego, ktory nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak
rowniez w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokotu zatgcza sie spis wadliwych
robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

12.10. Podstawa ptatnosci

12.10.1. Opis sposobu rozliczenia Robdt podstawowych.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogolne". Nie bedg
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem rozruchu
oczyszczalni Sciekow. Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia
Robot zwigzanych z wykonaniem oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Pfatnos¢ za pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

12.11. Dokumenty odniesienia
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719).
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