Roboty remontowe budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach
modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich — Krakoéw Matopolska 2023.

Zalacznik nr 8
UMOWA Nr MCSiR.264........2023

zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeneccnnsones 2023r. w Nowym Targu pomiedzy:

Gming Miasto Nowy Targ — Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, ul.
Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12, REGON: 491893256

reprezentowang przez: Krzysztofa Laps¢ Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, plac Evry 4, zwanym dalej

Zamawiajacym,

a,

............................... majaca swg siedzibe¢ W ....ciieieeeiieieniene..... dzialajagcym na
podstawie Wpisu dO ..ieceeeeiiniininnns , posiadajacym NIP .....cceceviniinnnnns , REGON:
................... zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego znak: MCSiR.262.1.3.2023
zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania pn:
»Roboty remontowe budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali
Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji 111
Igrzysk Europejskich — Krakéw Malopolska 2023”, w zakresie:

e Czes¢ 1 — Roboty remontowe czeSci pomieszczen, holu i korytarzy budynku

administracyjnego,

e (Czes¢ 2 — Roboty malarskie na hali lodowe;j.
Zakres robot — wedlug Dokumentacji Projektowej (Dokumentacja Techniczna — Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot) stanowigcej integralng cz¢s¢ Umowy.
Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, polskimi
normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta staranno$cig w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakos$cig i wlasciwg organizacja.

§2

1. Szczegoélowy zakres oraz sposdéb wykonania robdt budowlanych okresla:

1. specyfikacja warunkdw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2. dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktorg sktadajg sie:

a) dokumentacja projektowa — specyfikacja wykonania i odbioru robot

b) przedmiar robot,

3. ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
2. W przypadku dokumentacji projektowe] wigzace s3 zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia,

2. STWIOR,

3. przedmiar robot.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci prac zwigzanych
z wykonaniem zadania. Z uwagi na to, ze umowa jest umowa ryczaltowa, w przypadku
wystapienia w trakcie prowadzenia prac nieopisanych aniezb¢ednych do poprawnego
wykonania zadania, prace z tym zwigzane nie beda mogly by¢ uznane za dodatkowe,
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w opisie przedmiotu zamowienia
detali, prac montazowych, dostaw niezbednych do przeprowadzenia kompleksowego remontu,
koniecznych do wykonania calo$ci zadania (zgodnie ze sztuka budowlang) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w ryczattowej cenie umowne;.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym
przez strony.

§ 4
Termin zakonczenia robot: najpdzniej do dnia 31 maja 2023r.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

§5
1. Zamawiajacy powierza funkcj¢ inspektora nadzoru w osobie:
Jan Bryniarski UAN-7342-125/93

(Imi¢ 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

§6

1. Strony ustalajg warto$¢ robot wraz z podatkiem VAT na kwotg ryczattowa w wysoko$ci:
.................. zt brutto (stownie brutto: .........cccccceecvievieeciienieeieeneene... Zlotych):

- dla czesci 1 Roboty remontowe czesci pomieszczen, holu i korytarzy budynku

administracyjnego .................. zt brutto (stownie brutto: ..........ccccoeeeiviiiiiieniiieiiienieeieen,
ztotych),

- dla czesci 2 Roboty malarskie na hali lodowej .................. zt brutto (stownie brutto:
.................................................. ztotych).

Warto§¢  robdt netto  Wynosi:  .......occiiiiiiiiiiiian. 7zt netto (stownie netto:
....................... /100 ztotych), w tym:

- dla czesci 1 Roboty remontowe czeSci pomieszczen, holu i korytarzy budynku
administracyjnego .................. 7t netto,

- dla czesci 2 Roboty malarskie na hali lodowej .................. z} netto.

2. Kwota brutto okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania
zaplecza budowy.

3. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami czg¢sciowymi.
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4. Faktury czesciowe wystawiane bgda za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny
wynikajacej z kosztorysu wskazujacego sposob wyceny wynagrodzenia ryczattowego
ztozonego przez wykonawce przed podpisaniem umowy.

5. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczeg6dlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1,

4) robdt zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan;

6. Ostatnia faktura cze¢$ciowa zwana fakturg koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote
nizsza niz 10% ceny ofertowej. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwot¢ stanowiaca
roznice pomiedzy sumg kwot wynikajacych z wczedniejszych faktur cze$ciowych,
a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 14.

7. Do drugiej 1 kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug
odebranych przez Zamawiajagcego przed dniem rozliczenia danej faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaplaty begdzie potwierdzona
za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow
podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.

§7

1. Faktura zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie protokotu konicowego robot, ptatng w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

3. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,
NIP: 735-001-40-12, (odbiorca): Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, pl.
Evry 4, 34-400 Nowy Targ.

§ 8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
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— prace remontowe.

(obowiagzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetlniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych o$§wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 1 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w paragrafie 13 umowy

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust.
1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§9

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje licznik zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.
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3. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i1 prawidtowosé
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i1 skladowat wszelkie urzadzenie
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

7. Wykonawca zapewni na wlasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

§10

1. Wykonawca zakupi 1 dostarczy cato$¢ materialow sam, badz w cze$ci przez
podwykonawcow.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng — o ile wymaga ich dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikOw oraz materialy wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy — o ile wymodg taki wynika z dokumentacji projektowej lub
STWIiOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych) i zgodnie z jej
zapisami obcigza wykonawce.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robot, sa niezgodne z Umowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

§11

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$S¢ robdt do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisOw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak réwniez z
art. 647 Kodeksu Cywilnego.

2. Zakres rzeczowy Podwykonawcow:
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1) nastgpujacy  zakres tj. ...l realizowany bedzie 2z udzialem
nastepujac/ego/ych Podwykonawce/y/OwW: ...........ccooveiinn.n
2) nastgpujacy zakres tj. ......oeeiiiin.n. realizowany bedzie z udzialem

nastepujac/ego/ych Podwykonawc/y/Ow: ..........ccoovvvniinni,

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotoéw innych niz Zamawiajacy
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 8 /klauzula
zatrudnienia/
8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i1 obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

14. Powierzenie wykonania cze¢$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

18. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
10s0b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

19. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

21. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajagcych z umowy pomigdzy Wykonawca a
podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

22. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z faktura za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotg
nalezng podwykonawcom.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:
1) zamiarze dokonania  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
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2) mozliwo$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

28. Zaptata bezposredniej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia podj¢cia przez Zamawiajacego decyzji w tej sprawie.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

30. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

31. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw 1 zadania
przedstawiania na kazde Zadanie Zamawiajagcego dowoddéw zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

32. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§12

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
.......... miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrocenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
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3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela 24 miesi¢cznej rekojmi za
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciagu
terminu okre$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych r¢kojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuni¢cie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zast¢pczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

11. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuni¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

12.  Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...

13. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14.  Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15.  Wykonawca odpowiada z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uplywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
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udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558 §
1 kodeksu cywilnego). Okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigcy.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci

§13

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1| umowy za
kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre§lonego niniejszej] Umowy - nie wiecej niz 50%
wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego § 6 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%  wynagrodzenia brutto, okreslonego,
okreslonego § 6 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajga sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za nienalezyte wykonanie umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.

6. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za zwlok¢ w usuni¢gciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,
do dnia ich usunigcia.

7. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za brak zaplaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,1% kwoty brutto niezaptaconej lub nieterminowo zaptaconej faktury.

8. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, w wysokosci 5 000,00 zt brutto.

9. W przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia, w wysokosci
5000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto.
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11. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za kazdy przypadek nie spelnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane
w specyfikacji warunkéw zamowienia w wysokosci 5 000,00 zt brutto.

12. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
umownego brutto.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokodt robot
zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.
2) odbiory czg¢sciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawa wystawienia faktur czesciowych,
3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robdt przewidzianych w danym etapie,
zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robdt (dla odbioru
koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czg$ciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kazdorazowo nast¢pujace dokumenty:
1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,
2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowe]
1 elektronicznej w formacie doc 1 pdf — o ile dotyczy,
3) Protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,
4) Dziennik budowy do wgladu — o ile dotyczy,
5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR — o ile dotyczy.

5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy — o ile dotyczy,
2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowe]
1 elektronicznej w formacie doc 1 pdf — o ile dotyczy,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami — o ile dotyczy,

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wlaczona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami geodety
w dwoch egzemplarzach — o ile dotyczy,

7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — o ile dotyczy.

6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego 1 koncowego
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego
1 koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usunigcia nie krotszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
nie krotszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

§15

1. Wykonawca w imieniu swoim 1 Zamawiajacego zapewni ubezpieczenie OC pokrywajgce
okres obowigzywania umowy od daty rozpoczecia do zakonczenia inwestycji.

2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 bedg przez
Wykonawce przedstawione Zamawiajagcemu przed datg rozpoczecia robot podang w umowie
1 nastepnie przedstawiane na kazde zadanie Zamawiajacego.
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3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zZadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa w celu uzyskania
ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 , a koszty jakie poniost optacajac skladki
ubezpieczeniowe bedg podlegaty potraceniu z ptatnosci naleznych Wykonawcy, a jezeli nie
nalezg si¢ zadne platnosci, to Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych kosztow.

4. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

5. Obie strony beda przestrzegaé warunkow polis ubezpieczeniowych.

§16

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pis$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzg okolicznosci o ktérych mowa w art.
454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym:
1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objete niniejszg umowa, tzn. nie przewidziane
w dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a ktorych wykonanie jest niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci prowadzonego przez Inspektora Nadzoru 1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. Roboty te rozliczane bgda na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego, wlaczonych nastepnie poprzez aneks do umowy
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na prace nie objete niniejsza umowa beda opracowywane w oparciu
o nastepujace zatozenia:
- stawki robocizny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostaly przewidziane
w ofercie,
- ceny materiatow 1 ceny sprzetu zostang przyjete z cen obowigzujacych na rynku. Dla
materiatlow beda przyjmowane ceny z miesigca w ktorym byly zakupione, dla sprzetu beda
przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,
- podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych beda odpowiednie KNR-
y.
2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w nastepujacych
okolicznosciach:
a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych firme (Zamawiajacego,
Wykonawce), zmiany kluczowych specjalistow (kierujacych robotami) wskazanych w
umowie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Whnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy
—na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego.

Strona 14 z 20



Roboty remontowe budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach
modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich — Krakoéw Matopolska 2023.

¢) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy —na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.
d) Zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych lub kierujacych
robotami — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zaproponowana
przez Wykonawce jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego.
€) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opo6znienia realizacji przedmiotu umowy,
jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
W sytuacji:
- wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czg¢sci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,
- niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie dluzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie calo$ci badz czeSci przedmiotu umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,
- wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy
(w catosci badz w czgSci) stosownie do wymogow 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajacego,
- nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji
robot, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
- zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,
- przedluzajacych  si¢  konsultacji  spotecznych, protestow  mieszkancow
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w catosci badz w czesci,
- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemoznoscig  zrealizowania  przedmiotu zamdwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
- wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
- wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchoéw lub niewypatow,
- wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,
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- przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie
przekroczen linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych
termindw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Dot. przedmiotu umowy, a takze
odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
- niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w czgSci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsSci w catosci) przez
uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

f) Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
- koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
- koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemoznoscig  zrealizowania  przedmiotu zamdwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
- wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
1 dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
- wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktére
moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
- koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuni¢cia
lub uniknigcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,
- wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,
- wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w granicach 1 na zasadach okreslonych ustawg Prawo
budowlane, ktorych konieczno$¢ dokonania wskazana zostatl przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujacych istotnego odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkoéw pozwolenia na budowg — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego.
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g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
- zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbedno$¢ czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegbdlnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu umowy,
- wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty
mieszkancoOw czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznos$ci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu umowy.
h) Zmiany umowy, co do zakresu robdt, ktére Wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji — na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego).
1) Zmiany sposobu ptatnosci w szczegodlnosci mozliwosci wprowadzenia faktury
przejsciowej/mozliwosci odbioru czesciowego robdt/ lub zmiany ilosci faktur przejsciowych
/1lo$ci odbiordw czesciowych robdt/ — z wyltacznej inicjatywy Zamawiajacego.

§17

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

2. Odstgpienie od Umowy, moze nastgpi¢ w okresie realizacji umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie
powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu
na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,
3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do wykonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
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2) odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3) niniejszego
paragrafu Umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

6. W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkoéw wynikajacych z ust. 6 czynnos$ci te przeprowadzi lub zorganizuje samodzielnie
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robot w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi wystepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wlasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§19

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 1. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gming Miasto Nowy Targ —
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu jest Dyrektor MCSiR w Nowym Targu
z siedzibg w Nowym Targu pod adresem: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
przy ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem mozna kontaktowac sie, listownie,
przez elektroniczng skrzynke podawcza: e-mail: mcsir@mecsir.nowytarg.pl lub telefonicznie:
18 266 57 77.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna si¢
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych za pomocg poczty
elektronicznej lub w siedzibie urzedu. poprzez e-mail na adres: iod@um.nowytarg.pl,

3. Dane osobowe:
a) 0sob reprezentujacych Panstwa Podmiot, beda przetwarzane na podstawie obowigzku
prawnego, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikajacego z przepisow
prawa okreslajagcych umocowanie do reprezentowania — w zakresie wazno$ci umow
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1 wlasciwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub
wazno$ci podejmowanych czynnosci.

b) os6b wskazanych przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy
(imi¢ 1 nazwisko, stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu nalezytej
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postgpowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaty
podane przez Panstwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego
postepowania.

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskal od Podmiotu, ktory wskazat Pana/Panig
jako osob¢ upowazniong do reprezentowania.

5. Panstwa dane osobowe beda przechowywane do czasu zakonczenia realizacji umowy lub
ewentualnie do czasu jej rozwigzania. Po tym okresie dane bedg przechowywane nie dluzej niz
to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

6. W celu i w zakresie niezb¢dnym do zrealizowania umowy odbiorca Pani/Pana danych
osobowych beda firmy wspoétpracujace z Administratorem danych w zakresie ustug IT,
kancelarie prawne $wiadczace ustugi prawne na rzecz Administratora, podmioty $wiadczace
dla Administratora ustugi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe.

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przystuguje Panstwu prawo
zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia oraz ograniczenia
przetwarzania, jak roOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto osobom wskazanym przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przystuguje
rOwniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego ze
szczegolnej sytuacji.

9. Panstwa Podmiot jest zobowigzany do przekazania powyzszych informacji wszystkim
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

§ 20
W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

§ 21
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22
Wykaz zatagcznikow do Umowy:

Strona 19 z 20



Roboty remontowe budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach
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1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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