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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge
na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod nazwg Petnienie funkcji Inzyniera
dla Inwestycji pod nazwg: ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 12

Pytanie 1
Prosimy o udostepnienie wzoru wykazu oséb oraz wykazu ustug. Opublikowanie ww. wzoréw da

Wykonawcom poglad na to jakie sg oczekiwania Zamawiajgcego wzgledem szczegdtowosci informacji
przedstawionych w wykazach. Przedtozenie przez Wykonawcéw jednakowych danych w wykazach
0s0b i ustug utatwi réwniez Zamawiajgcemu ocene spetniania warunkéw w postepowaniu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje przekazywania wzoréw dokumentéw ,,Wykaz ustug” oraz ,,Wykaz oséb”

Pytanie 2
Prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o trzy (3) tygodnie tj. do 06.09.2023 r. z uwagi na

trwajgcy obecnie sezon wakacyjny i urlopowy, rowniez wsrdd specjalistéw, ktdrzy stanowié majg
personel kluczowy wskazany do realizacji. Prosba ta podyktowana jest réwniez koniecznoscig z
zapoznania sie z odpowiedziami, ktdre zostang udzielone oraz zmianami wprowadzonymi do wzoru
umowy przez Zamawiajgcego. Na ich podstawie bedziemy mogli podja¢ decyzje czy kontynuowad
udziat w postepowaniu, w kolejnym kroku ustalimy w jakiej konfiguracji przystgpimy do postepowania
oraz bedziemy mogli zorganizowaé gwarancje wadialng. Dodatkowo informujemy, ze przy obecnych
warunkach kontraktowych nie ztozymy oferty w postepowaniu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.

Pytanie 3
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Koordynacja i sprawowanie nadzoru nad catoscig Inwestycji bedzie wymagato wprowadzenia do
kontraktu z Wykonawcya odpowiednich zapisdw zapewniajacych realizacje uzgodnionych z
Zamawiajgcym plandw inspekcji. Prosba o potwierdzenie, ze takie zapisy zostang wprowadzone po
uzgodnieniu ich miedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje

Pytanie 4
Rozliczanie kontraktu bedzie wymagato poddziatu i uzgodnienia kamieni milowych, ktére beda

mozliwe do weryfikacji i kontroli — prosba o potwierdzenie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza podziat na Odcinki i Kamienie milowe zgodnie z zatgcznikiem nr 5 — HRR do
wzoru Umowy. Zamawiajgcy udostepnit komplet informacji dot. Odcinkdéw i Kamieni milowych.

Pytanie 5
Prosba o doprecyzowanie zapisu ,administrowanie i zarzadzanie Kontraktem”

Odpowiedz
Zgodnie z Prawem, Umowa i Kontraktem.

Pytanie 6
Jezeli chodzi o nadzér nad usunieciem wad przedmiotu inwestycji, czy chodzi o wady zidentyfikowane

w czasie kontroli i nadzoréw prowadzonych na budowie, czy réwniez wynikajacych ze zobowigzan
gwarancyjnych. W kazdym wypadku konieczne bedzie wprowadzenie procedury usuwania usterek,
ktdra bedzie obowigzywata Wykonawce.

Odpowiedz

Zakres obowigzkéw dotyczgcych nadzoru nad usunieciem wad przedmiotu Inwestycji wynika z Prawa,
Umowy i Kontraktu.

Pytanie 7
Prosze o wyjasnienie zapisu ,W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inzynier

zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego”.

Odpowiedi

Zapis nie budzi watpliwosci. W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem swojej decyzji, Inzynier
zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego.

Pytanie 8
Prosba o wyjasnienie zapisu ,, Okres Zgtaszania Wad".

Odpowiedz
Zgodnie z Prawem, Umowag i Kontraktem.

Pytanie 9
Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,analiza dokumentacji projektowej”. Inzynier Kontraktu

sprawdza dokumentacje razem z Neptunem pod katem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, ale
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to Projektant i Wykonawca sg odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji zgodnie z prawem i tak
aby wszystkie odpowiedzialne jednostki i urzedy ja odebraty. Wykonawca powinien odpowiadaé
projekt budowlany, pézniej wykonawczy, odbiory itp., a Zamawiajacy opiniowa¢ dokumenty pod
katem rozwigzan, ktére sa w projekcie, tzn. sprawdzi¢, czy to co projektant wymyslit zgadza sie z
oczekiwaniami.

Odpowiedz
Zgodnie z Prawem, Umowag i Kontraktem.

Pytanie 10
Pkt 5 preambuty wzoru Umowy — Wnosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie stéw ,,i w granicach

opisanych Umowag oraz Kontraktem” po stowach ,a Inzynier w ramach swojego zakresu Swiadczen”.
Wskazujemy, ze Inzynier zawiera Umowe z Zamawiajgcym, nie z wykonawcg robdét budowlanych, a
wiec Inzynier, realizujagc Umowe, moze dziataé tylko w granicach przewidzianych Umowag, Kontraktem
oraz prawem.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 11
Wnosimy o przekazanie listy obowigzkdw Inzyniera wynikajacych z Kontraktu wraz z terminami na

wykonanie tych obowigzkdw.

Odpowiedz
Lista obowigzkdéw Inzyniera wynika wprost z Prawa, Umowy i Kontraktu.

Pytanie 12
§ 1 pkt 3, 4 i 15 wzoru Umowy — Wnosimy o okreslenie takze daty zakonczenia Robdt zgodnie z

Kontraktem — powinna to by¢ data, w stosunku do ktérej oceniane jest to, czy doszto do wydtuzenia
terminu realizacji Ustug, czy nie, bowiem po tej dacie obowigzywac bedzie jedynie okres gwarancji
jakosci i rekojmi Wykonawcy Robdt zgodnie z Kontraktem. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 7 lutego 2014 r. KIO 2967/13 ,Przedmiot zamdwienia, a wiec rowniez kwestie
zwigzane z terminem realizacji zamdwienia, opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Niewatpliwie okres, w ktédrym dane
zamoéwienie ma by¢ realizowane i okreslenie szczegdlnych regulacji w tym zakresie ma znaczenie dla
sporzadzenia oferty w postepowaniu przez wykonawcéw, a w szczegdlnosci ma znaczenie dla wyceny
tej oferty pod katem czasu, na jaki wykonawca musi zaabsorbowaé okreslone $rodki techniczne,
osobowe i finansowe dla nalezytego wykonania zamodwienia. Opis przedmiotu zamédwienia z
okresleniem wymagan co do terminu realizacji zamodwienia powinien pozwoli¢ wykonawcy na realng
wycene przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem obiektywnej mozliwosci wyceny przez niego
wszystkich ryzyk zwigzanych z charakterem danego zaméwienia publicznego.”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji w zakresie terminéw.

Pytanie 13
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§ 1 pkt 8 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia albo wskazanie, ze Inzynier przedtozy
Harmonogram Ptatnosci w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy — ptatnosci dla Inzyniera powinny
odbywac sie przez caty okres realizacji Kontraktu w miesiecznych okresach rozliczeniowych, w zadnym
przypadku nie powinny by¢ zalezne od postepu Robdét Wykonawcy na podstawie Kontraktu, bowiem
Inzynier nie jest odpowiedzialny za i nie ma bezposredniego wptywu na postep Robét, ponadto Inzynier
powinien by¢ bezstronny, czemu nie sprzyja powigzanie ptatnosci dla Inzyniera z postepem Robot.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 14
§ 1 pkt 21 wzoru Umowy — Wnosimy o dodanie na koricu definicji drugiego zdania w nastepujgcym

brzmieniu: ,Za Podwykonawce Inzyniera nie uwaza sie o0sdb fizycznych $wiadczacych prace
bezposrednio dla Inzyniera (lub Podwykonawcy Inzyniera dowolnego szczebla) na podstawach innych
niz umowa o prace, tj. na podstawie umowy cywilnoprawne] takiej jak umowa o dzieto, umowa
zlecenia lub umowa B2B.”. Wskazujemy, ze w branzy inzynierskiej bardzo powszechne jest $wiadczenie
przez inzynieréw budownictwa ustug na podstawie uméw cywilnoprawnych, a nie umowy o prace.
Jednoczesnie traktowanie takich osdéb jak podwykonawcéw nie ma uzasadnienia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 15
§ 1 pkt 29 wzoru Umowy — Celem wtasciwego oszacowania naktadu pracy prosimy o zdefiniowanie

ilosci, zakresu i czasu trwania zadan dodatkowych. Obecne postanowienie uniemozliwia witasciwg
wycene Ustug. W przypadku gdyby byto to to niemozliwe prosimy o wprowadzenie mechanizmu
wynagradzania za ustugi wykonywane przez Inzyniera w ramach nadzoru nad zadaniami dodatkowymi
(np. okreslony % kwoty naleznej Wykonawcy danego zadania dodatkowego).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje. Wystgpienie robdét dodatkowych nie zwieksza
wynagrodzenia Inzyniera.

Pytanie 16
§ 2 ust. 1 lit. d wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie stow ,oraz sprawowanie kontroli nad

wykonywaniem nadzoru autorskiego przez projektanta”. Inzynier nie ma uprawnien do sprawowania
takiej kontroli, uprawnienia i obowigzki 0oséb sprawujgcych nadzdér inwestorski i nadzor autorski sg
opisane w ustawie Prawo budowlane.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 17
§ 2 ust. 1 lit. p wzoru Umowy — Wnosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy ma na mysli — jakie przepisy
prawa przewidujg wspétdziatanie Inzyniera z Orlen Neptun Il dla realizacji Projektu?

Odpowiedz
§ 2 ust. 1 lit. p wzoru Umowy stanowi:
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,»P) wykonywanie obowigzkdw inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa”,
Natomiast w § 2 ust. 1 lit. o) wzoru Umowy Zamawiajgcy ma na mysli powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

Pytanie 18
§ 2 ust. 2 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia, albo co najmniej doprecyzowanie

pierwszego zdania ,,Zgodnym zamiarem Stron jest powierzenie Inzynierowi wykonywania wszystkich
Ustug zwigzanych z zarzadzaniem Inwestycjg, w tym zwigzanych z zarzgdzaniem realizacjg Robét oraz
Kontraktem przez Okres Obowigzywania Umowy.” i usuniecie zdania drugiego i trzeciego — zgodnie z
art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych ,Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposdb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.”. Zakres Ustug,
ktére wykonaé ma Inzynier, powinien by¢ wiec jasno i scisle okreslony, tak by umozliwi¢ oferentom
ztozenie poréwnywalnych ofert. Powyzsze potwierdza réwniez Krajowa Izba Odwotawcza w wielu
swoich orzeczeniach, m.in. w wyroku Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 24 lipca 2017 r. sygn. KIO
1137/17, wydanym jeszcze w czasie obowigzywania ustawy PZP z 2004 r. (w odniesieniu do art. 29
ustawy PZP z 2004 r., ktérego odpowiednikiem jest art. 99 ustawy PZP z 2019 r.), lecz zachowujgcym
aktualnosé: ,,Przypomnienia wymaga, ze w $wietle przepisu art. 29 ust. 1 Pzp rolg opisu przedmiotu
zamowienia jest nie tylko przedstawienie uzasadnionych potrzeb zamawiajgcego, ale rdowniez
umozliwienie wykonawcom przygotowania i ztozenia kompletnych i poréwnywalnych ofert. W
powyzszym kontekscie istotne jest nie tylko scharakteryzowanie swiadczen, do ktérych zobowigzany
bedzie wykonawca w wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, czy wskazanie na ich
rozmiar, liczbe, a takze czestotliwos¢, ale réwniez podanie podstaw do ich wyceny. Jest to bowiem
jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w przepisie art. 29 ust. 1 in fine Pzp, a zatem majaca wptyw na
sporzadzenie oferty. Opis przedmiotu zamdwienia, ktéry takich zatozen nie realizuje narusza norme
wynikajacy z przepisu art. 29 ust. 1 Pzp, a przez dopuszczenie do - jak wspomniano - mozliwosci
ztozenia ofert nieporéwnywalnych - réwniez norme wystowiong w art. 29 ust. 2 Pzp".

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 19
§ 3 pkt 1 wzoru Umowy — Wnosimy o udostepnienie zakresu obowigzkéw Inzyniera na podstawie

umowy o dofinansowanie, o ktdrej mowa w tym postanowieniu. W razie nieudostepnienia takich
materiatdéw, nie bedzie mozliwe ztozenie oferty, bowiem wykonawca nie moze potwierdzi¢ zakresu
prac stanowigcych przedmiot oferty, nie znajgc w petni tego zakresu.

Odpowiedz

Zakres obowigzkow Inzyniera zwigzanych z realizacja umowy o dofinansowanie zostat w petni
okreslony we wzorze Umowy.

Pytanie 20
§ 3 pkt 7 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie — takie osoby réowniez potrzebujg urlopu, moga

zachorowac, zmienic¢ prace (w zwigzku z zasadg wolnosci pracy), ponadto takich oséb rowniez dotycza
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przepisy w zakresie czasu pracy i dni wolnych od pracy. W przypadku braku zgody, wnosimy o
zdefiniowanie pojecia , nieprzerwanego wykonywania obowigzkdéw”.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje. W § 3 pkt 7 wzoru Umowy, poprzez ,nieprzerwane
wykonywanie obowigzkéw” Zamawiajgcy rozumie sprawowanie przydzielonej funkcji Kluczowego
Personelu Inzyniera w sposdb ciggty.

Pytanie 21
§ 3 pkt 8 wzoru Umowy — Prosimy o uzupetnienie ,,, o ile s3 one zgodne z Umowa, przepisami prawa,
normami, standardami i zasadami sztuki”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 22
§ 3 pkt 9 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie ostatniego zdania — jest ono bardzo niedookreslone

(nie tylko co do zakresu podmiotowego, tj. kim sg ,,uczestnicy procesu realizacyjnego Projektu”, ale tez
co do zakresu przedmiotowego, tj. jakie dziatania i czynnosci sg sprzeczne z interesem Zamawiajgcego
i ww. podmiotéw) i moze powodowaé w przysztosci kosztowne spory co do tego, czy dane dziatanie
danego podmiotu jest badz nie jest sprzeczne z interesem Zamawiajgcego oraz uczestnikdw procesu
realizacyjnego Projektu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 23
§ 3 pkt 10 wzoru Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze Inzynier ma prawo — bez uzyskiwania zgody

Zamawiajgcego — przekaza¢ informacje stanowigce Tajemnice Stuzbowg swoim pracownikom,
wspotpracownikom i potencjalnym podwykonawcom (a ci swoim pracownikom i wspétpracownikom),
ktdrzy musza znac te informacje celem wykonywania swoich obowigzkow.

Odpowiedz
Postanowienie § 3 pkt 10 wzoru Umowy jasno okresla obowigzek przestrzegania Tajemnicy Stuzbowe].

Pytanie 24
§ 3 pkt 15 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie stéw ,,, a takze wspiera Zamawiajgcego we wszystkich

czynnosciach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, Inwestycji i Projektu, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanego Kontraktu,
Inwestycji i Projektu”. Pozostata czes¢ tego postanowienia wyczerpuje zakres Ustug Inzyniera, a
wskazany fragment jest niezgodny z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych: ,,Przedmiot
zamodwienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie
oferty.”. Zakres Ustug, ktore wykona¢ ma Inzynier, powinien by¢ jasno i Scisle okreslony, tak by
umozliwi¢ oferentom ztozenie porédwnywalnych ofert. Ponadto wnosimy o usuniecie stéw :nad
wszystkimi pracami projektowymi” — nadzdr inwestorski prowadzi sie nad realizacja robdt
budowlanych, a nie prac projektowych.



aF

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

$ Rzeczpospolita - Dofinansowane przez
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE - Polska Unle Europejskq

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 25

§ 3 pkt 20 lit. a wzoru Umowy — Wnosimy o rozwazenie zmiany na ,weryfikacje inwentaryzacji Robét”
lub tez alternatywnie w celu unikniecia wyceniania ustug, ktére mogg by¢ niewykonywane przez IK
(wyzsze oferty), na ujecie tego jako opcjonalnego, ptatnego jako dodatkowego, w przypadku
wystgpienia takiego zdarzenia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 26
§ 3 pkt 22 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie — zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC Inzynier,

mimo ze stanowi personel Zamawiajgcego i zarzagdza budowg w imieniu Zamawiajgcego, powinien
pozostaé bezstronny i dziata¢ na korzysc realizacji kontraktu, wywazajac interesy Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 27
§ 3 pkt 23 wzoru Umowy — Wnosimy o wyjasnienie, na czym doktadnie ma polegac ta wspodtpracaiz

iloma i jakimi konkretnie podmiotami ta wspdtpraca ma by¢ prowadzona.

Odpowiedz
Postanowienie § 3 pkt 23 wzoru Umowy precyzuje oczekiwania Zamawiajgcego.

Pytanie 28
§ 3 pkt 25 wzoru Umowy —Wnosimy o usuniecie stéw ,,i innym podmiotom, ktérym zostato powierzone

wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajgcego”, alternatywnie wskazanie konkretnych podmiotdw,
ktorym takie wyjasnienia majg by¢ udzielane.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 29
§ 3 pkt 26 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Inzynier nie realizuje Robét, a wiec

nie ma bezposredniego wptywu na ukonczenie Robdt w Czasie na Ukonczenie czy tez na zapobiezenie
lub zmniejszenie ewentualnych opdznien w realizacji Inwestycji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 30
§ 3 pkt 31 wzoru Umowy — Wnosimy o wyjasnienie, na czym polegaé¢ ma zarzgdzanie Dokumentami

Wykonawcy oraz Dokumentami.
Odpowiedz
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Zgodnie z Prawem, Umowag i Kontraktem.

Pytanie 31
§ 3 pkt 32 wzoru Umowy — Wskazujemy, ze z reguty utworzenie biura Inzyniera lezy w sferze

obowigzkéw Wykonawcy — jest to korzystniejsze dla Zamawiajgcego réwniez z finansowego punktu
widzenia (Wykonawca i tak tworzy zaplecze socjalne terenu budowy, gdzie zwykle miesci sie rowniez
biuro Inzyniera — z uwagi na liczbe wynajmowanych konteneréw Wykonawca jest w stanie
zorganizowac to taniej niz Inzynier).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 32
§ 5 ust. 3 wzoru Umowy — Wskazujemy, iz bezposredni wptyw na termin zakoniczenia Inwestycji, koszty,

jakos¢ oraz przeznaczenie Inwestycji majg wytgcznie Wykonawca oraz Zamawiajacy jako strony
Kontraktu. Inzynier moze jedynie dziata¢ z zachowaniem nalezytej starannosci przy wykonywaniu
swoich Ustug zgodnie z Umowag, jednakze nie ma bezposredniego wptywu na ww.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 33
§ 5 ust. 4 wzoru Umowy — Wnosimy o modyfikacje pierwszego zdania i nadanie mu nastepujacego

brzmienia: , Inzynier zobowigzany jest do uwzglednienia zgtaszanych przez Zamawiajgcego rozsgdnych
zastrzezen, uwag, instrukcji, chyba ze sg one sprzeczne z Umowg, Kontraktem, przepisami prawa,
normami, standardami, aktualng wiedzg techniczng lub sztukg budowlanga.”.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 34
§ 5 ust. 5 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie stow ,oraz Orlen Neptun Il w zakresie wspdlnej

realizacji Projektu i innych podmiotéw, ktére sSwiadczg ustugi na rzecz Zamawiajgcego, w tym
wynikajgcych z Kontraktu”. Powoduje to, ze obowigzki Inzyniera sg niedookreslone, na co nie pozwala
art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 35
§ 6 ust. 7 wzoru Umowy — Wnosimy o wskazanie, ze zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego beda

wigzaty Inzyniera po uptywie 7 dni. Inzynier musi mie¢ czas i mozliwos¢ dostosowania pracy swojego
personelu do zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 36



aF

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

$ Rzeczpospolita - Dofinansowane przez
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE - Polska Unig¢ Europejska

§ 6 ust. 9 wzoru Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu na wprowadzenie zmiany osoby wchodzacej
w sktad personelu Inzyniera z 7 do 14 dni.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 37

§ 6 ust. 10i 11 wzoru Umowy —Wnosimy o usuniecie obu postanowien. W polskim porzadku prawnym
funkcjonuje zasada wolnos¢ pracy — Inzynier jako pracodawca/zleceniodawca/zamawiajgcy nie jest w
stanie wymusi¢ na cztonku swojego personelu (Inzynierze-Rezydencie), by ten nie podejmowat
zadnych innych zaje¢ zarobkowych. Taka zasada wolnosci pracy wynika m.in. z Konstytucji RP (art. 65
ust. 1 Konstytucji RP) oraz kodeksu pracy (art. 10 § 1 k.p.).

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 38
§ 6 ust. 13 wzoru Umowy — Wnosimy o zastgpienie stowa ,, natychmiastowe” stowem , niezwtocznie” —

niezwtocznie oznacza bez zbednej zwtoki, a wiec w najszybszy mozliwym terminie. W sytuacjach
niespodziewanych takich jak choroba, smier¢, wypadek moze nie byé mozliwe zastgpienie cztonka
personelu IK nowg osobg w tym samym dniu, stagd tez wnosimy o zmiane. Dla sytuacji, gdy w
Formularzu Ofertowym IK wskazat od razu osobe na zastepstwo, przewidziane s odrebne
postanowienia w ust. 30 i 31, stagd tez nasz wniosek o zmiane ust. 13 jest uzasadniony.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 39
§ 6 ust. 15 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane poprzez usuniecie stow ,,tj. w tym samym dniu” oraz

poprzez zastgpienie stdw ,najpdiniej w tym samym dniu” stowami ,najpdzniej w ciggu 3 dni” —
niezwtocznie oznacza bez zbednej zwtoki, a nie od razu, tego samego dnia, stad tez prosimy o zmiane.
Jak wskazywalismy wyzej, w sytuacjach niespodziewanych moze nie by¢ mozliwe zastgpienie (nawet
tymczasowo) jednego cztonka personelu inng osobg w tym samym dniu, w ktérym zaistnieje taka
koniecznosé. Dla sytuacji, gdy w Formularzu Ofertowym IK wskazat od razu osobe na zastepstwo,
przewidziane sg odrebne postanowienia w ust. 30 i 31, stad tez nasz wniosek o zmiane ust. 15 jest
uzasadniony.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 40
§ 6 wzoru Umowy — Wnosimy o: 1) wskazanie listy personelu (specjalistdw) Inzyniera, jakich udziatu

Zamawiajgcy wymaga przy realizacji Umowy oraz 2) wskazanie maksymalnej liczby godzin/dni pracy
kazdego takiego specjalisty podczas realizacji catej Umowy. Z uwagi na charakter Swiadczonych Ustug
wskazanie takich danych przez Zamawiajacego jest niezbedne dla prawidtowej wyceny i przygotowania
przez oferentéw poréwnywalnych ofert — w przeciwnym wypadku jeden oferent moze zatozy¢ udziat
np. 10 specjalistéw i dla kazdego 300 dni (co daje 3000 osobodni), inny oferent moze zatozy¢ udziat np.
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20 specjalistow i dla kazdego po 500 dni (co daje 10000 osobodni), a jeszcze inny oferent moze zatozy¢
udziat 10 specjalistow, w tym 5 po 300 dni i 5 po 500 dni (co daje 4000 osobodni). Z oczywistych
wzgledow oferty te beda nieporéwnywalne, co nie oznacza jednak, ze ich nieporéwnywalnos$é bedzie
wynikata z btednych zatozen oferentdéw, a z niedookreslonosci przedmiotu zamdwienia, a wiec
niezgodnosci z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz

Wymagania dotyczace oséb niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone w
SWZ. Wykonawcy otrzymali wszystkie niezbedne informacje do nalezytego obliczenia ceny oferty.
Wykonawca jako profesjonalista winien samodzielnie ustali¢ organizacje pracy, okreslic sposdb
realizacji zadan i niezbedne zasoby.

Pytanie 41
§ 6 ust. 18 i 19 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia. Nie jest to praktyka rynkowa, by

sporzadzac i dotgczaé listy obecnosci, nie daje zadnej wartosci dodanej, a stanowi jedynie przejaw
zbednego, nadmiernego formalizmu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 42
§ 6 ust. 22 wzoru Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu do 14 dni od Daty Poczatkowe;.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 43
§ 6 ust. 23 wzoru Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze Inzynier moze nie tylko zmieni¢ lub

zrezygnowac z Podwykonawcy, ale takze skorzysta¢ z nowego Podwykonawcy, korzystania z ktérego
nie przewidywat na etapie sktadania Oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, z zastrzezeniem spetnia warunkéow okreslonych w § 6 ust. 23 wzoru Umowy.

Pytanie 44
§ 6 ust. 26 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia. Przedmiotem niniejszego zamdwienia

(Umowy z Inzynierem) beda ustugi, nie roboty budowlane. Ponadto Inzynier ponosi odpowiedzialnos¢
za dziatania i zaniechania swoich podwykonawcéw.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 45
§ 6 ust. 27 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia w czesci przewidujacej obowigzek

Inzyniera przedfozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw z Podwykonawcami
Inzyniera i dalszymi podwykonawcami oraz zmiany tych uméw. Przedmiotem niniejszego zaméwienia
(Umowy z Inzynierem) bedg ustugi, nie roboty budowlane, a wiec art. 464 ustawy Prawo zamédwien
publicznych nie ma zastosowania.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 46

§ 6 ust. 30 wzoru Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu na zastgpienie Inzyniera-Rezydenta lub
Specjalisty ds. Rozliczen z 24 do 48 godzin. Termin 24 godzin jest terminem zbyt krétkim.

Odpowied?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 47

§ 6 ust. 31 wzoru Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze tu rowniez ma zastosowanie termin wskazany
w ust. 30 tego paragrafu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.

Pytanie 48
§ 7 ust. 3 wzoru Umowy — Wnosimy o modyfikacje postanowienia, tak by mechanizm dziatat réwniez

w przypadku zmiany osoby koordynujgcej ze strony Wykonawcy (tj. by w takim przypadku wystarczyto
powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie i by zmiana taka nie stanowita zmiany Umowy).

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 49
§ 8 ust. 2 wzoru Umowy — Wnosimy o wskazanie terminu dla Zamawiajgcego na zgtoszenie uwag i

zastrzezen oraz zgdania uzupetniend do dostarczonych przez Inzyniera Raportéw — np. 7 dni od dnia
przekazania danego Raportu. Wnosimy takie o wprowadzenie =zastrzezenia, ze dalsze
uwag/zastrzezenia/zgdania uzupetnien mogg dotyczy¢ tylko tych kwestii, do ktérych zgtoszono
uwagi/zastrzezenia/zgdano uzupetnien.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 50
§ 8 ust. 3 wzoru Umowy — Wnosimy o skrdcenie terminu na wystawienie przez Zamawiajgcego

Protokotu Odbioru — z 14 do 7 dni. W przypadku gdy Raport/Ustugi sg zgodne z Umowg Protokoét
Odbioru powinien by¢ wystawiony niezwtocznie — 7 dni powinno w zupetnosci wystarczy¢ (zwyczajowo
sg to 2-3 dni).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 51
§ 8 ust. 4 wzoru Umowy — Wnosimy o wyjasnienie intencji postanowienia, w kontekscie pozostatych

postanowien umownych dotyczacych m.in. podstaw do wystawienia faktury oraz podziatu
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wynagrodzenia — co jeszcze musi zrobi¢/dostarczy¢ Inzynier, by mdgt wystawié fakture VAT z tytutu
Ustug wykonanych w danym miesigcu?

Odpowiedz

Zgodnie z Prawem i Umowag. Podstawg do wystawienia faktury pozostaje nalezyte wykonanie
obowigzkéw, w tym Ustug i Raportdw, majac na uwadze zapisy Umowy zakres obowigzkdéw IK nie
ogranicza sie do wykonania Raportow.

Pytanie 52
§ 9 ust. 3 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane modelu fakturowania — ptatnosci dla Inzyniera powinny

by¢ niezalezne od postepu prac na budowie, bowiem Inzynier swiadczy Ustugi nadzoru nad realizacjg
Inwestycji, jednakze nie ma bezposredniego przetozenia na terminowos¢ jej realizacji i procentowe
zaawansowanie; ponadto pfatnosci te powinny byc¢ realizowane w okresach miesiecznych, tak by
Inzynier nie musiat kredytowac Inwestycji Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym wszystkie ptatnosci
dla Inzyniera (100% wynagrodzenia umownego) powinny by¢ realizowane w miesiecznych okresach
rozliczeniowych, w statej stawce za kazdy miesigc — przy czym dla potrzeb fakturowania nalezy przyjac,
ze ptatnosci dla Inzyniera bedg realizowane w okresie do wykonania Robét zgodnie z Kontraktem (a
nie do wystawienia Ostatecznego Swiadectwa Pfatnosci po okresie gwarancji jakosci i rekojmi
Wykonawcy Robét zgodnie z Kontraktem). Inzynier musi by¢ bezstronny, stad nie jest zasadne
powigzanie ptatnosci z zaawansowaniem Robét. Jest to dealbreaker — bez pozytywnej odpowiedzi na
to pytanie nie bedzie mozliwe ztozenie przez wykonawce oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 53
§ 9 ust. 5 wzoru Umowy — Zgodnie z uwagg do § 9 ust. 3 wzoru Umowy, wnosimy o modyfikacje

postanowienia, tak by ptatnosci dla Inzyniera byly dokonywane w odstepach miesiecznych, nie
kwartalnych, w réwnej wysokosci przez caty Okres Obowigzywania Umowy. Jest to dealbreaker — bez
pozytywnej odpowiedzi na to pytanie nie bedzie mozliwe ztozenie przez wykonawce oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 54
§ 9 ust. 6 wzoru Umowy — Zgodnie z uwagami do § 9 ust. 3 i ust. 5 wzoru Umowy, wnosimy o usuniecie

postanowienia. Jest to dealbreaker — bez pozytywnej odpowiedzi na to pytanie nie bedzie mozliwe
ztozenie przez wykonawce oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 55
§ 9 ust. 7 wzoru Umowy — W zwigzku z uwagami do § 9 ust. 3, 5 i 6 wzoru Umowy, wnosimy o

odpowiednig modyfikacje postanowienia (tj. zastgpienie stowa ,kwartalnej” stowem , miesiecznej”,
usuniecie stow ,,, opisanej w czesci IV wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 lit. d) powyzej” oraz
usuniecie stéw ,,” Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci oraz” i zastgpienie stéw ,,dla Raportu Kwartalnego”
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stowami ,,dla Raportu Miesiecznego”. Jest to dla wykonawcy dealbreaker — bez pozytywnej odpowiedzi
na to pytanie nie bedzie mozliwe ztozenie przez wykonawce oferty.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 56
§ 9 ust. 819 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowie —umowa z Inzynierem jest umowag na

ustugi, nie na roboty budowlane, a wiec nie majg do niej zastosowania postanowienia art. 437 i 447
ustawy Prawo zamowien publicznych (ktére to przepisy dotyczg umodw, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane).

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 57
§ 10 wzoru Umowy — Wnosimy o wprowadzenie limitu catkowitej odpowiedzialnosci Inzyniera z

wszelkich tytutéw zwigzanych z lub wynikajagcych z Umowy w wysokosci 100% wynagrodzenia
umownego netto, a takze catkowite wytgczenie odpowiedzialnosci Inzyniera za szkody posrednie i z
tytutu utraconych korzysci. Ww. ograniczenia i wytgczenia nie bedg obowigzywaé w przypadku szkdd
wyrzadzonych umyslnie lub w przypadku razgcego niedbalstwa. Wprowadzenie limitu catkowitej
odpowiedzialnosci Inzyniera stanowi dla wykonawcy dealbreaker —bez jego uwzglednienia w Umowie
nie bedzie mozliwe ztozenie przez Inzyniera oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 58
§ 10 ust. 3 lit. a) wzoru Umowy — Wnosimy o obnizenie kary umownej do 0,01% wynagrodzenia

umownego netto.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 59
§ 10 ust. 3 lit. b wzoru Umowy — Wnosimy o obnizenie kary umownej do 0,005% wynagrodzenia

umownego netto.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 60
§ 10 ust. 3 lit. c wzoru Umowy — Wnosimy o obnizenie kary umownej do 250 zt.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 61
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§ 10 ust. 3 lit. d wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Umowa zawiera szeroki katalog
kar umownych, za najwazniejsze uchybienia zostaty juz przewidziane kary umowne.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 62
§ 10 ust. 3 lit e wzoru Umowy — Wnosimy o obnizenie kary umownej do 0,002% wynagrodzenia

umownego netto.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 63
§ 10 ust. 3 lit. f wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — art. 439 ustawy PZP ma

zastosowanie tylko w przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Umowa z
Inzynierem jest zas umowa na ustugi, nie na roboty budowlane.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 64
§ 10 ust. 10 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane, tak by Strony uzgodnity wzdr gwarancji bankowej

przed jej wniesieniem. Wskazujemy, ze bank majg wtasne wzory gwarancji bankowych i nie sg skore
do udzielania gwarancji bankowych na innym wzorze — stgd tez wnosimy o niewymaganie
przedstawienia gwarancji bankowej zgodnej ze wzorem zatagczonym do Umowy, gdyz spetnienie
takiego oczekiwania moze by¢ niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Inzyniera. W Umowie mozna
wskazac¢ warunki brzegowe takiej gwarancji, tj. np. ze ma by¢ ona nieodwofalna, bezwarunkowa i
ptatna na pierwsze zadanie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 65
§ 11 ust. 6 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane, tak by wynagrodzenie w okresie zawieszenia réwniez

byto ptatne miesiecznie (nie kwartalnie), a takze o zmiane wysokosci na: w przypadku lit. a) —z 0,015%
wynagrodzenia do 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zawieszenia, w przypadku lit. b) — z 0,035%
wynagrodzenia do 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien zawieszenia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 66
§ 12 ust. 1 lit. a) wzoru Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 14 do 30 dni, wskazanie, ze termin

7 dniowy na poprawe jest terminem minimalnym (kazdorazowo termin taki powinien byé terminem
odpowiednim), a takze o zastgpienie stow ,,do nadrobienia zwtoki” stowami ,wykonania obowigzku” —
w momencie gdy zaistnieje stan zwtoki nie jest mozliwe nadrobienie zwtoki w dodatkowym terminie,
mozliwe jest wykonanie w dodatkowym terminie obowigzku, ktdrego zwtoka dotyczy.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 67
§ 12 ust. 1 lit. d wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia, albo co najmniej

skonkretyzowanie naruszen, ktére majg dawaé podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego i dodanie zastrzezenia, ze przed wypowiedzeniem Zamawiajgcy powinien wezwacd
Inzyniera do zmiany sposobu wykonywania Umowy i przedstawienia planu naprawczego w
dodatkowym terminie, nie krétszym niz 7 dni, a wypowiedzenie bedzie mozliwe dopiero w przypadku
bezskutecznego uptywu tak wyznaczonego dodatkowego terminu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 68
§ 13 ust. 1 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane postanowienia, tak by mozliwe byto przedstawienie

przez Inzyniera ogdlnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej spetniajgcej pozostate
wymogi wskazane w Umowie zamiast polisy dedykowanej dla projektu. Wskazujemy, ze w przeciwnym
wypadku konieczne bedzie pozyskanie ofert takiego ubezpieczenia dedykowanego, a nastepnie
doliczenie wszystkich kosztéw zwigzanych z takim ubezpieczeniem (w tym kosztéw jego uzyskania) do
ceny ofertowe].

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 69

§ 13 ust. 3 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — ubezpieczenie bedzie obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng Inzyniera oraz szkody wyrzadzone przez Podwykonawcdédw Inzyniera (bez
obejmowania tych podwykonawcéw ochrong ubezpieczeniowg jako wspétubezpieczonych).

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 70
§ 13 ust. 4 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie catego postanowienia. Inzynier nie ponosi

odpowiedzialnosci za ostateczne koszty ani termin realizacji Inwestycji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 71
§ 13 ust. 5 wzoru Umowy — Wnosimy o podwyzszenie franszyzy redukcyjnej do kwoty 1 200 000,00

PLN. Wysokos$¢ franszyzy ustalana jest kazdorazowo w zaleznosci od wielkosci ubezpieczonego, jego
obrotéw, a takze sumy ubezpieczenia. Dla sum wymaganych przez Zamawiajacego maksymalna
franszyza w kwocie 20 000 PLN jest zbyt niska.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.
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Pytanie 72

§ 14 ust. 2 wzoru Umowy — Wnosimy o podwyzszenie wynagrodzenia z 1 zt do 100 zt za kazde nowe
pole eksploatacji.

Odpowied?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 73
§ 14 ust. 3 wzoru Umowy — Wnosimy o zmiane momentu zaistnienia skutku rozporzadzajacego na

moment zaptaty wynagrodzenia za dane utwory.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 74
§ 14 ust. 6 wzoru Umowy — Wnosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o materiaty/projekty

przygotowane/stworzone $cisle i wytgcznie w celu realizacji Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 75
§ 15 ust. 4 wzoru Umowy — Wnosimy o okreslenie maksymalnej liczby miesiecy, o jakie moze wydtuzy¢

sie realizacja Umowy — Inzynier nie moze zobowigzaé sie do swiadczenia Ustug przez nieokreslony czas
tylko dlatego, ze Wykonawca Robét nie realizuje swoich prac w terminie albo ze z innych przyczyn
realizacja Inwestycji sie opdzni. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 7 lutego 2014 r.
KIO 2967/13 ,Przedmiot zamdwienia, a wiec rowniez kwestie zwigzane z terminem realizacji
zamoéwienia, opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
sporzadzenie oferty. Niewatpliwie okres, w ktérym dane zamdwienie ma by¢ realizowane i okreslenie
szczegblnych regulacji w tym zakresie ma znaczenie dla sporzadzenia oferty w postepowaniu przez
wykonawcéw, a w szczegdlnosci ma znaczenie dla wyceny tej oferty pod katem czasu, na jaki
wykonawca musi zaabsorbowac okreslone srodki techniczne, osobowe i finansowe dla nalezytego
wykonania zamdwienia. Opis przedmiotu zamdwienia z okresleniem wymagan co do terminu realizacji
zamodwienia powinien pozwoli¢ wykonawcy na realng wycene przedmiotu zamodwienia z
uwzglednieniem obiektywnej mozliwosci wyceny przez niego wszystkich ryzyk zwigzanych z
charakterem danego zamdwienia publicznego.”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 76
§ 15 ust. 5 lit. b wzoru Umowy — Wnosimy o podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia za kazdy dzien

wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Ustugi — za kazdy taki dzien Inzynier powinien otrzymywac
normalng (petng) stawke za realizacje Ustug, jaka obowigzywataby w podstawowym czasie realizacji
Umowy (wyliczona wedtug stawki za miesigc $wiadczenia Ustug). Wskazujemy, ze nie jest zasadne
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stosowanie w takim przypadku takiego samego mechanizmu i wysokosci wynagrodzenia Inzyniera jak
w przypadku zawieszenia realizacji Ustug, bowiem w wydtuzonym czasie realizacji Ustug Inzynier bedzie
Swiadczyt Ustugi w petnym wymaganym zakresie. Wnosimy takze o potwierdzenie, ze jako podstawa
do wyliczenia wartosci wynagrodzenia za kazdy dzien wydtuzenia bedzie stuzyta wysokosé
wynagrodzenia zwaloryzowanego zgodnie z postanowieniami Umowy (a nie wysokos$¢ wynagrodzenia
umownego okreslona w dniu zawarcia Umowy), a wiec i taka stawka za dzien bedzie podlegata
waloryzacji zgodnie z postanowieniami Umowy — jest to dealbreaker, Inzynier nie moze zobowigzac sie
do swiadczenia Ustug przez nieokreslony czas w przysztosci po stawkach z dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 77
§ 15 ust. 5 lit. c wzoru Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze chodzi o okolicznosci z ust. 4 lit. d (nie

c) oraz o podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia za kazdy dzien wydtuzenia maksymalnego czasu
realizacji Ustugi — za kazdy taki dzien Inzynier powinien otrzymywac¢ normalng (petng) stawke za
realizacje Ustug, jaka obowigzywataby w podstawowym czasie realizacji Umowy (wyliczona wedtug
podstawowej stawki za miesigc swiadczenia Ustug). Wskazujemy, ze nie jest zasadne stosowanie w
takim przypadku takiego samego mechanizmu i wysokosci wynagrodzenia Inzyniera jak w przypadku
zawieszenia realizacji Ustug, bowiem w wydtuzonym czasie realizacji Ustug Inzynier bedzie swiadczyt
Ustugi w petnym wymaganym zakresie. Wnosimy takie o potwierdzenie, ze jako podstawa do
wyliczenia wartosci wynagrodzenia za kazdy dzier wydtuzenia bedzie stuzyta wysokos¢ wynagrodzenia
zwaloryzowanego zgodnie z postanowieniami Umowy (a nie wysokos$¢ wynagrodzenia umownego
okreslona w dniu zawarcia Umowy), a wiec i taka stawka za dzien bedzie podlegata waloryzacji zgodnie
z postanowieniami Umowy — jest to dealbreaker, Inzynier nie moze zobowigza¢ sie do $wiadczenia
Ustug przez nieokreslony czas w przysztosci po stawkach z dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonat modyfikacji. Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje wysokosci
wynagrodzenia.

Pytanie 78
§ 15 ust. 5 lit. j) wzoru Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze chodzi o odwotanie do okolicznosci z

ust. 4 lit. h (nie g), a takze o podwyzszenie jednorazowego limitu waloryzacji z 5% do 15%.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji. Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje limitu.

Pytanie 79
§ 18 ust. 2 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie stéw ,lub po normalnych godzinach pracy” — jest to

okreslenie nieprecyzyjne, ktére pozwoli na arbitralne decydowanie o momencie doreczenia
zawiadomienia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.
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Pytanie 80
§ 18 ust. 4 wzoru Umowy — Wnosimy o wskazanie, ze mechanizm taki dziata takze w przypadku
problemdw z doreczeniem korespondencji Zamawiajgcemu przez Inzyniera.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 81

§ 21 ust. 2 wzoru Umowy — Wnosimy o usuniecie catego postanowienia, a co najmniej zdania drugiego
— autorem postanowiern Umowy jest Zamawiajgcy, Umowa bedzie zawarta w wyniku postepowania w
sprawie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie autorem
umowy jest Zamawiajacy, a samo zawarcie Umowy ma charakter adhezyjny po stronie wykonawcy
(Inzyniera).

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.

Pytanie 82
Pkt 1 ppkt 1) zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 7 na 14 dni, skoro na

spotkaniu otwierajgcym Inzynier ma od razu przedstawic¢ Plan Komunikacji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 83
Pkt 1 ppkt 2) zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 14 do 30 dni. Termin 14
dni jest terminem zbyt krétkim.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 84
Pkt 1 ppkt 3 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 14 do 30 dni. Termin 14 dni

jest terminem zbyt krétkim na weryfikacje catosci dokumentacji projektowej. Ponadto wnosimy o
wskazanie maksymalnego wolumenu takiej dokumentacji, jakg Inzynier bedzie miat zweryfikowaé w
terminie tak wskazanym (np. nie wiecej niz X stron dokumentacji). W przeciwnym razie wnosimy o
wskazanie, ze termin bedzie kazdorazowo indywidualnie uzgodniony miedzy stronami.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do SWZ.

Pytanie 85
Pkt 2 ppkt 7 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie stéw , potwierdzonego wpisami na

dzienng liste obecnosci, dostepnej do wgladu w biurze Inzyniera” — nie jest konieczne petnienie
nadzoru przez wszystkich specjalistow kazdego dnia na terenie budowy. Ponadto wnosimy o
okreslenie, ze nadzér bedzie petniony tylko w dni robocze, przez 8 godzin dziennie.

Odpowiedz
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 86
Pkt 2 ppkt 11 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o wskazanie czestotliwosci, z jakg Inzynier ma

potwierdzaé i sprawdzaé, a takze sposobu, w jaki Inzynier ma potwierdzac i sprawdzac stan mobilizacji
i zapewnienia Sprzetu na Terenie Budowy.

Odpowiedz
Zgodnie z Prawem, Umowag i Kontraktem.

Pytanie 87
Punkt 2, podpunkt 12 zatgcznika nr 1 do Umowy — Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu

Budowy — prosimy o okreslenie jakie mechanizmy umowne w Kontrakcie z Wykonawca, beda
zapewnione IK umozliwiajgce wykonanie takiego obowigzku.

Odpowiedz
Zgodnie z Prawem, Umowag i Kontraktem.

Pytanie 88
Pkt 2 ppkt 15 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie stéw , organizowanie dodatkowych

testow jakosci, jesli bedzie to konieczne, polegajacych na zleceniu dodatkowych testéw jakosci przez
specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne;”. Testy powinny byé zlecane przez Wykonawce
Robdt, a nie Inzyniera. W przypadku brak zgody - wnosimy o potwierdzenie, ze Inzynier jest
odpowiedzialny za zorganizowanie dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, a koszt
testow bedzie ponoszony przez Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje i potwierdza poprawnosc interpretacji postanowienia
ze Inzynier jest odpowiedzialny za zorganizowanie dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne
instytuty, a koszt testow bedzie ponoszony przez Zamawiajgcego.

Pytanie 89
Pkt 2 ppkt 20 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Inzynier jedynie

nadzoruje, a nie wykonuje Roboty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 90
Pkt 2 ppkt 22 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie stéw , dokonywanie z nadzorem

autorskim stosownych uzgodnien oraz” — Inzynier tylko nadzoruje prace wykonywane w ramach
realizacji Inwestycji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 91
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Pkt 2 ppkt 23 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie — informowanie o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i innych jest obowigzkiem Wykonawcy Robdét. Inzynier moze jedynie
dokonywacé weryfikacji kwalifikacji takich Robét przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 92

Pkt 2 ppkt 28 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o doprecyzowanie, co znaczy stowo ,regularne” w
tym kontekscie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ,regularne” w tym kontekscie oznacza zapewniajgce efektywng realizacje
Inwestycji. Wykonawca jako profesjonalista winien samodzielnie ustali¢ organizacje pracy, okresli¢
sposob realizacji zadan i niezbedne zasoby.

Pytanie 93
Pkt 2 ppkt 36 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — weryfikacja faktur

powinna leze¢ w gestii Zamawiajgcego, jako ze moze on mie¢ swoje wewnetrzne, nieznane Inzynierowi
regulacje w tym zakresie. W przeciwnym wypadku —wnosimy o okreslenie jakie mechanizmy umowne
w Kontrakcie z Wykonawcg bedg zapewnione IK umozliwiajgce wykonanie obowigzku egzekwowania
od Wykonawcy zalegtych ptatnosci.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 94
Pkt 2 ppkt 39 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o okreslenie jakie mechanizmy umowne w Umowie

z Wykonawca, beda zapewnione IK umozliwiajagce wykonanie obowigzku egzekwowania zalecen
Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest dziata¢ zgodnie z Prawem, Umowg i Kontraktem. Wszelkie kwestie
zostaty okreslone w Projekcie Kontraktu.

Pytanie 95
Pkt 2 ppkt 41 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 96
Pkt 2 ppkt 44 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie stow ,przygotowanie propizycji

szacowania wartosci lub/i” — Inzynier moze zweryfikowal oszacowang warto$¢ robdt
dodatkowych/zamiennych itp., ale nie przygotowac takie oszacowanie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 97
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Pkt 2 ppkt 54 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 5 do 14 dni roboczych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 98
Pkt 2 ppkt 55 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Inzynier nie ma

zadnego wptywu na to, czy w danej sytuacji zaistnieje potrzeba solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, czy nie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 100
Pkt 2 ppkt 58 zatgcznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Inzynier ma by¢

bezstronny. W przypadku braku zgody — wnosimy o wydtuzenie terminu do 21 dni.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 101
Pkt 2 ppkt 64 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o okreslenie jakie mechanizmy umowne w Umowie

z Wykonawcg, bedg zapewnione IK umozliwiajgce wykonanie obowigzku egzekwowania od
Wykonawcy przekazania Zamawiajacemu Instrukcji.

Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest dziata¢ zgodnie z Prawem, Umowg i Kontraktem. Wszelkie kwestie
zostaty okreslone w Projekcie Kontraktu.

Pytanie 102
Pkt 2 ppkt 71 zatacznika nr 1 do Umowy —Wnosimy o okreslenie jakie mechanizmy umowne w Umowie

z Wykonawca, beda zapewnione IK umozliwiajgce wykonanie obowigzku egzekwowania od
Wykonawcy stosowania przepisow i decyzji.

Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest dziata¢ zgodnie z Prawem, Umowg i Kontraktem. Wszelkie kwestie
zostaty okreslone w Projekcie Kontraktu.

Pytanie 103
Whnosimy o potwierdzenie, ze wszelkie prace bedg wykonywane przez Inzyniera wytgcznie w Polsce,
na terenie budowy lub w siedzibie Inzyniera.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 104
Pkt 2 ppkt 7 zatacznika nr 1 do Umowy (zarzadzanie i koordynowanie) — Wnosimy o usuniecie

postanowienia albo o wskazanie, ze koszty takich wyjazdéw bedg w catosci zwracane Inzynierowi przez
Zamawiajgcego i usuniecie stéw ,lub zwigzane z udziatem w postepowaniu mediacyjnym,
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arbitrazowym lub przed sgdem powszechnym prowadzonym zgodnie z Kontraktem. Koszty takich
wyjazdéw bedg pokrywane przez Inzyniera w ramach wynagrodzenia umownego”.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 105
Pkt 2 ppkt 15 (zarzadzanie i koordynacja) — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 7 do 30 dni, a takze o

usuniecie stéw ,,, rowniez przygotowanie dokumentdéw i opracowan niezbednych do postepowania
mediacyjnego, arbitrazowego lub do wystepowania przed sgdem powszechnym oraz branie udziatu w
postepowaniu mediacyjnym, arbitrazowym lub przed sagdem powszechnym prowadzonym zgodnie z
Kontraktem”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 106
Pkt 2 ppkt 17 (zarzadzanie i koordynacja) — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 5 do 21 dni roboczych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 107
Pkt 2 ppkt 18 (zarzadzanie i koordynacja) — Wnosimy o wydtuzenie terminu z 5 do 14 dni roboczych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 108
Pkt 3 ppkt 14 zatacznika nr 1 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia — Inzynier ma by¢

bezstronny, nie moze wiec wspiera¢ Zamawiajgcego w razie wszczecia mediacji, sporu
sadowego/arbitrazowego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 109
Pkt 4 zatgcznika nr 2 do Umowy — Wnosimy o wykreslenie lit. a) — ,informacje o ilosci i zakresie

przeprowadzonych szkolen dla pracownikow Wykonawcy realizujgcych Inwestycje” — Inzynier nie widzi
potrzeby przeprowadzania szkolen dla pracownikow Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 110
Pkt 5 zatgcznika nr 2 do Umowy — Wnosimy o usuniecie postanowienia. Inzynier bedzie przedkfadat

raporty miesieczne, ktérych zakres jest taki sam jak raportéw kwartalnych. Usuniecie takiego
postanowienia pozwoli zaoszczedzi¢ Zamawiajacemu czas, ktdry Zamawiajgcy musiatby przeznaczy¢ na
czytanie raportdow kwartalnych obok raportéw miesiecznych, mimo ze z raportéow kwartalnych nie
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bedzie wynikato nicinnego jak z raportéw miesiecznych. Pozwoli réwniez zaoszczedzi¢ Zamawiajgcemu
fundusze — z uwagi na zaoszczedzenie czasu Zamawiajgcego na czytanie takich raportéw, jak i z uwagi
na to, ze w takim przypadku Inzynier nie bedzie wyceniat takich prac w swojej ofercie.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 111

Pkt IV zatgcznika nr 6 do Umowy — Wnosimy o usuniecie — zbedne jest, by Inzynier przedstawit zyciorysy
swojego personelu, wystarczajgce jest CV. Ponadto zbyteczne jest dotgczanie zyciorysow/CV do
Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 112
Zatgcznik nr 2 do Umowy — Raporty — Raporty Wstepny — za uwagi na zakres Raportu prosimy o zmiane

Czasu na jego przygotowanie na 30 dni od daty zawarcia Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 113
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych:

1) Wnosimy o zmiane tresci § 5. ust. 6 pkt 5 Umowy powierzenia na: ,niezwtocznego usuniecia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nosnikéw informacji
wielokrotnego zapisu w sposéb trwaly i nieodwracalny oraz zniszczenia nosnikow
papierowych i elektronicznych nosnikéw informacji jednokrotnego zapisu, na ktérych
utrwalone zostaty powierzone do przetwarzania dane osobowe, maksymalnie w okresie nie
dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych po uptywie terminu obowigzywania Umowy, chyba ze
prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg dtuzsze
przechowywanie danych osobowych.” Z uwagi na szeroki zakres powierzonych danych oraz
potencjalnie duzg ilos¢ dokumentéw zawierajagcych dane osobowe, jakie mogg powstaé
podczas realizacji Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

2) Whnosimy o dodanie w tresci § 6 Umowy powierzenia ust. 11 o tresci: ,,Osoby reprezentujgce
Beneficjenta, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktérych dane osobowe zostaty
lub zostang przekazane Wykonawcy w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, zostaty lub zostang poinformowane przez Beneficjenta, ze
Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L
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127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego ,RODO”, oraz ze zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg
o zasadach ich przetwarzania przez Wykonawce, ktdra stanowi zatgcznik nr 5 niniejszej
Umowy powierzenia.”, z uwagi na konieczno$¢ spetnienia przez obie Strony obowigzku
informacyjnego.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

3) Whnosimy o dopisanie oraz wigczenie zatgcznika numer 5 do Umowy przetwarzania, jakim
bedzie obowigzek informacyjny, jaki przedstawi¢ ma w imieniu Wykonawcy Beneficjent, z
uwagi na dodany odpowiednio ustep dotyczacy spetnienia obowigzku informacyjnego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

4) Wnosimy o zmiane tresci § 9. ust. 8 Umowy powierzenia poprzez dodanie punktu: ,,5)
zatgcznik nr 5: wzér klauzuli informacyjnej Wykonawcy, stanowigcej realizacje obowigzku
informacyjnego.”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

5) Wnosimy o zmiane tresci § 9. ust. 10 Umowy powierzenia na: , Aktualizacja dokonana przez
Wykonawce tresci dokumentdw sporzgdzonych na podstawie wzoréw stanowigcych
zatgczniki nr od 1 do 5 do Umowy nie stanowi zmiany wymagajacej zawarcia aneksu do
Umowy.” Z uwagi na koniecznos¢ dodania zatacznika numer 5 do Umowy powierzenia.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

6) Wnosimy o zmiane terminu zawartego w § 8 ust. 2 Umowy powierzenia na: ,Wykonawca
umozliwi Beneficjentowi lub podmiotowi przez niego upowaznionemu, dokonanie kontroli
lub audytu zgodnosci przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z
RODO, ustawg lub Umowg — w miejscach, w ktdrych sg one przetwarzane. Pisemne
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy,
co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczecia kontroli.”, z uwagi na fakt, iz
Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin pomieszczen czy tez przegladanie
catkowitej dokumentacji zwigzanej z projektem. Termin pieciu dni jest przy takich
uprawnieniach za krétki, aby w petni umozliwi¢c Wykonawcy przygotowanie sie na
przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z audytem.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

7) Wnosimy o zdefiniowanie przez Beneficjenta ,razgcego naruszenia przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z RODO, ustawy lub z Umowy” wynikajacego z § 8 ust. 3 Umowy
powierzenia, zuwagi na konieczno$é wyjasnienia tego, w jakich sytuacjach przystugiwa¢ mu
ma prawo nieograniczonego audytu.
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Odpowied?
Zgodnie z prawem i Umowg

8) Wnosimy o zmiane w tresci zapisu § 9 ust. 1 Umowy powierzenia na: ,,Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é odpowiadajgcg stopniu jego winy, zaréwno wobec Beneficjenta, jak i oséb
trzecich za szkody powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy oraz innych
przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, jak
rowniez za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z
Umowa - na zasadach okreslonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 z pdzn. zm.).”, z uwagi na fakt, iz to art. 82 RODO
kreuje i wskazuje na zakres i kwestie odpowiedzialnosci stron zwigzang z uchybieniami w
zwigzku z przetwarzaniem danych. Kwestia winy wskazana w pierwotnym zapisie zostata
ujeta w sposdb, w ktérym to Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é¢ za wine
wynikajgca z nieprawidtowego przetwarzania danych. Tymczasem zgodnie z trescig art. 82
ust. 4 RODO: ,Jezeli w tym samym przetwarzaniu uczestniczy wiecej niz jeden administrator
lub podmiot przetwarzajacy lub uczestniczy w nim zaréwno administrator jak i podmiot
przetwarzajacy i zgodnie z ust. 2 i 3 odpowiadajg za szkode spowodowang przetwarzaniem,
ponoszg oni odpowiedzialno$é solidarng za catg szkode, tak by zapewnic osobie, ktérej dane
dotycza, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania.”. Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz: ,,, W
sytuacji, gdyby w efekcie postepowania sgdowego administrator Ilub podmiot
przetwarzajacy zostat zobowigzany i uiscit odszkodowanie za catg wyrzadzong szkode, a w
to przetwarzanie byty zaangazowane inne podmioty (administratorzy lub podmioty
przetwarzajgce), moze on zgdaé¢ od takich podmiotéow zwrotu czesci wyptaconego
odszkodowania (art. 82 ust. 5 RODO). Roszczenie regresowe bedzie jednak dotyczyto zwrotu
czesci odszkodowania, za ktérg ponosza one odpowiedzialnosé zgodnie z art. 82 ust. 2 RODO
[...]” (Ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych
osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. dr Pawet Litwinski, 2021, dostep
na dzien 20.07.2023 r.).” Tym samym Wykonawca nie moze ponosi¢ catkowitych kosztow w
sytuacji, gdy np.: dojdzie do zawinienia podczas przetwarzania powierzonych danych przez
obie ze stron. W naszej opinii art. 82 RODO w sposdb wyczerpujacy ujmuje wszelkie kwestie
zwigzane z kwestig odpowiedzialnosci, w tym jej wytgczenia oraz kwestii ewentualnych
roszczen pomiedzy Stronami. Dodatkowo powyzsze zmiany dot. ograniczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Beneficjenta i Administrujgcego wynikajg wprost z
brzmienia tresci art. 28 ust. 4 RODO, ktory wskazuje, ze ,Jezeli ten inny podmiot
przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych,
petna odpowiedzialno$¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw tego innego
podmiotu przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

9) Whnosimy o zmiane tresci § 9 ust. 2 Umowy powierzenia na: ,W przypadku naruszenia
obowigzujgcych przepisdw prawa lub postanowiern Umowy przez Wykonawce, zobowigzuje
sie on w szczegdblnosci do zaspokojenia wszelkich roszczen osdb trzecich z tytutu naruszenia
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praw tych oséb wskutek naruszenia obowigzujgcych przepiséw prawa lub postanowien
Umowy w stopniu w jakim odpowiada on za powstanie szkody. Jezeli w nastepstwie
powyzszego naruszenia Beneficjent zostanie zobowigzany do zaptaty odszkodowania lub
kary finansowej, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zwrotu regresowo
pokrytych kar lub odszkodowan oraz zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajagc w to
uzasadnione koszty postepowania administracyjnego lub sgdowego w stopniu w jakim
odpowiada on za powstanie szkody.”, z uwagi na uzasadnienie wskazane przy zmianach do
§ 9 ust. 1 Umowy powierzenia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 114
Zatgcznik nr 5 do Umowy - Wnosimy o wskazanie, czy termin na kamied milowy KM nr 8 jest 2024-07-

31 (jak wskazano w ostatnim wierszu tabeli), czy 2025-07-31 (jak w przedostatnim wierszu w tabeli).

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.



