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Załącznik nr 7 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w formule zaprojektuj                             
i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ……………………………………………….. (nazwa zadania 1 lub 2) 

2. Zadanie jest dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), 

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

3) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 

4) postanowieniach niniejszej umowy (PPU), 

5) złożonej ofercie. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego, w podziale na części oraz zawierającego wymagania,                   
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 tj z dnia 03.08.2020 r.), zwany 
dalej „opracowaniem projektowym” / „dokumentacją projektową”, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich w podziale na rodzaje robót oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego                                 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego dla zadania o którym mowa w § 1. 

2.  Realizacja przedmiotu umowy została podzielone na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) Opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję budowy ulicy a następnie niezwłocznie przekaże 
koncepcję Zamawiającemu do zatwierdzenia,  

2) wykona dokumentację projektową (wielobranżowy projekt budowlany, wykonawczy i techniczny) wraz                         
z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, a następnie niezwłocznie przekaże projekt Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Dokumentacja projektowa obejmuje: 

a) dokumentację projektową wykonawczą (projekt wykonawczy) ,  

b) dokumentację budowlaną, tj.: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej 
mapie do celów projektowych; projekt architektoniczno – budowlany; projekt techniczny; niezbędne 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia, 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

d) przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, obejmujące w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,                     
o którym mowa w  § 3 („Dokumentacja projektowa”), 

e) plan zagospodarowania terenu 

3) wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt stałej organizacji ruchu oraz przygotuje wniosek (wraz                             
z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień) zgodnie z obowiązującymi przepisami (do czasu zakończenia 
budowy obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie projektu tymczasowej organizacji ruchu), 

4) uzyska i dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do 
zaprojektowania i realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 
(„Roboty budowlane”), 
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5) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w §2ust. 3 pkt 
2 umowy. Roboty budowlane, dotyczą zamierzenia budowlanego, w skład którego wchodzą: 

(w przypadku ZADANIA Nr 1 – uzupełnić przed podpisaniem umowy): 

a) Roboty związane ze zmianą geometrii polegającą na rozebraniu istniejących i wybudowaniu nowych 
krawężników, 

b) Roboty związane z budową i przebudową odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniami wód 
opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  teletechnicznych, c.o., elektroenergetycznych i gazowych, 

c) Roboty związane z wymianą istniejącej nawierzchni, 

d) Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej, 

e) Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje, 

f) Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego, 

g) Zmiana organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu - z wykonaniem 
doświetlonych przejść dla pieszych i progów zwalniających,   

h) Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem. 

i) gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów, nasadzenia drzew), 

j) Roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu 

(w przypadku ZADANIA Nr 2 – uzupełnić przed podpisanie umowy): 

a) roboty ziemne związane z budową nowego odcinka drogi i skrzyżowań, 

b) roboty związane z wykonaniem przepustu pod ulicą, 

c) roboty związane z budową odwodnienia deszczowego, 

d) roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej, 

e) roboty budowalne związane z wykonaniem wjazdów na posesje, 

f) roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i przebudową istniejącej linii energetycznej, będącej                                 
w kolizji z budowaną infrastrukturą, 

g) wykonanie organizacji ruchu z wykonaniem doświetlonych przejść dla pieszych, 

h) zmiana organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu - z wykonaniem 
doświetlonych przejść dla pieszych i progów zwalniających 

i) roboty wykończeniowe, uporządkowanie pasa drogowego, gospodarka zielenią (grabienie, dosiew 
traw, wycinka kolidujących drzew i krzewów, nasadzenia drzew) 

j) oznakowanie, 

k) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu  

6) wykona dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz 
dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji 
zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji robót; 

d) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie                                             
z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 
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7) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w §2ust. 3 pkt 1                                
i 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §2 ust. 3 pkt 6 umowy na warunkach 
określonych w § 13 umowy; 

8) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy 
na warunkach określonych w § 19 umowy; 

9) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 5 umowy na warunkach określonych 
w § 16 umowy; 

10) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), który stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności 
PFU oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 
warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki 
tego terenu, 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał 
należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 
zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym                          
i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, 
zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie 
realizacja inwestycji budowlanej. 

5. Przedmiot umowy określony w § 2 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest 
przedłożyć do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym dotyczącego planowanych 
terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu 
dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru                                        
i zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa 
do celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji oraz robót budowlanych ponosi w całości 
Wykonawca. W harmonogramie, Wykonawca uszczegółowi etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do etapu realizacji związanego                           
z robotami budowlanymi, harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do 
odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności 
wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę / 
Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim 
stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości 
robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, a zamówienie przyjmuje 
do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym 
stanem wiedzy technicznej oraz zachowując postanowienia przepisów prawa. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie                          
i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią specyfikacji warunków 
zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu 
niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty                       
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.1 
niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu 
wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych 
i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia 
i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być 
wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności 
posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 
realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań                  
i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń                                     
i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się 
każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 
obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia                
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności 
następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności realizacji 
inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów 
i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej 
umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowalnych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót 
budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych 
w toku robót budowalnych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych                   
w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – 
dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 5 
pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają 
odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1  



5 | S t r o n a  
 

niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 
procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu 
wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu 
uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została 
utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach 
eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach 
bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej,                  
i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne 
środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania 
ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych 
publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania                                    
z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych                                       
i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 
o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 
wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług projektowania 
rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 
upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w 
ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, 
bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub                             
w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub                        
w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego 
zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody 
na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie                              
z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (t.j. Dz.U.           
z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 
które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów 
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw 
autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 10 oraz 
wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych 
praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 8 - 13 korzystanie 
z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 
zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz 
do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz 
następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1)  przedstawiania Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na jeden miesiąc raportu 
o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia żądania przez Zamawiającego; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na 
wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych 
liczonych od momentu otrzymania wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 
Przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie PFU, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego odbioru 
dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami                      
i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji, 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę, 

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji 
umowy, 

7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SWZ wraz ze stanowiącym integralną część SWZ - PFU,                          
w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy 
technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy, 
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2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od 
Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy, 

3) ścisłej współpracy z gestorami sieci na etapie projektowania i wykonawstwa. Wykonawca zobowiązany jest 
do wystąpienia do gestorów sieci o wydanie warunków dotyczących w szczególności regulacji lub 
przebudowy istniejącej armatury urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz dotyczących budowy sieci 
kanalizacji deszczowej, 

4) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 

5) wykonanie robót z materiałów własnych które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich 
jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, 
wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy 
posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

7) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie 
upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

8) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie 
odbioru;  

9) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z określeniem 
współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego 
geodetę; 

10) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych 

11) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, 

12) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy działkach 
drogowych sąsiadujących z budowaną ulicą, a w przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego 
odcinka drogi uwzględnienie tego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie 
objazdów oraz bieżące informowanie mieszkańców. W przypadku wyznaczenia objazdów na czas 
wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz 
utrzymywania na swój koszt, 

13) przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni dróg 
w obrębie zakresu budowy, 

14) zabezpieczenia terenu robót, 

15) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w PFU, 

16) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym                  
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, 
okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których 
wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu, 

17) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

18) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie                             
z przepisami Prawa Budowlanego, 

19) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy lub Kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy, 

20) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 
umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania, 

21) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu 
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robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

22) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem 
kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskane materiały należy wykorzystać                                         
w maksymalny sposób. Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu 
przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do budowy drogi. Materiały drogowe pochodzące                           
z rozbiórki, takie jak krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa, płyty betonowe, Wykonawca 
przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ww materiały powinny zostać 
oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa ułożona dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien 
posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów w miejscu złożenia. Inne materiały 
rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych, Wykonawca przetransportuje                        
w miejscu wskazanym przez właścicieli (użytkowników) mediów, przy czym maksymalna odległość 
transportu nie przekroczy 5 km 

23) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót 
i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników 
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

25) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

26) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

27) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz                  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

28) bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy tj. jezdni drogi objętej zadaniem. Obowiązek ten dotyczy 
również zimowego utrzymania odcinków dróg nieutwardzonych nawierzchnią bitumiczną lub warstwą 
podbudowy (warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona). Wykonawca zobowiązany 
jest do zimowego utrzymania ww. odcinków dróg na każde wezwanie zamawiającego, również w niedzielę 
i święta. 

29) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 
nawierzchni lub instalacji, 

30) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach                                   
w odbiorach przedmiotu Umowy, 

31) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych                 
w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 

32) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

33) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia, 

34) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

35) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do 
udziału w realizacji Umowy. 

36) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

37) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu 
robót, 

38) udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 
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39) udziału w przeglądach gwarancyjnych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) poddania weryfikacji niektórych dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi władzami,  
jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego wynagrodzenia i przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

2) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 
dokumentów do złożenia przez niego tj. Zamawiającego zawiadomienia o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych (oświadczenie kierownika budowy i/lub robót oraz zaświadczenie o wpisie 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także plan BIOZ). 

3) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz                          
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany 
będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

4) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na 
własny koszt, do stanu poprzedniego, 

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub końcowego, dla zakresu robót objętych 
przedmiotem Umowy, 

6) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

7) przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 3 egzemplarzach w wersji papierowej                          
i jednej w wersji elektronicznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, 
które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie 
planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten 
fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany 
przez zamawiającego, ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne 
roboty wynikające z OPZ i PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można 
przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.  

5. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania 
określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił 
własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg 
realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem                             
i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi                             
z Polskich Norm i aprobat technicznych. 

8. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania. 

9. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt 
takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia. 

10. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy 
odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu, tj. do 
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 
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12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mające związek 
z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku                        
z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 
znajdujących się na terenie robót. 

13. Wykonawca, zgodnie z przedstawioną ofertą zobowiązuje się do zatrudnienie osoby bezrobotnej/osób 
bezrobotnych* do realizacji czynności opisanych w dokumentacji projektowej, na podstawie umowy o pracę, na 
cały okres realizacji umowy, w ilości wskazanej w ofercie tj. ….osoby/osób; W tym celu Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz 
nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać informacje niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym dane osobowe, w szczególności imiona                               
i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę, rodzaje umów o pracę oraz zakresy 
obowiązków pracowników, a także dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, oraz wskazanie, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

 

§ 6 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w terminie do dnia 31.03.2022 r., w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) / prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 95 dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy, tj do dnia ………………… . 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych bez zastrzeżeń. 

3. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / 
zezwolenie na budowę. 

4. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania protokołu 
odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. 

5. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić: protokół wykonania zakończonych elementów 
robót budowlanych lub usług podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika 
budowy). 

7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów usług/robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika 
budowy, 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru.  
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§ 7 

Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o których mowa w ust. 2. 

2. Wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi, wykonywanie  prac związanych z obsługą ciężkiego 
sprzętu budowlanego (koparek, ładowarek, równiarek, itp.) jak i sprzętu pozostałego (np. zagęszczarek), 
wykonywanie prac związanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie robót instalacyjnych 
(sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonywanie robót drogowych, przez osoby zatrudnione na umowę                  
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, najpóźniej na 3 dni 
robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia 
polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, 
że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności złoży: 

1) oświadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, lub 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionych pracowników, lub 

4) inne dokumenty, 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy                      
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Do faktury częściowej i końcowej Wykonawca składa aktualne oświadczenie lub dokumenty,  
o których mowa w ust. 3 umowy. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni 
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 3 
umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę ze stanem 
faktycznym. 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac: 

1) Odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową, wraz z niezbędnymi 
decyzjami administracyjnymi, w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14. 
Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie kompletnym                         
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

b) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze Przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający                                
w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń 
lub w tym terminie zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia, 

c) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających odbiór 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym dokumencie                                            
(z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt b), a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.  
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d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie na 
własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia 
i przedłoży Zamawiającemu poprawioną Dokumentację Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu 
wad i uwag wskazanych w protokole odbioru. 

e) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji 
przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 
okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu umowy, 

f) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń do przekazanych prac w terminie 
do 14 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego                                  
z datą ich przekazania Zamawiającemu. Nie oznacza to jednak oświadczenia Zamawiającego, że prace  
są wolne od wad. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po upływie wyżej wskazanego 
terminu nie wpływają na dokonany odbiór prac projektowych i mają status, w zależności od ich 
charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego 
powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo do proporcjonalnego wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy, 

g) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek o których mowa                      
w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego oraz wprowadzi 
wynikające z tego tytuły zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej. 

h) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odpowiedniego obniżenia wysokości Wynagrodzenia, zgodnie z §9 ust. 14 umowy. 

i) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia  
i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

j) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich 
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia, 

k) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej 
podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7 dni od dnia pisemnego odniesienia się 
Wykonawcy do tych uwag i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między 
stronami. 

3) odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, 

4) odbiory częściowe robót budowlanych nie częściej niż raz na miesiąc (zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– finansowym). Pozytywny odbiór części robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, bez zastrzeżeń i uwag, 

5) odbiór końcowy robót budowlanych. Pozytywny odbiór etapu 2 zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, bez zastrzeżeń 
i uwag. 

2. Wykonawcy przysługuje możliwość zgłoszenia wykonania prac projektowych/robót budowlanych do odbioru po 
wykonaniu określonego stanu zaawansowania realizacji umowy. Łączna wartość odbiorów częściowych nie może 
przekroczyć 75% wartości umowy. Pozostały zakres robót będzie odbierany na podstawie odbioru końcowego. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.  

4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika Budowy, 
pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

6. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu 14-tu dni, licząc 
od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. 

7. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym. 

8. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane  zgodnie  
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z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.  

9. Odbiory częściowe dokonane zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiory częściowe będą polegały na 
ocenie jakości i kompletności wykonanych robót na odbieranym odcinku.  

10. Na dzień zgłoszenia do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia dokumenty dotyczące wykonanych robót które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru 
częściowego w tym:  

1) Dziennik Budowy, 

2) szkice geodezyjne, szkice robocze określające i obrazujące zakres wykonanych robót, 

3) dokumenty z przeprowadzonych badań i sprawdzeń: podłoża, zasypek kanalizacji deszczowej, warstw 
podbudowy, warstw nawierzchni i innych wykonanych elementów drogi zgodnie z SST, 

4) zestawienia tabelaryczne sporządzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujące zakres                          
i wartość wykonanych robót. 

11. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowę, 

2) Dziennik Budowy, 

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego 
projektu lub z nim uzgodniony, 

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, 

5) protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji studni i zaworów, 

6) dokument z przeprowadzonego badania nawierzchni jezdni poszczególnych warstw, w zakresie 
sprawdzenia grubości, wskaźnika zagęszczenia i wolnych przestrzeni, które będzie wykonane przez 
certyfikowane laboratorium drogowe, 

7) dokumenty z przeprowadzonych badań, sprawdzeń podłoża i warstw podbudowy robót zgodnie z SST. 

8) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej pokazująca 
oczyszczenie i spadki podłużne poszczególnych odcinków,  

9) protokół spisany w sprawie niewniesienia uwag w zakresie drożności i przeczyszczenia wybudowanego 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 

10) protokoły prób szczelności sieci kanalizacji deszczowej, 

11) protokoły z badań sieci energetycznych, 

12) inne wymagane SST protokoły, sprawdzenia, 

13) inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
geodetę wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym: rodzaj materiałów, długości, średnice 
rurociągów itp. (Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze spisem treści                             
i ponumerowane). 

12. Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany 
przez obie strony. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności                                       
i prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę. 

14. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, protokołu 
częściowego odbioru robót oraz protokołu końcowego odbioru robót uwagi i zastrzeżenia, w szczególności 
odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami 
SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
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15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub 
usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebraną dokumentacją 
projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa 
potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

5) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole 
odbioru końcowego. 

16. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów wykonania 
stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, 
zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie 
zastępcze). 

17. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę gotowości 
do odbioru, o ile protokół odbioru częściowego, oraz protokół odbioru końcowego, zostanie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów 
zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie 
datę podpisania stosownie protokołu odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, bez uwag                          
i zastrzeżeń. 

§ 9 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto (słownie złotych: ...................................). Kwota 
zawiera obowiązujący VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy                            
z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich prac 
przygotowawczych, porządkowych, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac 
towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych 
w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 
wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur częściowych i faktury 
końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru 
końcowego, o których mowa w  § 8 ust. 1 pkt 2, 4, 5 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej – etap 1, o którym mowa                    
w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych 
brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT); 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.4 umowy, wykonawcy przysługuje 
część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 
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3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, zgodnie z § 8 ust. 
1 pkt.5 umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego 
robót budowlanych, nie może wynosić więcej niż 50% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której 
mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

7. Płatności, o których mowa w § 9 ust. 6 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT 
doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, jest 
protokół odbioru częściowego, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, jest protokół odbioru częściowego, 
potwierdzający pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbiór części robót 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, jest 
protokół odbioru końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 2, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w § 9 ust. 6 umowy, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 
wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie 
przelewu.  

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: ………………………………………………………………………………………………… 

10. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych 
faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu 
umowy.  

11. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających 
z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w § 9 ust. 10               
i 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,                               
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 15 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz wszelkich płatności wskazanych                
w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających 
z opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze                       
z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 10 umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 
wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
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§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie …………………….., tj. kwota ………. zł 
słownie:. …………………………………... . 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza 
się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione                        
w następujący sposób:  

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 
zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciągu 30 dni od dnia uznania zamówienia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, za należycie wykonane, 

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz                                  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty 
stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                   
o których mowa w art. 450 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub za zgodą zamawiającego wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.  

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami własnymi oraz 
przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują następujący zakres: 

1) ………………………………………………………………………………..……) 

2) Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 
podwykonawcom: 

a) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

b) Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

c)    Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

3) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w § 11 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału                               
w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

 
  niewłaściwe skreślić 
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a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz  

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5) Przepisu pkt.4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców 
(chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego 
podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

6) Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz 
umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 

dotyczy Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                              
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                                    
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań 
określonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni albo zawiera postanowienia niezgodne 
z ust. 2. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu 
umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań określonych                   
w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. 
Niezgłoszenie sprzeciwu  do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać m.in. 
postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie załącznik do umowy 
z Podwykonawcą),  

2) terminu wykonania,  

3) wynagrodzenia i terminów płatności,  

4) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę/modyfikację) 
umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 
umowy. 

9. Do zmian umowy stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu. 

dotyczy Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                                   
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 
dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                                    
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 19 umowy, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

15. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 
umów z Podwykonawcami. 

16. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonane roboty. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 12 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich 
przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana 
osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy. 

2) ze strony wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

b) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

c) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym                        
w trakcie realizacji etapu 1. Kierownik budowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest 
odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2. 
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3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 
umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym 
drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) § 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania odbioru wstępnego 
dokumentacji projektowej oraz podpisania protokołu odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej;  

2) § 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia 
na teren robót, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokołów odbioru 
częściowego oraz protokołu odbioru końcowego. 

5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa 
w § 8 ust. 14 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę                                           
o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu                              
o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej 
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robót do realizacji umowy,                                         
a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 
nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w niniejszym ustępie, nie 
wymagają formy aneksu. 

7. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego 
upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 

9. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy. 

 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, autorskie 
prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 
utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami 
(utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez 
ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub części, 
bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci 
komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu 
Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 
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5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na 
potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu 
umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej – protokołu odbioru częściowego bez uwag i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw 
autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian 
do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.                            
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku 
towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się 
do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego. 

 

§ 14 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza 
termin usunięcia wad, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad 
i wyznacza termin ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane                                    
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 
Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły. 

5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru 
końcowego okresowych (raz w roku) przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną zgodnie z warunkami gwarancji producentów urządzeń.                    
Do protokołu dołączone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem ich 
usunięcia. 

7. Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4 i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do 
usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży kosztem usunięcia tych 
wad Wykonawcę.  
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§ 15 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady - 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która naliczana 
będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, 

4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,                   
w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, 

5) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 2 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

6) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 3 w wysokości 5.000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

7) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 4 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

8) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 5 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

9) niewykonanie umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujące utraceniem tj. 
nieotrzymaniem dofinansowania bądź obowiązku zwrotu otrzymanego dofinasowania w wysokości 
utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania bądź dofinasowania podlegającego zwrotowi. 

10) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby 
osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 
iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz 
liczby miesięcy okresu realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego poniżej zadeklarowanej przez 
Wykonawcę liczby, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo 
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/osób bezrobotnych 
nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie 
uznawany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez 
taką osobę bezrobotną 

11) za brak przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie,                                         
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, lub w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę osób bezrobotnych, w wysokości 0,001% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu wskazanych 
dowodów 

Kary dla Wykonawcy z tytułu niewywiązania się z obowiązków względem Podwykonawców  

12) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

13) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych 00/100), 

14) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany                  
w wysokości 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),  

15) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres dłuższy niż 30 
dni w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
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z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 15 ust. 2. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego 
wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 umowy, 
z uwzględnieniem treści przepisu art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875). 

8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                  
o którym mowa w §9 ust.1 niniejszej umowy. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 

11. Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od daty umownego terminu ich 
przekazania. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy bez 
dodatkowych wezwań do zapłaty oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. W razie gdyby kary umowne nie pokryły poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U.2020 poz.1740, tj) 

 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy  na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji jakości i rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości 
wykonanych robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi ………….. miesięcy, licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, obejmującej roboty zrealizowane, konserwację i naprawy urządzeń, przy 
czym okres gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich 
producentów lub dostawców i liczony będzie również od daty odbioru całości zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie następuje w terminie wynikającym                                
z umowy, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej 
wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót 
(oględzin). 

7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od daty 
powzięcia wiadomości o wadzie. 

8. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wad 
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istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 9. 
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów technologicznych lub 
technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

9. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin  
i miejsce przeglądu (oględzin). Z przeglądu (oględzin) zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 
końcowym robót. 

12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia                              
z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi.  

13. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  

14. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami                            
o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane                         
z naprawą szkody. 

15. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych.                              
O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotowego zamówienia, 

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
Wykonawcę, 

4) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjął 
robót w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji, 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, 

6) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

7) w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5%(słownie: pięć 
procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na 
znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego, 

2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                           
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia 
okoliczności uzasadniających odstąpienie. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego (inspektora 
nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której 
leżały przyczyny odstąpienia, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia,  

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 18 

Zmiana postanowień umowy  

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) istnieje możliwość 
dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami: 

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 

a) wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować 
brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, 

b) przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień i pozwoleń osób trzecich w ramach projektowania, 

c) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy 
ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 
umowy, 

e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub 
pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów, 

f) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów), 

j) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności 
długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 
powodziowego, 

k) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy, 

l) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 
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występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 
brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, 
huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia 
wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie 
pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz 
odpowiednimi dowodami i wnioskami, 

m) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

n) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego, 

o) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy. 

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, 
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy. 

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez 
Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 

6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego. 

7. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

9. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.  

10. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w § 11 niniejszej umowy. 

11. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

14. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

15. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

16. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r 
ustawy. 

17. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem                      
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający 
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zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i  wystąpienia                                  
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

19. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany 
umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi                         
w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

20. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe 
postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 

§ 19 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę posiadać umowę 
ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może 
być niższa niż kwota brutto wynosząca 600.00,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), a suma gwarancyjna nie 
może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu oryginał 
polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe 
z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 19 ust. 1 umowy, 
zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy wg siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                               
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO). 

3. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także                         
w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
zamawiającego.  

5. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo 
budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

6. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib 
i danych kontaktowych. 

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

8. Integralną część umowy stanowią: program funkcjonalno – użytkowy, oferta Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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