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Nr sprawy: 2020.14.ZP
Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wzbr umowy
UMOWA NR ........... [ evenens /2020

zawarta W dniu .......cccccevveveeneenneen. w Szczecinie pomigdzy:

Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedzibg w Szczecinie, ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisang do rejestru
stowarzyszen, innych organizacji spotecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakladoéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000003063, posiadajaca NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482,
reprezentowang Przez:

lekarza med. Romana Patke — Dyrektora

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcag

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostala uznana za najkorzystniejsza.

8 1. Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy znaczenie nastepujacych pojec:

1) umowa — niniejsza umowa;

2) inwestycja — Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza
Twardowskiego w Szczecinieg;

3) przedmiot umowy — czynnos$ci (obowigzki i uprawnienia), ktore jest zobowigzany wykonac
Wykonawca, okreslone umowa;

4) oferta — oznacza ofert¢ Wykonawcy zlozona w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Twardowskiego w Szczecinie”;

5) dokumentacja projektowa — petnobranzowa dokumentacja — zespdt wszystkich opracowan
technicznych zaréwno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierajacy niezbedne informacje
wskazujace sposob wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro
projektéw w ramach realizacji zadan;



6) dni— dni kalendarzowe; jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobota;

7) instytucja finansujagca — podmiot, od ktérego Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie lub inne
srodki finansowe na realizacj¢ inwestycji;

8) Woykonawca — wykonawca niniejszej umowy;

9) podwykonawca — podmiot uczestniczacy w realizacji umowy na podstawie odrebnej umowy
zawartej z Wykonawca;

10) nadzor autorski — zespot czynnos$ci i prac wykonywanych przez autora projektu, lub inny podmiot
realizujagcy w/w czynnos$ci na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajagcym, majacy na
celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczegolnosci zapewnienie zgodno$ci realizowanej
inwestycji z dokumentacjg projektows, biezace rozwigzywanie i wyjasnianie powstatych podczas
realizacji zadania zagadnien uzytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiatowych;

11) rady budowy — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera Kontraktu, spotkania odbywajace
si¢ co najmniej raz w miesigcu przy udziale wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Narady majace na celu omowienie migdzy innymi: stanu zaawansowania prac, postgpu prac,
planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza zagrozen w realizacji zadania,
omoéwienie jako$ci wykonywanych robot, oméwienie uwag do sposocbu prowadzenia prac przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, oméwienie problemow technicznych wraz z
analiza mozliwych rozwigzan technicznych, omoéwienie rozliczen prowadzonych zadan,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikow procesu
budowlanego;

12) narady techniczne, narady koordynacyjne — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera
Kontraktu spotkania odbywajgce sie co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmnigj
Wykonawcy, kierownika budowy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i projektanta. Narady
majg na celu oméwienie miedzy innymi: rozwigzan technicznych, oméwieniu i opiniowaniu
proponowanych rozwigzan materialowych 1 technologicznych, opiniowanie 1 uzgadnianie
zakresOw umow z podwykonawcami, oméwienie jakosci wykonywanych robdt, omowienie uwag
do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu
budowlanego;

13) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

14) dzien zakonczenia robot — dzien potwierdzenia przez kierownikow roboét, kierownika budowy i
Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru

15) termin zakonczenia inwestycji — wykonanie catego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z § 2 ust. 1
pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkdéw Wojewodzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie,

16) Inzynier Kontraktu — podmiot realizujagcy, na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajagcym czynnosci w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym Ww imieniu
Zamawiajacego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ul
Tadeusza Wendy nr 10C);

17) Inzynier wiodacy — wskazana przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w strukturze
organizacyjnej Inzyniera Kontraktu osoba zarzadzajaca, koordynujaca
i rozliczajagca wszystkich czlonkow zespotu Inzyniera Kontraktu 2z powierzonych
i wykonywanych zakresow czynnosci. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest osoba
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odpowiedzialng za nadzor Inzyniera Kontraktu nad realizacjg danego kontraktu, na kazdym etapie
jego realizacji. W praktyce przektada si¢ to gtownie na nadzorowanie podlegtego sobie personelu
oraz wszystkich podmiotéw zaangazowanych w nadzorowaniu i rozliczaniu zatozen kontraktu.
Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest przetozonym koordynatora inspektoréw nadzoru;

18) Zrédio finansowania inwestycji — uzyskane przez Zamawiajacego od instytucji finansujacej srodki
pomocowe lub inne $rodki finansowe zewnetrzne na sfinansowanie inwestycji.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.

2. Zamawiajacy w zwigzku z realizacja Inwestycji pozyskal $rodki pochodzace ze zrdodet
zewnetrznych (Srodki krajowe), w tym s$rodki budzetu panstwa i budzetu wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreslony w zalaczniku nr 7-11 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej: SIWZ).

4.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (zatgcznik nr 8 do
SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ. Projekt budowlany stanowigcy
zatgcznik nr 8 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujacy wykonanie
inwestycji.

5.  Obowiazki Wykonawcy sg dodatkowo okre§lone w zataczniku nr 7 do SIWZ.

§3
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jako$ci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywiagzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkdéw przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z SIWZ, a w szczegdlnosci z zalacznikami nr 7-11 do SIWZ eraz-nie-wnesi-do
nich-uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcéw w  wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i1 uprawnienia
pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystal bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniaja wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie brat i nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga
wptyna¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowiazkoéw przewidzianych w
niniejszej Umowie,

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do:

1) wykonania Robét terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postepowania, z

obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
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staranno$cig, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami bezpieczenstwa, dobra
jakoscia i wlasciwa organizacja i poprzez odpowiednio wykwalifikowang zatogg,

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach
oraz weryfikacji prawidtowosci ich konfiguracji pod katem wydajnosci, prawidtowosci
dziatania, osiggania optymalnych parametrow im przypisanych itp.,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, okreslajacego terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementow robot i przedlozenia go Zamawiajagcemu; Roboty
powinny by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy okolicznym mieszkancom spokoj i cisze,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

4) opracowania Tabeli Elementow Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiacej Rozbicie cen
(uszczegodtowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (zalgcznik nr .... do SIWZ), podlegajace;j
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego obejmujagcej prace—projektowe—i roboty budowlane
niezb¢dne do wykonania catego Zadania, w stopniu szczegétowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. TER stanowi¢ bedzie podzial Przedmiotu
Umowy na poszczegélne zadania, etapy i czgsci podlegajace odrgbnym odbiorom czesciowym
wymaganym w celu dokonania platnosci, z zastrzezeniem, ze odbiorom czeSciowym i
platno$ci podlegac bedg tylko w pelni zakonczone elementy ustug lub robot.

5) przeprowadzenia ujetego w cenie umownej szkolenia kadry Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach, w tym BMS,
KD, SMS itp.

6) przekazania wszelkich licencji i kodow zrodtowych do zainstalowanego oprogramowania i
wyposazenia BMS, KD, SMS itp.

7) przeprowadzenia prob szczelno$ci budynkow po zakonczeniu realizacji Robét

8) wykonania rob6t przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, i porzadkowych oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen,

9) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robot wymaganych branz
podczas prowadzenia robot,

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium
posiadajacego doswiadczenie w badaniach robot ziemnych i ocenie podtoza gruntowego, w
tym zapewnienie kontroli osiadania podtoza gruntowego,

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sgsiadujacych z
robotami,

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

13) przygotowania dokumentow wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu
do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz geodezyjnych
pomiardéw powykonawczych, a takze Swiadectwa energetycznego.

14) wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym, w szczegdlnoSci w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

16) wykonania robot budowlanych z materiatow i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialty nowe, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spelniajagce warunki okre§lone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy,
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17) zorganizowania w miejscu Robot na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz., w szczegbdlnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom,

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + 2 egz. ksero
kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na ptycie CD tozsama z wersja papierowa,

19) wykonania Projektow Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

20) przed przystgpieniem do robdt wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego
terenu budowy, terenu sgsiadujacego oraz sgsiadujacych z terenem budowy obiektow.

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegblnosci dla robot zanikajacych, wraz z dotaczonymi danymi imiennymi autora zdjec i
jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiatach promocyjnych
Zamawiajacego i Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

22) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, zgod i o$wiadczen, wynikajacych z zakresu
objetego przedmiotem zamowienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja
Sanitarng, Strazg Pozarng itp.,

24) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organéw administracji i innych instytucji (w
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

25) uzyskania pozwolenia gestorow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami w tym
usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych cze$ci robot, ktorych to
pozwolenie dotyczy,

26) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujacych powstanie odpadow niebezpiecznych,

28) uzyskania uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu w
szczegolnosci odnosnie terminéw wlaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia Robot,

29) powiadomienia Zamawiajacego na pismie o odci¢ciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne
media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy
nie wolno dokona¢ odcigcia medidow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

30) stosowania wszelkich rozsagdnych $rodkow celem utrzymania terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktére moglyby stanowi¢ zagrozenie dla osob,

31) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
innych osob wizytujacych budowe.

32) ogrodzenia, o$wietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia terenu budowy az do ukonczenia
prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbednego do wlasciwego
prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac sktadowy materiatow,
inne) poza terenem budowy.

33) wykonania rob6t tymczasowych, wiacznie z drogami, przejSciami, porgczami i ogrodzeniami,
ktore z powodu wykonywania Robdét moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego Zamawiajacego oraz wiascicieli 1 uzytkownikow terendéw sasiednich,
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34) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami o0sob trzecich, w
szczegblnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci sgsiednich, w
tym w szczegolnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbgdnych
opracowan technicznych

35) zapewnieniec wykonania ekspertyz, monitoringu i usuni¢cie ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z
tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym
zakresie

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

37) udostepnienia nieodptatnie obszaru Robdot innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznos$ci
wykonania prac przez innych wykonawcéw. W takim wypadku kierownik budowy
Wykonawcy bedzie zobowigzany peni¢ funkcje kierownika budowy rowniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcOw wskazanych przez Zamawiajacego, przy czym
Zamawiajacy poniesie pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania tych wykonawcoéw jezeli
doprowadza one do zniszczenia badz uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych przez
Generalnego Wykonawce robot;

38) usuwania szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikoéw
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi sie¢ postuguje,

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu optaconych polis OC, o ktorych
mowa W § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu wazno$ci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pozniejszym niz 15 dni przed uptywem
waznoS$ci poprzedniej polisy,

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych, o ktorej mowa w § 12 Umowy,

41) dostarczenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wpltyna¢ do Zamawiajacego nie pozniej niz na 15 dni przed uptywem
waznoS$ci poprzedniego zabezpieczenia,

42) dostarczenia Zamawiajacemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie speiniaja wymagania okreSlone w ustawie Prawo
budowlane oraz o§wiadczen kierownikéw budowy/robot o podjeciu obowiazkow,

43) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztoéw, oplat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy lub osob za ktorych
dzialanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robot az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy lub wstrzymania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to
réwniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych.

45) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do obowigzujacego
harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych w
sobotg, niedziele i $wigta uzyskanie zgody Zamawiajacego

46) Scistej 1 biezacej wspoOlpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu i innymi osobami
/podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w
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terminie nie dluzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

47) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi
wbudowanych urzadzen, instrukcjami obshugi, kartami katalogowymi w jezyku polskim,
protokotow badan 1 sprawdzen, dokumentow dopuszczajacych do wbudowania
zastosowywanych materialow i inwentaryzacji geodezji powykonawczej — w 3 egz.,

48) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro
Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej obshugi
inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia
czgsci cyfrowego systemu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie
SIP GEO-INFO 7).w okresie gwarancji okreslonej w umowie, wykonywanie nieodptatne;j
konserwacji 1 serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
systemOw, wraz z ujeta w cenie umownej wymiang elementdw i cze$ci zuzywalnych

49) Dostarczenia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 Umowy.

50) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu i Inzynierowi
Kontraktu majg by¢ przekazywane poczta elektroniczng oraz w wersji papierowej, a na
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego zostang przekazane rowniez w formie
edytowalnej.

51) Kazdy dokument przekazywany przez Wykonawce do Zamawiajacego, bedzie przekazany tez
przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu.

3. Przedmiot zamowienia wskazany w § 2 obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie
dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowe, zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym wykonania robot”, o ktérym mowa w § 4 Umowy, zwanym dalej
Harmonogramem, obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlana i niniejsza Umowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

6. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac przedmiot Umowy przy uzyciu wlasnych materiatow,
na ktore dostarczy Zamawiajacemu deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym potwierdzajace ich zgodno$¢ z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

7. Wpykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg staranno$cig =~ wymagang
od podmiotu profesjonalnie §wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w tym m. in. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a takze z SIWZ, zalagcznikami do SIWZ i z oferta,
ktore stanowig integralng cz¢S¢ umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcow,

2) pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniklych podczas i w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego,
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3) pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentéw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ryzyko finansowe z tytulu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwila
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencja osob trzecich - opdznien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek; odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy w tym podmioty trzecie dziatajace na rzecz Zamawiajacego;

9. Catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajagcego na mocy lub w zwigzku z

Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 8, nie moze przekroczy¢ kwoty Wynagrodzenia. Powyzsze nie

dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umyslne;.

§4
[KOSZTORYS, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER), HARMONOGRAM
RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego), opatrzonego podpisami
Wykonawcy Rozbicia cen, tj. uszczegotowienia cen zawartych w Wykazie Cen (zatacznik nr 12
do SIWZ) w formie szczegdtowych kosztorysoOw opracowanych formutg ceny jednostkowej
zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robo6t Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych, Wydanie Il, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M 1 S) i wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki
roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych i
kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty
budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany
dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz bedzie stanowit
uszczegotowienie Wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej tacznie
z Kosztorysem, tj. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w 3
(trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (w formacie zrodtowym oraz
.pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmujaca roboty budowlane opracowane na
podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysow opracowanych zgodnie z ustgpem 1.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym stopien szczegdlowosci TER, przy
czym odbiorowi czesciowemu i ptatnosci podlega¢ bedzie zakonczony element TER.

3. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie, ujmowania w Kosztorysie
jednostek typu ,.komplet”, ,,zestaw” lub rownowaznych. Ilo§¢ jednostek odniesienia okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

4. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty zmianom
w catym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 21
ust. 7 Umowy) i beda stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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tytulem ewentualnych zmian okre§lonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.

5. Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Inzyniera Kontraktu, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie
do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym
terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze
Zamawiajagcemu  poprawiong wersj¢ Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w ust. 1.
Wykonawca moze powotywac si¢ wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na piSmie) przez
Zamawiajacego. TER podlega takiej samej procedurze.

6. Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym, okreslajagcym
kolejnos¢ i terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia, wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;j
(z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepow ponizej.

7. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan platnosci zobowigzany
jest uwzgledni¢ warunki wydatkowania srodkow zewnetrznych pozyskanych przez
Zamawiajacego na realizacje zadania, wynikajagce z uméw o dofinansowanie (np. terminy,
elementy i rodzaje robét oraz ich wartos$c;)

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, z
uszczegbdtowieniem do tygodni na okres 3 najblizszych miesiecy, w formie diagramu Gantta, z
zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nastgpnikami, oznaczeniem zadan
krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlat on pelny zwymiarowany zakres robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejno$¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ushug, technologie realizacji, czas
realizacji i terminy (rozpoczecia 1 zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapow
robot objetych zobowigzaniem Wykonawcey, podlegajacych odbiorom cze§ciowym,
koncowemu, przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje
Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy, procentowy uktad wykonania robdt poszczegdlnych
etapow w realizacji catego przedmiotu zamdwienia oraz koszty realizacji,

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czg$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapow Robot,
realizacji dostaw i ushug,

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych termindw realizacji poszczeg6lnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w niniejszej Umowie i SIWZ,

4) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

9. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania planu ptatnoéci, okre$lajacego wysokosé i
terminy planowanych ptatnos$ci czg§ciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miesigca kalendarzowego i powinien uwzglgdnia¢ przewidywane terminy platnosci faktur. Plan
ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysokos¢ planowanych ptatnosci czgsciowych nie moze przewyzszaé rzeczywistych kosztow
wykonania okreslonego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu platnosci. Kazda
planowana ptatno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 250.000,00 (stownie dwiescie
pigédziesiat tysiecy) ztotych netto, za§ suma platnosci czesciowych nie moze opiewac na kwote
wyzsza niz 90% (dziewigcdziesiat procent) wynagrodzenia okreslonego Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan ptatnosci,
sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-10, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3
(trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na
adres wskazany przez Zamawiajgcego), w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania
Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowal harmonogram i plan platnosci w zakresie finansowym i
terminowym w terminie 30 dni po akceptacji TER przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci bedzie zakladal niemozliwe z
punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci nie bedzie spelnial wymogdw
okreslonych w ust. 6-10,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bgdzie uwzglgdniat mozliwosci
prowadzenia prac wykonczeniowych, co najmniej na 6 (szes¢) miesiecy przed terminem
realizacji Inwestycji (kamien milowy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace
kamienie milowe:

- zakonczenie stanu zerowego,

-zakonczenie stanu surowego otwartego ,

-zakonczenie stanu surowego zamknietego.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci w imieniu
Zamawiajacego moze wnies$¢ takze Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, o
ktorych mowa w ust. 12, Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia harmonogramu lub planu
platnosci Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci w ilosci i formie okreslonej w
ust. 11. Wykonawca bgdzie wykonywat prace wylacznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i moze powotywac sie
wylacznie na plan ptatno$ci zatwierdzony na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci nie rzadziej niz jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie, pelne
miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac Zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy i plan pfatnosci bedzie przedktadany do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego najpozniej 30 (trzydzieSci) dni przed koncem kwartalu, w ilosci i formie
wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci nie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

moze spowodowac¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14
stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od obowiazku wskazanego w wust. 15, na kazde zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego zgtoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (nie czgséciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci i przedtozy¢ w tym terminie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach i w
formie, o ktéorych mowa w ust. 11. Wykonawca moze réwniez dokonaé¢ aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, na swoj uzasadniony wniosek, przy
czym kazda aktualizacja harmonogramu lub planu platno$§ci wymaga pisemnej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu Iub planu ptatno$ci na wniosek
Wykonawey nie moze spowodowaé¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 12-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Poza sytuacjg wskazang w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
platnosci nie mogg by¢ dokonywane pozniej niz 6 (szes¢) miesiecy przed terminem zakonczenia
realizacji Umowy.

Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub planu platnosci lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa
aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci lub niedotrzymanie
termindw wynikajacych z obowigzujacego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (kazda z tych okolicznosci oddzielnie) podstawe
do odmowy wydtuzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych roszczen
Wykonawcy, w szczegolnosci odszkodowania za wydtuzenie terminu wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb, ktéry zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindéw okreslonych w Umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy
nalezytej jakosci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie
podjecie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego - odpowiednich
krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zada¢ zwigkszenia ilosci zatrudnionego personelu, sprzetu,
zwigkszenia wydajno$ci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, pracg
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedtozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okreSlajacego planowane przez Wykonawce dzialania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakosci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i planem ptatnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia
dziatah naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem
platnosci zostang przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemne;j
lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem
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poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajagcego poprawiong wersje
programu naprawczego i harmonogramoéw, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty zgloszenia uwag.

85
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie,
4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktury

koncowej i faktur czeSciowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy.

§6
[TERMINY]
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Termin zakonczenia inwestycji — 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakonczenia rozumie
sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkéw Wojewddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

§7
[WYNAGRODZENIE]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie

ryczaltowe W WysSOKoSCi  ceeiieiiiiiiiiiiinnn. zt  brutto (stownie zlotych  brutto:

............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towardéw i ustug zgodnie z

obowiazujaca stawka.

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ustalono jako kwot¢ ryczattowg i

obejmuje ono wszelkie roboty i czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu

zamoéwienia, cho¢by ich rozmiarow i1 kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie
zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie jest ryczaltowe wobec czego cena ofertowa musi obejmowac wszystkie

koszty zwigzane z realizacjag robot objetych przedmiotem zamoOwienia oraz prac

wynikajacych z udost¢pnionej przez Zamawiajacego dokumentacji, a jakie z technicznego
punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia.

Cena ofertowa zawiera rowniez w szczego6lnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem umowy, roboty rozbiérkowe
i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacja placu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym koszty zwiazane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu prac
przed dostgpem osob trzecich, koszty wszystkich mediow niezbednych do realizacji robot, w
szczegblnosci Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
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wlasciwe organy, jednostki lub dostawcow medidow oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci,

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

4) Kkoszty zwigzane z usunigciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoéz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy czym przed
usunigciem odpadow Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu, gdyz
Zamawiajacy moze wybrane odpady zagospodarowaé we wlasnym zakresie,

5) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materialow i urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewngtrzny, koszty jednorazowe,

6) Koszty wykonania przekopdw kontrolnych oraz wszelkich innych robét budowlanych lub prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy

7) Koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy

8) koszty sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikéw geodezyjnych oraz ich aktualizacji
niezbednych do zrealizowania Umowy,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchéw,
przegladow, pomiarow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzgdzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji,

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urzadzen, instalacji i systemow zgodnie z Umowa,

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,

13) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, koszty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

14) Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jakosSci i
rekojmi,

15) koszty zwigzane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji zamontowanych na
budynkach urzadzen i systemow,

16) koszty ogolne budowy i zarzadu,

17) wszystkie inne koszty wynikajgce z innych obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy.

§8
[KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI]

Zamawiajacy powotuje Inzyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.0.

Inzynierem Wiodacym w zespole Inzyniera Kontraktu bedzie ............

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......................

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie ...........................

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy réwniez

innych osob, jako 0sob reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania Robot.

Nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

dane osob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego, a takze dane ewentualnych
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innych osob wskazanych przez Zamawiajacego do kontaktu w sprawach wykonywanych Robét. O
zmianach na liscie Zamawiajacy bedzie niezwlocznie zawiadamiat Kierownika Kontraktu.

Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywac beda osoby wskazane przez Wykonawce w
»Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamowienia” ztozonym w ramach
wykazywania spelnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
stosownie do postanowien Ogloszenia o zamdwieniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonania zmiany wskazanych os6b na warunkach okreslonych w SIWZ.

Jezeli Inzynier Kontraktu albo Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w
ciggu 7 dni opusci teren budowy inie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu i zwigzku
Z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi byé ztozone na pismie i
zawieraC uzasadnienie.

§9
[RAPORTY | RADY BUDOWY]
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujacych raportow z postepu realizacji
Umowy:

1) Raportu wstepnego - W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmujgcego migdzy
innymi: opisu inwestycji, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy,
dokumentacje fotograficzna, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten obejmuje podziat na
zadania i stan zaawansowania realizacji poszczegoélnych zadan, ryzyka w realizacji zadan,
harmonogram realizacji zadan nalezy opracowaé niezaleznie od raportow miesigcznych
zgodnie z punktem 2.

2) Raportow miesiecznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
wyszczeg6lniajacych wykonane przez Wykonawce prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i
badania laboratoryjne oraz zawierajgce informacje o postepie robot, zagrozeniach i ryzykach
zwigzanych z realizacja inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniajacych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz wystepujacych problemach w realizacji
rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) warto$¢ wykonanych robét w poréwnaniu do przyjetego harmonogramu,

C) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

e) fotografie dokumentujgce postep robot,

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego,

g) sprawozdania z monitoringu obiektow sgsiadujgcych z robotami

h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej

i) wykaz wystgpien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

j) wykaz wnioskéw o zatwierdzenie materiatdbw z datami zlozenia do Inzyniera, i
terminami ich rozpatrzenia

K) Wykaz Programéw Zapewnienia Jako$ci dla poszczegdlnych robot z datami ztozenia do
Inzyniera i terminami ich rozpatrzenia

I) Informacja roszczeniach — wykaz z datami zlozenia do Inzyniera i terminami ich
rozpatrzenia

M) terminy wazno$ci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy;
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Raportéw kwartalnych - w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego kwartalu, zawierajacych
wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyzej dla danego kwartalu, zgodnie z
realizowang na biezaco dokumentacjg powykonawcza.

Raportu zamkniecia — w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wyszczeg6lniajacego miegdzy
innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i
finansowym, inwentaryzacje Stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem
poszczegolnych  wykonawcéw,  podwykonawcOw,  rozliczeniem  pelnionych
nadzordw autorskich.

Raportu z osiggniecia wskaznikOw realizacji inwestycji — w terminie 20 dni od dnia
koficowego odbioru rob6t lub odbioru poszczegdlnych etapéw  inwestycji,
wyszczegolniajgcego miedzy innymi opis wskaznikéw, planowany poziom osiggniecia
wskaznikow oraz rzeczywisty osiagnigty poziom wskaznikow realizacji inwestycji;
Raportu koncowego - w terminie 21 dni od dnia zakonczenia robét, zawierajagcego w
szczegblnoscei:

a) koncowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych rob6t Wykonawcy oraz
podwykonawcow idalszych podwykonawcéw robét,

b) raport z osiggnigcia wskaznikow realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczen
potwierdzajacych osiggnigcie zatozonych wymaganych przez instytucje finansujace
parametrow

C) opisprzebieguwykonania Przedmiotu Umowy

a) calag powykonawcza dokumentacje odbiorows zawierajagcg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, dziennik budowy, protokoty z Rad Budowy,
protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, mape powykonawczg, wystapienia wykonawcoOw, instrukcje
zmian, wnioski wykonawcow, obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne,
atesty i deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, projekt budowlany powykonawczy, instrukcje obstugi,
gwarancje na zamontowane urzadzenia, protokoly prob, badan i sprawdzen,
o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikdw rob6t i projektantdéw, pisemna
gwarancje wykonawcy, informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT,
ksigzki obiektu i inne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostana przekazane Inzynierowi Kontraktu w formie pisemne;j
i elektronicznej (PDF i edytowalny format zrédtowy) w ilosciach 3 egzemplarze.

Raporty, o ktéorych mowa w ust. 1 beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru

opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W ciagu 7 dni od przekazania Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce

raportu z postepu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony
miejscu, odbywac si¢ bedg z udziatlem Inzyniera Kontraktu, Projektanta, Kierownika Budowy i
reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postepu realizacji Umowy oraz

omowienia probleméw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy moga

brac¢ udziat rowniez reprezentanci Zamawiajacego. Rad¢ Budowy zwotuje Inzynier Kontraktu.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze

Stronom, protokét z odbytej Rady Budowy.
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6.

7.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja Robot.

Udziatl w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstugg i strong techniczno-wizualng Rady Budowy
zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inzyniera Kontraktu.

§10

[PODWYKONAWCY]
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza
si¢ realizacje przedmiotu zamodwienia przy udziale podwykonawcoéw (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie danej czgsci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie $cisle okreslonym w art. 647" § 2 Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie czg$ci robot przez
podwykonawce nastgpowaé bedzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiajagcemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawieraé istotne postanowienia
umowne okreslajace w szczegolnosci: przedmiot umowy; zakres prac z okreSleniem zakresu w
dokumentacji projektowej, Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz
terminy 1 sposob jego platnosci; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji i serwisu.
Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawca a podwykonawca z
naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajagcemu 1 Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze
ztozeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rdwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa oraz okreslenie warto$ci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajaca z umoéw realizowanych przez
Podwykonawcow na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu

robot wynikajaca z Kosztorysu Wykonawcy,
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3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i r¢kojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt

6) Obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcag.

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje si¢
wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowien
dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaplaty czesci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna),
zabezpieczenie moze nastgpi¢c wylacznie na podstawie o$wiadczenia o potraceniu
wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia Podwykonawcy o
zaplate wynagrodzenia w zatrzymanej czg¢$ci na zasadzie odnowienia.

9) zaplata wynagrodzenia nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od
Wykonawcey, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce,

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy.

12) postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostato

scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z rgkojmi i gwarancji oraz w
cato$ci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢

Zamawiajagcemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek nie dotyczy
umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
7 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

Strona 17 z 39



10.

11.

12.

W przypadku statej wspolpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg na danej inwestycji obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 % wartoSci
umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraC postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za  dziatania
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robot objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§11

[PLATNOSCI]
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie beda w formie ptatno$ci
czgSciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma
platnosci cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewiecdziesigt procent) wartosci
Wynagrodzenia.
Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie wystawione przez Inzyniera Kontraktu
Przejiciowe lub Koncowe Swiadectwo Platnosci. W celu uzyskania Przejsciowego (lub
Koncowego) Swiadectwa Platno$ci, po zakoficzeniu kazdego miesiaca Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie zawierajace Wykaz Robot Wykonanych Cze$ciowo
opracowany na podstawie TER (zgodnie z § 4 ust. 2) w 3 egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem forme, tres¢ Rozliczenia wykazujacego szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi,
potwierdzajacymi wlasciwe, zgodne z Umowa i przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi i
zaptacie podlega¢ beda zakonczone i odebrane pozycje TER.
Do Rozliczenia Wykonawca dolaczy, wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu,
zestawienie zakresu robdt 1 naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
oraz oswiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wilasnymi.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy za roboty jest ich odbior przez Wykonawce od Podwykonawcy
potwierdzony protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot
opracowanym w formie analogicznej do TER Wykonawcy.
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4. Inzynier Kontraktu w ciggu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentoéw towarzyszacych
wyda Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote, ktéra Inzynier rzetelnie ustali
jako nalezna. Warunkiem wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci jest przekazanie
Inzynierowi przez Wykonawceg prawidtowo opracowanego raportu miesigcznego (i kwartalnego —
jesli wystepuje) zgodnie z 8§ 9 Umowy.

5. Faktury czgéciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, z uwzglednieniem terminéw i kwot wynikajacych z planu ptatnosci oraz limitow
wskazanych w 8 4 Umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie) przez branzowych inspektorow nadzoru, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

7. Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czg$ciowych oraz faktury koncowej nastgpi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer Umowy)
wraz z kompletem dokumentow, tj.:

1) w przypadku faktur cze$ciowych: Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce Rozliczenia za dany
okres objety faktura wraz z zaakceptowanymi przez branzowych inspektoréw nadzoru
Inzyniera Kontraktu protokotami odbiorow czg§ciowych,

2) w przypadku faktury koncowej: Koficowe Swiadectwo Platnosci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce rozliczenia
koncowego wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanego przez Inzyniera
Kontraktu, jego branzowych inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

3) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajacemu Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu  dokumenty  wskazane w  ustgpie 9  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

8. Jako date zaptaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, dodatkowym,
warunkujagcym wyplate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, sa wszystkie dowody zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas wykonane prace,
w tym w szczegolnos$ci:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wg
wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw. Dowodem zaplaty
jest kopia polecenia przelewu,

3) os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow,
wynikajacymi z zawartych umoéw, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow w przypadku rob6t budowlanych

10. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wedlug ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji
do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajaceg0
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajagcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, zaplate wynagrodzenia — w catoSci
lub w czeSci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za
opoOznienie.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujace wspoélnie prace na podstawie art. 23
PZP (Konsorcjum), =zaplata wynagrodzenia nastgpi na rzecz pelnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich czlonkéw Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
sktadania wszelkiego rodzaju o§wiadczefn woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i
pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§12
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania

pn.: ,Budowa Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza

Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji inwestycji,

spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajacy: Wykonawca

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
w realizacji inwestycji, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy.

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczgcia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktory
nastagpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:
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a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petlna warto$¢ brutto kontraktu,

b) koszty usuni¢cia pozostatoSci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego 1 nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wylagczonych.

6) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)
9)

h)

)

K)

)

001 — Pokrycie szkod powstatych wskutek strajku, rozruchow i niepokojow
spotecznych — minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

003 — Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesigcy po zakonczeniu klauzuli
004,

004 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce,

100 — Pokrycie szkdd w pracach budowlano-montazowych w wyniku prob lub testow,
115 — ubezpieczenie szkod wskutek btedow projektowych,

200 — ubezpieczenie szkod wskutek btedow producenta,

Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115
oraz 200),

116 — Pokrycie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do pelne;j
wysoko$ci sumy ubezpieczenia,

116/1 — Pokrycie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku
powstatych wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku
powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, $niegu, gradu,
trzgsienia ziemi, zapadania lub osuwania si¢ ziemi, zalania przez wydostawanie si¢
wody 1 innych cieczy lub par z wurzadzen wodno-kanalizacyjnych lub
technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwigkowego — minimalny
limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

119 — Mienie istniejace, stanowiace wiasnos¢ albo znajdujace si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego — minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

201 — pokrycie szkod powstaltych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres
12 miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen,
Klauzula pokrycia kosztow wynagrodzenia ekspertéw (rzeczoznawcow).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.:

,,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w

Szczecinie”, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreSlonego w Umowie, przy sumie

gwarancyjnej nie mniejszej niz 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamoOwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji
niniejszej Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty
przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.
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3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowa osob

4)

objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na

powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w

tym utracone korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie
wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztéw zlokalizowania
wadliwego produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych cze$¢ sktadowsg nieruchomos$ci), w czasie
wykonywania zadania okre§lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym
W nastepstwie awarii instalacji 1 urzadzen wodociggowych 1 kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod
dozorem lub kontrola Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ushig wykonywanych przez
Ubezpieczonego,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem si¢
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
W celu usunigcia lub neutralizacji substancji (szkody s$rodowiskowe) — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 10.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddéw mechanicznych — limit sumy gwarancyjnej
co najmniej 2.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wyniklte z dzialania mlotéw pneumatycznych,
kafarow oraz innych maszyn i urzadzen,
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m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiorkowych.

Udzialy wtlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesOwW Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdéw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do
peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia begdzie uwazany za speiniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy przedlozy polise¢ ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta,
zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem
optacenia wymagalnych rat skladek. Dowody optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek
Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uplywie terminow ich ptatnosci.
W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z polis,
0 ktérych mowa w ust. 1, 2 bylby krotszy, anizeli przedluzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, przed dokonaniem 2z Zamawiajgcy takiej zmiany niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu polis obowigzujacych na okres
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

§13

[GWARANCJA I REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o ktérym mowa
w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak tez na
zainstalowane urzgdzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy,
poczatek liczac od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
....... miesiecy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy okres gwarancji jest dtuzszy niz 60 miesigcy, okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji
Jakosci uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgtoszenia do usunigcia wad i
usterek. W egdlnyeh-przypadkach-Zamawiaj noZe iézoode-na-wydhizenie-termin

ieci i Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dtuzszy, jezeli
usuniecie wady nie bedzie mozliwe ze wzgledow technicznych lub technologiczny.

W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty
ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzefi/usterek decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich
zgloszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie/usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw w sposéb zgodny z
ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub
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uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektow w sposob zgody z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w ww. terminie nie begdzie
mozliwe, Wykonawca niezwtocznie , w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili
zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci
korzystania z obiektow w spos6b zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy
takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne/ technologiczne naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi 1
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajagcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane W pierwszej
kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi nieodplatna konserwacja i serwisowanie w okresie
gwarancyjnym okreslonym Umowag wszystkich urzgdzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce, wraz z nieodptatng wymiang elementow i czeSci zuzywalnych. Czgstotliwosé
prowadzonych czynno$ci przegladow serwisowych oraz wymiany czgsci eksploatacyjnych w
okresie gwarancji, musi odpowiada¢ wymaganiom producentéw zainstalowanych urzadzen i
systemow. Czynno$ci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji musza wykonywaé
autoryzowane serwisy producenta urzadzen i systemow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 0 planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnos$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie po6zniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktorego zostanie sporzadzony protokédt pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnia termin ich usunigcia. Jezeli strony nie beda mogty
porozumie¢ si¢ co do terminu usuniecia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiagzany jest
usuna¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia
ich usunigcia.

§ 14
[ODBIORY]

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktorym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw Robot:

1) odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgéciowych za wykonanie

czesci Robot oraz podstawe do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3)—odbior-ekspl . ] . o ] i

4) odbidr koncowy.
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Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektorow nadzorow. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ odpowiedniego Inspektora. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikéw robét i kierownika
budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkow obcigzaé
beda Wykonawce.
Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktorym
wykonywane byty prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpdzniej w dacie zgloszenia Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang zgodnie ze sztuka
oraz pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 51 6.
Niewykonanie tych obowiazkéw, w tym stwierdzenie niekompletnoéci dokumentacji uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu jej pelnego i prawidlowego
wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru — termin bedzie liczony od daty pdézniejsze;j -
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnos$ci odbioru
najpozniej w 14 dniu od daty rozpoczgcia czynno$ci odbioru (z zastrzezeniem ustgpu 5), co
zostanie potwierdzone protokotem koncowym odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynno$ci odbioru (cze¢Sciowych i koncowego) zostanie spisany stosowny protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt powinny by¢ usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz

w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy bedzie zobowiazany wyznaczy¢ termin diuzszy, jezeli usuniecie wady nie bedzie

mozliwe ze wzgledow technicznych lub technologiczny.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecnos$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to

Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wilasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu;

3) jezeli wady beda nieistotne tj. nie bedg uniemozliwia¢ uzytkowania, a ich usuniecie nie bedzie
mozliwe Zamawiajacy moze dokona¢ obnizenia wynagrodzenia w zakresie objetym wada.
Wykonawca o$wiadcza, ze akceptacja protokotow czesciowych i koncowego przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego nie zwalnia go z odpowiedzialno$ci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy
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z zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SIWZ, zatgcznikami
do SIWZ i z oferta.

11. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8§15
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,025% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w wykonaniu kamienia milowego - w wysokos$ci 0,025% wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, przy czym
Zamawiajacy anuluje kary za zwloke w osiggnieciu kamieni milowych, jezeli Wykonawcy
zakonczy inwestycje W terminie umownym,

3) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowg:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci (§ 4 Umowy), jego aktualizacji
(4 3 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust.
10 Umowy) lub

c) TER

d) Kosztorysu (8 4 ust. 1 Umowy) lub

e) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust. 2
Umowy) lub

f) Projektéw Technologii i Organizacji Robot, lub

g) Programu Zapewnienia Jakosci, lub

h) aktualizacji Projektéw Technologii i Organizacji Robot, lub

i) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci, lub

J) raportu wstgpnego, lub

k) raportu miesigcznego, lub

1) raportu kwartalnego, lub

m) raportu zamknigcia, lub

n) raportu wskaznikow realizacji, lub

0) raportu koncowego

w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy rozpoczgty dzien zwloki (liczone za kazdy dokument

oddzielnie)

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy - W
wysokosci 0,0125 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,0125 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, za kazdy dzien zwloki,
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6) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku wynikajagcego z § 12 ust. 4 umowy - w wysokosci
0,05 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwloke w przekroczeniu termindéw gwarantujacych prawidtowa skuteczno$¢ czynnosci
serwisowych - w wysokosci 0,0125 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 umowy, zwigzanego z wykonaniem tego zadania, ktérego dotyczy za kazdy dzien
zwloki

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym

15) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czitonka
zespolu Wykonawcy w wysoko$ci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej
osoby, ktorej] wymog obecnosci zostanie wskazany przez Inzyniera Kontraktu,

16) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie osoby wchodzacej w sklad zespotu
Wykonawey w wysokos$ci po 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnos$ci kazdej osoby

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkow okreslonych
Umowa w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien zwtoki

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej. W szczegdlnosci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstalego z tytulu utraty

dofinansowania inwestycji ze srodkow pochodzace ze zrodet zewnetrznych (Srodki krajowe), w

tym $rodkéw budzetu panstwa i budzetu wojewddztwa zachodniopomorskiego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % za kazdy oraz 30 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki lacznie.

Kary umowne staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie a w

przypadku kar za zwtoke¢ z kazdym dniem.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Naliczong  kar¢ umowna Zamawiajacy potraca z  wynagrodzenia  okreSlonego

w § 7 ust. 1, informujac o tym Wykonawce na pismie.

§16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
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1. Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi KWoOte ....ceeveerereeneeecnannns
ztotych, stownie: ..., 00/100 w formi€e .................

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pienigzna, wowczas w przypadku wydluzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedluzenia terminu realizacji
Umowy i przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty
uptywu zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
nicodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Gwarant nie moze uzalezni¢ wyplaty
zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego pod zagdaniem Zamawiajacego.

5. Czgé¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowag nalezyte wykonanie robot i
odpowiadajgca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrocona w
ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego Roboét, o ile nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajacego na pokrycie jego roszczen.

6. Czes¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i odpowiadajaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego
roszczen.

7. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajace] wezwie na pismie
Wykonawce do spehienia §wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

8. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 10, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia

§17
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez druga Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nize;j.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w catosci lub w jej czgsci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postgpowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajgcia sktadnikéw majatku
Wykonawcy, w tym ruchomosci 1 wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie nie wznowil prac, pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczego6lno$ci niezgodnie z
dokumentacja projektowg, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wlasciwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacja Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z
etapow prac przekraczajaca 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawceg przepisow prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacjag Umowy,

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czgsei lub w catoSci realizacje obowigzkoéw lub uprawnien wynikajacych z Umowy,

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usunig¢cia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego, niz 7 dni,

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

11) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni
od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢c od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90

dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstapienie

powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg

dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w

stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstgpienie bedzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci

Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegolowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robdt
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzef, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia oraz - jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiatdw lub (i) urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t — celem dokonania wzajemnych
rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robot wykonanych -

obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania Iub nie przystgpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty dorg¢czenia powiadomienia o odstagpieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty

wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych robdt budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglednieniem

jako$ci przejmowanych robdot budowlanych) oraz wedlug stawek 1 z uwzglednieniem
odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego

Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastepujacych no§nikéw cenotworczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien

porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatow (M) - lgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie §rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikow, w tym
rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych. W
przypadku robot dla ktérych brak nakladow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czgéci, Zamawiajacy

nabywa majatkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgod¢ na wykonywanie

praw osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez
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Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

§18

[ADRESY DO KORESPONDENCJI]
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o§wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podaja nastepujace adresy poczty elektroniczne;j:
Q)  ZamawiajaCy: ....oeeviririiraniiranieanannas
b) Wykonawca: ..............oooiiiiiiinl,

§19
[ZMIANA UMOWY]

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w
przypadku:
1) konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opOznienia, jezeli

takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia Robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

b) sity wyzszej, kleski zywiotowe;j,

€) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie Robot,

d) wystapienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen,

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére tacznie:

— biorac pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
Robét,

— ilo§¢ dni wystgpowania czynnikdéw atmosferycznych lub intensywnos¢
opadow skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wigksza od
$redniej miesigcznej dla danego miesigca, z ostatniego pigciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz,

e) niewypaléw i niewybuchow,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez
zamawiajacego warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow  infrastrukturalnych, ktérych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowies¢.
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h) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

i) konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wpltyw na
termin wykonania umowy.

J)  konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore beda mialy wpltyw na przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy,

2) wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujacych konieczno$cig przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

3) powstania okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegblnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

4) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy,

5)w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwos$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

6) zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby warunkow stawianych osobom zastgpowanym w trakcie przetargu nieograniczonego,

- przy czym przedtuzenie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w

pkt 1-5, moze nastgpi¢ wyltacznie o czas trwania przeszkody

3. Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

4.  Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o ktérych
mowa W ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji umowy,
udokumentowany na harmonogramie

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisje techniczng.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie
zwigksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Podstawa
wprowadzenia robdt zamiennych bedzie protokoét konieczno$ci robot zamiennych sporzadzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu 1 bedzie
obejmowaé wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7, lecz
nie wczesniej niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7
lit. b lub c, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci
wynagrodzen Pracownikdéw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylgcznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikoéw $wiadczacych ustugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ¢,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych
ushugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 7 lit. b,c, jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czeSci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czg$ci finansowanej przez wykonawce oraz wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
wust. 7 lit. c lub d
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14. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie beda
prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie robot zamiennych nastapi
kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy kosztorysem
zaniechanych robét podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych. Kosztorys
zaniechanych robot podstawowych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z Par. 3 Umowy;

kosztorys robdt zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w

Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, lub ich sktadowe, a w przypadku

braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow

cenotwoérczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - érednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewoddztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

€) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdow (M) - tgcznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych
cennikow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedlug ofert
handlowych, itp,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow
rzeczowych, w przypadku robét dla ktorych brak naktadow w katalogach nakladow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca
akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu i

Zamawiajacego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia kosztorysu roznicowego,

Zamawiajacy dokona pfatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysoko$ci

bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

Gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy

zastosowaniu innych parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych ze

wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany

wynagrodzenia nastapi na zasadach okreslonych w punkcie 1) lub 4) ustgpu 14.

Gdy nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania

prac dodatkowych, wynikajacych z czynnikéw zewngtrznych, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczno$¢ uwzglgdnienia wpltywu
innych przedsigwzie¢ i dziatah powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym
przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez

Wykonawce wyceny ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa

z wykorzystaniem formuty ceny jednostkowe;j, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub

ich skladowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego

zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nastgpujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych
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publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybér publikacji przez Wykonawce podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane w pierwszej kolejnosci na podstawie $rednich cen wynikajacych z
ogolnie dostgpnych cennikdéw, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze lub w uzasadnionych przypadkach wykazanych wystarczajgco
przez Wykonawce - wedlug cen rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawcéw
na stronach internetowych.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadow
rzeczowych, begdzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiajacego.

4) Gdy nastgpi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu
Umowy. Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 4.

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

16.

1)

2)

3)

4)

wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsiewzie¢ Zamawiajgcego

i/lub podmiotdéw trzecich, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub

powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,

nastapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajacego zmian w Dokumentacji Projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych

zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie bedg prowadzi¢ do

zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany

materiatow 1 urzadzen przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, ze

zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to w szczegdlnosci zmiany:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na ecksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisoéw,

d) zwickszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy.

nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, majaca

wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, aneksem do Umowy, przy

uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez

Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.
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§20
[SAD WEASCIWY]

W przypadku ewentualnych sporéw moggcych wynikngé na tle wykonywania niniejszej Umowy,
sadem wilasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajgcego.

8§21

[PRAWO WEASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§22
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktéore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§23
[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE)]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) —
dalej p.z.p., zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawce na podstawie o umowg o
prace osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia.

2. Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiajacemu wykaz osob, ktére beda
wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w oparciu 0 umowe o prace. Wykaz
zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika, oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci.

3. Wykonawca przez caly okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposéb zatrudnienia ww. 0sdb (zanonimizowana
kopi¢ umow o prace), a takze oswiadczenia ww. 0sob, ze sg zatrudnione na podstawie umowy 0
pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za praceg.

4. Wykonawca przez caty okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia, oraz
dowody odprowadzenia sktadek ZUS.

5. Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobg¢ lub osoby pod warunkiem, Ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdowienia.

6. W przypadku zmiany osoby lub os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 2 dni listy nowych
pracownikow. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

7.  Wykonawca o$§wiadcza, ze przekazanie Zamawiajacemu informacji, o ktérych mowa w zapisach
poprzedzajacych, sluzace zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa w art. 36 ust. 2
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pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci o§wiadcza, ze pozyskat od oséb wykonujacych czynnosci w ramach zamowienia w
oparciu 0 umowe o prace w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia
w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.

8§24
[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub

rozwigzaniu, do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2018 r. poz.1000);

2) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419);

3) informacje, ktére mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajgcego.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong iudokumentowang polityke bezpieczenstwa

informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie,

stosowna dokumentacje.

Informacje prawnie chronione moga by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych

przepiséw prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy

powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak réwniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zardbwno w trakcie trwania

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostep w zwiazku z realizacja umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym

niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy wyrazi

na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji

ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigza na nim w zwigzku z zapisami
tego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

4.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrong informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych
przewidzianych prawem standardow, w tym =zapewni¢ ochrone systemoéw 1 sieci
teleinformatycznych, w ktorych sg przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrong tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w
catosci lub w czgéci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Strong o nalozonym na nig obowiazku.

W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkow zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogg byé przetwarzane wylgcznie w celu nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastepstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej naleznosci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na
rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub
grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczacego si¢ w zwigzku z naruszeniem ww.
przepisow.

8§25
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzeczno$ci pomigdzy
zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robdt w dokumentacji
projektowej a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo stosowania majg
postanowienia Umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowiazkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajacego oraz jego podmiotu tworzacego, pod rygorem
niewaznosci.
Integralng cze$¢ Umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) SIWZ — zatacznik nr 2,

3) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem — zatgcznik nr

3,

4) Polisa Ryzyk budowlanych — kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
4,

5) Zalacznik nr 7 do SIWZ — szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia i obowigzki
wykonawcy

6) Zalacznik nr 8 do SIWZ — projekt budowlany
7) Zalacznik nr 9 do SIWZ — projekt wykonawczy
8) Zalacznik nr 11 do SIWZ — dokumenty formalne
9) Wykaz cen — zalacznik nr 7,
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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