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ST-B 1. Wymagania og6lne CPV 45000000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakresy robot objetych ST ]
Wykaz robét wg ,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV”
- dziat 45 - Roboty budowlane
- grupy 451 - Przygotowanie terenu
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
- klasy 4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych , roboty ziemne
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég ,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
- kategorie 4511 — Roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie usuwania gleby
452 — Roboty w zakresie konstruowania,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
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1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw

obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Og6Ilnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. W

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w

sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.08.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
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nadzoru. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢é do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegd6lnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robd6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i

badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych

materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw Kkontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z

dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedag

Strona 7 z 27



dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorédw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kio je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

228D
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
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b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét
przewiduja ich odbidr techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[ ] warto$¢é zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, [Twartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wtgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
b) optaty/dzierzawy terenu,
C) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

10.

Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
1579 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
620 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.
1570 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015,
poz. 1422 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci,wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE( Dz. U. z 2004, nr 195 poz. 2011 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003, nr 169 poz.
1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz. 401
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U.z 2012, poz. 462 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U.z 2013, poz. 1129 ze zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963 ze zm.)
Normy przywotane w zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.)

ST-B 2. Rozbioérki CPV 45110000

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wechodza:
— Rozbidrki
- Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiorki materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektrycznag, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiar robét prowadzi¢ wg zasad przedmiarowania i jednostek przyjetych dla danej
pozycji w przedmiarach robét.

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

ST-B 3. Konstrukcje drewniane CPV 45422100-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
Cc24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20
Sciskanie w poprzek wtdkien 7
Scinanie wzdtuz widkien 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wtdkien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3
a) gtebokie 11
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm ‘
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierébwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie

wiecej niz:
. dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
. dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
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w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.3.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skiadowanie materiatéw i konstrukgji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢é sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
. sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
. stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukltadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Ditugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
. w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

. w diugosci elementu do 20 mm
. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
. w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

o

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiaru wg przedmiaru

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Strona 17 z 27



ST-B 4. Roboty pokrywcze CPV 45261000-4

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

» Pokrycie dachu.

»  Obrébki blacharskie

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Papa termozgrzewalna SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i

2.2.

podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:
-wykonanie pokrycia dachowego z papy podkfadowej gr. 4 mm i
wierzchniego krycia  grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie
gorszych.

Blacha powlekana [np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

2.3.

Dachéwka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastej czerwieni

5.

Sprzet
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Pokrycie

5.2

Dachéwki uktadac rownolegle do okapu rozpoczynajac od okapu przesuwajgc sie
w strone kalenicy z zachowaniem wymaganych zaktaddéw i przesuniec.

. Obrdébki blacharskie

e Obrobki

» powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow 2z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

- dla obrébek blacharskich — 1 m2

- dla rur spustowych — 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbior poditoza

» badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywczych

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

» badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdblnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
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- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

»  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

» sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Koryto i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory
dachowe. Badania.
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ST-B 5. Ocieplenie elewacji CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia elewac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé w technologii
slekkiej- mokrej”, wg systemu wykonania okreslonego w danej technologii.
Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:
- docieplenie $cian zewnetrznych,
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych
- montaz kasetondéw elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1.Grunt gteboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujgcy, przeznaczony do powierzchniowego wzmachiania podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe
wiasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podtoze, paroprzepuszczalny, do wnetrz i na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m? w zaleznos$ci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zardwno
W czasie, jak i po zakohczeniu gruntowania i kontynuowaé wietrzenie az do zaniku zapachu.
Materiatu nie wolno wylewac¢ do zbiornikow wodnych i sieci kanalizacyjnej.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
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2.2 Zaprawa klejaca

to zaprawa Kklejgca, w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania piyt
styropianowych przy ocieplaniu budynkéw metodg lekkga-mokrg. Dodatkowe wiasciwosci
zaprawy: paroprzepuszczalna, dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych i styropianu,
ekonomiczna w uzyciu, szybki przyrost wytrzymatosci.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wtasciwosci draznigce, a zawartos¢ cementu i wapna powoduje, ze
wyrob zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskoérek i
oczy. Zabrudzenia my¢ wodg. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie
wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci
wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwosci Wymagania
1. Wyglad sucha r,meszanka, bez zbrylen i obcych
wirgcen
Odpornos¢ na powstawanie rys
skurczowych brak rys
Strata prazenia w temp. 450°C, % 1,26+0,13
Przyczepnosc¢, MPa
a) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym >0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,2

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3
4. |(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia)
b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym >0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

2.3 Zaprawa klejaco-szpachlowa

to zaprawa klejgca dostarczana w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania
ptyt styropianowych do podfozy oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatkg przy
ocieplaniu $cian budynkéw metodg lekkg-mokrg. Dodatkowe wiasciwosci zaprawy:
uelastyczniona, paroprzepuszczalna, wzmocniona witdknami, odporna na warunki
atmosferyczne, odporna na rysy i pekniecia.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
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Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)
Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i
zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwosci Wymagania
sucha mieszanka, bez zbrylen i obcych
1. Wyglad wtrgcen
Strata prazenia w temp. 450°C, % 2,32+0,23
Odpornos¢ na powstawanie rys b
. -~ rak rys
skurczowych w warstwie grubosci do 8 mm
Przyczepno$¢, MPaa) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym >0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,2
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia)
4.  |b) do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym >0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,1
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,1
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

2.4. Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w
wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach
laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.5. Preparat gruntujacy

to gotowa do uzycia farba gruntujgca, przeznaczona do gruntowania podtozy pod tynki
cienkowarstwowe silikatowe, szpachléwki oraz powtoki malarskie. Dodatkowe wiasciwosci:
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produkowana w kilku kolorach, utatwia naktadanie tynkéw, zwieksza przyczepnos¢ do
podtoza, wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodne dyspersje krzemiandéw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 3 godz.

Zuzycie:od 0,2 do 0,5 I/m? w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Preparat gruntujgcy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Witasciwosci Wymagania
1. |Wyglad zewnetrzny gesta jednorodna ciecz, barwy biatej
2. |[Zawartos¢ suchej substanciji, % 62,63,1

Strata prazenia, %

5 - w temperaturze 450°C 45 6+4.5

- w temperaturze 900°C

63,316,3

2.6. Tynk elewacyjny

masa tynkarska stosowana do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczanej w postaci
gotowej do stosowania, w kolorach wedtug wzornika Producenta. Dodatkowe witasciwosci:
odporny na warunki atmosferyczne i korozje biologiczna, wysoce paroprzepuszczalny,
hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;.

Nie nalezy mieszac¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami.
Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem
ich do uzytku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢
porady lekarza. Wyréb nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.8. Ptyty styropianowe

- materiat termoizolacyjny scian zewnetrznych wg projektu grubos¢ ocieplenia 15cm

- piyty styropianowe spetniajgce nastepujgce wymagania: odmiana samogasnacy,
wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, naprezenia $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm,
wspoétczynnik przewodzenia cieplnego wg wskazan w projekcie budowlanym,
chtonno$¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$¢ na rozrywania sitg
prostopadtg do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie ptyt styropianowych po
krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez
wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,
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- styropian powinien posiadaé aprobate techniczng zgodnosci produktu
wymaganiami systemu docieplenia

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocieplenie scian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne nalezy przygotowac do ocieplenia poprzez jej uprzednie
przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni $cian z kurzu, pytu szczotkami
drucianymi i zmywamy wodg, sprawdzamy réwniez przyczepno$¢ podtoza. Prace
prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP dla pracy na
wysokosciach oraz wtasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sg ptyty z wetny mineralnej. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy umocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wtasciwe przewigzanie w narozniku

budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawac na grubos¢ wetny mineralnej. Na catej
powierzchni ocieplanej sciany powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem
mocujgcym wetny mineralne do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy za
pomocg pacy zebatej na przygotowanym réwnym podfozu. Mozna rowniez naktadac klej
na ptyty. Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatosé po dwoch, trzech dniach, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest wystgpienie masy klejacej
w spoinach. Warstwy wetny mineralnej faczy¢ do $ciany na klej i kotki talerzowe

plastikowe w ilosci 6 szt./m2, ktére wspomagajg wtasciwe mocowanie. Kotwy umieszczac

w Scianie w odlegtosci co pét metra zaréwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojgca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z
wtopiong siatkg zbrojgcg. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na
styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojgcej,
uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynno$ciag jest wygtadzenie powierzchni paca
metalowa do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz
stanowi podktad pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubos¢ tylko 2 — 3 mm. Na
podktadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w

temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem
ktadzenia tynku rozplanowac przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywac detalami

architektonicznymi. Nie nalezy dopuszczac do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to

do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sie za pomocg pacy
metalowej, po czym zaciera sie pacg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy

nakfadac cienkg warstwe. Przed przystgpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie

Kilku prob.
Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:
a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych sciany przed wptywami

atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanej elewaciji.

7. Odbior robot
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7.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

7.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowacé wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

* sprawdzenie przygotowania podtoza Scian istniejgcych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia,
» sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokét otworéw
okiennych i drzwiowych,
» sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,
» sprawdzenie jakosci wykonania termorenowaciji,
» sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,
» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzgdzi¢ protokét .

7.3. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy robét elewacyjnych obejmuije:
» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatbw
» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i protokotoéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

8. Uwagi.
Mieszanie sktadnikow z réznych systemow jest niedopuszczalne.
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ST-B 6. Opaska CPV 45233161-5

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

Roboty zwigzane z wykonaniem opaski moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy elementow
betonowych) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi Opaske z otoczakdédw mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
celu wykonanie opaski.
*  Wykonanie opaski budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
-Obrzeza betonowe 20x6 cm
-Otoczaki kamienne regularne
3. Sprzet
uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robét budowlanych.
gruntu piaszczystego w miejscu istniejgcej opaski betonowej
6. Obmiar robot:
Jednostki obmiaru wg przedmiaru
7. Odbiér robot:
8. Podstawa ptatnosci:

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem opaski.
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