109/23 — Budowa S$ciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta
Krakowa — opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Program
Budowy Sciezek Rowerowych” w zakresie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na ul
Mikolajczyka w rejonie ul. Okulickiego i ronda Piastowskiego

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowaz dnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccoeeevevenennnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccoovvvveiinennn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgéci/w catoéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, TEPIEZENtOWANYM PrZEZ:
(w przypadku osoby fizycznej) ....ccccviiiiiiiiiiennn, prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii,
zamieszkalym....... ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMET) e , posiadajacym REGON: .........ccocceveieninnnne. INIP: e ,
(w przypadku spoltki cywilnej )
L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ................ e, legitymujacym si€

dowodem 0SODISEYM (SEITA T NUMET)........ciiiiiiii ettt ettt et et e ssenneseseeteanas
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Technologii,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................ocociiiiiil.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('seria i NUMer)......ccccooeveenerenennnne wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....c.cooiiiiii i
NIP. o, .

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt r bbb AL h R A bR bR R b s A et bbb bRt bttt et st zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ........cccveveenvennnenns , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ..o , kapital zaktadowy w wysoko$ei .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czgSci (dotyczy spolki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: ..o, TEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZANM. teiiiiiiiiit ceeeeiieeieaeee eeeaaenene. ... legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
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(SEria i NUMEN)....coceieiiiecireeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, posiadajacym REGON: ............cccccvevrevennen. i
NIP: ey

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony
zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczeg6lnosci na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, 1 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art.. 275 pkt 1 p.z.p.
(znak sprawy: ......... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: Budowa S$ciezek
rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa — opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania ,Program Budowy Sciezek
Rowerowych” w zakresie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamiennej
lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na ul. Mikolajczyka w
rejonie ul. Okulickiego i ronda Piastowskiego, zwanego dalej Przedmiotem umowy
i wydania go Zamawiajgcemu w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul.
Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do
uzyskania wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych,
warunkow, uzgodnien 1 opinii koniecznych 1 umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a w szczegolnosci do uzyskania - w razie koniecznosci - ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
robot budowlanych, na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawce.

3. Przedmiot umowy zostal szczegotowo okreslony w Zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy —
Zakresie rzeczowym, stanowiacym jej integralng czesc.

4. Wykonawca oswiadcza, 1z:

a) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogélnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych 2z obszarem objetym
opracowywana dokumentacja projektowa 1 wszelkimi trudno$ciami, jakie moga
wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
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b) szczegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

€) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajagce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

d) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong
przez niego oferta, sporzadzong na podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego,
w tym w szczegolnos$ci na podstawie zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
Z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotdow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Przedmiotu umowy
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktory ma
by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, spojnego
i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacego
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
W szczegblnosci:

1) zaopatrzonego w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantow obok nazwisk
i numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacego wykonanie przyltaczy mediow,

3) umozliwiajgcego uzyskanie - W razie potrzeby - zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia robot budowlanych lub ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajacego poszanowanie praw osOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacego wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sgsiednich, okreslac
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacego rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobow budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
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6.

7.

9.

I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji
projektowej, stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym;
prowadzenie konsultacji z Zamawiajagcym w kwestii istotnych rozwigzan
Przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci elementow wplywajacych na koszt
przedsigwzigcia;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa
W § 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

10.

1)

2)

3)

4)

5)

comiesiecznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o Stanie zaawansowania
prac projektowych — do 30-go dnia danego miesigca kalendarzowego

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwania,

uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow w ramach postepowania

0 udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane majace zostac

zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy - w terminie 24 godzin od chwili

przekazania zapytania Wykonawcy.

opracowania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i okreslenie na ich podstawie

warto$ci zamoOwienia na roboty budowlane, ktore maja by¢ wykonywane na

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcg.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreslonych 1 wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca
oswiadcza, iz laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
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1.

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %. Wykonawca, nie
pOzniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz floty pojazdoéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdoéw ze
wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spelniajacych wymagania natozone ustawa z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadac
przedstawienia do wgladu niezb¢dnych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacym
wypehienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie obowigzkow
prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem stosownych dokumentow lub
oSwiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu Wwystosowanym przez
Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez
Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jak rdéwniez
nieztozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu ustawy o
elektromobilnoséci 1 paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z
prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie 1 wystapienia z tego
powodu skutkow prawnych okre§lonych przepisami prawa (w szczegodlnosci
wczesniejszego wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego petlng odpowiedzialno$¢ za szkode. W takim wypadku
przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy

§3
Prawa autorskie
Z chwilg wydania Przedmiotu umowy, bez koniecznosci skladania odrgbnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wtasnos¢ nosnikow, na
ktorych Przedmiot umowy zostal utrwalony, a takze autorskie prawa majatkowe do
Przedmiotu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dla realizacji w oparciu 0 Przedmiot umowy - w catos$ci lub czesci
- zadania inwestycyjnego
2) udostegpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,
3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez
wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
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magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;,

7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach,

8) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie 0 rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub
W czegsci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w catosci lub
W czegsci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
I korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$§wiadcza, zZe:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ poshugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze te, ktore powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, pozbawione zapozyczen z
utworOw 0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlno$ci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb niecodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie W zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8.  Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Termin wykonania i odbiér przedmiotu umowy

1.  Strony ustalajg termin wykonania cato$ci Przedmiotu umowy tj. wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie rob6t budowlanych wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow,
uzgodnien 1 opinii koniecznych do zrealizowania rob6t budowlanych i wydania go
Zamawiajacemu W terminie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotu umowy co
najmniej na 14 dni przed terminem wykonania w ust. 1 powyzej, w celu
przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru Przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dacie podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.

3.  Zamawiajacy dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia go przez Wykonawcg.

4.  Jezeli wskutek niedochowani a przez Wykonawce obowigzku okre§lonego w ust. 2
zdanie pierwsze odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po upltywie terminu
okreslonego w ust. 1, to w takim przypadku przyjmuje si¢, ze termin wykonania
Przedmiotu umowy nie zostal przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do
naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 b)
niniejszej umowy.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, 1z dostarczony Zamawiajgcemu Przedmiot
umowy ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jego odbioru oraz wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pisSmie, za§ Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni. Nastgpnie
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
daty jego dostarczenia, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunig¢te. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sig,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczenia kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od
terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 do dnia podpisania
protokotu zdawczo — odbiorczego.

6. Dokumentem potwierdzajacym odbidr catosci Przedmiotu umowy jest protokot
zdawczo — odbiorczy.
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7.

8.

10.

11.

Podpisanie przez Wykonawce ostatecznego protokolu zdawczo — odbiorczego jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczony Przedmiot umowy jest wolny od wad.
Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z decyzjami, o ktorych mowa w §1 ust. 2,
oraz wykazem opracowan, uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami
I normami oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne o$wiadczenia, stanowig integralng
cze$¢ Przedmiotu niniejszej umowy.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca zlozy roéwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przysluguja mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie
W jakim s3 one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny
jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw o0sob
trzecich.

W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalnoprawne wykaze braki
W Przedmiocie umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelnien wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalnoprawne
w terminie wskazanym przez ten organ, wramach wynagrodzenia okreslonego
W § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku wydania Zamawiajagcemu czesci Przedmiotu umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej
umowy co do wydanej czgsci Przedmiotu umowy 1 ztozy o§wiadczenie, o ktorym mowa
w ust. 8 1 w ust. 9 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej czesci Przedmiotu
umowy. Do wydanej cz¢$ci Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
§ 3 umowy.

§5
Nadzor autorski
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 do petnienia na
zadanie Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowiazkéw
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy
I zawartych w nim rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujagcymi
przepisami prawa.
Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu
niniejszej umowy uzupetnianie szczegotdéw opracowan projektowych i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odr¢gbnemu wynagrodzeniu.
Nadzoér autorski obejmuje w szczegdlnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,
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2) uzupehianie szczegotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych
Il uzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujagcymi przepisami,
w szczegblnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcag robot budowlanych mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialdow 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto
W czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolno$ci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majgce na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
I wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy

nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczeg6lng uwage na jakos¢

wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych

rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

W Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania

jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy

W jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:
1)zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2)istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot

budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac

wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych

probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. ztotych brutto (stownie ztotych:
.................................................................................................................... ).
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
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zrealizowania Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie, oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zmiany wynagrodzenia.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie podpisanego przez strony protokotu
zdawczo — odbiorczego, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz zalgczonego do
faktury.

Termin platno$ci wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane stawki podatku VAT.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow.

Faktury winny by¢ doreczane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca
moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng 1 wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy
wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku,
w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢
poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
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faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym
zamowienie zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§7
Odstapienie

1.  Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej] umowy, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
UMOoWy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia cze$ci Przedmiotu umowy wykonanej
przez Wykonawcge do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy.

5. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstalej w ten sposob
dokumentacji projektowej.

6. W przypadku okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci Przedmiotu umowy autorskie prawa
majatkowe do odebranej czesci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych
W § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
1.  Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy - w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca w przypadku:
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a) gdyby ktérekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 i 3 okazalo si¢
falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3 ust. 211 3 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy - 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uptywu termindéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy,

f) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 pkt. 2) niniejsze;j
umowy — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki,

g) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 9 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pigcset
ztotych);

h) za kazda nieudzielona odpowiedz na pytania wykonawcow w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
majace zostaé zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 9 pkt. 4) niniejsze] Umowy, w wysokosci 1.000 zt
(jeden tysiac ztotych);

i) braku udzialu uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynno$ciach  egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ
egzekucyjny, w wysokosci 2.000,- zt (dwa tysigce ztotych),

J) niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 6a ust. 10 - w wysokosci
2.000,- zt (dwa tysigce zlotych),

2.  Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupehniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3.  Z zastrzezeniem ust. 4, Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty
potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

4.  Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z wylaczeniem kary, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. a) nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysoko$ci kar umownych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie jednego roku od momentu
przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umowneyj.

§9
Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesi¢cznej gwarancji jakosci na Przedmiot
umowy, liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu zdawczo -
odbiorczego.
2.  Strony ustalajg nast¢pujgcy sposob postgpowania w przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:
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1) w razie ujawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) w przypadku nieusunig¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujagce mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i1 upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

3.  Jezeli w wykonaniu obowigzku usunigcia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad
i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajgcego.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu re¢kojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, ze termin r¢kojmi za wady Przedmiotu
umowy skonczy si¢ wraz z uptywem terminu r¢kojmi za wady robdt budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie r¢kojmi za wady, w szczegodlno$ci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot
umowy, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, a Wykonawca
W ramach obowigzkéw wynikajacych z rekojmi zobowigzuje si¢ je usungé w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wiasny koszt, bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Koordynacja realizacji umowy
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajaca/posiadajacego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia oswiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowiazkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej
UMOWYy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa jedynie pod warunkiem posiadania przez
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o

osobe zastepujacag co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji, jak osoba
pierwotnie petnigca obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajacemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta,
o ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie objetym umowag Jest: .......cccceeevveererveennnenn.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osob¢ petniaca 0b0w1qzk1
Koordynatora ze strony Zamawiajagcego wyznaczy Kierownik  Zespolu
............................ Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy stronami w
okresie obowigzywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyzej
adresy do korespondencja:

dla Zamawiajgcego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Faks: ...,

Email: ...................

dla Wykonawcy:

Email: ..........oooooiii ...

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np.
W ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), dzialajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly
okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow;

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego ;

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszqg umowq;

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w

szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach:
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a.

b.

wystapienia istotnych brakéw w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
medidw przebiegajacych pod projektowang inwestycja,

przedluzajacego si¢ postepowania o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegolnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
inwestycja,

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia
w uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK,

w przypadku braku mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej
ulicy normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia 0 PNB/ zaswiadczenie o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia,

koniecznosci zmiany o0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego,

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja,

wystapienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia innych okolicznosci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, a ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
W niniejszej umowie.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania
prac projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy
administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwg Wykonawce do jego
uzupehienia, co bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych
poza zakres rzeczowy, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego, jej wptywie na
harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie do 14 dni od zaistnienia takiej
sytuacji, przedkladajac jednoczes$nie:

a. pisemne uzasadnienie wniosku opisujgce szczegdtowo okolicznosci faktyczne,

wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow

potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we
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wniosku — Zamawiajgcy moze zazada¢ okazania przez Wykonawce oryginatow
powyzszych dokumentow;

c. wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementéw
stanowigcych roszczenie Wykonawcys;

d. kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikéw cenotworczych;

e. W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu
zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wilasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytulu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego
zadnych praw o rozszerzenie warto$ci umowy, chyba Ze nie ponosi winy w
uchybieniu terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska
wobec powiadomienia Wnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego za uzasadnione wykonania przez Wykonawce prac
dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu, Strony zawrg stosowny
aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji Przedmiotu
umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

2. W przypadkach okre§lonych w ust. 1-1a przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu

=

umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawceg stosownego
wniosku o sporzadzenie pisemnego aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe prawng zmiany umowy oraz uzasadnieniem wniosku opisujacym zaistniate
okolicznosci faktyczne.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy poprzez
skrocenie okresu obowigzywania r¢kojmi za wady Przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby Zamawiajacy odstgpil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
miatoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy.

Whniosek Wykonawcy o zmiang¢ tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu
w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.

§12
Postanowienia ogo6lne

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda poddawane pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie znajduja powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.
Wykaz zatagcznikow stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:

— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy;
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— Zalacznik nr 2 — o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie

uprawnien;
6. Umowe sporzadzono dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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