UMOWA NR ........
W dniu ..... ........ 2022 r. w Lomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg PI. Stary Rynek 14,

18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym reprezentowanym
przez:

a
.................................... z siedzibg .............cociiiicieeeee L, WpISANg do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ................. s NIP ... ;
REGON ................. zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji), zostata
zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Wymiane zewnetrznej stolarki
okiennej i drzwiowej w Il Liceum Ogoélnoksztalcacego przy ul. Senatorskiej 13
w tomzy” w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Modernizacja Ill Liceum

Ogodlnoksztatcgcego”.
2. Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezeh.

§2
1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentow zgodnosci.



2.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i Kierownikdw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzenh niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot,



2)

3)

4)

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
rowniez w czasie transportu tego mienia w kwocie wartosci niniejszej Umowy brutto.
Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac
nalezgce do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
300 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia o0golng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robot kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
W umowie ubezpieczenia,

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych os6b, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, préobami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nieujetych w przedmiocie Umowy, ktérych koniecznosé wykonania nastgpita po
dacie przekazania placu budowy,

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
| obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych



ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czysto$¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci swojej jednostce lub osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktére powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamodwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 —
,2ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych Kkosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia terminu wykonania
robot,

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:



9)

10)

2.

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

w zakresie obowigzkdw wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw alternatywnych:

a) wykonawca przy wykonywaniu zamdwienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r udziatu pojazddéw elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn.
zm.) z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu,

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem, potencjatem technicznym,

osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:



2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wszystkie
osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegodlnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
I dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i ha
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
oséb  skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych
Zz wykonywaniem robot oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie Umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni.
Oswiadczenie to musi zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oso6b, imion i nazwisk tych oséb rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania o0sob
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnos$ci przez osobe
niezatrudniong na podstawie Umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nieprzedstawienia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcije Pracy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
I rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.



10.

11.

12.

13.

14.

§6

. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia

Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcoéw z przediozonych
Zamawiajgcemu umoéw nie moze przewyzszaC wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza

pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w szczegdélnoéci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z Umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 2 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0soOb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywaé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy



art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych ustepow nie
naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaé realizacje przedmiotu Umowy (roboty budowlane) w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

3. Termin wskazany w ust. 2 jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia Kierownika
budowy o zakonczeniu robét potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania
Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
zpowodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,



I) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opbznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

l) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaC w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidtowego wykonania zamowienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia
(w przypadkach innych niz okreslone w pkt 3), gdzie koniecznos¢ zmniejszenia zakresu
zamowienia wynikta na etapie realizacji zamowienia.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji



10.

11.

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3, 4 5.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych

realizacji projektu.

W przypadku uméw zawartych na okres diuzszy niz 12 miesiecy dopuszczalna jest zmiana

wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony Umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen Ilub kosztow
obowigzujgcych na etapie sktadania ofert,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym uptynat termin sktadania
ofert,

3) zmiany, moga by¢ wprowadzane w okresach potrocznych poprzez zestawienie cen
materiatdbw i kosztow zwigzanych =z realizacja zamdwienia tj. opracowaniem
dokumentacji technicznej oraz wskaznika zmiany cen materiatbw lub kosztéw
ogtoszonego w komunikacie prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktérym uplyngt termin skiadania ofert. Zmiana
wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej Umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢é lub zmniejszy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 Umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o szczegoétowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow i kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot

na podstawie ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentaciji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej
mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 wraz

Z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji
zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji

zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

przediozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia

ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazag,

ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy

podmiot.

Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 20 nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone

w § 9A ust. 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosownie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem

zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5, ust. 2 i ust. 20 niniejszego

paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysokos¢ zmiany,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert -
0 wysokos$¢ zmiany,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - o
wysokos¢ zmiany,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) — o wysoko$¢ zmiany, jezeli zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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§ 9A

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1

pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktoérej mowa w lit. a, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, peftni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana Kierownika budowy oraz
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Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, tj. ..................... zt netto
(stownie zZiotych: ... ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
................... zt, razem brutto: i (stownie ztotych:

.............................. ).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot okreslonych Umowa.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie
fakturami czesciowymi w wysokosci 90% wykonanych elementéw/etapow robot ujetych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
odbioru wykonanych elementéw/ etapow robét, ktéry jest dla Wykonawcy podstawg do
wystawienia faktury VAT. Platnos¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Pozostate 10% wynagrodzenia za wykonane prace zostanie rozliczone zgodnie z § 14
ust. 8.

§13

Odbioru robdét =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

Odbioru czesciowego i zakohczonych rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Odbioru koncowego robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(ti. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez
Wykonawce  dokumentéw  odbiorowych  (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji
powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji)
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbidr nalezy zakonczy¢ najpdzniej si6dmego dnia od
daty rozpoczecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
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Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktorym mowa w § 17.

§14

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegodlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym
miesigcu.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robdt w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

Naleznos¢ za wykonane roboty pfatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr .......ccooioviiiiiiiiiiiiciiennnns
z otwartym rachunkiem VAT, nalezagcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym
na fakturze.

. W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdw rozliczeh z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotdéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca faktury: Miasto Lomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia

14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wynikajgcego z Umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych

naleznosci. Platnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni

od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na

wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnoéci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania

faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..................... . Zamawiajacy

oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu

lub osoby.

§ 15

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez

okres 60 miesiecy i udziela gwaranciji jakosci na okres ..... miesiecy liczony od daty odbioru
koncowego robaot.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzadzeh, od ktérych wykonania uzaleznia
udzielenie w Swietle Umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
przegladéw gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
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przegladéw i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzgdzen jak tez
koszty okresowych przeglagdow obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie
na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgadzenia nawet w
przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krotszy niz okres gwarancji wynikajgcy z
niniejszej Umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej
gwaranciji.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglagdy gwarancyjne na okolicznos¢
czego sporzgdzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 17
ust. 2 pkt 2.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w Kodeksu

cywilnego.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg Umowg —

sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng rownolegle, tj. okres rekojmi jest taki sam jak
okres gwarancji.

Bieg terminu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczagc od daty odbioru
koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pismie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresSem: .....cccoviiiiiiiiiiaiii s ,
adres e-Malil couvevrireieirieir e,

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie dtuzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwos$ci zrealizowania naprawy
w tym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzgdzenia zastepczego o tych
samych lub lepszych parametrach badz do wymiany uszkodzonego sprzetu na fabrycznie
nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu bgdz jego wymiany wypadnie w sobote,
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10.

11.

12.

niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat w pierwszy
dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane urzgdzenia/sprzetu na
nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych, w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku
termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego urzadzenia/sprzetu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w §
15 ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu urzadzenia, a w przypadku koniecznosci
ich transportu bedzie to odbywac sie na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowac¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w wysokoscCi ................... , 1j. 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, wformie .......ccoovviiiiiiiiiiien, )

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany
W SposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia

nastepujacych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie;

2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakohczenie robdt. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwosc
odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego;
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3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nieposiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego;

4) wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy;

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy;

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy.

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

c)

ustawy Pzp,

Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

§19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od Umowy w okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
przez Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéow ich nabycia.

Szczegdbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 22
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad;

3) gdy Wykonawca przekroczy:
a) czas reakcji Wykonawcy o ktorym mowa w § 16 ust. 3 Umowy,

b) czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 Umowy,

c) termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 Umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego urzgdzenia/sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie - za kazdy dzien opdznienia;
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4) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty;

6) z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp — 1.000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d Umowy, w wysokosci 50.000 zt,

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zt;

11) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych;

12) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1;

13) za nierozpoczecie rob6t budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwitoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia;

14) 0,2% za kazdy dzieh zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego;

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robot.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy.
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§ 23
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 18 niniejszej
Umowy.

§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty.

2. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzanh wynikajgcych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z Umowy Iub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji, konsyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporéw sgadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa;
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2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta Wykonawcy.

§ 29

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do Umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — zat. Nr 1,

2. Dokumentacja projektowa — zat. Nr 2,

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zat. Nr 3
4. Wzor karty gwarancyjnej — zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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