
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na wykonanie w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” inwestycji pn.: 

 

„Stworzenie kompleksu usług społecznych w Starym Czarnowie” 

 

 

 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

 

 

Znak sprawy: RO.271.7.2024.JJ 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych 

- Platformazakupowa.pl 

- Strona internetowa Urzędu. 

 

 

Stare Czarnowo 10.07.2024 r. 
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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74 – 106 Stare Czarnowo 

NIP: 858-173-34-28 

tel. 91 485 70 20 

fax. 91 485 70 60 

adres strony internetowej: www.stareczarnowo.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia): platformazakupowa.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość publikacji na ww. platformie zakupowej plików własnych 
Zamawiającego (SWZ oraz załączników) bez podpisu Kierownika zamawiającego, jednakże 
zastrzega się, iż wszelka publikowana dokumentacja posiada odpowiednie akceptacje i podpisy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych. 

3. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV): 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

74200000-1 - Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne; 

74222000-1 - Usługi w zakresie projektowania architektonicznego; 

74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków; 

45214000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej; 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych; 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

http://www.stareczarnowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/


Strona 2 z 31 
 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

2. Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe istniejącego budynku posadowionego na działce 

nr 383/5 obr. Stare Czarnowo oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” projektu 

budowlanego dla inwestycji pn. „Stworzenie kompleksu usług społecznych w Starym 
Czarnowie” i realizacja tej inwestycji zgodnie z opracowaną i przygotowaną przez Wykonawcę 

dokumentacją. 

3. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spełniała 

warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności dokumentacja projektowa będzie 

opracowana zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

3) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

5) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

6) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

9) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, tzn. będzie służyła za opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach 

na roboty budowlane procedowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać w szczególności technologie robót, 

materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań: 

materiałowych, wybranej technologii oraz urządzeń z uwzględnieniem ust. 5 i 6 poniżej. 

5. Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
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zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 

opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

6. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać, technologii robót, materiałów i 

urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w 

szczególności przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Dopuszcza się możliwość opisania przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji 

projektowej) kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca związany jest w tym 

zakresie postanowieniami ustawy Pzp i jej art. 99 – 103. 

7. Finansowanie inwestycji 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Podstawę finansowania inwestycji stanowi „Wstępna promesa 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” 

nr Edycja8/2023/912/PolskiLad. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 310 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

ROZDZIAŁ 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 

czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  

w okresie i zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z: 

1) przygotowaniu terenu pod budowę (m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie 
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niezbędnych przyłączy, roboty ziemne); 

2) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych (m.in. stolarskie, zbrojarskie, betonowe i żelbetonowe); 

3) wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych (m.in. montowanie instalacji 

grzewczych i elektrycznych); 

4) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie (m.in. przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy). 

- o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, wymóg ten nie dotyczy również osób kierujących budową, osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie 

polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ 5. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentami dostępnymi 

na miejscu u Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, 
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I UDZIELANIA ZALICZEK 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Uzasadnienie do braku podziału zamówienia na części:  
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ niniejsza inwestycja stanowi 

zintegrowane ze sobą elementy prac projektowych i budowlanych. Jej poszczególne elementy 

są ze sobą nierozerwalnie związane zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym. 

Podział może utrudnić lub uniemożliwić koordynacje wielobranżowych prac prowadzonych przez 

kilka podmiotów, czego konsekwencją będzie zagrożenie właściwego wykonania zamówienia. 

Zamawiający działając racjonalnie, zmierzając do uzyskania najlepszych efektów z poniesionych 

nakładów, nie może dopuścić do nadmiernego rozdrobnienia zamówienia, celem zminimalizowania 

negatywnych dla siebie skutków. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
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8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

 

ROZDZIAŁ 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót: 

1) Termin przekazania terenu budowy: do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 

2) Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 650 dni liczone od dnia przekazania 

terenu budowy, jednak nie później niż do 29.05.2026 r. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu przejęcia. 

 

ROZDZIAŁ 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w ust. 9, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli 

wykonawca wykaże, że: 

a) w zakresie doświadczenia wykonawcy: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku o kubaturze nie mniejszej 

niż 1000 m³, o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100) 

każda robota. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie 

warunku, o którym mowa powyżej wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców. 

Uwaga:  

- Pojęcie „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w 

ustawie Prawo budowlane.  

- W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował 

rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym 

zamówieniem. 

- W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w 

walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, 

dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w 

tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 

tabeli przed wszczęciem postępowania). 

b) w zakresie doświadczenia osób: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że dysponują lub będą 

dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

minimum 1 osobą Głównego Projektanta. 

• posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia architektoniczne 

do projektowania bez ograniczeń oraz 

• na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od daty uzyskania uprawnień).  

Uwaga: 

1) Zamawiający, sumując lata doświadczenia nie będzie brał pod uwagę inwestycji, których terminy 

realizacji nakładają się. Tym samym niedopuszczalne jest sumowanie doświadczenia przy 

wykonywaniu zadań w tym samym czasie tj. (podwójne wliczanie ich do okresu doświadczenia 

osoby). 

2) W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie 

zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać liczbę lat 

doświadczenia poprzez wskazanie nazwy zadania (inwestycji), Inwestora (zamawiającego), 

pełnioną funkcję na zadaniu (inwestycji) oraz czasookres pełnienia funkcji dla danego zadania 

(inwestycji). 

3) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania, sprawdzania 
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projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. 

4) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być 

potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 

usług transgranicznych. 

5) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

6) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia 

do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

oraz wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z ustawą Pzp. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w rozdziale 9 SWZ. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Udostępnienie zasobów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 



Strona 8 z 31 
 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w niniejszej SWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(dalej „ustawa s.r.p.w.a.n.u”) zgodnie, z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się: 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postepowania); 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
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o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie 

z postepowania); 

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

10. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 9 pkt 3, zamawiający odrzuca ofertę 

takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

11. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  

lub art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

14. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
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czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13 pkt 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA 
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wstępnie potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 1, które należy załączyć 

do oferty: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, Wykonawca 

obowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SWZ 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 
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- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1  

i 2 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe: 

a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej; 

c. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, podmiotu 

udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa 

wraz z ofertą: 

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

- pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu 

działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,  

o których mowa w tiret powyżej.  

- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy – oświadczenie składane na załączniku nr 5 do SWZ. 
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2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w trakcie 
postępowania, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie: 

1) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), 

- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia w którym upływa 

termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

2) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 



Strona 13 z 31 
 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałby 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków 

(art. 274 ust. 4 ustawy Pzp). 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415). 

10. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga 

się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje itp.  

11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty  

lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, sporządza się w formie elektronicznej 

(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 10. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 ustawy Pzp i art. 121 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 

3. W przypadku przewidywanego przez wykonawcę powierzenia do wykonania części zamówienia 

podwykonawcy należy w ofercie podać, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował 

podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani. W przypadku, 

gdy wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcy, należy 

w formularzu oferty zamieścić informację "nie dotyczy". 

 

ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 

zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3  

oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
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1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo 

w Banku Spółdzielczym w Chojnie oddział Stare Czarnowo: Nr rachunku 47 9370 1059 0500 0390 

2005 0005 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na stworzenie kompleksu usług społecznych 

w Starym Czarnowie”, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać 

postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 

gwarancyjnego do gwaranta.   

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 

tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści 
gwarancji. 

8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego.  

9. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego 

w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim  

i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp 

wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie 
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stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania 

ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie 

lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie 

o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były za pośrednictwem: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami: 

jjendrzejczak@stareczarnowo.pl. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał 

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla zamawiającego 

i wykonawców. 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, 

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 

UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

 

9. ZALECENIA: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp  

.numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1. 

9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 

10) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert, tj. do dnia 

30.08.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach 

m.in. art. 307 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 

kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz 

dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku 

(po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), 
składa się pod rygorem nieważności, w: 

a) formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza 

złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym - art. 78(1) § 1 k.c.). 

b) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.). 

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku 

gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z.n.k) 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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1) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny, oraz czy zawiera dane 

osobowe; 

2) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (dołączyć dokument z 

uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa). 

W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze 

jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. 

Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Uwaga: W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert o których mowa w rozdziale 16 ust. 5 SWZ. Zastrzeżenie informacji, danych, 

dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118  ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 17, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, może dokonać również notariusz. 

17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca 

lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa - Mocodawca. 

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, może dokonać również notariusz. 

21. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

 

ROZDZIAŁ 15. SKŁADANIE OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod 

adresem: platformazakupowa.pl  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2024 r., o godz. 10:00. 

3. Po wypełnieniu formularza oferty i dołączenia wszystkich wymaganych w SWZ załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

ROZDZIAŁ 16. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 10:15. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Powyższa informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji „Komunikaty”. 

 

ROZDZIAŁ 17 KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

Lp. Kryteria oceny ofert Waga 

1. Cena  60% 

2. Okres gwarancji 40% 

 

1) cena - 60% (60 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 60 pkt 

 

Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru: 

 Najniższa cena oferty  

(spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu) 

 

Kryterium cena (pkt) = ------------------------------------------- x 60 

 Cena badanej oferty  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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2) okres gwarancji - 40% (40 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 40 pkt 

UWAGA: 

Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy. 

Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 m-cy. 

Kryterium okres gwarancji na wszystkie roboty oraz na zainstalowane urządzenia i materiały będzie 

rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca, który zaoferuje: 

- 36 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 0 pkt; 

- 48 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 20 pkt; 

- 60 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 40 pkt. 

 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji, w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu 

gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, 

a w kryterium „Okres Gwarancji” zostanie przyznane 0 pkt. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium 

„Okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z wykonawcą zostanie 

uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy. 

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 

Ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną =  
ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena”  

+ ilość punktów uzyskana w kryterium „Okres gwarancji” 

 

ROZDZIAŁ 18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena podana w ofercie musi uwzględniać 

wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ i koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty, o której mowa w ust. 1 musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wskazane w OPZ koszty opłat związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
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koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

3. Podana przez wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), oraz 

obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) 

wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 

z zasadami rachunkowymi. 

6. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu zakresu prac obciążają wykonawcę 

zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty (tj. dla celów zastosowania kryterium ceny) dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć. 

8. Wykonawca, składając ofertę jest zobowiązany: 

a) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, 

przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty 

Wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w ust. 8. 

 

ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w ust. 1, jeżeli złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające 

osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu 

wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi 

wspólnie. Umowa regulująca współpracę tych wykonawców winna zawierać co najmniej: 

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż 

termin udzielonej rękojmi lub gwarancji. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy, nie później jednak, niż w dniu podpisania umowy, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 

określonych w Rozdziale 21 SWZ. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu także: 

a) kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie przez 

osoby skierowane do realizacji zamówienia wymaganych uprawnień. 

b) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument 

potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnej z wymaganiami 

określonymi w projekcie Umowy. 

 

ROZDZIAŁ 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. 

2. Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie 

niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 

PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Kursy walut 

dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie 

będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

dniem wszczęcia postępowania. 

 

 

 

http://www.nbp.pl/
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ROZDZIAŁ 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienia zabezpieczenia w następujących formach: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną i bezwarunkową 

gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż  

w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

Zaleca się, aby gwarancja zawierała poniższe postanowienia: 

a) Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia Beneficjentowi, każdej 

kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości wskazanej w gwarancji w terminie 14 dni 

po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego, pisemnego żądania zapłaty. 

b) Gwarant nie może w jakimkolwiek celu badać żadnych dokumentów związanych z Umową, 

stanu faktycznego lub prawnego związanego z Umową lub dotyczącego stosunku 

zobowiązaniowego wynikającego z Umowy, w tym związanego z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy. Powyższe nie pozbawia Gwaranta uprawnienia do badania 
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pod względem formalnym wymogów wynikających z Gwarancji, w tym do badania dokumentu 

Gwarancji, żądania zapłaty z Gwarancji i załączników do tego żądania. 

c) Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osoby 

trzeciej, bez zgody Gwaranta. 

d) Gwarancja zostanie sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega 

e) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami umowy oraz art. 453 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY 

1. Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 14 oraz 14¹ wzoru umowy 

oraz w zakresie określonym w art. 454-455 stawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcom oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 
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ROZDZIAŁ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 

(zwanym dalej „UG”) z siedzibą: ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: Wójt Gminy Stare 

Czarnowo (zwany dalej „ADO”); 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania UG, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w UG, pod adresem e-mail: 

iod@stareczarnowo.pl, tel. (91) 485 70 20; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Stworzenie kompleksu usług 

społecznych w Starym Czarnowie”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

4) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na stworzenie 

kompleksu usług społecznych w Starym Czarnowie; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) upoważnieni pracownicy administratora, 

c) kancelarie prawne, świadczące usługi prawne administratorowi, 

d) instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami; 

e) w przypadku realizacji umowy – pracownicy zamawiającego oraz inne podmioty zatrudnione 

przez zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy; 

6) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają 

umowy. 
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7) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących 

jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. 
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ROZDZIAŁ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (składane wraz z ofertą). 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (składane wraz z ofertą). 

Załącznik nr 3 Wykaz robót (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego). 

Załącznik nr 4 Wykaz osób (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego). 

Załącznik nr 5 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (składane wraz z ofertą 

jeśli dotyczy). 

Załącznik nr 6 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w zakresie, o jakim mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (składane wraz z ofertą jeśli 

dotyczy). 

Załącznik nr 7 Wzór umowy. 

Załącznik nr 8 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 9 Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 



Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Informacje dotyczące wykonawcy 

(Identyfikacja wykonawcy): 

 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy1: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:2 

[……] 

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy: 

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 

[……] 

[……] 

[……] 

Rodzaj Wykonawcy 

(wybrać odpowiednie)3 ? 

 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
 inny rodzaj  

Dane osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 

 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy dokumentacja, z której wynika 
sposób reprezentacji wykonawcy (np. 
organ uprawniony do reprezentacji 

podmiotu) można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych4:  

 

 

Jeżeli powyższe dane są dostępne w 
formie elektronicznej, proszę wskazać 
dane niezbędne do ich pobrania: 

 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

[  ] Nie 

 

 

(np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji, identyfikator wydruku): 

[……] 

 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 

 

 
1W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 

lub spółki cywilnej. 
2W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej. 
3Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 
4Patrz rozdział 9 ust. 1 pkt. 6 lit c SWZ. 



W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Stworzenie kompleksu 

usług społecznych w Starym Czarnowie”, niniejszym: 

1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto    ___________________________zł  
VAT 23%            ___________________________zł 
za cenę brutto    ___________________________zł, w tym cena brutto za „opracowanie dokumentacji 

projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw autorskich, 

która wynosi 4,77% wartości zamówienia (ceny brutto za wykonanie zamówienia), tj.: 

……………………………………………………………. zł5 

 

Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena podana obejmuje wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ i koszty 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków 
(w tym podatku VAT). 

 

a) Biorąc pod uwagę opis kryterium oceny zawarty w Rozdziale 17 pkt 2 SWZ OŚWIADCZAMY, że wykonane 

roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia i materiały zostaną objęte: .............. miesięcznym 
okresem gwarancji licząc od końcowego od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy  

 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium: 

1)  w wysokości ___________ PLN w formie __________________________ 

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ________________________ 

(należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza) 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców6  

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:  

L.p.  Nazwa części zamówienia  
Firmy podwykonawców 

(o ile są znani) 
  

  

   

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu8. 

 
5 Cena za „opracowanie dokumentacji projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw 
autorskich wynosi 5% wartości zamówienia 
6 Zaznaczyć odpowiednie 
7rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
8skreślić  w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 



8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku 
nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

______________________________________________________________________ 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący (niepotrzebne skreślić): 

______________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

______________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________ faks __________________ e-mail: ______________________ 

 
 



 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

..................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo pod nazwą Stworzenie kompleksu usług społecznych 

w Starym Czarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oświadczam, co następuje:  
 

OŚWIADCZENIE 

 

OŚWIADCZAM, ŻE*: 
 

*Zaznaczyć właściwe 

 

 *nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 
ustawy Pzp,  

  

*n *nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego9.  

 
9 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



 

 *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6; art. 109 ust. 1 pkt 4. Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………….. 

 

 *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
pkt ………….. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 
pkt. 1-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH  
(zaznaczyć właściwe): 

 

Ja/my niżej podpisany(-a)(-i): 

 

 wyrażam(-y) zgodę  
 nie wyrażam (-y) zgody na to,  

 

aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie podstawy 
wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami (zaznaczyć właściwe): 
 https://ems.ms.gov.pl/ 

https://prod.ceidg.gov.pl;  

 

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator 
wydruku: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 dalsza część Załącznika nr 2 w zakresie dotyczącym oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w 

zakresie warunków udziału w postępowaniu 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

..................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo pod nazwą Stworzenie kompleksu usług społecznych w 
Starym Czarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  oświadczam, co następuje:  
 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

OŚWIADCZAM, że spełniam/y, określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 ust. 2 pkt. 4 SWZ, warunki 

udziału w postępowaniu:  
Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 

(podać) 
 

Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, polegające 

na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub 

rozbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³ i wartości robót co 

najmniej 4 mln zł brutto (słownie: czterech milionów złotych 00/100). 

 

 

 

W zakresie doświadczenia osób: 
a)     Główny Projektant    

•       minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia architektoniczne do projektowania 
bez ograniczeń oraz 

  

•       na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
(liczone od daty uzyskania uprawnień).  

  
 

Uwaga:  W przypadku gdy wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu należy wpisać „TAK”, w przypadku polegania na 
zasobach innych podmiotów Wykonawca zaznacza odpowiedź „NIE”, wypełniając jednocześnie pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA W 
ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączając do oferty zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z treścią 



załącznika nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu.  

 

 

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale 8 ust. 2 pkt. 4 SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, 
w następującym zakresie:  
 

Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 

(podać) 
 

Podmiot 

udostępniający 

zasób (nazwa 

/adres) 

Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu robót budowlanych 

w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynku o 

kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³ i wartości robót co najmniej 4 mln zł 

brutto (słownie: czterech milionów złotych 00/100). 

 

 

 

 

W zakresie doświadczenia osób: 
a)     Główny Projektant   

 

•       minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia 
architektoniczne do projektowania bez ograniczeń oraz 

 

 

•       na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  

 

 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
*uzupełnić, tylko w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp.  

 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 



Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH* 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

(nazwa zadania) 

 

Wartość robót  
brutto 

 

Zakres robót  
(budowa i/lub 

przebudowa i/lub 

rozbudowa budynku o 

kubaturze nie mniejszej 

niż 1000 m³ i wartości 
robót co najmniej 4 mln zł 

brutto 

Termin realizacji 

od - do 

Miejsce wykonania 

 

Podmiot na rzecz którego 
roboty te były wykonane 

1. 

      

2. 

      

3. 

      

 
*wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z  przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty       
Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 



Załącznik nr 4 do SWZ 

………………………………….……. 
Wykonawca 

 

WYKAZ OSÓB 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Rola w realizacji 

zamówienia 

Informacja na temat 

kwalifikacji zawodowych 

(wpisać zakres 
uprawnień, numer 
uprawnień, nazwę 

organu, który je wydał, 
datę uzyskania) 

Informacja na temat 

doświadczenia zawodowego 

(wskazać posiadane doświadczenie 
zawodowe niezbędne do 
wykonania zamówienia) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania 

(np. umowa o pracę/umowa  
o dzieło, zobowiązanie itd.) 

1.  Główny Projektant 

   

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
Data Podpis osoby uprawnionej 

  
*) W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje osobą z wymaganymi uprawnieniami do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie in nych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

 

  



 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 

 

JA/MY: 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko 

(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) 
 

działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Stworzenie kompleksu usług społecznych w Starym 
Czarnowie 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:  
 

………………………………………………………………………………………………………... 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił: 

………………………………………………………………………………………………………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący (czy i w jakim zakresie 
podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 



Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w 
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

podstawowym pn:  

 

Stworzenie kompleksu usług społecznych w Starym Czarnowie 

 

JA/MY: 

 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

w imieniu Wykonawcy: 

 

_______________________________________________________________ 

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 podpis  

 

 

* należy dostosować do liczby Wykonawców w konsorcjum 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 



 1 

           

            

 

Załącznik nr 7 do SWZ 

UMOWA UG/………./2024 

 

zawarta w dniu ……………..2024 r.  w Starym Czarnowie pomiędzy: 

 

Gminą Stare Czarnowo, z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10,74-106 Stare Czarnowo,  

NIP 858-173-34-28,   REGON 811684858 

reprezentowaną przez: Bartosza Biegusa - Wójta Gminy Stare Czarnowo, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………..………………. z siedzibą przy ul. ….…………...…………….……………..…… 

…………………………………..………….. 

NIP …………………….  REGON ……………………. 

reprezentowanym przez: ……………………………………………., na podstawie ……….………………... 

…………………..…….……...……………….………………….., 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (dalej: „Pzp”) (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w trybie podstawowym,  

na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Stworzenie kompleksu usług społecznych  

w Starym Czarnowie”, realizowanego przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prace 

rozbiórkowe, prace projektowe a następnie na podstawie wykonanego projektu budowlanego  

i uzyskanej prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie budynków przy ul. Szczecińskiej 41 w Starym Czarnowie, posadowionych na 

działce nr 383/5 obr. Stare Czarnowo, wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 383/5 i 564/2 obr. 

Stare Czarnowo, dla docelowego zadania inwestycyjnego (dalej: „Inwestycji”) pn. „Stworzenie 

kompleksu usług społecznych w Starym Czarnowie”. 
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2. Opis przedmiotu umowy stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Kompleks Usług Społecznych” 

wraz z załącznikami, opracowany przez 4Q Dekton Pracownia Architektoniczna Marzena Jaroszek  

(dalej: „PFU”) – stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo oraz środków pozyskanych  

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

Edycja 8, numer wniosku Edycja8/2023/912/PolskiLad. 

4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej rozbiórki istniejącego 

budynku posadowionego na działce nr 383/5 obr. Stare Czarnowo oraz jeśli będzie wymagane 

opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki oraz przeprowadzenie tej rozbiórki; 

2) sporządzenie projektu: zagospodarowania terenu działek nr 383/5 i 564/2 obr. Stare Czarnowo, 

architektoniczno-budowlanego oraz technicznego wraz z uzyskaniem map do celów projektowych, 

w zakresie wynikającym z PFU oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U.  

z 2021 poz. 2454); 

3) przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego /projektów/ uzgodnienie  

z Zamawiającym koncepcji i poszczególnych rozwiązań projektowych. W tym celu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację 

zaproponowanych rozwiązań.  

4) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę uzgodnienie z Zamawiającym projektu 

podlegającego zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację 

przyjętych rozwiązań projektowych.  

5) uzgodnienie z Zamawiającym projektu technicznego wraz z przedmiarem i kosztorysem oraz 

specyfikacjami. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze projektu  

w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Zamawiający zastrzega sobie  

14 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych.  

6) po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt 

techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na 
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budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru dokumentacji projektowej niezwłocznie. 

Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację przekazanej dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru dokumentacji może zostać podpisany po 

dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

7) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa oraz 

uzyskanie decyzji – pozwolenia na rozbiórkę (jeśli będzie wymagane) oraz pozwolenia na budowę; 

8) zapewnienie Kierownika Budowy, dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowalnych oraz 

prowadzenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

9) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 

robót budowlanych; 

10) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu przez organ zgłoszenia 

o zakończeniu robót bez sprzeciwu; 

11) wykonanie wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, 

niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1)-3) poniżej. 

12) wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych stanowiących przedmiot umowy  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami  

i zasadami sztuki budowlanej, PFU, opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektowa, 

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

5. Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach: 

1) PFU wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”); 

3) Oferta Wykonawcy – stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

6. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione  

w SWZ są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz 

innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej  

w drodze pozwolenia na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę oraz do wykonania z należytą starannością robót budowlanych. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 
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3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 650 dni liczone od dnia przekazania terenu 

budowy, jednak nie później niż do 29.05.2026 r.  

4. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także na skutek 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jeśli mają wpływ na termin wykonania umowy,  

a także działań lub zaniechań osób trzecich, w tym organów administracji, które będą mieć wpływ na 

prowadzenie robót. 

5. Za termin wykonania całości zamówienia i przekazania do eksploatacji obiektu uznaje się dzień 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, przy czym odbiór 

końcowy przedmiotu umowy nastąpić może najwcześniej w styczniu 2026 r. 

6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy jest zobowiązany do sporządzenia  

i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej: 

„Harmonogram”) zawierającego podział realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem podziału na 

zadania i ich elementy, terminy opracowania dokumentacji projektowej, terminy uzyskiwania pozwoleń 

budowlanych i wykonania robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram 

należy przedłożyć w jednym egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji.  

- W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, Strony muszą 

poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek 

przedłożenia do akceptacji uaktualnionego Harmonogramu w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji  

o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram. Zmiana Harmonogramu nie 

wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron umowy pod rygorem 

nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga aneksu). Brak uaktualnionego  

i zaakceptowanego Harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazania posiadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy - przekazanie dokumentów 

odbędzie się w formie protokołu; 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 

3) udzielenia pełnomocnictw Wykonawcy do prawidłowego wykonywania czynności objętych 

niniejszą umową w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia o udzielenie pełnomocnictwa;  

4) odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym i ostatecznym 

pozwoleniem na budowę, a w drugim etapie odebranie robót budowlanych wraz z pozwoleniem 

na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót bez sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru 
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budowlanego. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i przyjęte w niej rozwiązania  

w każdym przypadku spoczywa na Wykonawcy, niezależnie od uzgodnienia i zaakceptowania 

rozwiązań projektowych oraz odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

5) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

6) udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych; 

7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) jeśli będzie wymagane opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem wymaganych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki istniejącego budynku; 

2) opracowanie projektu budowlanego (dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem uzgodnień ze 

strony organów i osób trzecich, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego 

bądź stałego z terenu prywatnego oraz decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na 

użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego; 

4) sporządzenie wszelkich oświadczeń, w szczególności oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wystąpień dotyczących decyzji, uzgodnień, 

opinii, informacji, w tym również tych, które musi posiadać Zamawiający; 

5) uzgadnianie z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii, 

informacji, przy czym treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego 

bądź stałego z terenu prywatnego powinna być zatwierdzona pisemnie lub  

e-mailowo przez Zamawiającego; 

6) udokumentowanie, że dany rodzaj wyrobu budowlanego został przewidziany do zastosowania 

zgodnie z wymaganiami producentów. Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały mają 

być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane; 

7) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować nie rzadziej niż jeden raz 

na miesiąc oraz na każde wezwanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz 

proponowanych rozwiązaniach projektowych; 

8) powołanie na swój koszt Kierownika Budowy oraz w razie konieczności kierowników robót danych 

określonych specjalności, dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie 

budowy; 

9) powołanie na swój koszt nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi jeśli nadzór jest 

wymagany w uzgodnieniach przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków; 

10) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

11) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

12) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

13) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą 

lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

14) zapewnienia na własny koszt utylizacji lub recyklingu bądź zagospodarowania odpadów oraz 

transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami transportu, 

zagospodarowania i utylizacji; 

15) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustaw,  

w tym: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) 

i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie zasad i przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami; 

17) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem budowy, Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane; 

18) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy; 

19) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, w tym za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

21) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 

i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

22) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

24) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 

dróg, nawierzchni chodników lub instalacji; 

25) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej, 

geodezyjnej i protokołów niezbędnych przy odbiorze przedmiotu umowy; 

26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

27) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości; 

28) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu 

odbioru końcowego obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku  

z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem lub zaniechaniem w wysokości co najmniej wartości 

wynagrodzenia umownego - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polis 

ubezpieczeniowych; 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniem lub na sumę ubezpieczenia równą, 

co najmniej wynagrodzenia umownego – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polis 

ubezpieczeniowych; 

29) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

30) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zasad i przepisów BHP, p.poż., polskich norm, przepisów 

prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branżowych, instrukcji obsługi i innych obowiązków 

związanych z wykonywaniem robót, stosowanymi urządzeniami i materiałami; Wykonawca  

w szczególności zobowiązany jest dobrać takie materiały i urządzenia do wykonania robót, które 

będą spełniać wymagania projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz które będą 

dostosowane do warunków realizacji robót, w tym warunków wodnych, gruntowych  

i geologicznych; 

31) wypełnienie wszystkich wymagań określonych w PFU; 

32) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami, PFU i sporządzoną na jego podstawie 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i przepisami 

prawa. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z założeniami PFU, 



 8 

           

            

 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na wadliwą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wadliwe elementy budowli oraz inne 

elementy poważane z elementami wadliwymi będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w PFU i dokumentacji winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu  

z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek; 

33) zapewnienie obsługi geodezyjnej; 

34) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas 

przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji; 

35) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

36) wykonania innych obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

37) udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych w szczególności 

Kierownika Budowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, PFU, zapoznał się  

z warunkami prowadzenia robót oraz stanem faktycznym w terenie i nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynności związane z bezpieczeństwem, higieną pracy 

i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót oraz 

zatrudnieniem osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

KIEROWNICTWO I PERSONEL WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA 

PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ORAZ SANKCJE Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie robotami jak i 

robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

spełniającymi wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem każdej osoby 

do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie 

wymagania określonego w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca do pełnienia funkcji Głównego Projektanta kieruje następującą osobę: 

 …………………………………………………………….…….. 

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 1 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy 

wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie 

budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez 

tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające m.in. na: 

1) przygotowaniu terenu pod budowę (m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie 

niezbędnych przyłączy, roboty ziemne); 

2) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych (m.in. stolarskie, zbrojarskie, betonowe i żelbetonowe); 

3) wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych (m.in. montowanie instalacji 

grzewczych i elektrycznych); 

4) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie (m.in. przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy). 

- Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne funkcje  

w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu 

pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

6. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy nowych 

pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub 

Podwykonawcy pracowników. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pacę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu; 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
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na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych. 

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pacę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pacę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 

umowy. 

13. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 7 i 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 

Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie 

świadczył czynności wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę. 

14. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców ust. 7-10 uprawnia Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 
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§ 5 

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości …….……. zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………….……………..………….), 

w tym: podatek VAT w wysokości ……..%, oraz cena brutto za „opracowanie dokumentacji projektowej” 

i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw autorskich, która 

wynosi 4,77% wartości zamówienia (ceny brutto za wykonanie zamówienia), tj.: …………………. zł. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, w rozumieniu  

art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 

wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania  

i warunki podane w SWZ i jego załącznikach. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie.  

3. Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zawiera w szczególności:  

1) koszty obejmujące w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz  

z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji 

geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych a także koszty pozwoleń; 

2) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, 

porządkowe i tymczasowe; 

3) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, 

doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe 

związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia; 

4) koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich; 

5) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz 

z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.); 

6) koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 

przedmiotu umowy; 

7) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka 

konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy; 

8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) koszty nadzoru autorskiego;  

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań (w tym m.in. geologicznych), 

sprawdzeń, pomiarów (w tym m.in. pomiarów geodezyjnych) oraz sporządzenia wymaganych 

przepisami protokołów, inwentaryzacji; 
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11) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

4. Za roboty niewykonane, a objęte umową, PFU, dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego oraz protokół końcowego 

odbioru robót podlegających - zgodnie z Harmonogramem - odbiorowi i zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach w sposób określony umową oraz 

regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami związanymi  

z finansowaniem Inwestycji, według poniższych kryteriów wynikających z regulaminu uzyskanego 

dofinansowania w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych:  

1) I rata (częściowa) - udział własny Zamawiającego – stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wynikającą z umowy, a wysokością kwoty 

dofinansowania wynikającą z Promesy, ale nie mniej niż 15% wartości umowy brutto,  

po zakończeniu i dokonaniu odbioru wydzielonego etapu prac, obejmującego co najmniej prace  

z zakresu przygotowania inwestycji (prace rozbiórkowe, wycinka drzew) oraz prace 

przygotowawcze - projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej i mapy do celów 

projektowych, obsługa geodezyjna wraz z przeniesieniem praw autorskich) Inwestycji, w terminie 

wynikającym z Harmonogramu. Zamawiający dopuszcza rozliczenie I raty (częściowej) płatności 

w dwóch transzach wyczerpujących udział własny Zamawiającego, pod warunkiem, że każda  

z transz będzie dotyczyła elementów umowy, które stanowią całościowo osobne elementy 

wyszczególnione w Harmonogramie. Płatność I raty (częściowej) stanowiącej udział własny 

Zamawiającego - nie wcześniej niż w styczniu 2025 r.; 

2) II rata (częściowa) – pierwsza transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, po 

zakończeniu i dokonaniu odbioru kolejnego etapu prac, obejmującego prace z zakresu budowy 

budynków Inwestycji, ale nie mniej niż 40% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem, iż 

zaawansowanie rzeczowe obejmować będzie skończone elementy przedmiotu umowy zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem; 

3) III rata (końcowa) - druga transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania,  

z zastrzeżeniem zakończenia realizacji całego zadania Inwestycji i podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego bez uwag. Płatność III raty (końcowej) – nie wcześniej niż w 2026 r. 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w ramach I raty (częściowej) płatności w zakresie udziału 

własnego Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
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prawidłowo wystawionej faktury. Określenie 30 dniowego terminu płatności Wykonawca jest 

zobowiązany zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w ramach II raty (częściowej) oraz III raty (końcowej) 

płatności w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych nastąpi w formie przelewu w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji 

przez Zamawiającego. Określenie 35 dniowego terminu płatności Wykonawca jest zobowiązany 

zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

9. Strony ustalają, że płatność rachunków/faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego 

środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są 

Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 8 na skutek niezależnych od 

Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż 

nie będzie dochodził odsetek z tego tytułu.   

10. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego Protokoły odbioru częściowego  

i końcowego robót oraz przedłożone dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, które stanowią warunek dokonana zapłaty.  

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na jakikolwiek inny 

rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 

ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod 

rygorem odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się również do faktur wystawianych przez 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także dotyczy płatności dokonywanych przez 

Wykonawcę dla Podwykonawców, oraz płatności ze strony dalszych podwykonawców. 

13. Faktury należy wystawiać na Gmina Stare Czarnowo z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10,  
74-106 Stare Czarnowo, NIP: 858-173-34-28, do czasu, gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie 

Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnośnie nazwy lub innych danych nabywcy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu faktur w formie: papierowej 

(tradycyjnej), elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowanej. 

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę formy przekazywania faktur za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana), Zamawiający i Wykonawca 

wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie dokumentów określonych w par. 1 rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy 
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innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment.  

17. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek 

VAT.  

19. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem 

bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).  

20. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 

nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę właściwego numeru rachunku. 

 

§ 6 

ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, 

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy; 

3) Odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin 

zakończenia i odbioru; 

4) Odbiór końcowy (przedmiotu umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych robót, 

wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy, 

a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

5) Przegląd gwarancyjny - przeprowadzany co roku w okresie objętym gwarancją; 

6) Odbiór ostateczny - przeprowadzony na podstawie ostatniego przeglądu gwarancyjnego. Protokół 



 15 

           

            

 

odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, pisemnie 

lub pocztą elektroniczną Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu. W razie zaniechania powyższego 

obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 

ponownego wykonania.  

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 5 dni od daty 

zawiadomienia, a odbiór częściowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go zgodnie z ust. 2 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego 

najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru. Odbiór zostanie potwierdzony, 

odpowiednio, protokołem częściowym odbioru lub protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy.  

4. W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, 

przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.  

5. Zamawiający przed wyznaczeniem terminu odbioru robót częściowych sprawdza zestawienie wartości 

wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień 

oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy.  

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie 

robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, 

potwierdzonym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach oraz decyzja 

pozwolenia na użytkowanie. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Dziennik Budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, w wersji 

papierowej i elektronicznej, obejmującą: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, oraz określone  

w PFU; 

b) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami; 

c) informację geodety; 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy); 

f) prawomocną i ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie PINB  
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o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót bez sprzeciwu; 

8. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 

wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

9. Z czynności odbioru końcowego (przedmiotu umowy) zostanie spisany stosowny protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad.  

10. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie pozostaje  

w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

11. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonywał przedmiot umowy.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze przedmiot umowy wskazując na wady  

w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa zastępczego oraz kar 

umownych); 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest, będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy z 

zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym 

staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

13. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

15. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołu końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia go  

z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy z zapewnieniem najwyższej jakości prac, zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, a także z SWZ, załącznikami do SWZ i z ofertą Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

ofertowego brutto, tj. kwotę ……………………………………….zł, w formie …………………….……… 

……………………………………………………………..…………………………………………………… 
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2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % 

wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 

ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone  

w terminach i na zasadach określonych w ustawie Pzp. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego  

w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy; 

b) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego  

w fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą za każdy taki przypadek; 

d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy; 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia,  

w wysokości 0,3% wartości robót ujętych w tej umowie; 
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g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub  

w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 

h) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 10-11 umowy - 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

za każdy taki przypadek; 

i) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone  

w § 4 ust. 7-8 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 umowy za każdy 

taki przypadek; 

j) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp lub p.poż., udokumentowane dwukrotnym 

pisemnym upomnieniem zawierającym opis naruszeń, wysłanym na adres Wykonawcy przez 

Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru - w wysokości 2.000,00 zł, za każde zgłoszone 

naruszenie; 

k) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy; 

l) z tytułu braku zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, o której mowa w art. 439 ust. 

5 Pzp, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie 

przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 umowy ust. 1 za każdy dzień zwłoki lub przerwy; 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,  

w którym odbiór miał być rozpoczęty; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 umowy ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem  

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1. 

 

 

 



 19 

           

            

 

§ 9 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, umowne 

prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, jej załącznikami, w tym opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego; 

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 

pkt. 4 Pzp; 

6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do zapłaty  

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru; 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i może być dokonane w terminie 

45 dni od dnia powzięcia wiadomości o jednej z przyczyn wskazanych w ust.1 lub ust.2. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
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3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

uprawniony jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia albo do żądania usunięcia robót przerwanych bez obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia. 

5. Strony zastrzegają umowne prawo odstąpienia dla Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca 

znajduje się w stanie uzasadniającym ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji, lub w przypadku 

otrzymania przez Zamawiającego od organu egzekucyjnego zajęcia egzekucyjnego wierzytelności 

Wykonawcy o zapłatę na kwotę lub kwoty łącznie co najmniej 100 000 zł. Zamawiający ma prawo 

dokonania odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości, o którejkolwiek  

z tych okoliczności. 

 

§ 10 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie: ............................................................ 

................................................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów: ............................................................................................... 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę  

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania 

na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego 

akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

4) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane  

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

6) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego; 

7) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia (o ile  

w dokumentach zamówienia je przewidziano); 

8) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, której 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy  

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę  

w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, 

wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie 

czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia,  

w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne  

z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują  
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w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta  

z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakresu robót przewidzianego do wykonania; 

3) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy; 

4) terminów i zasad dokonywania odbiorów; 

5) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe 

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od 

zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

7) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty drogowe  

i sanitarne z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji wraz  

z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań,  

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; 

8) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 
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potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  

o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) zrezygnować z podwykonawstwa; 

2) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje 

się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia 

podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy 

Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi ust. od 

2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 
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31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

 

§ 11 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE 

1. Jeżeli okaże się to konieczne lub celowe, dopuszcza się realizację zamówień 

dodatkowych/zamiennych. 

2. Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego 

udzielone na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 Pzp. 

3. Podstawą wykonania robót dodatkowych/zamiennych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół konieczności oraz aneks do niniejszej umowy. 

4. Za roboty dodatkowe/zamienne strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę, skontrolowany przez właściwego Inspektora nadzoru i zatwierdzony 

przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres wykonania robót dodatkowych/zamiennych. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, 

zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (a w przypadku robót zamiennych – jeśli wartość 

tych robót przekroczy wynagrodzenie należne za wykonanie robót podstawowych określonych 

dokumentacją projektową na etapie zawarcia umowy) Wykonawca wniesie do umowy na roboty 

dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości tych zamówień 

brutto. 

 

§ 12 

GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w umowie. 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, 

pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres ......... miesięcy licząc 

od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 

gwarancji. 
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek  

i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin 

usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane pisemnie pocztą lub e-mailem. 

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie 

dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania (powiadomienie e-mailem). W przypadku braku 

potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w wyznaczonym czasie Zamawiający wysyła 

powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) pocztą na adres Wykonawcy. W takim przypadku termin 

na usunięcie wszelkich usterek i wad liczony jest od daty wysłania przez Zamawiającego 

powiadomienia o stwierdzeniu usterki (wady) na adres e-mail Wykonawcy. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma 

prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć 

Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez Podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela gwarancji jakości 

w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

 

§ 13 

PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 autorskie 

prawa majątkowe do wykonanych w ramach niniejszej umowy utworów w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

umowy, w tym do projektu budowlanego i technicznego, z dniem podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania dokumentacją 

projektową w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi 

dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawierania umowy techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 
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drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,  

w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Internet), a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 

lub na potrzeby kontroli, 

6) korzystania na własny użytek; 

7) w zakresie realizacji robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, 

8) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany), 

9) prowadzenie opracowań lub ich części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych Zamawiającego 

10) zamieszczenie opracowań na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do 

umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet. 

3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag  

i zastrzeżeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa prawo zezwalania na 

wykonanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego, jak i osoby trzecie bez prawa 

Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji praw zależnych. W szczególności 

Zamawiający ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywanie skrótów, opracowań, 

streszczeń, tłumaczeń na dowolny język, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, której dotyczy 

dokumentacja projektowa – dokonywania zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych 

opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa wydana Zamawiającemu protokołem odbioru bez 

uwag i zastrzeżeń nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także 

dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji dokumentacji 

projektowej nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych 

lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu. Zamawiający będzie kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, 

a Wykonawca zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do 
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opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

7. Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonanie zmian w dokumentacji projektowej przez innego projektanta, w przypadku konieczności ich 

dokonania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie opracowaniem całości robót niezbędnych 

do wykonania zadania. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w zdaniu 

pierwszym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikającej  

z udzielonej gwarancji i rękojmi, jak również z tytułu kar umownych i odszkodowania. 

8. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez względu na sposób rozwiązania  

i jej przyczynę, na Zamawiającego przechodzą bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub innych utworów w takim kształcie, jaki wykonawca 

wykona go do chwili rozwiązania umowy, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2,  

w tym w zakresie korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z par. 13, oraz w zakresie realizacji 

robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w § 4 ust. 2 pkt 1) umowy.   

10. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Zadania może nastąpić jedynie po 

złożeniu, przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo 

Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta 

oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę  

z podaniem dnia przekazania tych obowiązków z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

11. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego: 

1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją; 

2) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy; 

4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

5) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego; 

6) brać udział w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, w odbiorach m.in. w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót 

budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 
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7) brać udział we wszystkie uzasadnionych wezwaniach na teren budowy we wszystkich branżach 

przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

8) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

12. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

wykonania na własny koszt. 

13. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 12, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, 

na koszt Wykonawcy. 

14. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania 

dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone  

w ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi. 

 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w odniesieniu do terminu realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3, w przypadku: 

1) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania 

zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych 

wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy 

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje 

dokumentacja projektowa jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

2) konieczności wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego; 

3) konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich 

zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych 

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

5) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi  

w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane  
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w dokumentacji projektowej; 

6) zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie innych instytucji oraz 

innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy; 

7) braku możliwości zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej 

oferty, chyba że nastąpiło to z winy Wykonawcy; 

8) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10 stopni 

Celsjusza a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni, w tym gdy 

śnieg utrzymuje się przez ten czas. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że 

kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do 

dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie 

jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie 

zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu 

opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki 

atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku 

budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla 

miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej;  

9) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy 

(podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, 

w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 

podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach 

energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), 

wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności; 

10) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania 

odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych 

dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; 

11) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) 

prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac 

archeologicznych; 

12) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, 

wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 

organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 
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wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec; 

13) gdy wystąpi konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt. 1-13), może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

3. W zakresie zmiany przedmiotu umowy przewiduje się dopuszczalne zmiany odnoszącej się do 

przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego; 

a2) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej; 

a3) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych 

na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia; 

b) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

b1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy; 

b2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 

b3) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy; 

b4) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 

przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub dokumentach 

zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach także  

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa 
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graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego 

albo stanu wojennego,  

- Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli powyższe 

okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

5. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 4 na należyte 

wykonanie tej umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

6. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 4 na należyte wykonanie tej umowy. 

7. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 4, wpływają na należyte 

wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

8. Przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie 

może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących sytuacjach: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności  

z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest 

niezbędne do realizacji tego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie 

wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane 

zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od 

powyższego Zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia  

w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie 

zakresu umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych, o których mowa wyżej. 

Zamawiający określa, iż minimalna wartość świadczenia stron wynosi 75% wartości umowy; 

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez 
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Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części 

zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej 

akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę  

w ofercie zgodnie z postanowieniami § 10 umowy (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego 

postępowania oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu); 

f) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić do 

obniżenia kosztów wykonania umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych 

dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z umowy przed 

zmianą; 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

10. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, forma pisemna pod 

rygorem nieważności. 

11. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 

wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na 

zakres dokonywanej zmiany. Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany 

umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości 

zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

12. Jeżeli Strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana 

postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od 

której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych dopuszczalnych form zabezpieczenia. 

13. Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, w przypadku 

zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót, przed dokonaniem tej zmiany, 

wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

uwzględniające wprowadzoną zmianę. 

14. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany wynikającej ze 
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zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 

zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania 

i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, w którym będą 

uszczegółowione terminy i zakresy realizacji elementów przedmiotu umowy. 

16. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas  

w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż 

zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może 

ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowód musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i jej stawek i zawierać szczegółowe uzasadnienie i wyliczenie żądania zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać w oparciu o dokumenty wpływ zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę na wysokość kosztów wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów wykonania umowy ze względu na wzrost wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu 

udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowód musi odnosić się 

do złożonej przez Wykonawcę oferty i jej stawek i zawierać szczegółowe uzasadnienie  

i wyliczenie wysokości żądania zwiększenia wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać  

w oparciu o dokumenty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne na wysokość kosztów wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca 



 35 

           

            

 

zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów wykonania umowy ze względu na 

wzrost zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U.  

z 2024 r. poz.427) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowód musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty  

i jej stawek i zawierać szczegółowe uzasadnienie i wyliczenie wysokości żądania zwiększenia 

wynagrodzenia oraz przedstawiać w oparciu o dokumenty wpływ zmiany zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość kosztów wykonania umowy 

ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów 

wykonania umowy ze względu na zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych. 

17. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących wynagrodzenia 

Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań: 

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

rozumianej jako wzrost lub obniżenie odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy; 

2) wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie zmienione ze względu na 

wzrost/spadek cen lub kosztów wykonania umowy wynikający ze wzrostu (spadku) cen towarów  

i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik 

GUS lub wskaźnik inflacji); 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony w momencie wzrostu/spadku 

wskaźnika inflacji, o co najmniej 6,6% w odniesieniu do tego wskaźnika z dnia zawarcia niniejszej 

umowy; kolejny wniosek o waloryzację wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po 

upływie kolejnych 6 miesięcy od złożenia pierwszego wniosku; 

4) łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach waloryzacji wysokości 

wynagrodzenia wynosi 6,6% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie w odniesieniu do niezrealizowanej jeszcze 

części zamówienia. 

18. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
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19. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej 

sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe 

brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron 

oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 

umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

20. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych. 

21. Żadnej ze Stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 

zgodę na zawarcie aneksu). 

 

§ 141 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach opisanych w §14 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz  

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż  

w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 wszelkich 

innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany  

i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1 wraz z informacją 

uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz  

z uzasadnieniem. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

Nadzoru Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie zawarcia 

aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
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§ 15 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 

zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę 

ubezpieczeniową w następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności wynikających z: 

a) czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć, zamówienia związane z realizacją 

Inwestycji; 

d) ryzyka zaniedbań zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej powykonawczej; 

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą zaistnieć również w 

związku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczególności polegających na utracie, 

zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o których tu mowa, powinny zapewniać wypłatę 

odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach równych co najmniej kwotom niezbędnym do 

całościowego naprawienia zaistniałej szkody. 

2. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalają, iż: 

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 5 

ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty; 

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu zawarcia niniejszej umowy i trwać do czasu 

upływu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2); 

3) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa 

w postanowieniu ust. 1 pkt 1), także w przypadku, gdy daną szkodę wyrządzono z winy 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

4) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa 

w postanowieniu ust. 1 pkt 2), także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych; 

5) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie; 

6) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1) – 5) postanowienia umowy lub umów 

ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiającego 

niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych standardami 
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ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń. 

7) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać wyłączenia 

lub ograniczenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 

związane z realizacją Inwestycji. 

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest w oryginałach okazać 

Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym 

zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub te umowy. 

W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie powyższych 

dokumentów. 

4. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w postanowieniach  

ust. 1 – 3. 

5. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Strony  zobowiązują  się  do  przestrzegania  warunków  zawartych  w  umowach ubezpieczeniowych. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego  

w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze rozmów 

polubownych. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte w trybie ust. 1, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia  

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane, Kodeksu 

Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 

3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – załącznik nr 3 
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§ 17 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Wójt 

Gminy Stare Czarnowo. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 

znajdują się na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo pod adresem 

https://stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych. Administrator Danych 

umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego 

"RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Wnioski w tych sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych: Urząd Gminy Stare 

Czarnowo ul. Św Floriana 10 Stare Czarnowo. 

2. W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 

1) swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy (dalej 

„Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, 

2) osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie „Przedstawiciele”)  

w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych 

we właściwych dla Strony „Informacji na temat przetwarzania danych osobowych”. 

3. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz Przedstawicieli, administratorem 

tych danych staje się Strona której dane te zostały udostępnione. Każdy z administratorów 

samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych,  

w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 

4. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony, odpowiednio członkom 

Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej 

Stronie. 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

…………………………………..…    …………………………………..… 

https://stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych


P   R   A   C   O   W   N   I   A         A   R   C   H   I   T   E   K   T  O   N   I   C   Z   N   A

UL. KRÓLEWICZA KAZIMIERZA 2i / 3
 71 - 552  SZCZECIN

   tel. 601 887496
email: dekton@op.pl

www.dekton.pl

Nazwa zamówienia:
KOMPLEKS USŁUG SPOŁECZNYCH

Program funkcjonalno - użytkowy z koncepcją

Adres obiektu budowlanego:
ul. Szczecińska 41

74-106  Stare Czarnowo
dz. nr 383/5, 564/2 obręb Stare Czarnowo

Zamawiający:
Gmina Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo

Opracowała:
mgr inż. arch. Marzena Jaroszek

upr. nr 69/Sz/90 w specjalności architektonicznej
ZPOIA nr ZP-0088

Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71200000-1  - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6  - Usługi projektowania architektonicznego
71248000-8  - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7  - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej,
   krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45260000-7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
45300000-0  - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1  - Roboty rozbiórkowe
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego i koncepcji 
 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
     1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
     1.2. Zakres zadania 
     1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

                       a) urbanistyczno - budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
                       b) warunki geologiczne 
                       c) opis stanu istniejącego 

     1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
         1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
                       - zestawienie powierzchni użytkowych wraz z opisem funkcji 
                       - wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 
                       - zestawienie pomieszczeń 
2. Opis wymagań  zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
             2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
                         a) wymagania w zakresie przygotowalnia terenu budowy 

            b) wymagania w zakresie architektury, wykończenia i wyposażenia 
            c) wymagania w zakresie konstrukcji             
            d) wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 
            e) wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
 f) zapotrzebowania na media 

 2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
                        a) wymagania dotyczące wykonania prac projektowych 
                        b) wymagania dotyczące wykonania prac budowlanych 
3. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 
4. Obliczenia dla instalacji fotowoltaicznej 
 

II. Projekt koncepcyjny  - część graficzna 
              Rys. Nr 1    – Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
              Rys. Nr 2    -  Rzut parteru 1:100 
              Rys. Nr 3    – Rzut poddasza użytkowego 1:100 
              Rys. Nr 4    – Rzut dachu 1:100 
              Rys. Nr 5    -  Przekrój A-A 1:100 
              Rys. Nr 6    – Elewacje: od strony dziedzińca 1:150 
              Rys. Nr 7    – Elewacje: południowo -  wschodnia, północno – zachodnia 1:150 
              Rys. Nr 8    – Elewacje: południowo – zachodnia, północno – wschodnia 1:150   
              Rys. Nr 9    -  Schemat zewnętrznych instalacji sanitarnych 
              Rys. Nr 10 –  Schemat wentylacji mechanicznej i pomp ciepła  - rzut parteru 1:100 
              Rys. Nr 11 –  Schemat wentylacji mechanicznej i pomp ciepła  - rzut poddasza 1:100 
               
III. Zbiorcze zestawienie kosztów 
 
IV. Załączniki: 
            Nr 1  -  Kopia mapy zasadniczej z licencją 
            Nr 2  -  WTP do sieci energetycznej 
            Nr 3  -  WTP do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
            Nr 4  -  WTP do kanalizacji deszczowej 
       
V. Inwentaryzacja obiektu istniejącego  
 

VI. Opinia geotechniczna  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO I KONCEPCJI 
 
PFU jest opracowaniem zawierającym materiały wyjściowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbędne do 
sporządzenia własnych opracowań dotyczących wykonania zadań wchodzących w zakres inwestycji. 
Zamawiający dopuszcza zmiany i rozwiązania alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod 
warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień i opinii. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji 
projektowej, budowie i przekazaniu do użytkowania obiektu Kompleksu Usług Społecznych – ul. 
Szczecińska 41 w Starym Czarnowie, zrealizowanego na działce nr 385/5, 564/2 obręb Stare Czarnowo. 
Właścicielem  nieruchomości jest  Gmina Stare Czarnowo. Zamówienie obejmuje również rozbiórkę 
istniejącego budynku znajdującego się na działce, obecnie nieużytkowanego, o funkcji mieszkalno – 
usługowej, w którym znajdował się zakład rozbioru drobiu oraz mieszkanie, wraz z instalacjami 
zewnętrznymi, min. zbiornikiem bezodpływowym. Opis obiektu istniejącego wg załączonej inwentaryzacji.  
Planuje się  budowę obiektu wolnostojącego, przeznaczonego na zróżnicowane funkcje:  biurową, 
ośrodek zdrowia, bibliotekę, pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych oraz archiwum.  
Projektem zagospodarowania objęto działkę 385/5 i 564/2. W związku z planowaną inwestycją przewiduje 
się także wykonanie  wjazdu na działkę z ulicy Św. Floriana oraz ciągu pieszego od ul. Szczecińskiej, 
parkingu dla samochodów osobowych, nawierzchni utwardzonych z zielenią ogrodową, zadaszonej osłony 
śmietnikowej i urządzeń małej architektury. Planuje się zasilanie obiektu  w media:  wody  z sieci gminnej, 
energii elektrycznej z sieci ENEA, w energię cieplną  zasilaną z gruntowych pomp ciepła,  kanalizacja 
sanitarna i deszczowa odprowadzona do sieci gminnej, przyłącze teletechniczne od operatora   
publicznego. Jednocześnie projektuje się rozdzielenie zasilania w media: osobne zasilanie dla Ośrodka 
Zdrowia. W koncepcji ujęto również wykonanie (zgodnie z WTP) studzienki wodomierzowej na działce nr 
383/7. Przewiduje się min.: instalację ogrzewania podłogowego, wentylację mechaniczną z odzyskiem 
ciepła, instalację fotowoltaiczną oraz instalacje teletechniczne: teleinformatyczną, monitoring wizyjny, 
kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, RTV/SAT, przyzywową.  
Planuje się budowę obiektu o cechach: dwa budynki parterowe, w tym jeden z użytkowym poddaszem, 
bez podpiwniczenia, zrealizowane w technologii tradycyjnej, z wysokimi, symetrycznymi  dachami o 
nachyleniu połaci dachowych 40º; w poziomie parteru obiekt dostępny w pełni dla osób 
niepełnosprawnych.  Poziom posadzki parteru wyniesiony 10 cm nad poziom terenu przy wejściu głównym 
do budynku. Obiekt o wysokości pomieszczeń w poziomie parteru - minimum 3,0 m w świetle, na 
poddaszu użytkowym od 1,9 do 2,5 m.   
 
 Wielkości charakterystyczne obiektu: 
 powierzchnia użytkowa –       630,03 m2 

powierzchnia całkowita –               882,32 m2 

 powierzchnia zabudowy –        555,93 m2  
 kubatura netto –                2 684,51 m3  
 wysokość budynku maks. od poziomu terenu przed wejściem głównym – 9,0 m 
  wskaźnik intensywności zabudowy –          0,32 
  
 Bilans terenu: 
 powierzchnia działki nr 383/5 -    2 736,00 m2 
             powierzchnia działki nr 564/2 -              90,00 m2 
 powierzchnia terenu objęta projektem –   2 826,00 m2 
 powierzchnia zabudowy obiektu  –         555,93 m2 
 powierzchnia dojazdów i parkingów –      729,26 m2 
 powierzchnia chodnikowa –       207,31 m2 
 powierzchnia terenów zielonych –   1 322,67 m2   
 powierzchnia osłony śmietnika –        10,83 m2   
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1.2. Zakres zadania i spodziewane efekty 
Zakres zadania stanowi budowa „pod klucz” wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej, 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji na użytkowanie obiektu p.n. „Stworzenie Kompleksu 
Usług Społecznych”. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
a)  Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określają: 
-  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo – uchwała Rady 
Gminy Stare Czarnowo nr XLIV/370/2024 z dnia 08.02.2024 r.  
 
b)  Warunki geologiczne, kategoria geotechniczna obiektu: 
Warstwę przypowierzchniową stanowi plastyczny nasyp gliniasto – humusowy i gliniasty miąższości 2,5 ÷ 
3,5m ppt. Poniżej występują gliny piaszczystej lokalnie warstwowane piaskiem drobnoziarnistym. 
Przewarstwienia i soczewki piasku w rejonie badań mogą występować na różnych głębokościach i mają 
różną miąższość od kilku centymetrów do ponad metra. Piasek jest nawodniony i woda w nim występująca 
jest pod silnym ciśnieniem. Woda niezależnie od głębokości występowania i miąższości warstw piasku 
stabilizuje się na tym samym poziomie i jej lustro układa się zgodnie z morfologią terenu tj. obniża się w 
kierunku wschodnim. Woda gruntowa z piasków i sączeń śródglinowych w dniu badań stabilizowała się na 
głębokości 1,5 ÷ 2,0m ppt. Poziom wody gruntowej jest uzależniony od warunków atmosferycznych i 
możliwości odpływu jej do bagiennych dolin.  
W podłożu pod plastycznym słabonośnym nasypem i plastyczną gliną o IL=0,50 ÷ 0,60 występują 
twardoplastyczne gliny piaszczyste, o stopniu plastyczności IL=0,20. 
Na etapie projektu budowlanego należy wykonać pełną opinię geotechniczną.  
Po wykonaniu nasypu budowlanego w miejsce gruntu słabonośnego i posadowienie budynku powyżej 
lustra wody gruntowej – warunki gruntowo-wodne będą proste. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.  

 
c)  Opis stanu istniejącego 
Teren przeznaczony pod inwestycję – działka  nr 383/5 obręb Stare Czarnowo posiada dostęp od strony 
ul. Szczecińskiej poprzez działkę nr 564/2 (również objętą niniejszym opracowaniem) oraz od strony ul. 
Św. Floriana. Działka nr 383/5 jest zabudowana – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, 
zrealizowany w technologii tradycyjnej, kryty płaskimi dachami, w złym stanie technicznym, przeznaczony 
do rozbiórki.  Działka częściowo utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej typu „trylinka”, pozostały 
teren stanowi nieużytek, z jednym drzewem liściastym: akacja, obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 
156 cm. Działka jest uzbrojona w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
elektryczną, gazową, na działce znajduje się także nieczynny, betonowy zbiornik bezodpływowy. Działka 
jest też ogrodzona ogrodzeniem z betonowych przęseł, w złym stanie technicznym. Od strony ul. 
Szczecińskiej brak ogrodzenia. Teren pod planowaną budowę ze spadkiem w kierunku południowo - 
wschodnim,  istniejące rzędne terenu na działce wynoszą od 30,90 mnpm do 32,85 mnpm, teren ze 
zróżnicowanym ukształtowaniem w części południowo – wschodniej działki 383/5.  W ulicy Szczecińskiej, 
jak i Św. Floriana znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, kanalizacja 
deszczowa i linia elektryczna napowietrzna w ul. Św. Floriana. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora ma powstać budynek łączący w sobie zróżnicowane funkcje:  
- biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- biuro Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
- biuro dzielnicowego Policji 
- Ośrodek Zdrowia 
- bibliotekę gminną 
- pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych 
- archiwum Urzędu Gminy  
Projektuje się obiekt parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem, jako dwa odrębne budynki 
rozplanowane wokół wewnętrznego dziedzińca, z którego będą prowadziły główne wejścia do obu 
obiektów. Od strony ul. Św. Floriana główny dojazd do obiektu z parkingiem na 25 samochodów 
osobowych w tym jedno stanowisko dla niepełnosprawnych oraz trzy stanowiska dla samochodów typu 
furgonetka, od strony ul. Szczecińskiej główne wejście dla mieszkańców miejscowości poprzez ciąg 



           Kompleks Usług Społecznych ul. Szczecińska 41 Stare Czarnowo dz. nr 383/5, 564/2 obręb Stare Czarnowo                       

4 

 

pieszy. 
W budynku parterowym – nr 1, w północnej części działki zlokalizowano ośrodek zdrowia z 2- ma 
gabinetami lekarskimi i gabinetem zabiegowym. Ośrodek Zdrowia posiada dwa wejścia, drugie poprzez 
pochylnię w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu, z możliwością dojazdu karetki oraz osób 
niepełnosprawnych w pobliże wejścia do ośrodka. Poddasze nieużytkowe. W drugim budynku -  nr 2 
umieszczono pozostałe funkcje, z głównym wejściem przez hall, z którego dostępne są wszystkie 
pomieszczenia. Na parterze zlokalizowano funkcje które mają bezpośrednio służyć mieszkańcom,  na 
piętrze poddasza planuje się pomieszczenia socjalne z szatnią przepustową dla pracowników 
gospodarczych pracujących w terenie, archiwum dokumentów z jezdnymi regałami i stanowiskiem 
komputerowym, pomieszczenie techniczne, oraz magazyn GOPS. Dla bezpośredniego dostępu do 
pomieszczeń użytkowych na poddaszu użytkowym przewidziano dodatkowe wejście od strony parkingu.  
Poziom posadowienia parteru przyjęto: 30,72 mnpm.  
Przewidywane zatrudnienie:  
- Ośrodek Zdrowia – 6 osób 
- biuro dzielnicowego Policji – 1 osoba 
- biuro GOPS – 8 osób 
- biuro PUK – 6 osób 
- Biblioteka Gminna – 2 osoby 
- pomieszczenia sanitarno – socjalne przewidziano na 16 pracowników 
Na terenie projektuje się poza utwardzeniem dojść i dojazdów również zieleń ogrodową, elementy małej 
architektury, ławki, stojaki dla rowerów, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia zieleni, w tym wysokiej,  
ogrodzenie działki od strony sąsiednich działek budowlanych i rolnych, od strony ul. Szczecińskiej jak i ul. 
Św. Floriana – obiekt bez ogrodzenia, a także budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.  
Realizacja zagospodarowania terenu będzie wymagać wykonania prac ziemnych, splantowania, likwidacji  
sztucznego nasypu (w części wschodniej), wykonania muru oporowego. Przewiduje się wycinkę 
uschniętych krzewów i drzew owocowych oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów. 
 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe dla całego obiektu: 
 

Rodzaj powierzchni  powierzchnia Wskaźnik powierzchniowy do p.c. 
powierzchnia użytkowa     630,03 m2 1 

powierzchnia użytkowa  podstawowa    458,26 m2 0,727 

powierzchnia ruchu    171,77 m2 0,272 

 

Budynek nr 1 – powierzchnia użytkowa: 142,69 m2 , w tym: 
Ośrodek Zdrowia – 142,69 m2    
 
Budynek nr 2 – powierzchnia użytkowa:  487,34 m2, w tym: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –  89,70 m2 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 51,09 m2 

Biblioteka Gminna – 66,31 m2 

Archiwum Urzędu Gminy –  44,52 m2 

Biuro Dzielnicowego Policji – 11,17 m2 
Pom. socjalne pracowników gosp. – 73,61 m2 

 
Powierzchnia użytkowa całego obiektu: 630,03 m2 

 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur 
lub wskaźników –  wg wymogów przepisów i norm. 
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1.6. Zestawienie pomieszczeń 
 

11,17m2

39,93 m2

12,76 m2

3,43 m2

17,99 m2

pomieszczenie porządkowe

komunikacja

8,78 m2

hall wejściowy

gabinet lekarski

17,56 m2

komunikacja

wiatrołap

gabinet lekarski

poczekalnia

łazienka

serwerownia

66,31 m2

pokój biurowy

pokój biurowy

4,83 m2

pokój poradnictwa

6,04 m2

19,97 m2

wc personeluwc personelu

pokój socjalny

15,25 m2

23,16 m2

wc dla niepełnosprawnych
gabinet zabiegowy

15,25 m2

3,39 m2

8,65 m2

9,92 m2

5,32 m2

wc personelu

pokój socjalny

6,13 m2

rejestracja 5,95 m2

powierzchnia

11,48 m2

pomieszczenie techniczne

komunikacja

pomieszczenie

29

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

16

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pokój biurowy

pokój biurowy
pokój biurowy

biblioteka

klatka schodowa

pokój biurowy

pokój biurowy policji

pomieszczenie porządkowe

wc dla niepełnosprawnych
wc męskie

PARTER

11,66 m2

4,86 m2

37,12 m2

13,58 m2

15,97 m2

6,27 m2

3,10 m2

8,66 m2

6,24 m2

4,54 m2

10,36 m2
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PODDASZE

2,88 m2

44,52 m2

45,94 m2

7,58 m2

13,61 m2

4,76 m2

10,17 m2

15,82 m2

11,06 m2

17,71 m2

7,72 m2

powierzchnia

12,71 m2

pomieszczenie

pomieszczenie techniczne

109

archiwum Urzędu Gminy101

102

103

104

105

106

107

108

110

111

112

komunikacja

magazyn podręczny narzędzi
pokój socjalny
pralnia, suszarnia

wc

szatnia czysta

umywalnia

szatnia brudna

magazyn odzieży roboczej

magazyn GOPS

 
 
2. OPIS WYMAGAŃ   ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych:  
 
a) Wymagania w zakresie  przygotowania terenu budowy:  
-  przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem terenu; teren budowy dla 
 zachowania bezpieczeństwa należy odgrodzić, w odpowiedni sposób zabezpieczyć i 
 oznakować; składowanie materiałów budowlanych przewidzieć również w obrębie terenu 
 wygrodzonego 
- konieczna wycinka krzewów 
- rozbiórka istniejącego obiektu 
- rozbiórka zbiornika  bezodpływowego i instalacji zewnętrznych w koniecznym zakresie 
- zagospodarowanie placu budowy, w  tym: przyłączenie mediów 
 

b) Wymagania w zakresie architektury: 
-      zaleca się nadanie atrakcyjnej formy projektowanemu obiektowi i wykończenie budynku w 

wysokim standardzie, materiały i urządzenia o wysokich walorach estetycznych i wysokiej  
 trwałości użytkowej  

-           obiekt  dostępny dla osób niepełnosprawnych (w poziomie parteru), 
-  minimalna wysokość pomieszczeń w świetle – 3,0 m, z możliwością obniżenia wysokości w 

pomieszczeniach sanitarnych, na poddaszu użytkowym wysokość pomieszczeń 1,9 - 2,5 m 
-     elewacje rozwiązane jako elewacje docieplone w technologii  „lekkiej – mokrej”, z wyprawą 

zewnętrzną o właściwościach samoczyszczących (np. farba nanoporowa) i odporną na glony, 
cokoły licowane płytkami ceramicznymi, klinkierowymi  

- na elewacji szczytowej (od strony ul. Św. Floriana) podświetlany  napis o wysokości liter min. 40 
cm „centrum usług społecznych”  

-  izolacja cieplna dla przegród zewnętrznych: ocieplone przegrody budynku, tj. ściany, stropy, 
podłogi, połacie dachowe muszą spełniać obowiązujące wymagania w zakresie ochrony 
termicznej budynków i posiadać wymagane przepisami współczynniki Umax  

-    izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian fundamentowych: bitumiczne izolacje    
 powłokowe 
- w stropach – wyłazy strychowe 

-  dachy – wysokie, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowych 40°, kryte panelami z 
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blachodachówki stalowej modułowej, blacha grubości 0.5 mm, powłoka matowa, minimalna 
gwarancja producenta:  techniczna 50 lat, a estetyczna 25 lat; obróbki i akcesoria dachowe 
(wyłazy, zapory antyśniegowe, ławy) – wg systemu producenta pokrycia  

-           pomieszczenie archiwum gminnego – przystosowane do montażu regałów przesuwnych, jezdnych, 
z napędem mechanicznym 

-  ochrona przeciwpożarowa: budynek kategorii zagrożenia ludzi ZL II, klasa odporności  pożarowej 
 „D”, budynek niski, drogi komunikacji o klasie odporności pożarowej EI 15. Istniejący hydrant 
miejski w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. 

 
c) Rozwiązania materiałowo – wykończeniowe : 
- posadzki: 
wiatrołap i strefy wejściowe - obiektowa mata wycieraczkowa wpuszczona w posadzkę, w wiatrołapie na 
całej powierzchni, z gumowymi wkładami czyszczącymi i osuszającymi, w profilach stalowych.  
drogi komunikacyjne, pokoje personelu, szatnie  - posadzki ceramiczne – płyty gresowe o min. wymiarach 
60x60 cm, nasiąkliwość <0,5%; odporność na plamienie - min. klasa 4; twardość płytek wg skali Mosha – 
min. klasy 7; właściwości antypoślizgowe: R10,  z cokolikami z płytek ceramicznych z wykończeniem 
listwami stalowymi  
pokoje biurowe – heterogeniczna, obiektowa wykładzina winylowa PCV, odpowiednia dla ogrzewania 
podłogowego, w technologii w 100% wolnej od ftalanów, klasy użytkowej min. 33, antystatyczna, 
antypoślizgowa min. R9, odporna na zaplamienia i chemikalia, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, 
odporna na krzesła na kółkach, wgniecenie resztkowe <= 0,05mm, z cokolikami systemowymi z 
wykładziny jak wyżej, o okresie gwarancji  min. 5 lat, układana wg kompletnego systemu zalecanego przez 
producenta 
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie porządkowe - posadzki ceramiczne – płytki gresowe 60x60 cm, 
zgodne z posadzkami na korytarzach, nasiąkliwość <0,5%; odporność na plamienie - min. klasa 4; 
twardość płytek wg skali Mosha – min. klasy 7; właściwości antypoślizgowe: R10, z cokolikami 
ceramicznymi + listwy stalowe 
pomieszczenia techniczne i magazynowe  - płytki gresowe, nasiąkliwość <0,5%; odporność na plamienie - 
min. klasa 4; twardość płytek wg skali Mosha – min. klasy 7; antypoślizgowe R12, grubości 12mm 
serwerownia – heterogeniczna, obiektowa wykładzina winylowa PCV, antystatyczna, antypoślizgowa min. 
R9, odporna na zaplamienia i chemikalia, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, wgniecenie resztkowe 
<= 0,05mm, o okresie gwarancji  min. 5 lat, układana wg kompletnego systemu zalecanego przez 
producenta  
ośrodek zdrowia - heterogeniczna, obiektowa wykładzina winylowa PCV, odpowiednia dla ogrzewania 
podłogowego, w technologii w 100% wolnej od ftalanów, klasy użytkowej min. 34, antystatyczna, 
antypoślizgowa min. R9, odporna na zaplamienia i chemikalia, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, 
odporna na krzesła na kółkach, wgniecenie resztkowe <= 0,05mm, dobra odporność przeciw grzybom i 
bakteriom (nie sprzyjająca ich wzrostowi),  z cokolikami z wywinięciem na ścianę lub innym równoważnym 
rozwiązaniem umożliwiającym mycie i dezynfekcję, o okresie gwarancji  min. 5 lat, układana wg 
kompletnego systemu zalecanego przez producenta, w pomieszczeniach sanitarnych (wc, łazienka) klasa 
antypoślizgowości R10.  
stopnice schodów wewnętrznych – okładziny kątowe, betonowe, o fakturze antypoślizgowej min. R10 

 

-ściany :  
wiatrołapy, komunikacja, pokoje biurowe, pokoje personelu, archiwum, biblioteka  - tynki gipsowe 
maszynowe o podwyższonej trwałości,  jednowarstwowe, malowanie ścian farbami akrylowo - 
lateksowymi, zmywalnymi, w zróżnicowanej kolorystyce  
łazienka, pomieszczenia WC, pomieszczenie porządkowe -  ściany licowane do wysokości 2 m płytkami 
ceramicznymi szkliwionymi, powyżej ceramiki ściany malowane farbami odpornymi na wilgoć i 
mikrobiologicznie, zmywalnymi 
łazienka – zabudowy g-k  z płyt wodoodpornych 
gabinety lekarskie – przy umywalkach ściany licowane płytkami ceramicznymi 
pomieszczenia techniczne i magazynowe:  tynki cementowo-wapienne, warstwa wierzchnia gładź gipsowa 
o podwyższonej trwałości, malowanie farbami akrylowo - lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na wilgoć 
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-sufity: 
parter - komunikacja, pokoje biurowe, personelu, biblioteka, gabinety lekarskie  - podwieszane, modułowe, 
w pełni demontowalne, o częściowo ukrytej konstrukcji, klasy A pochłaniania dźwięku, z atestem 
higienicznym PZH, o zwiększonej wytrzymałości i odporności na zabrudzenia, z możliwością odkurzania i 
czyszczenia na mokro 
parter – pomieszczenia wc, sanitarne - sufit podwieszany monolityczny na ruszcie systemowym, z płyt GK, 
wodoodpornych 
poddasze użytkowe - sufit podwieszany monolityczny na ruszcie systemowym, z płyt GK, w łazience, wc, 
suszarni i szatniach – z płyt GK wodoodpornych  
 
- pozostałe elementy wyposażenia: 
- szklenie okien i drzwi  na drogach komunikacji - szkłem bezpiecznym 
- drzwi zewnętrzne, przeszklone – aluminiowe, w kolorze,  powlekane, z samozamykaczami, wymagane 
przepisami współczynniki Umax 
- drzwi wewnętrzne na drogach komunikacji wewnętrznej aluminiowe powlekane, przeszklone, w kolorze,  
pozostałe drzwi  płytowe, ościeżnice drzwi w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych aluminiowe 

- drzwi do serwerowni – drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3,  wg PN-EN 1627:2012, z 

samozamykaczem, o odporności pożarowej EI-60, zamek z systemem kontroli dostępu (do uzgodnienia z 
zamawiającym)  
- okna – z profili pcv lub aluminium,  w kolorze, ze skrzydłami uchylnymi, wymagane przepisami 
współczynniki Umax, na poddaszu w pomieszczeniach szatni – okna połaciowe,  parapety – z konglomeratu 
granitowego 
- pokój dzielnicowego policji – od zewnątrz okno okratowane lub z roletą zewnętrzną, drzwi do pokoju 
antywłamaniowe klasy RC3 
- balustrady klatki schodowej, pochylni zewnętrznej przychodni – stal nierdzewna  
- na drogach komunikacji – odbojniki ścienne poziome, narożniki ścian - wykończone listwami ochronnymi, 
 gaśnice p.poż., w hallu wejściowym budynku nr 2 – kurtyna powietrzna 
- pomieszczenia socjalne – kompletne zabudowy meblowe ze zlewozmywakami dwukomorowymi (stal 
nierdzewna), lodówkami, szafkami wiszącymi i zmywarkami, nad blatami „fartuch” z płyt ceramicznych 
- pomieszczenia wc, łazienka – wyposażone w wykonane ze stali nierdzewnej: dozowniki mydła, suszarki 
elektryczne do rąk, kosze, pojemniki papieru toaletowego w roli, w wc dla osób niepełnosprawnych  
dodatkowo przewijaki dla niemowląt 
- kabiny prysznicowe – przegrody pionowe z płyt hpl na konstrukcji aluminiowej, brodziki zlicowane z 
posadzką 
- gabinety lekarskie – przy umywalkach wykonane ze stali nierdzewnej dozowniki mydła i środka 
dezynfekującego + pojemnik na ręczniki jednorazowe 
 
- wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:  
- projektowany wjazd na teren – od strony od strony ul. Św. Floriana 
- dojście od strony ul. Szczecińskiej – ciąg pieszy  
- odwodnienie - parkingu, nawierzchni utwardzonej wewnętrznego placu  
- oświetlenie zewnętrzne na budynku, oświetlenie parkingu i dojść pieszych 
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, znaki drogowe  
- miejsca postojowe dla furgonetek w ilości 3 – o wym. 3,0x6,0 m  
- utwardzone: dojazdy, parking dla samochodów osobowych i furgonetek (pełne nawierzchnie), dojścia, 
ciągi piesze, wewnętrzny plac 
- wewnętrzny plac – nawierzchnia o zróżnicowanym wykończeniu, z zastosowaniem wielkoformatowych 
płyt betonowych min. 60x60 cm   
- ogrodzenie - ogrodzenie panelowe, modułowe, ze stali ocynkowanej,  od strony wszystkich sąsiednich 
działek budowlanych, od strony działek drogowych – teren otwarty  
- na niezabudowanej powierzchni wokół  budynku oraz na wewnętrznym dziedzińcu należy przewidzieć 
niezbędną zieleń niską, nasadzenia drzew liściastych i krzewów 
- zadaszona osłona śmietnikowa – obudowa z cegły klinkierowej  
 

Uwaga : Na etapie projektu budowlano – wykonawczego Wykonawca ustali z Zamawiającym 
wszelkie rozwiązania w zakresie materiałów wykończeniowych, wyposażenia i kolorystyki. 
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d) Wymagania w zakresie konstrukcji: 
 
- posadowienie obiektu - w sposób bezpośredni na ławach i stopach fundamentowych, żelbetowych. 
Fundamenty posadowić należy na nasypie budowlanym, wykonanym z piasku zagęszczanego warstwami 
do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0. Po wykonaniu wykopu strop warstw nośnych zabezpieczyć przed 
uplastycznieniem wykonując warstwę ochronną  gr.10 cm z betonu C8/10. Następnie wykonać w/w nasyp 
budowlany. Odwodnienie wykopów wykonywać należy bezpośrednio z dna wykopu po uprzednim jego 
wyprofilowaniu i odprowadzeniu wody poza obrys fundamentu. Poziom posadowienia i wymiary 
fundamentów odpowiednio do warunków  gruntowych uwzględnionych w obliczeniach  konstrukcyjnych na 
etapie projektu budowlanego. Poziom posadowienia fundamentów ma uwzględniać minimalną głębokość 
posadowienia dla I strefy przemarzania podłoża gruntowego tj. wg PN-81/B-03020 - 0,80 m p.p.t. Prace 
ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.  
-  ściany fundamentowe – betonowe, z bloczków fundamentowych betonowych.  
- ściany zewnętrzne nośne i osłonowe  - murowane, z bloczków silikatowych, z elementami słupów  
żelbetowych 
-  ściany wewnętrzne nośne – murowane z bloczków silikatowych 
- ściany działowe - murowane z bloczków silikatowych i o konstrukcji szkieletowej z obudową z płyt 
gipsowo- kartonowych 
- nadproża w ścianach zewnętrznych i wieńce - żelbetowe, wylewane  
- nadproża w ścianach wewnętrznych - żelbetowe prefabrykowane lub żelbetowe monolityczne  
- stropy  - w budynku nr 1 strop żelbetowy, prefabrykowany, gęstożebrowy, układ konstrukcyjny stropu 
podłużny; w budynku nr 2 strop  żelbetowy, monolityczny, układ konstrukcyjny stropu mieszany 
- dach – dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, drewno iglaste, dźwigary dachowe krokwiowo – jętkowe 
podparte na ściankach kolankowych oraz słupach więźby ukrytych w ścianach poddasza, połączenia 
ciesielskie tradycyjne  oraz na okucia ciesielskie stalowe, ocynkowane.  
- posadzka parteru - posadzka parteru wykonana jako płyta żelbetowa na gruncie, przystosowana do 
obciążeń wynikających z ciężaru przyjętych warstw nośnych, izolacyjnych i wykończeniowych, oraz z 
obciążeń użytkowych odpowiadających projektowanej funkcji pomieszczeń. 

e) Wymagania dotyczące  instalacji sanitarnych: 

-  instalacja wodociągowa wewnętrzna - instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z 
rur i kształtek wielowarstwowych z PE lub PP z wkładką aluminiową; instalacja prowadzona pod posadzką, 
w bruzdach ściennych i na ścianach budynku w obudowie; przewody instalacji wodociągowej izolować 
termicznie otuliną z PE, grubość otuliny zgodnie z rozporządzeniem; 
-  instalacja kanalizacji sanitarnej - prowadzona pod posadzką i na ścianach budynku w obudowie; piony 
kanalizacji wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi; u podstawy pionów 
zastosować rewizje kanalizacyjne, szczelnie zamykane; kanalizacja z rur i kształtek PVC; wpusty 
ściekowe z tworzywa sztucznego PVC z kratką ściekową ze stali nierdzewnej;  
-  przybory sanitarne - należy stosować w poszczególnych pomieszczeniach kompletne serie produktowe, 
miski ustępowe, pisuary, umywalki – wiszące, ceramiczne; miski ustępowe i pisuary na stelażach 
podtynkowych, umywalki z półpostumentami; wc dla niepełnosprawnych – ceramika typu „bez barier”, z 
miską ustępową wiszącą, z kompletem uchwytów pomocniczych; zlewozmywaki w pokojach personelu i 
pomieszczeniach gospodarczych ze stali nierdzewnej; brodziki akrylowe licowane z poziomem posadzki  
-  armatura - nad umywalkami i zlewami - baterie mieszaczowe z głowicami ceramicznymi, stojące, 
kulowe, baterie prysznicowe naścienne 

-  instalacja centralnego ogrzewania  – podłogowa z projektowanych pomp cieplnych, Poszczególne pętle 
rur ogrzewania podłogowego średnicy 16*2mm podłączone zostaną do rozdzielaczy umieszczonych w 
szafkach natynkowych. Rozdzielacze na zasilaniu z zaworami termostatycznymi z siłownikami a na 
powrocie z wkładkami regulacyjnymi przepływomierzy ze wskaźnikiem przepływu. Powrót i zasilanie 
rozdzielaczy z odpowietrznikami i spustami z przyłączem do węża, z kołpakami końcowymi i uchwytami. 
Do wkładek termostatycznych zamontować siłowniki termiczne połączone z termostatami pokojowymi. W 
szafkach rozdzielczych umieszczone zostaną również zawory odcinające poszczególne rozdzielacze. 
Rurociągi ogrzewania podłogowego układać nad warstwą izolacji na specjalnych matach firmowych lub 
folii PE o grubości 0,2mm łączonej na zakład. Rury mocować do podłoża spinkami. Minimalny promień 
gięcia rur 5D. Przed zalaniem jastrychem wykonać próbę ciśnieniową 0,6 MPa. Zasilanie rozdzielaczy 
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podłogowych z pompy ciepła z rur z PE lub PP z wkładką aluminiową; instalacja ta prowadzona pod 
posadzką, w bruzdach ściennych, na ścianach budynku w obudowie; przewody instalacji zasilającej 
rozdzielacze ogrzewania podłogowego izolować termicznie otuliną z PE, grubość otuliny zgodnie z 
rozporządzeniem. Zastosowanie instalacji podłogowej zasilanej z pomp ciepła umożliwi w okresie letnim 
chłodzenie pomieszczeń. 
- instalacja pomp ciepła  - projektowane pompy ciepła solanka - woda z pionowymi wymiennikami   
gruntowymi – przyłącze z rur  z PEX sieciowanego. Wykonanie otworów wiertniczych o głębokości do 100 
m w celu umieszczenia w nich pionowych GWC jest robotą geologiczną i podlega Prawu geologicznemu i 
górniczemu – wymagany jest projekt robót geologicznych. Wyniki prac geologicznych wraz z ich 
interpretacją, określeniem stopnia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem zostaną przedstawione w 
dokumentacji geologicznej powykonawczej. 
Wstępnie do określenia ilości pionowych wymienników gruntowych przyjęto jednostkową wydajność 
cieplną gruntu 40W/m. Dokładne określenie  jednostkowej wydajności cieplnej gruntu będzie możliwe po 
pełnym rozpoznaniu geologicznym gruntu. 
Pompy ciepła zostaną zamontowane w pomieszczeniach technicznych. 
Na cele obsługi przychodni dobrano kompaktową pompę o mocy cieplnej 8kW. W tym urządzeniu jest 
zamontowany podgrzewacz c.w.u. Pompa ciepła dla głównego budynku o mocy cieplnej 24kW wymaga 
osobnego podgrzewacza c.w.u. -o poj. 300l. 
- wentylacja mechaniczna - obróbka powietrza realizowana będzie w pięciu centralach wentylacyjnych 
nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła. Centrale obsługiwały będą: 
- N1/W1 – biura 

- N2/W2 – biblioteka 

- N3/W3 – sanitariaty 

- N4/W4 – przychodnia 

- N5/W5 – poddasze 

W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano tylko indywidualny wyciąg mechaniczny, realizowany on będzie 
za pomocą wentylatorów nakratkowych. 
Pokoje biurowe wyposażone będą w wentylację nawiewno-wywiewną mechaniczną.  
W pomieszczeniach bez okien i nawiewu mechanicznego, nawiew poprzez kratkę montowaną w dolnej 
części drzwi. 
Wentylacja w WC przychodni, gdzie zaprojektowano tylko indywidualny wyciąg mechaniczny (wentylatory 
„nakratkowe”) załączana będzie do pracy czujnikiem obecności w pomieszczaniu a wyłączana  w 5 min. 
po opuszczeniu pomieszczenia.  
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła w rekuperatorach krzyżowych, wyposażone w wentylatory, filtry 
powietrza, tłumiki, wstępne nagrzewnice elektryczne. Centrale podwieszane usytuowane w 
pomieszczeniach technicznych oraz stropach podwieszonych zgodnie z rysunkami. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń oraz wywiew powietrza z pomieszczeń poprzez anemostaty i kratki 
nawiewne/wywiewne; przewody nawiewne i wywiewne okrągłe typu spiro i prostokątne z blachy stalowej 
ocynkowanej, zaizolowane matą z wełny mineralnej na płaszczu aluminiowym; 
Układ nr 1: biura na parterze - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła w 
rekuperatorze krzyżowym, centrala o wydatku ok. Ln=1150m3/h, z automatyką  umożliwiającą prawidłową 
pracę centrali. 
Układ nr 2: biblioteka, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła w rekuperatorze 
krzyżowym, centrala o wydatku ok. Ln=600m3/h, z automatyką  umożliwiającą prawidłową pracę centrali. 
Układ nr 3: sanitariaty, wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna , z odzyskiem ciepła w 
rekuperatorze krzyżowym, centrala o wydatku ok. Ln=300m3/h,z automatyką  umożliwiającą prawidłową 
pracę centrali. 
Układ nr 4: przychodnia, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła w 
rekuperatorze krzyżowym, centrala o wydatku ok. Ln=950m3/h, z automatyką  umożliwiającą prawidłową 
pracę centrali. 
Układ nr 5: poddasze, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła w rekuperatorze 
krzyżowym, centrala o wydatku ok. Ln=1200m3/h, z automatyką  umożliwiającą prawidłową pracę centrali. 
- odwodnienie dachu  – zewnętrzne wpusty dachowe  
 
Wymagania dotyczące przyłączy i instalacji zewnętrznych sanitarnych  
- woda - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Stare Czarnowo  
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z uwzględnieniem indywidualnego przyłącza wody dla przychodni oraz hydrantu zewnętrznego 

-kanalizacja sanitarna - ścieki odprowadzane do sieci gminnej w/g WTP wydanymi Gminę Stare 
Czarnowo. 
- kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu  i z terenów utwardzonych odprowadzane zgodnie  z 
WTP wydanymi przez Gminę Stare Czarnowo. 
- rurociągi solanki z pionowych sond pomp ciepła - zasilanie pomp ciepła do rozdzielaczy  w budynku, 
instalacja wykonana z rur PEX sieciowanych. 
- odwodnienie parkingu – wody opadowe przed odprowadzeniem do kanalizacji ulicznej oczyszczone w 
separatorze oleju i benzyny 

f) Wymagania dotyczące  instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

Zasilanie obiektu : 
na etapie opracowania PFU oszacowano moc przyłączeniową na poziomie 45kW. Na etapie projektu 
należy wykonać szczegółowy bilans mocy. W związku z funkcjonalnym podziałem budynku na: ośrodek 
zdrowia w budynku nr 1 oraz pozostałe pomieszczenia w budynku nr 2 należy przewidzieć podliczniki dla 
z rozdziałem na te dwie funkcje.   
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu : 
w budynku należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  zlokalizowanego w rozdzielnicy 
głównej RG która powinna się znajdować w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu lub złączu kablowym 
na zewnątrz budynku. Jako element wykonawczy zastosowano wyłącznik z cewką wzrostową 230V 
zasilaną poprzez przełącznik faz. Przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdować się musi przy 
wejściu do budynku. Przewidziano osobne przyciski dla rozdzielnicy głównej RG, centralnego UPS’a. 
Należy zastosować przyciski z sygnalizacją stanu zasilania. Do przycisków należy prowadzić przewód E90 
typu HDGs 7*1,5mm2 układany na trasach pożarowych zgodnie z certyfikacją. Zadziałanie wyłącznika 
przeciwpożarowego prądu odcina napięcia na obiekcie poza urządzeniami których działanie jest 
wymagane w czasie pożaru.   
 
Zagospodarowanie terenu: 
znajdujące się na terenie instalacje elektryczne kolidujące z projektowanym obiektem należy wynieść poza 
obszar kolizji, prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Dystrybucja energii: 
Rozdzielnica główna nn 
Rozdzielnicę główna nn należy przewidzieć jako wolnostojącą w wydzielonym pomieszczeniu. W celu 
zapewnienia niezawodności działania zaleca się wykorzystanie układu automatyki i aparatów 
wykonawczych tego samego producenta. Należy zapewnić selektywność pomiędzy wyłącznikiem 
zasilającym, a wyłącznikami odpływowymi.  
Parametry rozdzielnicy Rinn: 

- znamionowe napięcie izolacji 1000V 
- klasa ochrony 1 

    - wyłączniki główne w wykonaniu wysuwnym, aparatura odpływowa w wykonaniu stacjonarnym 
- forma wygrodzenia 4b dla zasilania, minimum 2b dla odpływów 
- stopień ochrony min. IP31 
- odporność na uderzenia IK10 
- odporność na korozje DIN EN ISO 12944 C3-M H2S 
- wyposażenie w układ SZR 
- pomiar prądów różnicowych na odpływach , typ B 
- analizatory sieci na wyłącznikach zasilających 
- pomiar energii elektrycznej na odpływach 
- rezerwa miejsca 20 % 
- rezerwa aparatowa 10% (dodatkowe wyposażenie) 
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W związku z planowaną instalacją fotowoltaiczną na dachu o mocy 34,1 kWp na dachu budynku, w 
rozdzielnicy głównej należy przewidzieć wyłączniki o prądzie znamionowym 80A. Należy przewidzieć 
rezerwę miejsca w trasach kablowych pomiędzy rozdzielnicą główną a pomieszczeniami na poddaszu w 
których zainstalowane będą falowniki generatora PV.  
 
Podrozdzielnice: 
Podrozdzielnice należy wykonać jako metalowe, wyposażone w ograniczniki przepięć typu II. Ze względów 
eksploatacyjnych wymaga się zastosowania aparatury tego samego dostawcy co w RGnn.   
Parametry podrozdzielnic: 

- znamionowe napięcie izolacji 1000V 
- klasa ochrony 1 
- stopień ochrony min. IP30 
- odporność na uderzenia min. IK08 
- odporność na korozje DIN EN ISO 12944 C3-M H2S 
- wyprowadzenia odpływów na zaciski 
- rezerwa miejsca 20 % 
- rezerwa aparatowa 10% (dodatkowe wyposażenie) 

 
Instalacje elektryczne, zasilanych z sieci TN-S: 
w pomieszczeniach biurowych, komunikacji należy montować końcowe gniazda odbiorcze. Stosowany 
osprzęt musi pochodzić od jednego producenta i z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnic w 
odcieniach elementów. W punktach PEL należy stosować osprzęt modułowy. Gniazda typu DATA należy 
wyposażyć w klucze uniemożliwiające włączenie do nich odbiorników, które nie powinny być z nich 
zasilane. Gniazda i łączniki powinny odznaczać się wysoką odpornością na ścieranie. Gniazda ogólnego 
przeznaczenia oraz punkty PEL montować na wysokości 30cm od poziomu gotowej posadzki. Łączniki 
oświetleniowe montować na wysokości 115cm od poziomu gotowej posadzki. 
 
Zasilanie poszczególnych rodzajów gniazd należy wykonać z odpowiednich dla nich tablic i tak: 

- gniazda ogólnego przeznaczenia i gniazda porządkowe z rozdzielnic (RA), 
- gniazda komputerowe z rozdzielnic (RAG). 
 

Wymagania w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego: 
- osprzęt elektroinstalacyjny powinien pochodzić od jednego producenta 
- osprzęt powinien należeć do linii o podwyższonym standardzie 
- osprzęt powinien posiadać możliwość składania zestawów gniazd i łączników 
- osprzęt powinien występować co najmniej w gamie 10 kolorów ramek i 5 kolorów modułów 
- osprzętu powinny być dostępne ramki 1-5 krotne 
- osprzęt powinien posiadać możliwość montażu zarówno ramek z tworzywa, metalizowanych z 
tworzywa jak i metalowych 
- osprzęt powinien posiadać możliwość montażu w puszkach karton-gips 
- dla pomieszczeń toalet należy stosować osprzęt w wykonaniu antybakteryjny z jonami srebra 
- linia osprzętu powinna zawierać wszystkie typy gniazd ujęte w projekcie, między innymi: 
- gniazda elektryczne standardowe 16A 230V i gniazda do puszek podłogowych typu floorbox 
- gniazda HDMI 
- gniazda głośnikowe 
- gniazda teleinformatyczne 
- gniazda teleinformatyczne z modułami do kategorii 6A z osłonami przeciw kurzowymi 
- łączniki żaluzjowe 
- przyciski sterowania oświetleniem 10A 250V 
- gniazda RTV/SAT 
- inne ujęte w PFU i PB 

 
Wymagania dla osprzętu montowanego na zewnątrz: 

- puszki instalacyjne montowane na zewnątrz powinny posiadać szczelność min. IP55 oraz być 
odporne na promieniowanie UV oraz umożliwiać stosowanie w temperaturach -25°C do +75°C 
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- gniazda wtykowe i łączniki powinny posiadać stopień ochrony min. IP55, być odporne na 
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne. 
- asortyment musi być zaakceptowany przez użytkownika budynku. 

Zasilanie budynku wykonane w układzie TN-S. W rozdzielnicy głównej RG wykonać punkt podziału kabla 
PEN na PE i N, który należy uziemić. Uziemienie rezystancji o wartości mniejszej lub równej 10Ω. Sieć 
odbiorcza w budynku pracuje w układzie TN-S. Z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami 
neutralnymi N. System prądu przemiennego 5 - przewodowy. Jako środek ochrony  przeciwporażeniowej  
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo zastosowano wyłączniki  różnicowoprądowe 
o prądzie ΔJ=30 mA.  
 
Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 
w dedykowanych rozdzielnicach technlogicznych (RT) należy przewidzieć zabezpieczenia obwodów 
zasilania urządzeń sanitarnych w tym central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zgodnie z wytycznymi 
branży sanitarnej, wentylacji mechanicznej centrale wyposażone zostaną w szafy zasilająco sterujące, do 
których należy doprowadzić zasilanie. Wypusty kablowe zasilające wentylatory dachowe zakończyć 
łącznikiem krzywkowym, serwisowym w obudowie IP67.  
 
Oświetlenie podstawowe: 
instalację oświetlenia podstawowego należy zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2012. 
Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać polskie normy odnośnie bezpieczeństw. Całość 
oświetlenia powinna być zaprojektowana w oparciu o oprawy energooszczędne ze źródłem światła LED i 
sterownikiem DALI, należy zaprojektować i wykonać system sterowania DALI z lokalnymi / strefowymi i 
centralnymi panelami sterowania, dobór scen świetlnych uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji. 
Natężenie oświetlenia dobrać do aktualnych funkcji pomieszczeń. Do opraw wymagających regulacji 
natężenia oświetlenia doprowadzić przewody sterujące. Wszelkie zmiany należy konsultować z 
inwestorem. Trwałość eksploatacyjna opraw powinna wynosić min. 100000h.  
Podstawowe minimalne wymagania jakie należy spełnić oraz parametry opraw oświetleniowych 
przedstawiono poniżej: 
 
Pomieszczenia administracyjno biurowe: 
oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED, wyposażona dodatkowo 
w świetlówki UV-C. Lampa wyposażona w zabezpieczenie polegające na działaniu odwróconego działania 
czujnika ruchu, wyłączająca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa w kształcie kwadratu o 
niskim profilu bocznym nie przekraczającym 50mm.  Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo 
oraz posiadająca wysokosprawne odbłyśniki HE. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, 
skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 111lm/W. 
Współczynnik mocy powyżej 0,94, SDCM ≤3. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością 
wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu 
świecenia oprawy ze względu na warunki atmosferyczne. 
Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL. 
 
Korytarze i ciągi komunikacyjne: 
oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED.  Obudowa wykonana z 
ABS oraz klosz PRM wykonany z PS. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skuteczność świetlna 
uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 140lm/W. Współczynnik mocy oprawy 
(cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. 
Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy 
MacAdam'a SDCM: ≤ 3. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 
dla wybranych pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze 
względu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony 
certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL. 
 
Toalety i prysznice: 
oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED.  Obudowa wykonana z 
ABS z możliwością doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL. Klasa energetyczna oprawy 
to co najmniej A+, skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 
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117lm/W. Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.91 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 
Europejskiej nr 1194/2012. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a 
SDCM: ≤ 3. Oprawa o szczelności minimum IP65, oraz odpornością na uderzenia co najmniej IK08. 
Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla wybranych 
pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na warunki 
atmosferyczne. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 
117000h. 
 
Szatnie: 
oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED, wyposażona dodatkowo 
w świetlówki UV-C. Lampa wyposażona w zabezpieczenie polegające na działaniu odwróconego działania 
czujnika ruchu, wyłączająca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa w kształcie kwadratu o 
niskim profilu bocznym nie przekraczającym 50mm.  Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo 
oraz posiadająca wysokosprawne odbłyśniki HE. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, 
skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 111lm/W. 
Współczynnik mocy powyżej 0,94, SDCM ≤3. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością 
wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu 
świecenia oprawy ze względu na warunki atmosferyczne. 
Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL. 
 
Pomieszczenia magazynowe: 
oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED.  Obudowa wykonana z 
ABS z możliwością doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL. Klasa energetyczna oprawy 
to co najmniej A+, skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 
117lm/W. Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.91 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii 
Europejskiej nr 1194/2012. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a 
SDCM: ≤ 3. Oprawa o szczelności minimum IP65, oraz odpornością na uderzenia co najmniej IK08. 
Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla wybranych 
pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na warunki 
atmosferyczne. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 
117000h. 
 
Oświetlenie nocne 
instalacja oświetlenia nocnego powinna obejmować częściowe oświetlenie traktów poziomych (około 
20%). Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetlenia podstawowego jako opraw oświetlenia nocnego. 
Oświetlenie nocne sterowane z zegara astronomicznego z możliwością ręcznego załączenia i wyłączenia.  
 
Oświetlenie awaryjne 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy zaprojektować w oparciu o normę PN-EN-1838 „Zastosowania 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN-50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 
Głównym zadaniem oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest oświetlanie wyjścia i dróg ewakuacyjnych 
w przypadku zaniku zasilania. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane 
według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczególności w pobliżu każdych drzwi 
wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa.  
Oprawy powinny być umieszczane: 

a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
c) w pobliżu zmiany poziomu; 
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
e) przy każdej zmianie kierunku; 
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego; 
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Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje 
- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 2lx w 
osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 
dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 
- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, 
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem 
równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego 
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 
- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 
wysokiego ryzyka na poziomie 15lx lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla 
bezpiecznego ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się w 
danym pomieszczeniu z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień 
normy PN-EN 1838.  
- wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 
5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki 
dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. 
- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy 

 jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.  
W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto wytyczne dla natężeń 
oświetlenia awaryjnego: 

- minimalne natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 2 lx, z zachowaniem 
wartości 1lx w odległości 0,5m od tej osi 
-  natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2.    
- oświetlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcją pełnego 
monitorowania i sterowania opraw adresowalnych. 
- na drogach ewakuacyjnych należy zaprojektować oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami, 
wskazujące kierunki ewakuacji. 

Podstawowe cechy opraw oświetlenia awaryjnego: 
- należy przyjąć system oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem automatycznego systemu 

testowania AT  Autotest   
- oprawy przystosowane do zmiany czasu podtrzymania awaryjnego (1h, 3h, 8h). Zmiana czasu 
przełącznikiem na oprawie. Należy stosować oprawy o czasie podtrzymania 3h.  
- oprawa wyposażona w przełącznik trybu pracy: awaryjny, awaryjno-sieciowy, awaryjno-sieciowy 
przełączalny 
- oprawy kierunkowe przystosowane do zmiany poziomu jasności (100%, 30%, 10%) w czasie 
normalnej pracy przy zasilaniu sieciowym. Zmiana poziomu przełącznikiem na oprawie. 
- wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie 
autotestu z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi 
z parametrami technicznymi.  
- oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na 
badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.   

 
Przewody elektryczne: 
zgodnie z normą SEP-E-007:2017-09 stosowane w budynku przewody i kable powinny posiadać klasę 
reakcji na ogień: 

- Dca-S2, d1, a3 lub wyższą dla instalacji prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi  
- B2ca-s1b, d1, a1 lub wyższą dla instalacji prowadzonych na drogach ewakuacyjnych  

Izolacja kabli prowadzonych na drogach ewakuacyjnych powinna być wykonana z materiałów 
bezhalogenowych nierozprzestrzeniających płomienia o izolacji 0,6/1kV. Izolacja kabli prowadzonych poza 
drogami ewakuacyjnymi powinna być wykonana z polietylenu usieciowanego (XS) z powłoką 
nierozprzestrzeniającą płomienia. Izolacja 0,6/1kV - przewody układane w budynku powinny mieć izolację 
na napięcie co najmniej 450/750V.  
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Trasy kablowe: 
trasy kablowe w obiekcie należy prowadzić w korytarzach w przestrzeni sufitów podwieszanych na 
systemowych korytach mocowanych do sufitu właściwego lub ścian. Koryta powinny być dobierane z 
zachowaniem 30% rezerwy miejsca. Przy prowadzeniu kabli w wiązkach należy uwzględniać 
współczynniki poprawkowe zgodnie z normą. Sposób prowadzenia tras powinien zapewniać dostęp do 
nich po zabudowaniu innych instalacji. Przy prowadzeniu tras należy zachować zasadę oddzielania 
instalacji o różnym przeznaczeniu, tj. instalacji elektrycznych standardowych, instalacji elektrycznych, 
które ze względu na duże wartości prądu i odkształcenia mogą powodować zakłócenia, instalacji 
teletechnicznych, instalacji przeciwpożarowych. Wszystkie instalacje bezpieczeństwa należy wykonywać 
na certyfikowanych trasach kablowych i uchwytach E90, na odrębnych konstrukcjach. Trasy kablowe 
powinny być uziemiane do lokalnych szyn wyrównawczych oraz posiadać mostki w miejscach łączeń 
elementów niezapewniających odpowiedniego połączenia galwanicznego. Wszystkie kable należy 
oznaczać za pomocą trwałych opasek kablowych z oznaczeniem relacji kabla oraz rodzaju i przekroju 
przewodu. Oznaczniki należy montować na początku i końcu kabla, jak również na każdym piętrze oraz co 
10m w ciągach poziomych. Oznaczniki powinny być umieszczane również przed i za przejściami kabli 
przez ściany i stropy. Pionowe trasy kablowe należy prowadzić na drabinach kablowych mocowanych do 
ścian szachtu. Kable mocować przy użyciu dedykowanych uchwytów.  
Przewody do gniazd wtyczkowych, łączników i urządzeń zasilanych z wypustów należy prowadzić 
podtynkowo przy zapewnieniu wymaganej 5-ciomilimetrowej grubości warstwy tynku nad przewodem, w 
podłodze w rurach osłonowych, nad sufitem podwieszanym, pod płytami g-k w rurach osłonowych 
karbowanych, w korytach kablowych w miejscach niewidocznych. Rury osłonowe powinny być dobrane do 
ilości przewodów i ich średnicy oraz spodziewanych nacisków w przypadku rur prowadzonych w 
posadzkach. Do gniazd końcowych, odbiorników stacjonarnych i instalacji oświetleniowej stosować 
przewody o izolacji na napięcie nie niższe niż 750V.  Łączenia instalacji wykonywać w puszkach gniazd i 
łączników oraz w puszkach nad sufitem podwieszanym. 
Instalacje na dachu budynku należy układać w odpornych na promieniowanie rurach giętkich karbowanych 
i rurach instalacyjnych dopasowanych do ilości i przekroju prowadzonych przewodów. Rury i rurki powinny 
być odporne na promieniowanie UV oraz przystosowane do stosowania w temperaturach od -30 do+75. 
 
Wewnętrzne trasy kablowe należy wykonywać z: 
koryt i drabinek metalowych spełniających wymagania co najmniej:  

− klasa korozyjności nie niższa niż C2 dla pomieszczeń suchych oraz nie niższa niż C3 dla 
pomieszczeń wilgotnych  
- ciągłość elektryczna wyrażona impedancją dla tras z łącznikami Z≤50mΩ oraz Z≤5mΩ/m dla tras 
bez łącznika wg normy PN-EN 61537:2007  
- trasy kablowe dla obwodów bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać aprobaty techniczne 
CNBOP / ITB 
- elementy tras kablowych muszą posiadać atesty higieniczny dopuszczający ich stosowanie w 
budynkach użyteczności publicznej,  
- rur osłonowych i kanałów z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniającego płomienia 
spełniającego wymagania co najmniej: − rury wykonane z tworzywa nierozprzestrzeniającego 
płomienia, bezhalogenowe.  
- zakres temperatur: eksploatacja -25°C do +90°C  
- posiadające system złączy umożliwiających tworzenie tras kablowych  
- kanały kablowe odporne na UV, nierozprzestrzeniające płomienia, samogasnące  
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Strefy prowadzenia przewodów elektrycznych w ścianach: 

 
 
Uziemienie i połączenia wyrównawcze:  
przewiduje się wykonanie uziomu fundamentowego z taśmy Fe-Zn 30*4. Taśma powinna stanowić układ 
zamknięty. Wielkość rezystancji uziomu powinna być mniejsza od 10Ω. Od uziomu poprzez siatkę 
połączeń wyrównawczych którą należy ułożyć na stropie kondygnacji piwnicy wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych oraz pionowo wzdłuż szachtów, główną szynę wyrównawczą GSU wykonać 
wyprowadzenia do miejscowych szyn wyrównawczych pomieszczeń technicznych, rozdzielni głównej i 
innych. W pomieszczeniach technicznych tj. rozdzielnia główna, przyłącze wody, węzeł, etc.. należy 
wykonać miejscowe szyny wyrównawcze.   
 
Instalacja odgromowa: 
należy zaprojektować instalację odgromową zgodną z wymaganiami normy PN-EN62305 dla całego 
budynku. Ochronę urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych instalacji należy realizować w 
postaci zwodów pionowych izolowanych. Do instalacji odgromowej dołączać metalowe elementy 
konstrukcji na dachu budynku, barierki i okucia metalowe. Przewody odprowadzające powinny być 
prowadzone na zewnątrz na konstrukcji naciągowej: wsporniki, śruby. Złącza kontrolne instalacji 
odgromowej montować na elewacji. Elementy instalacji odgromowej powinny być rozmieszczone w taki 
sposób, aby zachowany został bezpieczny wymagany odstęp izolacyjny. 
 
Przejścia pożarowe: 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) 
§ 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przejścia przez strefy pożarowe kabli, 
przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak i niepalnych, wykonać przy użyciu 
produktów, które spełniają wymagane kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Do uszczelniania 
przejść pojedynczych kabli jak i wiązek kablowych użyć np. przegrody ochronnej lub przegrody z 
pęczniejącego spienionego poliuretanu o średnicy dobranej do grubości wiązki. Dla przejść korytowych 
wymagających dużych otworów w ścianie/stropie użyć zaprawy ogniochronnej w połączeniu z bloczkami. 
Do uzupełnienia ewentualnych nieszczelności użyć ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej. Przy 
montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania 
odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu. 
 
Wymagania dotyczące instalacji teleinformatycznej: 
łączność przewodową internetową (komputerową) w obiekcie zapewni instalacja teleinformatyczna oparta 
na okablowaniu strukturalnym klasy EA (elementy kategorii 6A). Zastosowany zostanie jeden z 
dostępnych na rynku systemów okablowania strukturalnego jednego producenta, który: 
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• musi posiadać aktualne certyfikaty ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie 
środowiskowe) przynajmniej od 10 lat, 

• zaoferuje kompletne rozwiązanie okablowania strukturalnego (w tym moduły, kable, wtyki, kable 
krosowe, szafy oraz akcesoria), 

• spełnia wymogi rozporządzenia REACH dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, 
poprzez ich rejestrację i ocenę, 

• spełnia wymogi dyrektywy RoHS monitorującej stężenie substancji niebezpiecznych dla życia i 
zdrowia w produktach, 

• spełnia wymogi dyrektywy unijnej WEEE dotyczącej utylizacji elektroodpadów, 
• posiada certyfikaty wydane przez niezależne laboratoria (np. FORCE Technology, Intertek, 

GHMT) na elementy składające się na tor. 
 

Podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego są obowiązujące normy: PN-EN 50173, 
PN-EN 50174, PN-EN 50310, ISO 14763, oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). 
 
Instalacja teleinformatyczna będzie miała strukturę gwiazdy rozszerzonej z dwoma punktami 
dystrybucyjnymi. Konieczność instalacji dwóch punktów dystrybucyjnych wynika z wielkości obiektu oraz 
wymogu podziału sieci na poszczególne segmenty: 

- Ośrodek Zdrowia – bud. nr 1 
- Budynek nr 2  

Punkty dystrybucyjne (PD) będą miejscami centralnymi instalacji, w nich zbiegać się będą czteroparowe 
abonenckie kable skrętkowe kategorii 6A F/FTP dochodzące do gniazd. Punkty dystrybucyjne zostaną 
połączone ze sobą za pomocą kabli światłowodowych jednomodowych, które będą wykorzystywane w 
połączeniach urządzeń aktywnych (przełączników standardu GigabitEthernet).  
Główny punkt dystrybucyjny GPD projektowanego obiektu zostanie zainstalowany w wydzielonym 
pomieszczeniu Serwerowni (pom. nr. 16). Punkt dystrybucyjny GPD będzie obsługiwał część biurowo-
administracyjną obiektu, bibliotekę oraz archiwum. Szafa GPD posłuży do instalacji okablowania 
strukturalnego, obsługi rejestracji telewizji dozorowej oraz ewentualnych innych serwerów i komputerów 
sieciowych. 
Główny punkt dystrybucyjny GPD zostanie połączony z punktami dystrybucyjnymi znajdującymi się w 
pozostałych częściach budynku za pomocą kabli światłowodowych jednomodowych dwoma niezależnymi 
trasami. Do łączenia szaf należy użyć fabrycznie przygotowanych 12-włóknowych kabli jednomodowych 
MPO-MPO, montowanych w dedykowanych uniwersalnych panelach kasetowych 4 lub 8-portowych.  
 
Instalacja w projektowanym obiekcie będzie korzystać z przyłącza telekomunikacyjnego jednego z 
operatorów sieci publicznej.  
Liczby włókien w połączeniach światłowodowych punktów dystrybucyjnych - nie mniej niż 12 włókien OS2 
MPO-MPO w każdej relacji. Klasa palności zgodnie z CPR min. B2ca-s1a, d1, a2. 
Pośredni punkt dystrybucyjny PD-1 zostanie zainstalowany w pomieszczeniu nr. 42 i będzie obsługiwał 
gniazda i okablowanie znajdujące się w Ośrodku Zdrowia.  
Pośredni punkt dystrybucyjny PD-2 zostanie zainstalowany w pomieszczeniu nr. 33 i będzie obsługiwał 
gniazda i okablowanie Biura Dzielnicowego.  
Punkt dystrybucyjny GPD oparty będzie na szafie stojącej RACK o wysokości 42U i o podstawie o 
wymiarach 800×1000 mm.  
Punkt dystrybucyjny PD-1 oparty będzie na szafie stojącej RACK o wysokości 42U i o podstawie o 
wymiarach 800×800 mm.  
Punkt dystrybucyjny PD-2 oparty będzie na szafie stojącej RACK o wysokości 42U i o podstawie o 
wymiarach 800×800 mm.  
 
Każda szafa musi charakteryzować się wytrzymałą, skręcaną konstrukcją, która umożliwia demontaż szafy 
i instalację jej w trudno dostępnych pomieszczeniach. Demontaż szafy musi być możliwy bez 
specjalistycznych narzędzi. Minimalna nośność każdej szafy to 1500kg, grubość blachy 2mm. W szafach 
punktów dystrybucyjnych zainstalowane zostanie wyposażenie pasywne (okablowanie) oraz wyposażenie 
aktywne. Kable skrętkowe kategorii 6A przychodzące do punktów dystrybucyjnych zakończone zostaną na 
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panelach 24×RJ-45 kategorii 6A instalowanych w komplecie z wieszakami kablowymi organizującymi 
przebiegi kabli krosowych w poziomie.  
Panele rozdzielcze powinny umożliwiać wpinanie 24 modułów RJ45 typu keystone, takich samych jak w 
gniazdach abonenckich. 
W szafach należy zapewnić odpowiednią ilość kabli krosowych, pokrywającą zapotrzebowanie do 
wykonania pola krosowego. Należy użyć kabli krosowych tego samego producenta co pozostałe elementy 
miedzianego toru transmisyjnego kat.6A, w konstrukcji ekranowanej. Wymaga się użycia kabli krosowych 
dedykowanych do środowisk o dużej gęstości rozmieszczenia pól krosowniczych co umożliwia lepszy 
przepływ powietrza (przekrój żyły max. 28AWG) 
W szafach o szerokości 80 cm zainstalowane zostaną dodatkowo dedykowane do szafy wieszaki kablowe 
organizujące przebiegi kabli krosowych w pionie.  
Jako urządzenia aktywne zastosowane zostaną połączone w stos zarządzalne przełączniki warstwy 
trzeciej standardu GigabitEthernet. Przełączniki aktywne zainstalowane w punktach dystrybucyjnych PD-1 
i PD-2 zostaną włączone na przełącznik Core zainstalowany w punkcie dystrybucyjnym GPD. W 
połączeniach wykorzystane zostaną łącza światłowodowe o przepustowości 10 Gb/s (z opcją ich 
zwielokrotnienia w razie potrzeby).  
W projektowanym obiekcie, gniazda instalacji teleinformatycznej instalowane będę w punktach PEL 
składających się z jednego lub dwóch ekranowanych gniazd RJ-45 kategorii 6A, jednego gniazda 
elektrycznego DATA (koloru czerwonego) instalacji wydzielonej oraz jednego gniazda elektrycznego 
(koloru białego) instalacji ogólnej.  
Ze względu na ograniczoną przestrzeń montażową w puszkach oraz korytach, głębokość modułu nie 
może przekraczać 3 cm. Taka konstrukcja modułu umożliwi zachowanie wymaganego promienia zagięcia 
kabla w przestrzeni montażowej, pozwalając jednocześnie na wprowadzenie kabla z dowolnego kierunku. 
Wymaga się, aby moduł keystone RJ45 posiadał zintegrowane z korpusem prowadnice kabla, 
umożliwiające wprowadzenia kabla do modułu z dowolnego kierunku pod kątem 45.  Taka konstrukcja 
umożliwi odpowiednie ułożenie kabla w korycie lub puszcze instalacyjnej z zachowaniem odpowiedniego 
promienia zagięcia kabla i zminimalizuje ryzyko niewłaściwego naprężenia kabla w złączu. 
Punkty PEL instalacji teleinformatycznej instalowane będą w pomieszczeniach lub na stanowiskach: 
biblioteki, pomieszczeń biurowych, pokojach socjalnych, serwerowni, gabinetów lekarskich, recepcji, 
archiwum, pomieszczeniach technicznych. 
Liczba punktów PEL w pomieszczeniach i na stanowiskach zapewni zaspokojenie bieżących potrzeb  
wynikających z funkcji i aranżacji pomieszczeń i stanowisk oraz zapewni w nich dodatkową rezerwę.  
Punkty PEL instalowane będą z reguły na ścianach w puszkach podtynkowych/natynkowych oraz w 
podłogach – w puszkach z uchylną klapą.  
Poza świadczeniem podstawowych usług teleinformatycznych takich jak łączność komputerowa (z 
dostępem do internetu), instalacja teleinformatyczna wykorzystana zostanie do przesyłania i rejestrowania 
obrazu cyfrowych kamer telewizji dozorowej oraz komunikacji między różnymi elektronicznymi systemami 
technicznymi obiektu. W tym celu, w miejscach instalacji urządzeń, instalowane będą gniazda instalacji 
teleinformatycznej w postaci wtyku RJ45, a transmisja realizowana będzie za pomocą wspólnych dla 
wszystkich urządzeń przełączników standardu GigabitEthernet. 
Takie Punkty Logiczne należy wykonać wykorzystując certyfikowany ekranowany wtyk RJ45 kat.6A, objęty 
25-letnią gwarancją producenta. Wtyk powinien charakteryzować się ścisłą, wytrzymałą konstrukcją, 
wykonany z cynkowego odlewu ciśnieniowego zapewniający ekranowanie 360O – bez dodatkowych 
elementów ekranujących dokładanych do wtyku.  
 
Wymagania dotyczące zasilania gwarantowanego: 
całe wyposażenie aktywne oraz urządzenia serwerowe i systemów bezpieczeństwa zainstalowane w 
szafach GPD, PD-1 i PD-2 zasilane będą za pośrednictwem lokalnych, instalowanych w szafach zasilaczy 
UPS, o czasie podtrzymania zapewniającym wymagany czas pracy wszystkich urządzeń które wymagają 
podtrzymania z baterii. W przypadku awarii systemu zasilania urządzenia UPS powinny zapewnić 
bezpieczne wyłączenie wszystkich systemów. 
Zasilacze UPS powinny być wykonane w technologii podwójnej konwersji on-line (VFI). Zasilacz ma być 
wyposażony w baterię podtrzymującą, która umożliwia ponowne uruchomienie UPS-a nawet w przypadku 
awarii głównego źródła zasilania - tzw. funkcja „Cold Start”. 
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W zależności od zapotrzebowania, UPS powinien zapewniać możliwość montażu w szafie RACK 19” oraz 
w wersji TOWER. Wyświetlacz powinien zapewniać możliwość zmiany orientacji. Zasilacz UPS należy 
wyposażyć w kartę komunikacji LAN/SNMP, dzięki czemu możliwe będzie konfigurowanie i monitorowanie 
parametrów urządzenia. 
Moduły bateryjne podłączone do zasilacza UPS muszą posiadać własną ładowarkę, dzięki czemu czas 
ponownego naładowania akumulatorów ograniczony będzie do minimum bez względu na ilość 
podłączonych modułów bateryjnych. Dodatkowo w szafie należy zainstalować i połączyć z zasilaczem 
UPS zewnętrzny ręczny bypass serwisowy 16A, montowany w standardzie RACK 19”. 
Każdy UPS musi posiadać w standardowym wyposażeniu styk EPO (awaryjne wyłączenie zasilania). 
Instalacje teletechniczne CCTV, SKD, SSWiN, RTV/SAT, PRZYZYWOWĄ należy wykonać zgodnie z 
opracowanymi projektami wykonawczymi. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz ich funkcjonalność 
należy uzgodnić na etapie realizacji z Zamawiającym. 
 
Oświetlenie zewnętrzne:  
w celu oświetlenia terenu należy wykonać  zabudowę opraw oświetleniowych typu typu LED na słupach 
wkopywanych w  ziemię.  
Sposób układania kabli  - szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nn podaje norma nr 
PN-76/E-05125. Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. 
Kabel przy zbliżeniach z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy układać w rurze linią falistą 
(zapas 3%). Ułożoną rurę należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie 
mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Kolor folii – niebieski. Kabel 
zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz 
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do słupa i rur ochronnych. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:  

- typ kabla, np. [YAKY 4x16m2] 
- znak użytkownika kabla, [oświetlenie] 
- rok ułożenia kabla, [rok] 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i sieciami podziemnymi należy 
wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004. Pod chodnikami projektuje się układać kabel w rurze 
DVK75.. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem oraz normą kablową PN-76/E-05125. 

NORMY: 
▪ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
▪ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
▪ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
▪ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

▪ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

▪ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

▪ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

▪ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

▪ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

▪ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

▪ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

▪ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

▪ PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy.  

▪ PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

▪ PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 

▪ PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

▪ PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
▪ PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
▪ N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
▪ PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
▪ PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 
o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 
o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

▪ PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
▪ PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
▪ N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
▪ N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 
▪ PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 
f) Zapotrzebowanie na media 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną – 44,00 kW 
Zapotrzebowanie na wodę zimną –   Qśr d = 2,13 [m3/d], Qśr h = 0,26 [m3/h] 
Zapotrzebowanie na odprowadzenie ścieków sanitarnych – Qśr d = 1,7 [m3/d], Qśr h = 0,21 [m3/h]  
Ilość wód opadowych odprowadzanych z dachu i terenów utwardzonych-  qs = 11,6 l/s 

 
Przedstawione powyżej parametry są wielkościami szacunkowymi. Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych zapotrzebowań poprzez wykonanie własnych obliczeń i bilansów mediów, a 
ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez 
Wykonawcę. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
decyzje administracyjne niezbędne dla rozbiórki obiektu istniejącego oraz dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania budynku do użytkowania.  
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a) Wymagania dotyczące wykonania prac projektowych: 
Dokumentacja powinna obejmować: 
-  projekt zagospodarowania terenu  
-  projekt architektoniczno – budowlany 
-  projekt techniczny we wszystkich branżach  
-  projekt wykonawczy we wszystkich branżach 
-  charakterystykę energetyczną obiektu 
-  informację BIOZ dla każdej branży 
-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży  
-  kosztorysy inwestorskie dla każdej branży 
-  przedmiary robót dla każdej branży 
-  opinię geotechniczną pełną  
-  projekt robót geologicznych pod projektowane odwierty zasilające pompy ciepła 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy i normy. Projekt budowlany powinien posiadać wszelkie niezbędne 
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w 
tym uzgodnienia rzeczoznawców do spraw ppoż., BHP i ergonomii oraz wymogów sanitarnych. Projektant 
zobowiązany jest do przeprowadzenia – na etapie opracowywania dokumentacji – roboczych konsultacji z 
Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych i standardów. 
Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja 
projektowa podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   

 
             Projekt powinien być opracowany w następujących  branżach: 

 - projekt  zagospodarowania terenu 
 - architektura  
 - konstrukcja 
 - technologia dla ośrodka zdrowia 
 - instalacje sanitarne wewnętrzne :  wody, kanalizacji sanitarnej, c.c.w.  i  c.o.   
 - instalacja wentylacji mechanicznej 

- instalacja elektryczna wewnętrzna : elektryczna  i oświetleniowa, oświetlenie ewakuacyjne, 
awaryjne, fotowoltaiki 

 - instalacja  odgromowa 
 - instalacje teletechniczne 

- instalacje zewnętrzne : wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczna, 
oświetlenia zewnętrznego, teletechniczne, pomp ciepła gruntowych 
- projekt robót geologicznych  

 - projekt branży drogowej  
 - charakterystyka energetyczna 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty ewentualnych nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
   
b) Wymagania dotyczące wykonania prac budowlanych: 
Wszelkie roboty budowlane związane z przedmiotowa budową, tj. roboty przygotowawcze i roboty 
zasadnicze (budowlane, montażowe, wykończeniowe, itp.), będą zrealizowane i wykonane według 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie 
informacje o terenie budowy i trasach dostępu, oraz że zaprojektuje roboty według pozyskanych 
informacji. 
Wymagania szczegółowe: 
-   przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje przygotowane przez Zamawiającego dane wyjściowe 
do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie niezbędne badania i analizy uzupełniające, 
konieczne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu 
budowlanego 
- Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej 
w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania  
- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, w tym wykona powykonawczą inwentaryzację 
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geodezyjną 
- Wykonawca zapewni nadzory specjalistyczne zgodnie z opinią ZUD  
- wszystkie roboty realizowane będą przez Wykonawcę zgodnie z uzyskaną przez niego decyzją o 
pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym stanowiącym załącznik do tej decyzji, oraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót i obowiązującymi normami  
- Wykonawca ubezpieczy teren budowy i roboty budowlane w całym okresie ich wykonywania, przy czym 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

 - opracowania wszelkiej dokumentacji 
 - organizacji i prowadzenia robót budowlanych 
 - zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 - ochrony środowiska 
 - warunków bezpieczeństwa pracy 
 - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich 
 - zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 
zakres Kontraktu w trakcie projektowania i wykonywania robót budowlano – montażowych wraz ze 
wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
-  wszelkie etapy dokumentacji projektowej 
- roboty budowlano- montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 
- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano- montażowych z tytułu szkód 
osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 
prowadzeniem prac budowlano- montażowych osobom trzecim, 
- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego, 
Wykonawcy i użytkownika, 
- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 
pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, 
deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą wraz z naniesieniem w sposób czytelny      
 wszelkich  zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz inwentaryzacją geodezyjną 
 wykonanych sieci i obiektów, a także z certyfikatami energetycznymi i innymi wymaganymi 
 dokumentami eksploatacyjnymi  
- Wykonawcę obejmuje  złożenie kompletnego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
 Budowlanego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
- Wykonawca będzie prowadził ewidencję wywiezionego materiału i będzie posiadał odpowiednie  
 dokumenty, które będą poświadczały, że miejsce wywozu jest legalne; zagospodarowanie 
 odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
-           Wykonawca wykona roboty w standardzie ISO 
-          Wykonawca udzieli stosownych gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację i zrealizowane 
 roboty budowlane.  
  
W związku z realizacją robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego  
Wykonawca zobowiązany jest należytego zabezpieczenia placu budowy i stanowisk roboczych. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym 
- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót 
- uzgodnić z użytkownikiem obiektu konieczność całodobowego dozoru i ochrony terenu budowy, a w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności uzgodnić sposób prowadzenia ochrony 
 
Zabezpieczenie placu budowy i jego odizolowanie od otoczenia ma być skuteczne. Wykonawca opracuje i 
przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy program realizacji takiego zabezpieczenia. Roboty 
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winny być prowadzone w sposób ograniczający do niezbędnego minimum emisję hałasu i eliminujący 
pyły. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego 
oraz Polskich Norm i norm branżowych. Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z 
aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, publikowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej, „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi przez 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, lub stosownie do rodzaju robót 
przez inne organizacje branżowe. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji 
budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia w obiektach 
kultury i opieki społecznej. Materiały użyte do wykonania instalacji wody pitnej dodatkowo stosowne atesty 
PZH. Zamawiający wymaga, aby na stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych wyroby budowlane 
Wykonawca posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej, PN i specyfikacjach technicznych. 
 

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń dotyczących obciążeń osi pojazdów. Wszystkie środki sprzętowo transportowe 
powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu. Wszelkie działania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy 
muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  
    

1. Inwestor oświadcza, że posiada Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na 
cele  budowlane 
2. Przepisy prawne  i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 
 - Prawo budowlane –  Dz.U. NR 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami 
 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 1422,  z 

2015 r. z późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
 budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r.(Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z  późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
 sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  budowlanych (Dz. U. Nr 
 126, poz. 839) 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu 
 funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, ) z późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
 inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych  kosztów 
 robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z  2004  Nr130, 
 poz. 1389) 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie  
 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844, z późniejszymi
 zmianami) 
 - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metod obliczania 
 charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu i wzoru świadectw ich charakterystyki 
 cieplnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 
 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 267, z późniejszymi  zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
 obowiązku dostawy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do  urządzeń 
 kanalizacji (Dz. U. Nr 123, poz. 858) 
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 - oraz Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
  
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzić ważność aktu prawnego. 
Osoby realizujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. 
Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o 
posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.  
     
 
 

                                   Opracowała:  
        

 
       

mgr inż. arch. Marzena Jaroszek 
 

nr upr. 69/Sz/90 
ZPOIA - 0088 
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Przegląd projektu

Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D

Instalacja PV
3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne Stare Czarnowo, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości Meteonorm 8.2(i)
Moc generatora PV 34,1 kWp
Powierzchnia generatora PV 158,5 m²
Liczba modułów PV 62
Liczba falowników 2
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Ilustracja: Schemat instalacji

Prognoza uzysku
Prognoza uzysku
Moc generatora PV 34,10 kWp
Spec. uzysk roczny 1 082,36 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR) 90,38 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,5 %

Energia oddana do sieci 36 930 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją 
modułu)

36 930 kWh/Rok

Pobór w trybie czuwania (Falownik) 22 kWh/Rok

Emisja CO₂, której dało się uniknąć: 22 145 kg / rok

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk 
rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika 
jak również inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przegląd
Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne
Lokalizacja Stare Czarnowo, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości Meteonorm 8.2(i)
Rozdzielczość danych 1 h
Zastosowane modele symulacji:

- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modułów
1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu 

Południowy-Zachód
Moduły PV 32 x 550 M 
Producent ---
Nachylenie 40 °
Orientacja Południowy-zachód 204 °
Rodzaj montażu Równolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 81,8 m²

Ilustracja: 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
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2. Powierzchnię modułu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Generator PV, 2. Powierzchnię modułu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Nazwa Budynek 02-Powierzchnia dachu 

Południowy-Zachód
Moduły PV 30 x 550 M
Producent ---
Nachylenie 40 °
Orientacja Południowy-zachód 204 °
Rodzaj montażu Równolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 76,7 m²

Ilustracja: 2. Powierzchnię modułu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfigurację falownika
Konfiguracja 1
Powierzchnię modułu Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Falownik 1
   Model 1*16KW, 3-faz.
   Producent ---
   Liczba 1
   Współczynnik wymiarowania 118,3 %
   Konfiguracja MPP 1: 

1 x 16☆ [1 x 2]
   Optymalizator mocy 16x SolarEdge, S1400 WorldWide (v1)

Konfiguracja 2
Powierzchnię modułu Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Falownik 1
   Model 1*16KW, 3-faz.
   Producent ---
   Liczba 1
   Współczynnik wymiarowania 110,9 %
   Konfiguracja MPP 1: 

1 x 15☆ [1 x 2]
   Optymalizator mocy 15x SolarEdge, S1400 WorldWide (v1)
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Sieć AC
Sieć AC
Liczba faz 3
Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Współczynnik mocy (cos phi) +/- 0,93
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Wyniki symulacji
Wyniki Cała instalacja
Instalacja PV
Moc generatora PV 34,10 kWp
Spec. uzysk roczny 1 082,36 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR) 90,38 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,5 %

Energia oddana do sieci 36 930 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją 
modułu)

36 930 kWh/Rok

Pobór w trybie czuwania (Falownik) 22 kWh/Rok

Emisja CO₂, której dało się uniknąć: 22 145 kg / rok

Ilustracja: Przepływ energii
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Arkusze danych
Arkusz danych modułu PV
Moduł PV: 550 M
Producent ---
Dostępny Tak

Dane elektryczne
Typ ogniwa Si monokrystaliczny
Moduł półogniwa Tak
Liczba ogniw 72
Liczba diod by-pass 3
Straty napięcia na diodzie bypassu 1 V
Zintegrowany optymalizator mocy Nie
Tylko falownik transformatorowy Nie

Parametry U/I przy STC
Napięcie w MPP 41,95 V
Natężenie prądu w MPP 13,12 A
Napięcie obwodu otwartego 49,8 V
Prąd zwarciowy 13,98 A
Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją 0 %
Moc znamionowa 550 W
Współczynnik wypełnienia 79,05 %
Współczynnik sprawności 21,53 %

Parametry obciążenia częściowego U/I
Źródło wartości Producent/własne
Nasłonecznienie 200 W/m²
Napięcie w MPP przy obciążeniu częściowym 40,274 V
Natężenie prądu w MPP przy obciążeniu częściowym 2,671 A
Napięcie pracy jałowej przy obciążeniu częściowym 46,672 V
Prąd zwarciowy przy obciążeniu częściowym 2,843 A

Parametry dodatkowe
Współczynnik temperaturowy Voc -132 mV/K
Współczynnik temperaturowy Isc 7 mA/K
Współczynnik temperaturowy Pmpp -0,34 %/K
Współczynnik kąta padania (IAM) 100 %
Maksymalne napięcie systemowe 1500 V

Dane mechaniczne
Szerokość 1133 mm
Wysokość 2256 mm
Głębokość 35 mm
Szerokość ramki 11 mm
Ciężar 32,3 kg
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Dane techniczne optymalizatora mocy
Optymalizator mocy: 1400 
Producent ----
Dostępny Tak

Dane elektryczne
Zintegrowane z modułem Nie
Tryb optymalizatora Full
Moc znamionowa DC 1400 W
Maks. napięcie wejściowe 125 V
Maks. napięcie wyjściowe 80 V
Maks. prąd wejściowy 20 A
Maks. prąd wyjściowy 24 A
Min. napięcie MPP 12,5 V
Max. napięcie MPP 105 V
Redukcja napięcia jałowego 0 %
Maksymalne niedopasowanie szeregów 0 %
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Arkusz danych falownika 
Falownik: 16KW, 3-faz.
Producent ---
Dostępny Tak

Dane elektryczne – DC
Moc znamionowa DC 21,6 kW
Maks. moc prądu DC 21,6 kW
Napięcie znamionowe DC 750 V
Maks. napięcie wejściowe 900 V
Maks. prąd wejściowy 23 A
Max. prąd zwarciowy 23 A
Liczba wejść DC 2

Dane elektryczne − AC
Moc znamionowa prądu AC 16 kW
Maks. moc prądu AC 16 kVA
Liczba faz 3
Z transformatorem Nie

Dane elektryczne – Inne
Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia 
wejściowego prądu od napięcia znamionowego

0 %/100V

Min. Moc przesyłana do sieci 0 W
Pobór w trybie czuwania 2,5 W
Zużycie nocne 2,5 W

Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 100 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 100 %
Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej) 1

   Tracker MPP 1
   Maks. prąd wejściowy 23 A
   Max. prąd zwarciowy 23 A
   Maks. moc wejściowa 21,6 kW
   Min. napięcie MPP 750 V
   Max. napięcie MPP 750 V
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Plany i listy części
Przeglądaj plan

Ilustracja: Przeglądaj plan
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Plan wymiarowy

Ilustracja: Budynek 02 - Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
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Ilustracja: Budynek 01 - Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
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Lista części
Lista części
# Typ Numer pozycji Producent Nazwa Ilość Jednostka
1 Moduł PV --- 550 M 62 Sztuka
2 Falownik --- 16KW. 3-faz. Sztuka
3 Optymalizator mocy --- 1400W 31 Sztuka
4 Komponenty Licznik energii 

zasilania 
1 Sztuka
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie

Ilustracja: Widok budynku
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Licencja nr 6642.83.2024_3206_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję: 
Powiat Gryfiński
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 
tel. 91 404-50-00, 91 416-36-37
NIP: 858-15-63-280

2. Licencjobiorca:
4Q DEKTON PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Kazimierza Królewicza 2i/3
71-552 Szczecin

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Identyfikator materiału
państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego

Data
wykonania

kopii

Określenie obszaru/obiektu, do którego
odnosi się licencja1)

1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
w skalach 1:500

PL.PZGiK.279.EGiB
5388.BDOT500,5390.GESUT 17.01.2024 Obręb Stare Czarnowo Dz. Nr 383/5

4.  Niniejsza  licencja  upoważnia  licencjobiorcę  wymienionego  w  pkt  2  lub  ustanowione  przez  licencjobiorcę  podmioty  do
wykorzystywania  wyszczególnionych  w  pkt  3  materiałów  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego2) dla
dowolnych potrzeb.
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...............................................................................................................
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POUCZENIE
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_____________________________________

1) Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGiB (jednostki ewidencyjne,
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geodezyjne i kartograficzne;
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podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.
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Umowa UT nr 23444/2024/OD3/ZR1 

UT 23444/2024/OD3/ZR1, 2024   Strona 1 z 5 

Umowa o przyłączenie do sieci 
nr 23444/2024/OD3/ZR1 

 

zawarta pomiędzy:  
ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Szczecin  
ul. Derdowskiego 2 71-178 Szczecin, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269806, Kapitał zakładowy 4 696 937 500 PLN, 
reprezentowaną przez osobę posiadającą stosowne umocowanie do zawarcia Umowy, 
 
zwaną dalej ENEA Operator 
 
a ubiegającą/ ubiegającym się o przyłączenie do sieci:  
 
Gmina Stare Czarnowo z siedzibą:  ul. św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, NIP: 8581733428, 
reprezentowaną przez osobę posiadającą stosowne umocowanie do zawarcia Umowy: 
 
adres do korespondencji w formie pisemnej: 
4Q DEKTON Pracownia Architektoniczna 
ul. Kazimierza Królewicza 2i/3 
71-552 Szczecin  
 
adres do korespondencji w formie elektronicznej: 
dekton@op.pl/ 
  
zwaną/ zwanym dalej Klientem. 

§ 1  

Klient oświadcza, że: 
1. Warunki Przyłączenia nr 23444/2024/OD3/ZR1 z dnia 16.05.2024 zostały przez ENEA Operator 

określone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz 

w sposobie i warunkach wykonywanej działalności gospodarczej), potwierdzonych dokumentami 
załączonymi do wniosku o określenie warunków przyłączenia. 

3. Zawiadomi ENEA Operator o każdej zmianie zaistniałej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposobie 
oraz warunkach wykonywanej działalności gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami. 

§ 2  

1. Przedmiotem umowy jest: 
1.1. przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie budynek usług społecznych zlokalizowanym w Stare 

Czarnowo, ul. Szczecińska dz. nr 383/,564/2 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o 
wartości 45 kW na napięciu 0,4 kV, 

1.2. określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przyłączenia. 
2. Klient zakwalifikowany jest do IV grupy przyłączeniowej. 
3. Strony zobowiązują się współdziałać dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3  

Strony uzgadniają, że dla realizacji przyłączenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest: 
1. Wykonanie przyłącza w następującym zakresie: 

W pobliżu granicy dz. nr 383/5 i 385/2 zabudować złącze kablowo-pomiarowe ZKPp.  
Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZKPp zasilić linią kablową 0,4kV o przekroju 4*150mm2, którą 
należy ułożyć z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 11861 "Stare Czarnowo Gmina".  
Szczegóły techniczne uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2. 

2. Wykonanie niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator w następującym zakresie: 
nie dotyczy 

3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w następującym zakresie:  
Istniejące zasilanie zlikwidować.  
Przygotować instalację zalicznikową.  
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego 
ZKPp można uzyskać w Rejonie Dystrybucji Szczecin.  
Przygotować miejsce pod zabudowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP.  
Instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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4. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania przyłącza oraz niezbędnych 
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie określonym w ust. 1 i ust. 2 

5. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorczej Klienta  
w zakresie określonym w ust. 3. 

6. Przeprowadzenie postępowań wymaganych dla realizacji zadań określonych w ust. 1 i ust. 2 w tym 
także postępowań administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, 
opinii, decyzji. 

7. Uzgodnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 5 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych 
obowiązującym prawem decyzji. 

§ 4  

Strony uzgadniają następujące zasady i harmonogram realizacji przyłączenia: 
1. ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie określonym 

w § 3 ust. 1 i ust. 2 podejmie działania, o których mowa w § 3 ust. 6. Opracowanie dokumentacji nastąpi 
w terminie 10 miesięcy od dnia dokonania przez Klienta wpłaty zaliczki, o której mowa w § 5 ust. 3 . 
Wystąpienie z odpowiednimi wnioskami do właściwych organów oraz uzyskanie przez ENEA Operator 
decyzji wymaganych dla budowy przyłącza lub dokonania niezbędnych zmian w sieci nastąpi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i uzależnione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami 
uzgodnień, pozwoleń i opinii, a w szczególności prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane, w tym stosownych zgód właścicieli gruntów, przez które przebiega lub miałaby przebiegać 
sieć energetyczna. Prawo do dysponowania nieruchomościami ENEA Operator uzyska z zachowaniem 
zasad rachunku ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentności świadczeń i zapewnieniu ochrony 
interesów odbiorców energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek opłat za usługi 
dystrybucji. 

2. ENEA Operator zrealizuje przyłącze oraz niezbędne zmiany w sieci, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 
w terminie 4 miesięcy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i 
spełnienia innych wymogów wymaganych prawem. 

3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o której mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja 
odbiorcza, o której mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzględniającym postanowienia, o których mowa w § 6 ust. 2.   

4. Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 5 i zrealizuje 
działania, o których mowa w § 3 ust. 7.  

§ 5  

1. Klient poniesie opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator. Opłata obliczona została przy 
zastosowaniu zasad i stawek opłat ujętych w aktualnej Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej, 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, powiększonych o podatek od towarów  
i usług (VAT). 

2. Kwota opłaty za przyłączenie wynosi netto 2495,70 zł., (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 
dziewięćdziesiąt pięć złotych  siedemdziesiąt groszy) plus podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Na poczet opłaty za przyłączenie Klient dokona wpłaty zaliczki w wysokości brutto 1381,38 zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt jeden złotych  trzydzieści osiem groszy). Klient dokona 
wpłaty zaliczki w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
W tytule wpłaty należy zamieszczać następujący opis: zaliczka – umowa o przyłączenie nr 
23444/2024/OD3/ZR1. 

4. Wpłaty, o której mowa w ust. 3 należy dokonać na rachunek bankowy 24 1020 4027 2114 1409 7545 
0036, przy czym za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku ENEA Operator. W 
terminie 7 dni od dokonania zapłaty, ENEA Operator wystawi fakturę VAT na kwotę wpłaconej zaliczki. 

5. Pozostałą część należnej kwoty opłaty za przyłączenie plus podatek od towarów i usług (VAT), Klient 
zobowiązuje się zapłacić jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia. faktury VAT z tytułu 
opłaty za przyłączenie, sporządzonej przez ENEA Operator niezwłocznie po zrealizowaniu przez ENEA 
Operator prac określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT co 
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w 
późniejszym terminie, termin płatności ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu faktury 
VAT. 

§ 6  

1. Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań finansowych w wysokościach i terminach 
wynikających z § 5. 

2. Klient zobowiązuje się do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wybranego Sprzedawcy lub 
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej po wcześniejszym 
zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zasady określone w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie dłuższym niż 90 dni 
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od dnia wysłania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac określonych w § 3 ust. 1 i ust 2 
przy uwzględnieniu terminów realizacji przyłączenia określonych w § 4 ust. 1 i ust 2. 

3. Strony zobowiązują się do rozpoczęcia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem 
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedaży energii 
elektrycznej w oparciu o zasady określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej ENEA 
Operator. 

4. Klient oświadcza, że planowana roczna ilość pobieranej energii elektrycznej wynosi 100000 kWh.  
5. W umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte będą 

parametry jakościowe energii elektrycznej w zakresie odchyleń częstotliwości i napięcia, odkształcenia 
napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, łącznego czasu przerw nieplanowanych i 
planowanych w ciągu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej zgodne z 
przepisami obowiązującego prawa. 

§ 7  

Ustala się następujące miejsce rozgraniczenia własności urządzeń, które stanowi jednocześnie miejsce 
dostarczania energii elektrycznej:  
złącze kablowo-pomiarowe ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej. 

§ 8  

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach: 
1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne 

wymaganych zgód lub pozwoleń,  
1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, w tym stosownych zgód właścicieli gruntów, przez które przebiega lub miałoby 
przebiegać przyłącze i sieć energetyczna, konieczna dla realizacji przyłączenia. 

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej określonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie 
umożliwiającym ENEA Operator wykonanie zobowiązań leżących po jej stronie, 

1.4. nie wywiązania się przez Klienta z obowiązku określonego w § 6 ust. 2,  
1.5. rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej, o których mowa  

w § 6 ust. 2 Umowy, z wyłączeniem rozwiązania umowy kompleksowej spowodowanego dokonaną 
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej,  

1.6. utraty przez Klienta tytułu prawnego do obiektu, dla przyłączenia którego została zawarta niniejsza 
umowa o przyłączenie, 

1.7. nie wniesienia przez Klienta zaliczki tytułem opłaty za przyłączenie, określonej w § 5 ust. 3, w 
terminie 30 dni od dnia wymagalności zapłaty, 

Prawo rozwiązania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje stronie, która poprzez 
swoje działanie lub zaniechanie spowodowała naruszenie postanowień umowy. 

2. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku 
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji energii. 

3. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z przyczyn:  
3.1. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu , 
3.2. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.6. niniejszego paragrafu przed zawarciem jednej z umów, o których 

mowa w § 6 ust. 2,  
Klient zobowiązany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatków poniesionych przez 
ENEA Operator i zobowiązań zaciągniętych przez ENEA Operator w związku z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy. 

4. W razie niewykonania przez drugą stronę zobowiązań wynikających z umowy, każda ze stron może 
rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej  drugiej strony 
do wykonania tych zobowiązań wynikających z umowy z zakreśleniem terminu nie krótszego niż 1 
miesiąc i z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona 
rozwiązać umowę z wykorzystaniem jednej z wyżej wskazanej form.  

5. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania w związku z niewykonaniem zobowiązania przez 
drugą stronę. 

§ 9  

1. W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminów określonych w § 4 Klient ma prawo 
naliczania kar umownych w wysokości 4,99 zł za każdy dzień opóźnienia, łącznie jednak nie więcej niż 
2495,70 zł. 

2. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze stron zobowiązań wynikających  
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opóźnienie zobowiązana jest do zapłacenia drugiej 
stronie kary umownej w wysokości 4,99 zł za każdy dzień opóźnienia, łącznie jednak nie więcej niż 
2495,70 zł. 
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§ 10  

Osobą upoważnioną do uzgadniania i bieżącej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany 
danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest: 

− Szymon Zieliński 

adres e-mail: kontakt@operator.enea.pl 
§ 11  

1. Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy każdorazowo są wskazane w umowie. 
2. Strony mogą wskazać w formie pisemnej/ w  formie elektronicznej inny adres/adres poczty 

elektronicznej dla doręczeń. 
3. W przypadku doręczania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej za termin jej 

doręczenia uznaje się dzień wprowadzenia do sieci e-maila. 
4. Ilekroć w Umowie jest mowa o doręczeniu korespondencji, w przypadku doręczania korespondencji za 

pośrednictwem operatora pocztowego w razie wątpliwości, co do terminu doręczenia, uznaje się, że 
doręczenie nastąpiło najpóźniej z chwilą upływu terminu do podjęcia przesyłki z jego placówki. 

§ 12  

1. Klient oświadcza, że: 
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznał się z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej. 
1.2. nieodpłatnie umożliwi ENEA Operator w obrębie swojej nieruchomości, budowę i rozbudowę sieci 

oraz budowę przyłącza w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia, a także nieodpłatnie 
umożliwi wykonywanie prac eksploatacyjnych i usuwanie awarii na powyższych elementach sieci 
oraz przyłącza. 

1.3. niniejszym udziela nieodpłatnie ENEA Operator prawa dysponowania na cele budowlane 
nieruchomością określoną w §2 ust. 1 w celu realizacji przyłączenia, w tym umożliwienia ENEA 
Operator wykonania jej obowiązków określonych w §4 ust. 1 i ust. 2  

2. ENEA Operator oświadcza, że powiadamiać będzie Klienta o planowanych terminach prac,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. oraz 1.3., z wyprzedzeniem umożliwiającym Klientowi przygotowanie 
nieruchomości. 

§ 13 

Postanowienia dotyczące umów zawieranych z konsumentami na odległość lub poza lokalem 
ENEA Operator 

1. W przypadku Umów zawieranych na odległość lub Umów zawieranych poza lokalem ENEA Operator 
Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, składając 
oświadczenie, którego przykładowy wzór wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy został 
przekazany Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Do 
zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem: 
1) doręczenie oświadczenia na piśmie bezpośrednio w biurze obsługi klienta ENEA Operator; 
2) wysłanie oświadczenia na piśmie na adres ENEA Operator do korespondencji; 
3) wysłanie oświadczenia faksem na numer faksu ENEA Operator; 
4) wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej ENEA Operator; 
5) złożenie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na 

stronie internetowej ENEA Operator. 
2. W przypadku wysłania przez Klienta oświadczenia w sposób wskazany w ust. 1 pkt 3 – 5, ENEA 

Operator niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. Przesłanie potwierdzenia nastąpi w taki sam sposób w jaki ENEA Operator 
otrzymał oświadczenie Klienta. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem ENEA 
Operator umowę uważa się za niezawartą. 

4. Klient zawierając Umowę na odległość lub poza lokalem ENEA Operator może zażądać rozpoczęcia 
przez ENEA Operator wykonywania Umowy przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od 
Umowy. Takie żądanie nie zmienia obowiązków ENEA Operator wynikających z harmonogramu. W razie 
rozpoczęcia wykonywania Umowy zgodnie z żądaniem Klienta i odstąpienia przez Klienta od Umowy w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione przez 
ENEA Operator do chwili odstąpienia od Umowy tj. złożenia do ENEA Operator oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 1. 

§ 14 

1. Informacje przekazywane w związku z realizacją umowy nie mogą być udostępnianie osobom trzecim, 
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób. 

https://www.operator.enea.pl/
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2. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 1, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek 
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom działającym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu 
umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji. Strony 
odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie 
wyżej wymienionych zasad przez te podmioty. 

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie znanych lub 
informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub informacji, które zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą stronę jako informacje, które 
mogą zostać ujawnione. 

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacją przekazaną wraz z wnioskiem o wydanie 
warunków przyłączenia lub umową o przyłączenie. 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (dla formy 
pisemnej)/ skanu pisma przesłanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla formy 
elektronicznej), w zależności od przyjętej przez Klienta formy. 

2. Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności 
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo 
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.  

3. Sprawy sporne strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości 
porozumienia organem właściwym do ich rozstrzygania będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla 
miejsca położenia nieruchomości, na której zlokalizowany jest przyłączany obiekt, z zastrzeżeniem pkt. 
a – c poniżej. 

a) Klient będący konsumentem, uprawniony jest do zwrócenia się do Koordynatora do spraw 
negocjacji działającego przy Prezesie URE, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne, o rozwiązanie sporów wynikłych z umowy. Koordynator jest podmiotem 
uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 23 
września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.  

b) ENEA Operator oświadcza, że zobowiązuje się do udziału w postępowaniu w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jeżeli 
Klient będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania. 

c) Informacje dotyczące Koordynatora będą dostępne na stronie internetowej Prezesa URE 
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej będzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA 
Operator www.operator.enea.pl. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
w przypadku formy pisemnej. 

§ 16 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, którym jest dzień doręczenia Klientowi obustronnie 
podpisanej umowy/ dzień wysłania do Klienta e-maila z obustronnie podpisaną umową o przyłączenie/ 
dzień wysłania do Klienta e-maila z pismem dotyczącym zawarcia umowy o przyłączenie z 
Konsumentem. 

2. Niniejszą umowę zawarto na czas realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji 
w oparciu o jedną z umów, o których mowa w § 6 ust. 2.  

3. Strony uzgadniają, że w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie  
o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej mocy umownej mniejszej od wartości 80% 
mocy przyłączeniowej określonej w § 2 ust. 1, wielkość mocy przyłączeniowej przyjmie wartość mocy 
umownej. 

 
K l i e n t ENEA Operator 

 

.................................................            ................................................. 
             Data i czytelny podpis Klienta       Data i podpis ENEA Operator 
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KOMPLEKS USŁUG SPOŁECZNYCH

Inwentaryzacja budynku istniejącego

Adres obiektu budowlanego:
ul. Szczecińska 41
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dz. nr 383/5, 564/2 obręb Stare Czarnowo
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ul. Św. Floriana 10
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Opracowała:
mgr inż. arch. Marzena Jaroszek
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                   OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI 
 

1. Podstawa opracowania 

                    -  wizja lokalna obiektu  
                    -  pomiary własne 

                    -  dokumentacja archiwalna budynku 

                    -  zlecenie Inwestora – Gminy Stare Czarnowo 

  

2. Przedmiot opracowania 

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i 
rozbudowy obiektu na obiekt użyteczności publicznej – Kompleks Usług Społecznych o 
zróżnicowanej funkcji. Budynek istniejący zlokalizowany w Starym Czarnowie, przy ul. 
Szczecińskiej 41, na działce nr 383/5, z wjazdem z w/w ulicy przez działkę nr 564/2 oraz z drugim 
wjazdem z ul. Św. Floriana. 
Budynek, obecnie nieużytkowany, o funkcji mieszkalno – usługowej, w którym znajdował się 
zakład rozbioru drobiu oraz mieszkanie właściciela zakładu.   
 

3. Opis budynku  
Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, 
kryty dachami płaskimi, zlokalizowany na działce ze spadkiem terenu  w kierunku wschodnio – 
południowym.  
Obiekt rozbudowany w poziomie parteru w latach 2003 – 2009 z przeznaczeniem na w/w usługi i 
mieszkanie, wcześniej był to obiekt o funkcji gastronomicznej, pierwotna część zrealizowana 
prawdopodobnie w latach 70 - tych XX wieku. Przy elewacji tylnej dobudowane prowizoryczne 
zadaszenia o konstrukcji stalowej, kryte blachą falistą oraz kiosk wykonany z płyt warstwowych, 
od strony północnej rampa ze schodami. Budynek był dotknięty pożarem od strony frontowej, 
została uszkodzona część elewacji, podciąg w pom. nr 41 oraz fragmentarycznie więźba dachowa, 
w miejscu pożaru brak izolacji termicznej ścian, wykończenia okapu i orynnowania od strony. 
Pokrycie i konstrukcja dachu uszkodzone w wielu miejscach, liczne nieszczelności i ślady 
zalewania wodą opadową.  Kondygnacja piwnic zalana wodą na wysokość około 15 – 20 cm – nie 
znaleziono przyczyny, piwnice były użytkowane w okresie funkcjonowania budynku. Tynki 
zewnętrzne miejscowo porażone glonami i porostami oraz odspojone. Brak większości 
zewnętrznych rur spustowych. Wewnątrz obiekt zdewastowany, praktycznie bez instalacji 
wewnętrznych z wyjątkiem obudowanej instalacji wentylacji mechanicznej i wywietrzaków 
dachowych, stolarka drzwiowa zachowana częściowo, tynki spękane lub zawilgocone, sufity 
podwieszane z płyt g-k nie nadające się do użytku, posadzki zniszczone.   
 

Fundamenty - całość obiektu posadowiona w sposób bezpośredni, na ławach fundamentowych 
żelbetowych.  
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 i 38.  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne gr. 24 i 38 cm z bloczków z betonu komórkowego, ściany 
działowe gr. 6 i 12 cm z betonu komórkowego, ściany zewnętrzne - warstwowe, docieplone 
styropianem gr. 12 cm. Część ścian wewnętrznych, w  pomieszczeniach, które pełniły funkcje 
chłodnicze również izolowane termicznie styropianem, o zróżnicowanej grubości. 
Strop międzykondygnacyjny nad piwnicą – gęstożebrowy, o konstrukcji belkowo – pustakowej, z 
pustaków betonowych typu DZ-4, izolacja termiczna – trocinobeton gr. 6 cm (wg dokumentacji 
archiwalnej). 
Stropodach – nad częścią pierwotną – ze spadkiem w jedną stronę, pełny, gęstożebrowy, o 
konstrukcji konstrukcji belkowo – pustakowej, z pustaków betonowych typu DZ-4, od zewnątrz 
izolowany termicznie warstwą gr. około 20 - 30 cm żużla wielkopiecowego, pokrycie stropodachu 
stanowi papa układana na gładzi betonowej. Nad częścią dobudowaną stropodach o konstrukcji 
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drewnianej, z  dociepleniem wełną mineralną gr. 20 cm, warstwą paroizolacji oraz folią dachową 
układaną na krokwiach,  od zewnątrz blacha trapezowa układana na łatach drewnianych. 
Podłogi na gruncie - na podłożu betonowym, w części pierwotnej budynku bez izolacji termicznej, 
w części dobudowanej izolacja termiczna ze styropianu gr. 10 cm. 
Schody – wewnętrzne, betonowe, zewnętrzne żelbetowe 

Rampa zewnętrzna – betonowa, na ścianach murowanych z bloczków betonowych 

Kominy – murowane z cegły ceramicznej, pełnej, ponad dachem tynkowane, z betonowymi 
czapkami. 
Dźwig towarowy – między parterem a kondygnacją piwnicy dźwig towarowy, w szybie 
murowanym.  
Wykończenie zewnętrzne: ściany zewnętrzne, cokoły – tynki cienkowarstwowe, stolarka okienna 
z profili pcv lub drewniana, okna w części produkcyjnej okratowane (od zewnątrz lub od wewnątrz), 
stolarka drzwiowa – pcv, wrota dostawcze – brak lub wrota stalowe, podnoszone, częściowo 
uszkodzone przez pożar.  
Wykończenie wewnętrzne: 
- ściany – tynkowane, tynki cementowo – wapienne w części pierwotnej, w pomieszczeniach 
produkcyjnych ściany licowane na pełną wysokość płytkami ceramicznymi, w pomieszczeniach 
zaplecza socjalnego płytki ceramiczne do wysokości ~2,0 m. 
- stropy – w części pomieszczeń stropodach pełny tynkowany – tynk cem. – wap., z licznymi 
zaciekami, sufity podwieszane g-k (pom. mieszkalne i socjalne) w  znacznym stopniu zniszczone, 
w pom. nr 29 strop podwieszony z płyt „obornickich”  
- posadzki – betonowe lub płytki ceramiczne 

- stolarka drzwiowa -  częściowo zachowana, drzwi płytowe z ościeżnicami stalowymi lub stolarka 

pcv  
Wyposażenie instalacyjne – budynek był podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, oraz 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarna do zbiornika bezodpływowego. Instalacja c.o. i c.c.w. 
– zasilana z kotłowni znajdującej się w piwnicy, z kotła opalanego paliwem stałym. Na działce 
znajduje się zewnętrzna instalacja gazowa. 
Wewnętrzne instalacje – obiekt był wyposażony w instalacje: wodno- kanalizacyjną, elektryczną, 
odgromową, grzewczą, chłodniczą oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.  Instalacje 
wewnętrzne w znaczącej większości nie zachowały się, jedynie kanały wentylacyjne, które są 
obudowane oraz wywietrzaki dachowe. W posadzkach kratki odpływowe.  

 

4. Dane liczbowe 

- powierzchnia netto piwnicy -    118,40 m2  
- powierzchnia netto parteru -    554,10 m2  
- powierzchnia netto całości -    672,50 m2 

- powierzchnia zabudowy -    673,50 m2  

- kubatura - 2 090,00 m3 

 

 

               
 

 Opracowała : 
 

 

                                                                                                              
mgr inż. arch. Marzena Jaroszek 

 

nr upr. 69/Sz/90 

ZPOIA – nr 0088 
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                   Dokumentacja zdjęciowa: 
 

 

nr  1 elewacja południowo - wschodnia 

 

 

 

 

 

nr  2 elewacja  północno - wschodnia 
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nr  3 elewacja północno - zachodnia 

nr  4 elewacja północno - wschodnia 
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 nr  5 elewacja południowo – zachodnia 

nr  6 elewacja południowo- zachodnia 
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     nr  8 schody do piwnicy 

nr  7 korytarz w części socjalno-biurowej  
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nr  9 część produkcyjna obiektu 

nr  10 część ekspedycyjna obiektu 
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01.2024

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

architektoniczno-budowlana inwentaryzacja

istniejący budynek

granica działki

ul. Szczecińska 41 74-106 Stare
Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb Stare Czarnowo
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piwnica 118,40 m2

RZUT  PIWNIC

1
4
x
1

5
-1

9
x
2
5

inwentaryzacja

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

ul. Szczecińska 41
74-106 Stare Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb Stare Czarnowo

2

004
A: 14,07 m2

005
A: 4,17 m2

006
A: 16,83 m2

008
A: 26,02 m2

010
A: 5,70 m2

003
A: 9,80 m2

002
A: 12,50 m2

007
A: 6,92 m2

001
A: 3,79 m2

009
A: 18,42 m2
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mgr inż. arch. Marzena Jaroszek
nr upr. 69/Sz/90 w specjalności

architektonicznej

architektoniczno-budowlana inwentaryzacja

01.2024

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

RZUT  PARTERU

4x16x33

ul. Szczecińska 41
74-106 Stare Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb Stare Czarnowo

 3

parter 554,10 m2

44
A: 2,84 m2

8
A: 1,67 m2

4
A: 3,13 m2

18
A: 13,55 m2

11
A: 4,66 m2

42
A: 6,02 m2

23
A: 17,37 m2

13
A: 2,07 m2

14
A: 8,66 m2

37
A: 2,40 m2

20
A: 38,56 m2

25
A: 2,33 m2

43
A: 7,92 m2

38
A: 12,92 m2

21
A: 15,15 m2

16
A: 5,14 m2

44
A: 10,63 m2

3
A: 4,28 m2

10
A: 4,49 m2

1
A: 1,45 m22

A: 23,88 m2

5
A: 4,51 m2

7
A: 2,56 m2

12
A: 4,68 m2

15
A: 9,75 m2

17
A: 5,38 m2

9
A: 1,93 m2

6
A: 2,08 m2

22
A: 4,05 m2

24
A: 2,44 m2

29
A: 30,02 m2

46
A: 2,32 m2

19
A: 5,04 m2

28
A: 9,92 m2

27
A: 9,47 m2

47
A: 1,24 m2

41
A: 90,54 m2

26
A: 29,03 m2

30
A: 12,52 m2

31
A: 14,00 m2

32
A: 5,94 m2

33
A: 7,34 m2

34
A: 18,64 m2

35
A: 60,15 m2

36
A: 11,45 m2

39
A: 16,25 m2

40
A: 3,73 m2
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01.2024

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

RZUT  DACHU

 4

ul. Szczecińska 41
74-106 Stare Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb Stare Czarnowo
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obudowa kanałów wentylacji pod stropem
233 cm nad posadzką

PRZEKROJE A-A, B-B

przekrój A-A

przekrój B-B
 5

blacha trapezowa
łaty drewniane
folia dachowa
wełna min. 20 cm
krokwie 6x220
płyta g-k na ruszcie

blacha trapezowa
łaty drewniane
folia dachowa
wełna min. 20 cm
krokwie 6x220
płyta g-k na ruszcie

2x papa
gładź cementowa 5 cm
żużel wielkopiecowy 30 cm
strop DZ-4 27,5 cm
tynk cementowo- wap.
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architektonicznej
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01.2024

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

ul. Szczecińska 41
74-106 Stare Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb Stare Czarnowo

terakota
wylewka betonowa 6,0 cm
folia budowlana
styropian 10 cm
podłoże betonowe 15 zbrojone
podsypka piaskowa zagęszczona

2x papa
gładź cementowa 5 cm
żużel wielkopiecowy 30 cm
strop DZ-4 27,5 cm
tynk cementowo- wap.

uwaga:
podane warstwy przegród
wg dokumentacji archiwalnej
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ogrodzenie murowane wzdłuż elewacji frontowej

ELEWACJA ZACHODNIA
FRONTOWA
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01.2024

ELEWACJE ZACHODNIA FRONTOWA
I WSCHODNIA TYLNA

 61:100

ELEWACJA WSCHODNIA
TYLNA

architektoniczno-budowlana inwentaryzacja

±0,00

±0,00±0,00

ul. Szczecińska 41,
74-106 Stare Czarnowo
dz. nr 383/5 obręb 9 Stare Czarnowo

legenda:

fragment elewacji
zniszczony przez ogień

dachówka ceramiczna

dach wykończony blachą

dach wykończony papą

±0,00
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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Informacje ogólne: 

1) Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe istniejącego budynku posadowionego na 

działce nr 383/5 obr. Stare Czarnowo oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” projektu 

budowlanego dla inwestycji pn. „Stworzenie kompleksu usług społecznych w Starym 
Czarnowie” oraz realizacja tej Inwestycji zgodnie z przygotowaną i opracowaną przez 

Wykonawcę dokumentacją (dalej „Inwestycja”), 

2) Inwestycja prowadzona będzie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj.”, 

3) Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, 

4) Inwestycja będzie realizowana na obszarze gminy Stare Czarnowo, powiat gryfiński, 

województwo zachodniopomorskie, na terenie działek nr 383/5 i 564/2 obr. Stare Czarnowo, 

5) Celem Inwestycji jest budowa i przekazanie do użytkowania obiektu Kompleksu Usług 

Społecznych – ul. Szczecińska 41 w Starym Czarnowie. 

 

2. Przedmiot Inwestycji obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 

1) Zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej rozbiórki 

istniejącego budynku posadowionego na działce nr 383/5 obr. Stare Czarnowo oraz jeśli będzie 

wymagane opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki oraz przeprowadzenie tej rozbiórki, 

2) Sporządzenie projektu: zagospodarowania terenu działek nr 383/5 i 564/2 obr. Stare Czarnowo, 

architektoniczno-budowlanego oraz technicznego wraz z uzyskaniem map do celów 

projektowych, 

3) Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego /projektów/ uzgodnienie  

z Zamawiającym koncepcji i poszczególnych rozwiązań projektowych, 

4) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę uzgodnienie z Zamawiającym projektu 

podlegającego zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

5) Uzgodnienie z Zamawiającym projektu technicznego wraz z przedmiarem i kosztorysem oraz 

specyfikacjami, 

6) Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt 

techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na 

budowę i oryginałami uzgodnień, 

7) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa 
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oraz uzyskanie decyzji – pozwolenia na rozbiórkę (jeśli będzie wymagane) oraz pozwolenia na 

budowę, 

8) Zapewnienie kierownika budowy, dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowalnych oraz 

prowadzenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

9) Zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót budowlanych, 

10) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu przez organ zgłoszenia 

o zakończeniu robót bez sprzeciwu, 

11) Wykonanie wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu jakim jest stworzenie 

kompleksu usług społecznych, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 

wymienionych w punkcie 4, 

12) Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych stanowiących przedmiot umowy  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami  

i zasadami sztuki budowlanej, PFU, opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

 

3. Uwarunkowania ogólne: 

1) Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określają: Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo – uchwała Rady 

Gminy Stare Czarnowo nr XLIV/370/2024 z dnia 08.02.2024 r., 

2) Warunki geologiczne, kategoria geotechniczna obiektu: Warstwę przypowierzchniową stanowi 

plastyczny nasyp gliniasto – humusowy i gliniasty miąższości 2,5 ÷ 3,5m ppt. Poniżej występują 

gliny piaszczystej lokalnie warstwowane piaskiem drobnoziarnistym. Przewarstwienia i soczewki 

piasku w rejonie badań mogą występować na różnych głębokościach i mają różną miąższość od 

kilku centymetrów do ponad metra. Piasek jest nawodniony i woda w nim występująca jest pod 

silnym ciśnieniem. Woda niezależnie od głębokości występowania i miąższości warstw piasku 

stabilizuje się na tym samym poziomie i jej lustro układa się zgodnie z morfologią terenu tj. obniża 

się w kierunku wschodnim. Woda gruntowa z piasków i sączeń śródglinowych w dniu badań 

stabilizowała się na głębokości 1,5 ÷ 2,0m ppt. Poziom wody gruntowej jest uzależniony od 

warunków atmosferycznych i możliwości odpływu jej do bagiennych dolin. W podłożu pod 

plastycznym słabonośnym nasypem i plastyczną gliną o IL=0,50 ÷ 0,60 występują 

twardoplastyczne gliny piaszczyste, o stopniu plastyczności IL=0,20. Na etapie projektu 

budowlanego należy wykonać pełną opinię geotechniczną. Po wykonaniu nasypu budowlanego 

w miejsce gruntu słabonośnego i posadowienie budynku powyżej lustra wody gruntowej – 

warunki gruntowo-wodne będą proste. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza, 

3) Teren przeznaczony pod inwestycję – działka nr 383/5 obręb Stare Czarnowo posiada dostęp 

od strony ul. Szczecińskiej poprzez działkę nr 564/2 oraz od strony ul. Św. Floriana. Działka  

nr 383/5 jest zabudowana – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, zrealizowany  

w technologii tradycyjnej, kryty płaskimi dachami, w złym stanie technicznym, przeznaczony do 
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rozbiórki. Działka częściowo utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej typu „trylinka”, 

pozostały teren stanowi nieużytek, z jednym drzewem liściastym. Działka jest uzbrojona  

w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, gazową, na 

działce znajduje się także nieczynny, betonowy zbiornik bezodpływowy. Działka jest też 

ogrodzona ogrodzeniem z betonowych przęseł, w złym stanie technicznym. Od strony  

ul. Szczecińskiej brak ogrodzenia. Teren pod planowaną budowę ze spadkiem w kierunku 

południowo - wschodnim, istniejące rzędne terenu na działce wynoszą od 30,90 mnpm do 32,85 

mnpm, teren ze zróżnicowanym ukształtowaniem w części południowo – wschodniej działki 

383/5. W ulicy Szczecińskiej, jak i Św. Floriana znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, elektryczna, kanalizacja deszczowa i linia elektryczna napowietrzna  

w ul. Św. Floriana. 

 

4. Szczegółowy zakres inwestycji określa: 

1) PFU [Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Kompleks Usług Społecznych” wraz  

z załącznikami, opracowany przez 4Q Dekton Pracownia Architektoniczna Marzena Jaroszek],  

2) SWZ [Specyfikacja Warunków Zamówienia] wraz wyjaśnieniami oraz modyfikacjami, 

dokonanymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

– zwane dalej łącznie także jako „dokumenty zamówienia dla inwestycji.” 

 

5. Zestawienie rzeczowe oraz szacunkowy udział, procentowy, w inwestycji, poszczególnych zadań  

i ich elementów, sporządzony na podstawie PFU przedstawia poniższa tabela: 

 

STWORZENIE KOMPLEKSU USŁUG SPOŁECZNYCH W STARYM CZARNOWIE  100% 

ZADANIE: Przygotowanie inwestycji, w tym:   

lp. ELEMENTY: jednostka ilość % 

1 
Rozbiórki instalacji, sieci, budynków wraz z wywozem i 
utylizacją materiałów z rozbiórki komplet 1 6,63% 

2 Wycinka zieleni komplet 1 0,81% 

  RAZEM: 7,44% 

 

ZADANIE: Prace przygotowawcze – projektowe, w tym:   

lp. ELEMENTY: jednostka ilość  % 

1 
Opracowanie dokumentacji projektowej, 
Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna 

komplet 1 4,77% 

  RAZEM: 4,77% 
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ZADANIE: Budowa Budynku nr 1 – Ośrodek Zdrowia, w tym:   

lp. ELEMENTY: jednostka ilość % 

1 Konstrukcje i elementy budowlane,  w tym: komplet 1,00 9,57% 

1.1. Stan surowy m2 142,69 2,56% 

1.2. Dach m2 267,28 1,91% 

1.3. Stan wykończeniowy wewnętrzny m2 142,69 4,12% 

1.4. Stan wykończeniowy zewnętrzny m2 142,69 0,98% 

2 Instalacje i urządzenia techniczne, w tym: komplet 1,00 6,69% 

2.1. Instalacje wod.-kan. m2 142,69 0,68% 

2.2. Instalacje c.o. i c.t. m2 142,69 0,73% 

2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji m2 142,69 2,07% 

2.4. Instalacja elektroenergetyczna z fotowoltaiką m2 142,69 1,75% 

2.5. Instalacja teletechniczna i informatyczna  m2 142,69 0,78% 

2.6. Instalacja SSW, KD m2 142,69 0,30% 

2.7. Urządzenia i wyposażenie wbudowane m2 142,69 0,38% 

  RAZEM: 16,26% 

 

ZADANIE: Budowa Budynku nr 2 - w tym:   

lp. ELEMENTY: jednostka ilość cena 

1 Konstrukcje i elementy budowlane,  w tym: komplet 1,00 29,52% 

1.1. Stan surowy m2 487,34 8,75% 

1.2. Dach m2 469,29 3,36% 

1.3. Stan wykończeniowy wewnętrzny m2 487,34 14,07% 

1.4. Stan wykończeniowy zewnętrzny m2 487,34 3,35% 

2 Instalacje i urządzenia techniczne, w tym: komplet 1,00 22,86% 

2.1. Instalacje wod.-kan. m2 487,34 2,32% 

2.2. Instalacje c.o. i c.t. m2 487,34 2,51% 
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2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji m2 487,34 7,06% 

2.4. Instalacja elektroenergetyczna z fotowoltaiką m2 487,34 5,97% 

2.5. Instalacja teletechniczna i informatyczna  m2 487,34 2,66% 

2.6. Instalacja SSW, KD m2 487,34 1,02% 

2.7. Urządzenia i wyposażenie wbudowane m2 487,34 1,31% 

  RAZEM: 52,37% 

 

ZADANIE: Pozostałe prace związane z inwestycją, w tym:   

lp. ELEMENTY: jednostka ilość % 

1. Konstrukcje i elementy budowlane komplet 1 5,29% 

1.1. Dojazdy i parkingi m2 729,26 3,60% 

1.2. Chodniki m2 207,31 0,59% 

1.3. Zieleń m2 1322,67 0,86% 

1.4. Osłona śmietnikowa m2 10,83 0,23% 

2. Instalacje zewnętrzne komplet 1 13,88% 

2.1. Instalacja wodociągowa komplet 1 1,11% 

2.2. Kanalizacja sanitarna komplet 1 1,56% 

2.3. Kanalizacja deszczowa z separatorem komplet 1 5,85% 

2.4. Pionowe sondy o głębokości 100 m komplet 1 0,55% 

2.5. Pompa ciepła gruntowa dla budynku nr 2 szt. 1 0,68% 

2.6. Pionowe sondy o głębokości 80 m komplet 1 0,13% 

2.7. Pompa ciepła gruntowa dla budynku nr 1 szt. 1 0,36% 

2.8. Podłączenie pętli dolnego źródła do budynku komplet 1 0,20% 

2.9. Instalacja elektroenergetyczna i oświetlenia terenu  komplet 1 3,45% 

  RAZEM: 19,16% 

 

6. Szacunkowy udział, procentowy, w inwestycji, poszczególnych zadań i ich elementów, sporządzony 

na podstawie PFU, przedstawiony w tabeli powyżej, stanowi podstawę do sporządzenia 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 
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7. Po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawcy przysługuje 

prawo przeliczenia, na podstawie sporządzonych kosztorysów, udziału procentowego 

poszczególnych zadań i ich elementów oraz korekty tych zadań i elementów, na potrzeby 

sporządzenia, lub aktualizacji, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z zastrzeżeniem, że: 

1) zaproponowany przez Wykonawcę nowy udział procentowy poszczególnych zadań i elementów 

wymaga akceptacji Zamawiającego, 

2) na potrzeby rozliczeń finansowych, ustala się, że suma udziałów procentowych elementów 

oznaczonych jako „Prace przygotowawcze – projektowe”, na które składają się opracowanie 

dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna, wraz  

z przeniesieniem praw autorskich, stanowi 4,77% wartości zadania, którego te pozycje dotyczą, 

3) udział procentowy robót, które zostały rozliczone, nie ulegnie zmianie. 

 

8. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie 

robót budowlano montażowych, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie obiektów oraz powstałej 

infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania właściwego organu nadzoru 

budowlanego/ dla całości Inwestycji. 

 

9. Opracowanie, na podstawie PFU, dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień/ decyzji/ pozwoleń itp., wymaganych przepisami 

prawa, niezbędnych do realizacji robót budowlanych, obejmuje m.in.: 

1) Zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej rozbiórki 

istniejącego budynku oraz jeśli będzie wymagane opracowanie projektu rozbiórki wraz  

z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia 

rozbiórki, 

2) Sporządzenie projektu: zagospodarowania terenu działek nr 383/5 i 564/2 obr. Stare Czarnowo, 

architektoniczno-budowlanego oraz technicznego wraz z uzyskaniem map do celów 

projektowych,  

3) Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego /projektów/ uzgodnienie  

z Zamawiającym koncepcji i poszczególnych rozwiązań projektowych zaś przed wystąpieniem 

o pozwolenie na budowę uzgodnienie z Zamawiającym projektu podlegającego zatwierdzeniu  

w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

4) Sporządzenie dokumentacji geotechniczno-geologicznej wraz z sporządzeniem projektu robót 

geologicznych pod projektowane odwierty zasilające pompy ciepła, 

5) Opracowanie projektów podlegających zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

uzyskanie ostatecznej decyzji/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót 

budowlanych), 
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6) Opracowanie projektów technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji 

niezbędnych do realizacji inwestycji – dla każdej branży, 

7)  Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

8) Opracowanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych 

budowanego obiektu. 

 

10. Dopuszczalna jest, za pisemną zgodą Zamawiającego, zmiana technologii wykonania robót lub 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub 

technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji po zakończeniu robót. 

 

11. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych [dalej: „Program”]. 

1) Podstawę finansowania inwestycji stanowi „Wstępna promesa dofinansowania inwestycji  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”  

nr Edycja8/2023/912/PolskiLad [dalej: „Promesa”]. 

2) Przez dofinansowanie z Programu rozumie się kwotę środków pieniężnych przyznaną 

Wnioskodawcy (Zamawiającemu) na warunkach określonych w Regulaminie Edycji 8.  

i wskazaną w Promesie. 

3) Wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w Regulaminie Naboru wniosków 

o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Programu oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów  

z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych (z późniejszymi zmianami) dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864  

4) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Programu w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania 

postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności 

związanej z realizacją Umowy. 

5) Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Zamawiający zobowiązany jest do 

zapewnienia udziału własnego w kwocie nie niższej niż 15% wartości Inwestycji. Udział własny 

powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania. 

6) Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu w przypadku inwestycji realizowanych 

w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata dofinansowania 

nastąpi w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach 

realizacji Inwestycji, druga - po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864
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- druga transza wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania. 

7) Zgodnie z warunkami udzielenia Promesy, Wykonawca Inwestycji, zobowiązany będzie 

zapewnić finansowanie Inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na 

czas poprzedzający wypłaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

8) Zgodnie z warunkami udzielenia Promesy, ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą  

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane 

zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

12. Schemat rozliczenia - wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w trzech ratach: 

1) I rata (częściowa) - udział własny Zamawiającego – stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wynikającą z umowy, a wysokością kwoty 

dofinansowania wynikającą z Promesy, ale nie mniej niż 15% wartości umowy brutto,  

po zakończeniu i dokonaniu odbioru wydzielonego etapu prac, obejmującego co najmniej prace  

z zakresu przygotowania inwestycji (prace rozbiórkowe, wycinka drzew) oraz prace 

przygotowawcze - projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej i mapy do celów 

projektowych, obsługa geodezyjna, przeniesieniem praw autorskich) Inwestycji, w terminie 

wynikającym z Harmonogramu. Zamawiający dopuszcza rozliczenie I raty (częściowej) 

płatności w dwóch transzach wyczerpujących udział własny Zamawiającego, pod warunkiem, 

że każda z transz będzie dotyczyła elementów umowy, które stanowią całościowo osobne 

elementy wyszczególnione w Harmonogramie. Płatność I raty (częściowej) stanowiącej udział 

własny Zamawiającego - nie wcześniej niż w styczniu 2025 r.; 

2) II rata (częściowa) – pierwsza transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, 

po zakończeniu i dokonaniu odbioru kolejnego etapu prac, obejmującego prace z zakresu 

budowy budynków Inwestycji, ale nie mniej niż 40% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem, 

iż zaawansowanie rzeczowe obejmować będzie skończone elementy przedmiotu umowy 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem; 

3) III rata (końcowa) - druga transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania,  

z zastrzeżeniem zakończenia realizacji całego zadania Inwestycji i podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego bez uwag. Płatność III raty (końcowej) – nie wcześniej niż w 2026 r. 

 

13. Termin realizacji Umowy - 650 dni liczone od dnia przekazania terenu budowy, jednak nie później 

niż do 29.05.2026 r.  

 

14. Pojęcia związane z realizacją umowy: 
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1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy [dalej: „Harmonogram”] – Wykonawca w terminie 7 dni od 

dnia podpisania umowy jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do 

akceptacji Harmonogram zawierający podział realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

podziału na zadania i ich elementy, terminy opracowania dokumentacji projektowej, terminy 

uzyskiwania pozwoleń budowlanych i wykonania robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem za 

te etapy. Harmonogram sporządzony będzie w rozbiciu miesięcznym z uwzględnieniem 

terminów kluczowych dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (np. dokumentacja 

projektowa, uzyskanie dokumentów formalnych, rozpoczęcie robót budowlanych, zakończenie 

robót budowlanych, itp.), zgodnie z postanowieniami umowy i podpisany przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie 

stanowić Załącznik do Umowy. Harmonogram uwzględni warunki rozliczenia tj. podziału 

wynagrodzenia na trzy raty (lub cztery, jeśli Wykonawca I ratę (częściową) stanowiącą udział 

własny Zamawiającego podzieli na dwie transze), zgodnie z opisanym przez Zamawiającego 

schematem rozliczenia. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy 

Harmonogram, Strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia 

przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia do akceptacji uaktualnionego 

Harmonogramu w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 

dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram. Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy 

aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron umowy pod rygorem 

nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga aneksu). Brak uaktualnionego 

i zaakceptowanego Harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania. 

2) Uzgodnienie koncepcji – przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego 

/projektów/ Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji  

i poszczególnych rozwiązań projektowych. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

2 egzemplarze koncepcji w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). 

Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie niezbędny czas na sporządzenie  

i uzgodnienie koncepcji. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację 

zaproponowanych rozwiązań. Uzgodnienie koncepcji nie stanowi podstawy do płatności. 

3) Uzgodnienie projektu budowlanego 

a) Projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę - przed wystąpieniem 

o pozwolenie na budowę /dla całości inwestycji lub zadania inwestycyjnego/ Wykonawca 

jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektów podlegających zatwierdzeniu 

w decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

2 egzemplarze projektów w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). 

Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie niezbędny czas na sporządzenie 

i uzgodnienie projektów podlegających zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań 

projektowych. Uzgodnienie projektu budowlanego nie stanowi podstawy do płatności. 

b) Uzgodnienie projektu technicznego - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia  

z Zamawiającym projektu technicznego wraz z przedmiarem i kosztorysem oraz 
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specyfikacjami. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze 

projektu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Wykonawca jest 

zobowiązany określić w Harmonogramie niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie 

projektu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację 

przyjętych rozwiązań projektowych. Uzgodnienie projektu technicznego nie stanowi 

podstawy do płatności. 

4) Odbiór dokumentacji projektowej - po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu  

w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekty techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) 

wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru 

dokumentacji projektowej niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych 

na weryfikację przekazanej dokumentacji. Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru 

dokumentacji może zostać podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Protokół odbiór dokumentacji projektowej stanowi podstawę do 

rozliczeń finansowych na równi z protokołem z odbioru częściowego. 

5) Przekazanie placu budowy - w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 

6) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonuje Inspektor Nadzoru, zatwierdzając 

pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę. 

7) Odbiór częściowy – następuje po zrealizowaniu robót odpowiadających procentowemu 

zawansowaniu dla poszczególnych etapów lub rat płatności zgodnie z uzgodnionym schematem 

rozliczenia. Przeprowadzany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dokonania przez 

Wykonawcę do Zamawiającego zgłoszenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  

W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do 

odbioru, przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich 

wartości. Zamawiający przed wyznaczeniem terminu odbioru robót częściowych sprawdza 

zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt 

przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. Protokół 

odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na I ratę 

(częściową) stanowiącą udział własny Zamawiającego,  w wysokości nie mniej niż 15% wartości 

umowy brutto, oraz na II ratę (częściową) stanowiącą pierwszą transzę dofinansowania,  

w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania. 

8) Odbiór końcowy – przeprowadzany jest po zrealizowaniu całości prac objętych umową. Protokół 

odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na III ratę 

(końcową) stanowiącą drugą transzę dofinansowania, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania. 

9) Przegląd gwarancyjny – przeprowadzany co roku w okresie objętym gwarancją. 
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10) Odbiór ostateczny – przeprowadzony na podstawie ostatniego przeglądu gwarancyjnego. 

Protokół odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu gwarancji należytego wykonania 

umowy. 

 

15. W ramach nadzoru nad realizacją zadań objętych umową Zamawiający zapewni nadzór inwestorski 

w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Funkcję Koordynatora Zespołu 

Inspektorów pełnić będzie inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. 

 

16. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej: 

1) Na weryfikację dokumentacji (w szczególności: dokumentacji projektowej) pod kątem 

kompletności, prawidłowości i funkcjonalności rozwiązań technicznych, a także pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy z Wykonawcą  

i dokumentami zamówienia dla zadania inwestycyjnego oraz na przedstawienie wyników tej 

weryfikacji, w szczególności z informacją, czy istnieje konieczność dokonania uzupełnień lub 

wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji, w formie pisemnego opracowania,  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu; jeżeli 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji część dokumentacji, Zamawiający 

zobowiązany jest przedstawić wyniki weryfikacji dotyczące przekazanej części dokumentacji,  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania części dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Na weryfikację przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, a także rozwiązań dotyczących 

w szczególności elementów wyposażenia technologicznego pod kątem ekonomiki przyszłej 

eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie 

ich działania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji lub jej 

części Inspektorowi. 

3) Na przekazywanie Wykonawcy pisemnego stanowiska odnośnie zapytań i wniosków 

Wykonawcy kierowanych do Zamawiającego, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich 

przekazania Zamawiającemu. 

4) Na pisemną odpowiedź Zamawiającego w sytuacjach dotyczących uzupełnienia braków  

w dokumentacji ujawnionych w trakcie jej weryfikacji, uzgodnienia rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji  

w proponowanych rozwiązaniach projektowych, a także dotyczących ustalenia poszczególnych 

etapów prac projektowych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

Zamawiającemu wniosku przez Wykonawcę. 

5) Na weryfikację i pisemną opinię do Harmonogramu wykonania umowy, w tym na ewentualne  

(w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. Harmonogramu  

– w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania harmonogramu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

 



str. 12 

 

17. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie robót budowlanych związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego: 

1) Na zapoznanie się z informacją o wskazanych przez Wykonawcę problemach związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego i udzielenie odpowiedzi, 7 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia. 

2) Na weryfikację zgłaszanych przez Wykonawcę wniosków dotyczących zadania inwestycyjnego, 

w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu realizowanych robót oraz przekazanie 

Wykonawcy pisemnego stanowiska Zamawiającego w powyższym zakresie, 7 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu. 

3) Na pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę,  

4) Na weryfikację i pisemne zaopiniowanie składanych przez Wykonawcę aktualizacji 

Harmonogramu, w tym na ewentualne (w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie 

pisemnych uwag do ww. Harmonogramu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od 

daty przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu. 

5) Na udzielanie odpowiedzi w toku korespondencji prowadzonej z Wykonawcą, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia pisma do Zamawiającego. 

6) Na kontrolę i pisemne odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawcę, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia ich przekazania Zamawiającemu. 

7) Na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu przez Inspektora 

Nadzoru, w terminie do 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę, 

8) Na pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawianych przez Wykonawcę robót 

budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków finansowych  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu ww. dokumentów. 

9) Na weryfikację, w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia, dokumentacji odbiorowej, 

w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz 

z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia dokumentów OT oraz przedstawienie 

wyników weryfikacji w formie pisemnego opracowania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. dokumentów. 

10) Na weryfikację umów podwykonawczych i ich zmian (projektów oraz zawartych umów)  

w szczególności pod względem wymagań dotyczących terminu realizacji i wynagrodzenia oraz 

przekazanie Wykonawcy pisemnej opinii dotyczącej umów/aneksów, w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu. 

11) Na weryfikację pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową z Wykonawcą 

oraz z umową podwykonawczą – dokumentów dotyczących podwykonawców (w szczególności: 

protokołów odbiorów częściowych i końcowego, oświadczeń dotyczących rozliczeń 

finansowych z Wykonawcą) – przekazanie Wykonawcy pisemnej opinii Zamawiającego  

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu. 
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18. W ramach umowy Wykonawca inwestycji zobowiązany jest zapewnić na swój koszt: 

1) Przekazanie przez Projektanta na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych do 

dokumentacji projektowej, 

2) Nadzór autorski projektanta w trakcie realizacji inwestycji, 

3) Nadzór archeologiczny (w przypadku, jeśli będzie konieczny), 

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę inwestycji, 

5) Serwis gwarancyjny wbudowanych urządzeń, odpowiednio do zaleceń producenta, lecz nie 

rzadziej niż 1 raz w roku, w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

 

19. Wykonawca Inwestycji składając ofertę uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty  

i PFU są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła podstawę 

wykonania robót budowlanych. Ponadto: 

1) Wykonawca Inwestycji nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy Inwestycji do sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz wykonania zadania inwestycyjnego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji 

projektowej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do 

konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru 

materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych.  

4) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca Inwestycji 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

5) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i wymagania dla 

zastosowanych wyrobów. 

6) Wykonawca Inwestycji jest zobowiązany do analizy przekazanego przez Zamawiającego PFU, 

pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

7) Wykonawca Inwestycji jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań 

wchodzących w skład zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach  

i danych przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawca Inwestycji nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

20. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do: 
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1) Zapewnienia osób posiadających stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac 

projektowych, robót budowlanych oraz innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy,  

a także dysponowania wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem  

i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 

przewidzianych umową. 

2) Uwzględnienia wszelkich ograniczeń i utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3) Zapoznania się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował 

przedmiot umowy, możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię 

elektryczną, wodę i inne media (jeżeli dotyczy), możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami 

dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych, 

4) Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, 

zielenią i drzewostanem. 

5) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane. 

6) Zapewnienie obsługi geodezyjnej. 

7) Wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z art. 45b ustawy Prawo budowlane 

oraz tablicy informacyjnej i pamiątkowej o źródłach finansowania inwestycji. 

8) Zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz późniejszej jego likwidacji oraz ponoszenia 

kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót, jeżeli będą wymagane. 

9) Udostępnienia na terenie robót pomieszczenia Nadzorowi Inwestorskiemu w czasie trwania 

robót budowlanych. 

10) Składowania zgodnie z przepisami odpadów i śmieci, uporządkowania terenu objętego budową 

ze śmieci oraz innych materiałów i nieczystości, w tym ścieków. 

11) Zapewnienia stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków na terenie 

budowy, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

12) Uczestnictwa w cyklicznych naradach w siedzibie Zamawiającego lub na terenie robót 

budowlanych. 

13) Ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń  

i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy Inwestycji 

z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy, z chwilą przekazania 

terenu budowy Wykonawca Inwestycji ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją 

osób trzecich – opóźnień robót jak i w usuwaniu stwierdzonych awarii, wad i usterek. 

14) Zawiadomienia i zapewnienia nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych, 

eksploratorów sieci (właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi. 

15) Działania zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji 

przepisami bezpieczeństwa.  
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16) Sporządzenia inwentaryzacji zieleni, uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz 

wykonanie nasadzeń następczych i pielęgnacji zieleni, jeśli będą wymagane. 

17) Zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac 

budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

18) Ochrony znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca Inwestycji odtworzy i utrwali na własny koszt. 

19) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego. 

20) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

21) Występowania z upoważnienia Zamawiającego, do właściwego organu nadzoru budowlanego  

o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie/ brak sprzeciwu do użytkowania.  

22) Wykonania innych obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

 

21. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazania posiadanej dokumentacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1 tego Opisu. Przekazanie 

dokumentów odbędzie się w formie protokołu. 

2) Udzielenia pełnomocnictw Wykonawcy Inwestycji do prawidłowego wykonywania czynności 

objętych niniejszą umową w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia o udzielenie 

pełnomocnictwa. 

3) Przekazania terenu budowy. 

4) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego. 

5) Wystąpienia do właściwego organu w celu wydania i ostemplowania dziennika budowy. 

6) Przekazania dziennika budowy Wykonawcy Inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

jego otrzymania. 

7) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

8) Udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych. 

9) Zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę Inwestycji faktur. 

 


