PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR___/
zawarta w dniu ____ w Zawierciu pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim - Starostwem Powiatowym w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, NIP 649 -22-96-830,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowang przez:

1.
2.
a
z siedzibg w , przy ulicy ,
NIP: , REGON:

zwanym w dalszej czesci umowy: ,, Wykonawcg”,
zwanymi tacznie: ,, Stronami”.

W wyniku zakoriczonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi w
zakresie budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1767S ulicy Kosciuszki w Zarnowcu” - znak
sprawy: SRZP2661-0009/21, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze
zm., zwanej dalej “ustawg Pzp”), o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progdw unijnych, o jakich
stanowi art. 3 Pzp, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

1.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajagcych na
przebudowie drogi w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1767S ulicy
Kos$ciuszki w Zarnowcu, ktére Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajgcego.
Zakres robét obejmuje w szczegdélnosci:
1) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét,
) mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik,
) wykonanie podbudowy ttuczniowej pod chodnik wraz z utozeniem kraweznika i obrzezy,
) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i zjezdzie,
)
)
)

wywoOz ziemi i gruzu,
utylizacje odpaddw,
przestawienie nieczynnego stupa teletechnicznego znajdujgcego sie na terenie objetym
przebudowa.
8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych okresla: przedmiar robdt, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), uproszczona dokumentacja
projektowa oraz oferta Wykonawcy.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami stosowanych technologii, a w szczegdlnosci Polskimi Normami zharmonizowanymi
przenoszgcymi Normy Europejskie oraz ogélnymi warunkami technicznymi wykonywania robét
danego rodzaju.



§3
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
- uproszczona dokumentacja projektowa ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
- pozostate dokumenty zamdwienia zatgczone do SWZ;
- oferta Wykonawecy z dnia ___wraz z zatgcznikami.
Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego kompletng uproszczong dokumentacje
projektowg wraz ze STWIORB, na podstawie ktérych wykonywane beda roboty budowlane,
zapoznat sie z nig i na obecnym etapie nie zgtasza wobec tych dokumentéw zadnych uwag czy
zastrzezen.
W przypadku ujawnienia sie w trakcie wykonywania robét budowlanych zastrzezen Wykonawcy
do uproszczonej dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci ujawnione zostang
btedy czy wady, jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zwréci¢ Zamawiajagcemu wyzej
opisang dokumentacje.

Termin wykonania umowy
§4

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
tj. dodnia __ .
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru wykonanych wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy na 7 dni przed
planowanym terminem odbioru koricowego robét.
Terminem zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy jest data odbioru koricowego i
podpisania przez Strony umowy protokotu koricowego odbioru robét.

Wykonanie umowy

§5
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty
podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na terenie prowadzonych robét budowlanych tadu
i porzadku, a po zakonczeniu kazdego etapu prac oraz catosci robdét budowlanych do
niezwtocznego uporzadkowania miejsca wykonywania robdt, przywrdcenia terenu przylegtego
do stanu pierwotnego, usuniecia wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawienia
miejsca prowadzonych prac w wstanie nadajacym sie do uzytkowania.
W przypadku nieuporzadkowania miejsc, w ktérych prowadzone byly roboty budowlane,
Zamawiajgcy moze wykonaé te czynnosci we wiasnym zakresie, obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia w
miejscu wykonywania robét wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska oraz
prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci
przepisami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.
Za szkody wobec Zamawiajgcego oraz wobec oséb trzecich, powstate podczas lub przy okazji
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej, petng odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§6
Zapewnienie na terenie prowadzonych w ramach niniejszej umowy robot budowlanych zasilania
w energie elektryczng oraz inne media lezy po stronie Wykonawcy i pozostaje jego kosztem.
Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge
geodezyjna.
Wykonawca na wtasny koszt opracuje, zatwierdzi i wprowadzi czasowg organizacje ruchu na
czas prowadzonych robét.
Wprowadzona przez Wykonawce na terenie prowadzonych robdt budowlanych czasowa



organizacja ruchu musi by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Staroste Zawiercianskiego, projektem

czasowej organizacji ruchu. Na co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej

organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zarzgdzajgcego Ruchem, Zarzadce

Drogi oraz Wtasciwego Komendanta Policji o zamiarze jej wprowadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres realizacji inwestycji statej

obecnosci na terenie budowy oséb uprawnionych do nadzorowania robét budowlanych. W

przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy, nadzér sprawuje Sredni nadzér

techniczny (sporzadzony na piSmie wykaz oséb sredniego nadzoru technicznego zostanie
przekazany Zamawiajagcemu w dniu odbioru terenu budowy). W przypadku zwotania rady
budowy (rady technicznej) obecnosé kierownika budowy jest obowigzkowa.

W trakcie realizowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ruchu kotowego

na drodze oraz zapewnienia statej obstugi komunikacyjnej posesji potozonych w obrebie

prowadzonych robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed jej

wprowadzeniem lub zmiang o kazdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie we witasnym zakresie miejsc do przyjmowania

odwozonej z budowy ziemi i gruzu oraz ponoszenie wszelkich konsekwencji prawnych z tym

zwigzanych.
§7

Jezeli w toku realizacji robét budowlanych wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,

o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, ktdrych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu

rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w

uproszczonej dokumentacji projektowej, Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot

oraz zasadnosc ich wykonania w protokole koniecznosci.

Podstawg dla Wykonawcy do wykonania robot dodatkowych bedzie uzyskanie zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady kalkulacji dodatkowych robét budowlanych:

a) roboty budowlane, ktdre zostaty wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na
etapie sktadania ofert, zostang rozliczone wedtug cen jednostkowych zawartych w tym
dokumencie;

b) roboty budowlane, dla ktérych brak jest wyceny w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na
etapie sktadania ofert, zostang skalkulowane w oparciu o normy Katalogéw Nakfadow
Rzeczowych oraz ceny jednostkowe cen nie wyiszych niz $rednie stawki z wydawnictwa
Sekocenbud aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu.

§8

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie ilosci i jakosci robot
budowlanych (roboty zamienne), o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. Dokonanie
powyzszych zmian moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku, gdy wykonanie robét zamiennych
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 oraz
bedzie zgodne z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zasadami stosowanych
technologii, ogélnymi warunkami technicznymi wykonywania robét danego rodzaju oraz
obowigzujgcymi na dzient odbioru robdt przepisami prawa. Uzgodnienia dotyczgce wykonania
robot zamiennych wymagajg potwierdzona w protokole koniecznosci oraz sporzadzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez wprowadzenie zamian w zakresie materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie sktadania ofert, w
uproszczonej dokumentacji projektowej lub STWIORB. Warunkiem pozwalajgcym na
wprowadzenie zmian w tym zakresie moze by¢ wylacznie osiggniecie korzystnych dla
Zamawiajgcego warunkéw wykonania, eksploatacji lub konserwacji przedmiotu umowy (np.
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego



przedmiotu umowy lub warunki powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wybudowanych obiektow).

Wykonanie robdét zamiennych lub wprowadzenie zmian w zakresie materiatéw i urzadzen

wymaga stwierdzenia zasadnosci tych zamian w protokole koniecznosci oraz wprowadzenia ich

aneksem do niniejszej umowy. Zmiany w powyzszym zakresie nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego
charakteru umowy. Strony ustalajg rozliczenie robét zamiennych z zastosowaniem postanowien

§ 7 ust. 3 lit. b umowy. Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi zostac¢ przez Wykonawce

udokumentowany.

§9

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy oraz wymaga zapewnienia od Podwykonawcy
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.) oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamodwienia i wskazanych w rozdziale Ill SWZ, tj. robotnikéw
budowlanych wykonujgcych pod kierownictwem kierownika budowy oraz kierownikéw robét
czynnosci w zakresie prac budowlanych wymienionych w przedmiarze robét.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb wskazanych w § 9 ust. 1. Oswiadczenie

musi zawieraé: imie i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o

prace. Nie zfozenie wymaganego oswiadczenia upowazni Zamawiajgcego do wstrzymania

realizacji inwestycji.

Kazda zmiana pracownika Wykonawcy wymaga ztozenia uzupetniajgcego oswiadczenia, o ktédrym

mowa w § 9 ust. 2.

Na etapie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do prowadzenia czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy) w zakresie

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 9 ust. 1, w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
okreslonego w § 9 ust. 1 oraz do dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
oméwionego w § 9 ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 9 ust. 1,

Wykonawca bedzie zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni

kalendarzowych do przedstawienia dokumentédw potwierdzajagcych powyisze wymaganie, w

szczegdblnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to
powinno zawierac¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony); kopie umow powinny zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci danych adresowych, nr PESEL);
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na



podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§10
Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, powotywat sie na zdolnosci innych
podmiotéw (art. 118 Pzp), zobowigzany jest zapewnié rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotéw
w realizacji inwestycji.
W celu potwierdzenia spetnienia obowigzku z § 10 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w inwestycji.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni
kalendarzowych, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody (w postaci m.in. dokumentdéw, wyjasnien,
wydrukdéw, nagran) potwierdzajgce rzeczywisty udziat danego podmiotu trzeciego przy realizacji
inwestycji, tj. realizacje przez ten podmiot robét budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych
zdolnosci tego podmiotu byty wymagane.
Brak przedstawienia przez Wykonawce wymienionych w § 10 ust. 2 wymaganych dowodéw lub
nieudowodnienie rzeczywistego udziatu podmiotu trzeciego przy realizacji inwestycji upowaznia
Zamawiajgcego do: wstrzymania z winy Wykonawcy wykonania robdt lub ustug, ktére ten
podmiot trzeci powinien wykonywac lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez caty okres obowigzywania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za wyrzadzone szkody materialne (wobec
mienia oséb trzecich i mienia powierzonego) powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 80 000,00 zt.
Jezeli termin waznosci ubezpieczenia jest krétszy od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia kopii polisy o przedtuzonym terminie waznosci, jednak nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej (polisa OC)
w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie gorszych niz w przedtozonej przed
podpisaniem umowy.
W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
waznos¢ ubezpieczenia OC do dnia zmienionego terminu obowigzywania umowy ustalonego
przez Strony.
Niedostarczenie w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia OC kopii optaconej polisy o
przedtuzonym terminie waznosci, w przypadkach okreslonych powyzej, traktowane bedzie jako
nienalezyte wykonanie umowy i skutkowato bedzie obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary
umownej okreslonej w § 19 ust.1 pkt 11).

Materiaty
§12

Przedmiot umowy zostanie wykonany przy uzyciu materiatéw i wyrobéw budowlanych
zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce oraz z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu
pozostajgcego w jego dyspozycji.

Materiaty i wyroby budowlane, o ktérych w § 12 ust. 1, powinny by¢ zgodne z wiasciwymi w tym
zakresie aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami dopuszczajgcymi do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz dokumentacjg projektowa.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowny dokument
potwierdzajgcy certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska
normg przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspdlnych specyfikacji technicznych materiatbw majgcych by¢ zastosowanymi lub



zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogéw
okreslonych niniejszg umowa oraz okreslonych aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami, w szczegélnosci: atestéw, certyfikatow deklaracji technicznych, deklaracji zgodnosci.
Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego.
W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych
zamierza nabyé na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty o wartosci brutto
réwnej lub wyzszej niz 5 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrzeé pisemng umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa tych materiatow.

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ usuniete przez Wykonawce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r . o odpadach.

Podwykonawcy
§13

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zamdéwienia Podwykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca przekazat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie
zamoOwienia (jezeli sg juz znani). O wszelkich zmianach w tym zakresie w trakcie realizacji
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego. Obowigzek dotyczy
rowniez przekazywania Zamawiajgcemu wymaganych nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie Wykonawca zamierza
powierzyc realizacje zamdwienia.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za wtasne dziatania i

zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania czesci umowy, ktdre powierzyt

Podwykonawcom.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje go do skutecznego wykazania

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien w

szczegdlnosci zawieraé:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdziniej niz dzien poprzedzajgcy dzien ztozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za kolejny okres rozliczeniowy;

2) zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci

gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w § 13 ust. 6 pkt. 1) umowy;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 13 ust. 7 umowy uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w §
13 ust. 7 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 13 ust. 10 umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane za
posrednictwem Wykonawcy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 5000,00 zt. Pisemne umowy o
podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawg towardw lub swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 12 umowy, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 6 pkt 1 umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy § 13 ust. 3 — 13 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany z zastrzezeniem § 13 ust. 17 do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, zgodnych z terminem wskazanym w § 13 ust.
7 pkt. 2) umowy. Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia
robot, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 15i 16 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im
naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie
roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien § 13 ust. 20 i 21 umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 18 umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 20 umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy (wszelkie koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w § 13 ust. 18 umowy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robét

budowlanych, ktdre ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawecy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji

robot budowlanych, z zastrzezeniem § 13 ust. 5. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie

zasady okreslone w tym paragrafie.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnosc z oryginatem, dokumenty zrédtowe

dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegélnosci: protokoty odbioru robdt, faktury

VAT wystawione przez Podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej

faktury VAT).

Zapisy dotyczace obowigzkéw Wykonawcy w zakresie umoéow o podwykonawstwo (i dalsze

podwykonawstwo) dotyczg réwniez zmian tych umow.

Odbiory robét
§14

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujace odbiory:
1) odbiory robét ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr koncowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie pisemne protokoty.
Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbiér robét podlegajacych zakryciu —
7 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiér koicowy — 7 dni od otrzymania zawiadomienia o
gotowosci do odbioru.
Termin odbioru robét podlegajgcych zakryciu nie jest terminem zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy i nie stanowi podstawy do fakturowania tej czesci robot.
W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty podlegajace zakryciu, inspektor
nadzoru moze wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych i nakazaé odkrycie tego typu robot
w celu dokonania ich odbioru.
Odbioru koncowego dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajgcego, po pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru wykonanych wszystkich robot objetych
przedmiotem umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty
zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza sporzadzong przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w wersji papierowej;

2) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkéw
z zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowej w 2 kompletach) z naniesionymi
nieistotnymi odstepstwami od zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowej;

3) w przypadku braku odstepstw - oswiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowe;j,



4) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333t.j. ze zm.) opisane i ostemplowane przez kierownika budowy, protokoty i
zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

5) pozostate dokumenty, w szczegdlnos$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia;

6) karte/karty przekazania odpaddw pochodzacych z rozbidrki;

7) aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

8) wszystkie dokumenty dotyczgce odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.;

10) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ zastosowanych materiatow w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego;

11) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania robét budowlanych z uproszczong dokumentacjg projektows,

b) przywrdceniu terenu przylegtego do terenu budowy (droga, ulica) do stanu pierwotnego,
oraz usunieciu wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza i pozostawieniu miejsca
prowadzonych prac w wstanie nadajgcym sie do uzytkowania,

c) oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z uproszczong
dokumentacjg projektowa w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

8.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robdt objetych przedmiotem umowy —
roboty nie zostang odebrane do czasu usuniecia tych wad (uwaza sie wowczas, ze
przedmiot umowy nie zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze strony ustalg inny termin
w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy ma prawo zadac
odpowiedniego obnizenia umdéwionego wynagrodzenia.

Po zakoriczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢

wraz z Zamawiajagcym w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3

wymagane. Czynnosci te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie i ptatnosci
§15

Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktérego
warto$¢ zgodnie z ofertg nie moze by¢é wyzsza niz ___ PLN netto (stownie:_ ztotych) plus
podatek VAT 23% w wysokosci ___PLN (stownie: ___ ztotych), co daje wynagrodzenie brutto w
kwocie __ PLN (stownie: __ ztotych) (,,wynagrodzenie brutto”).
Wynagrodzenie okreslone umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Wynagrodzenie bedzie wynagrodzeniem powykonawczym i zostanie wypfacane na podstawie
iloczynu rzeczywistej ilosci wykonanych i obmierzonych robdt, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego, przy zastosowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto, okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz doliczonego na koncu podatku VAT.

Ceny jednostkowe netto poszczegdlnych pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w
okresie realizacji przedmiotu umowy sg niezmienne. Skutki finansowe btednego okreslenia cen
jednostkowych w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytutu nieuwzglednienia wszystkich
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okolicznosci, ktédre mogg wptywac na cene — obcigzajg Wykonawce.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury VAT wystawionej
w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokotu koricowego odbioru robét oraz dotgczony
do niego kosztorys powykonawczy.
Do faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 17 i 25 Umowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej Umowy.
Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:
Nabywca:
Powiat Zawiercianski
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
NIP: 6492296830
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana min. nazwa
zadania, numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowg dokumentéw.
Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT, wszystkich dokumentéw wymaganych
umowg skutkuje, iz termin ptatnosci wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i
Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajacej.
Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujace Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.
Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnosc z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towardéw
i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na
inny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikéw VAT lub zaptaty na
rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem witasciwego naczelnika
urzedu skarbowego.

Gwarancja i rekojmia

§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
wykonane roboty (w tym materiaty) na okres ......... miesiecy (zgodnie z ofertqg Wykonawcy),

liczac od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewnia, ze wykonana w ramach umowy przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika przez caty okres gwarancji w petni przydatne do korzystania z nich jako elementy drogi
publicznej. W szczegdlnosci wykonana przebudowa nie bedzie miata ubytkdw lub innych
uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczny ruch pieszych oraz pojazddw.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad lub wykonania napraw uszkodzen
w chodniku w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze Strony na pismie
ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub
uszkodzen decyduje Zamawiajgcy, ktdry przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow.
W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej
usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéow technicznych/technologicznych w terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
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wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwfocznie w terminie
uzasadnionym wzgledami technicznymi/ technologicznymi.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w § 16 ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego,
przegladdéw biezgcych i okresowych wykonanej przebudowy przez caty okres trwania gwarancji,
przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo
w trakcie przeglagddw gwarancyjnych zostang sporzgdzone protokoty, ktére beda zawieraty opis
dokonanych czynnosci wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich
usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych obiektow z
umowa. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
roboét budowlanych. Rekojmia za wady obejmuje réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.
W przypadku ujawnienia sie wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiajacy wedtug
wtasnego uznania moze zadad usuniecia wad lub ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia
albo o odstgpieniu od umowy.

W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na pi$mie ustalg inny
termin ich usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajgcy, ktory przy zgtoszeniu danej wady
jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczeristwo dla ludzi
lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczeristwo dla ludzi lub ruchu
pojazdow, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgleddéw technicznych/technologicznych w
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwtocznie w
terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, strony uzgodnia date koricowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien sie odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koicowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole
z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym w §16 ust. 8 umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie swojej upadifosci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac
jednoczesnie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych robdt naprawczych i innych
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz z udzielonej gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§17

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegélnosci art. 456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury



przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa w & 17 ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Kary umowne
§18

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu umowy w terminie w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas ktéregokolwiek z odbioréw, w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowg terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za wykonywanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek wykonywania takich robét;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, Wwymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy
o podwykonawstwo — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w zaptacie tego
wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego;

8) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN
za kaizdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji
Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie
terminu zaptaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dziern zwtoki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 13 umowy;

11) za zwtoke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przewidzianego w umowie lub
przepisach prawa, jezeli przyczyny lezg po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto;

13) za brak przekazania informacji Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 6 ust. 6 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie;

14) za brak przekazania dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w § 13 ust. 25 umowy, w



wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentéw

zrédtowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) —
obowigzek zaptaty kary umownej jest niezalezny od przesuniecia terminu zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy;

15) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktérym mowaw § 9 ust. 1, 2
i 5 niniejszej umowy, a w szczegdlnosci nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w wymaganym
terminie zadanych dokumentéw lub jezeli przedtozone dokumenty nie potwierdzajg
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/éw na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych roboty wskazane w rozdziale Il SWZ - w wysokosci 500,00 PLN.

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutéw wskazanych w § 18 ust. 1 umowy nie

moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstgpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w

ustawie Pzp.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy ma

prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w

sytuacji, za ktérg nie zastrzezono kary umowne;j.

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelnosci z tytutu

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje sie,

ze kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy
potragcenie nie jest mozliwe kary umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania do ich zaptaty.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w

zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,

Zamawiajgcy nie bedzie potrgcaé¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci,

o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu

zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zmiany umowy
§19
Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowierh umowy w zakresie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujacych przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci stawek podatku od towarédw i ustug oraz rozwigzan
wprowadzanych w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19 lub inng epidemig;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub
nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktdrych mowa w § 7 lub robdt
zamiennych, o ktérych mowa w § 8;

2) terminu realizacji umowy ( termin moze zostaé przedtuzony nie wiecej niz o czas trwania
okolicznosci uzasadniajacych zmiane) w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagte, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace sie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej
kontynuacje i zakoriczenie robdt budowlanych;

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktédrych mowa w § 7 lub robdt
zamiennych, o ktérych mowa w § 8;



d) wystgpienia wad lub brakéw w uproszczonej dokumentacji projektowej,

e) koniecznosci wprowadzenia zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej,

f) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwiazan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

c) zmiany osoby petniacej funkcje Kierownika budowy, przy czym proponowana osoba
musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie mniejsze niz osoba
zastepowana (tj. osoba zastepujaca musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie
mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby skierowanej przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu zamdwienia na etapie wyboru oferty).

Osoby odpowiedzialne

§20
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie
2. Zmiana Kierownika Budowy moze nastgpic na zasadach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt. 3) lit. c).
3. Osoby odpowiedzialne za nadzér nad inwestycja, w tym inspektor nadzoru, zostang wskazane
przez Zamawiajacego w odrebnym pismie.
Korespondencja
§21

Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym rozliczania
wynagrodzenia, mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy:

e adres e-mail dla Zamawiajacego: sod@zawiercie.powiat.pl

e adres e-mail dla Wykonawcy:
na co strony wyrazajg zgode. Przy tym przyjmuje sie, iz oSwiadczenia zostaty skutecznie ztozone drugiej
stronie w momencie wystania e-mail ze skrzynki nadawczej

Poufnos¢ informacji
§22
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu.

Rozstrzyganie sporéw
§23

1. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.

2. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

4. Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zatacznik nr 1 do Umowy nr
z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) ,dziatajac jako wtasciciel/osobal(y)
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS/CEIDG):*

bedacy Podwykonawcg robét dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1767S
ulicy Kosciuszki w Zarnowcu”
oswiadczam(y), ze:

1. Wykonawca ww. inwestycji, tj. nie posiada zadnych

zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur* nr z dnia do
umowy nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji
zadania

inwestycyjnego jw.
2. Ogét naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.
W zwiazku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikajgce

z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu
Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowosc i data) (pieczec i podpis Podwykonawcy)



