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Zatacznik nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ................ 2022 r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100, w imieniu ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
reprezentowana przez:

Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................ 2022 r. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie przez Wykonawce ustug dotyczgcych
petnienia Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.:
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w obrebie Géry Parkowej w Krynicy-
Zdroju.

2. Szczegotowy zakres ustug i zasad oraz formy ich realizacji okresla dokumentacja
postepowania przetargowego i oferta Wykonawcy, ktore stanowig integralng czesé
niniejszej umowy, a s3 w posiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy i Wykonawca
zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

3. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i pod nadzorem uprawnionych osdb.

4. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku,
ktdrego zawarto niniejszg umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéw lub
bedacych jego podwykonawcami, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny podmiot
lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot lub podwykonawca
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5. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osdb przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie
ztrescig niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
i dopuszczalna jest wytacznie w wyjgtkowych sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu
choroby Ilub innych zdarzen losowych powodujgcych niemoznos¢ wykonywania
powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby
muszg posiadaé kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte
w tresci SWZ.

6. Zakres zamdwienia obejmuje miedzy innymi:

1) wykonywanie samodzielnych funkcji przy realizacji umowy, posiadajgc wymagane
uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
i uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych, posiadanie odpowiednich kwalifikacji najpdiniej
w dniu zawarcia umowy. W przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych
dokumentéw lub zmiany osoby, ktéra nie byta przewidziana do realizacji zamoéwienia
w chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stosowne
dokumenty i zapewni¢ realizacje zamdwienia przez osobe posiadajacg kwalifikacje
i uprawnienia spetniajgce co najmniej minimalne wymagania i warunki opisane
w tresci SWZ;

2) przekazywanie raportéow dotyczgcych petnionych ustug za posrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany w umowie adres email i kontaktowanie sie z osobg
przewidziang do realizacji zamdwienia z ramienia Zamawiajgcego wskazang w tresci
umowy;

3) na etapie budowy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami uzyskanych
pozwolen i decyzji, oraz specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia wraz
Z umowag zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych,

b) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta
skuteczno$¢ nadzoru zaleznie od potrzeb, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy badZ sporzgdzong notatkg ze spotkania przestang do Zamawiajgcego
w tym samym dniu,

c) udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych co dwa tygodnie, dotyczgcych
postepu robdt lub rozstrzygniec technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
w ktérych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacje zadania
stron (Wykonawca robét, przedstawiciele Zamawiajgcego, Projektant (w razie
koniecznosci), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni roboczych,
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

stata kontrola i fachowe doradztwo oraz zabezpieczanie intereséw
Zamawiajgcego w ramach biezgcego zadania inwestycyjnego zgodnie z celem
i funkcjq oraz charakterem $wiadczonych ustug nadzoru inwestorskiego,
monitorowanie postepu robdét poprzez weryfikacje ich rzeczywistego
zaawansowania w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu robdt,
podejmowanie dziatan umozliwiajgcych prawidtowa realizacje prac przy
zachowaniu terminu realizacji,

biezgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych
z realizacjg inwestycji,

podejmowanie dziatan, udzielanie wyjasnien celem terminowego oraz nalezytego
wykonania robdt budowlanych oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o zajetym stanowisku,

wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach dotyczacych kwestii finansowych i prawnych dostrzezonych
w trakcie realizacji robdt, wnioskowanie do Zamawiajacego (sktadanie propozycji
korekty rozwigzan projektowych w sprawach dotyczgcych niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych, analizy ewentualnych kosztoryséw zamiennych w tym zakresie oraz
uzyskanie zgody Projektanta na zmiany),

uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych
z projektem i zawartych w nim rozwigzan,

kontrola nalezytego zabezpieczenia oraz organizacji terenu budowy, zgodnosci
oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
(jesli dotyczy),

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania roboét,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci, dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt wyznaczajgc termin ich wykonania oraz powiadamiania o nich
Inwestora oraz Projektanta,

wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku kiedy ich kontynuacja
moze wywotaé zagrozenie, spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub warunkami decyzji pozwolenia na budowe, badZ narazié
Inwestora na jakiekolwiek straty, oraz w przypadku prowadzenia ich niezgodnie
z umowa i obowigzujgcymi przepisami,

w wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwego
konserwatora zabytkow,
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4)

0)

p)
a)

s)

t)

kontrola jakosci wykonywanych robét budowlanych oraz prac agrotechnicznych,
uzytych materiatdw, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz ogrodnictwie i na terenach zieleni,

kontrola atestéw uzywanych urzadzen i sprzetu budowlanego,

kontrola urzadzen dostarczonych i montowanych w miejscu przeznaczenia,
stwierdzenie gotowosci do odbiorow czesciowych i koncowego wraz
z przekazaniem wymaganej dokumentacji w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu
przez kierownika budowy gotowosci do odbioru robét,

kontrola i odbidr robdét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania oraz
przygotowanie iudziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw matej
architektury i przekazanie ich do uzytkowania, wraz z wykonaniem dokumentacji
fotograficznej,

przygotowanie oraz udziat w czynnosciach odbioréow czesciowych i korcowego,
zgtoszenia zakonczenia robdét budowlanych lub oddawania obiektu do
uzytkowania, wtym przeprowadzenie odbioru robdét wraz z opracowaniem
protokotow wg wzordw opracowanych przez Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dziatajgc w porozumieniu
z Zamawiajgcym, sporzadzenie z kierownikiem budowy protokotu koniecznosci,
podajgc przyblizony koszt robdét i wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, dla tych robdét niezbednej
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej (w razie koniecznosci);

po zakonczeniu etapu budowy:

a)

b)

d)

weryfikacja kompletnosci i poprawnosci wykonania przez wykonawce robdt
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej pozwolenia administracyjne, dziennik
budowy, odbiory czgstkowe i koricowe oraz rysunki techniczne, tworzace
dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystgpity
w toku prac, jak takze karty utrzymania poszczegdlnych elementéw w liczbie
i zakresie jaki wynika z przepiséw prawa budowlanego,

weryfikacja  kompletnosci i  poprawnosci  wykonania  inwentaryzacji
powykonawczej zagospodarowania terenu — urzadzen matej architektury,
nawierzchni i innych elementéw wytworzonych wraz z materiatami,

zgtoszenie zakonczenia prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Nowym Sgczu dla Powiatu Nowosadeckiego wraz
z skompletowaniem wszystkich niezbednych zatgcznikéw,

przekazanie Zamawiajgcemu w spietym zbiorze kompletu dokumentow (wersje
oryginalne z podpisami) kompleksowo prowadzonej dokumentacji technicznej
wykonanych robdt, w tym kart zatwierdzen materiatdw oraz zaswiadczen
niezbednych do przeprowadzenia odbioru zgodnie z wymogami obowigzujgcego
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5)

prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji
inwestycji,

e) przeglad techniczny miesigc po odbiorze koicowym inwestycji;

na etapie rekojmi i gwaranc;ji:

a) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcg robét budowlanych,

b) udziat w kazdorazowych przeglagdach gwarancyjnych oraz nadzér nad usuwaniem
ewentualnych usterek (w razie koniecznosci),

c) wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Inwestora dotyczacych
przedmiotu inwestycji w okresie rekojmi igwarancji wykonanych robodt
budowlanych.

§2.

1. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji umowy i zakresu obowigzkéw

Wykonawcy ustala sie, ze podstawowym celem niniejszej umowy jest:

1)
2)
3)

4)
5)

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z przepisow ustawy Prawo budowlane;

wykorzystanie przez Wykonawce wszelkich mozliwosci, aby bez szkody dla jakosci
inwestycji ewentualnie obnizy¢ koszty jej realizacji lub eksploatacji;

dopilnowanie przez Wykonawece nalezytego realizowania obowigzkéw umownych;
dopilnowanie przez Wykonawce, aby zostaty dotrzymane terminy umowne;
dopilnowanie przez Wykonawce, aby koszty inwestycji nie zostaty przekroczone, tj.
aby nie zostaty mu zlecone lub wykonywane inne prace zakresowo, rodzajowa lub
ilosciowo, niz objete umowag, ktérej nadzor dotyczy.

2. Ustuga, o jakiej mowa w § 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

stwierdzanie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci wykonywania
robét budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,
okreslonymi dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-budowlanymi
przepisami dot. ochrony przyrody i Srodowiska naturalnego oraz Polskimi Normami;
udzielanie wyjasnien wykonawcy robdt budowlanych odnosnie do wszelkich
watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania
robét budowlanych;

uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych,
materiatdw lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtaszanych
przez Zamawiajgcego lub wykonawce robdt w toku prowadzonych prac;

biezgce sporzadzanie rysunkéw oraz opisow dotyczacych zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét;
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6) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamdéwien dodatkowych lub
robot zamiennych nieprzewidzianych umowa zawartg przez Zamawiajacego jako
inwestora z wykonawcg robdét budowlanych;

7) udziat, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego, w czynnosciach odbioréow
czesciowych oraz odbioru kofcowego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyzsza
oraz nalezytg starannoscig wymagang od podmiotéw zajmujgcych sie profesjonalnie
realizacjg tego typu czynnosci, kierujgc sie interesem (w tym interesem ekonomicznym)
Zamawiajacego.

§3.

Zakres przedmiotowy umowy nie obejmuje:

1)

2)
3)
4)
5)

zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego oraz zawierania umow,
ugdd itp. w imieniu Zamawiajgcego (ani ich zmieniania, rozwigzywania, wypowiadania,
odstepowania, wstrzymania wykonania itp.);

podpisywania faktur w imieniu Zamawiajgcego;

spetnienia swiadczen pienieznych w imieniu lub na rachunek Zamawiajacego;
przyjmowania $wiadczen pienieznych w imieniu lub na rachunek Zamawiajgcego;
wystepowania w  imieniu  Zamawiajgcego w  postepowaniach  sgdowych,
administracyjnych lub sgdowo-administracyjnych.

§4.

Konsultacji lub opinii, a nastepnie pisemnej zgody (pod rygorem niewaznosci)

Zamawiajgcego wymaga, niezaleznie od innych postanowie umowy, w szczegélnosci:

1)

2)

wprowadzanie zamiennych rozwigzan wykonawczych (w tym projektowych) oraz
zamiana materiatéw i urzadzen majgcych wptyw na cene i standard inwestycji, jak
rowniez w przypadkach, kiedy wprowadzanie zmiany mogtyby wptywaé¢ na technologie
lub funkcjonalnos¢ obiektéw, przy czym w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany
jest do przestawienia stosownej oceny lub stanowiska obejmujgcego odpowiednio
wyliczenia, rozliczenia, karty katalogowe, karty materiatowe, poréwnania itp. wraz z ich
udokumentowaniem;

udzielenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcy (lub
zgtoszenie sprzeciwu w tym zakresie), przy czym w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia stosownej oceny lub stanowiska dotyczgcego
umowy o podwykonawstwo w zakresie miedzy innymi zgodnosci z umowa na roboty
budowlane i dokumentacjg poprzedzajaca jej zawarcie.

Woytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjg inwestycji pn.: Budowa i modernizacja
infrastruktury turystycznej w obrebie Géry Parkowej w Krynicy-Zdroju



ZPiOD.271.21.2022

§5.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia 7 czerwca 2024 r.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wczesniejszej realizacji umowy lub wydtuzenia
terminu jej wykonania odpowiednio do terminu realizacji rob6t budowlanych zadania
inwestycyjnego objetego nadzorem.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji w przypadku
wydtuzenia realizacji nadzorowanej umowy na roboty budowlane, dlatego tez
Wykonawca os$wiadcza, iz skalkulowat w cenie oferty fakt, iz realizacja ustug bedzie
nastepowata sukcesywnie z uwzglednieniem wydfuzenia okresu realizacji co zostato
uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

§6.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
W kwocie .....coveennennne. 4 B £ (+111Y] 11 [ NN ztotych 00/100)
brutto. Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze Zzada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czeSciowe w oparciu o state miesieczne
i rowne wartosci ryczattowe, przy czym za zgoda Zamawiajgcego dopuszczalnym sg
ptatnosci dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu w wysokosci proporcjonalnej do
zakresu robét nadzorowanych i wykonanych w okresie rozliczeniowym.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po doreczeniu faktury
wystawionej po pisemnym zatwierdzeniu protokotu odbioru ustug nadzoru odpowiednio
do danego zakresu zadania inwestycyjnego.

5. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktur w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu czesciowego lub koricowego odbioru ustug.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

7. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. Jézefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdraj.

8. Za date zapfaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§7.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
niniejszej umowy; w szczegdlnosci w razie dokonania przez Wykonawce (lub
pozytywnego zaopiniowania przez Wykonawce) odbioru wadliwie wykonanych czynnosci
i prac.

2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone osobie trzeciej w trakcie realizacji
inwestycji. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody (kara umowna,
odszkodowanie, grzywna, koszty procesu itp.), do zaptaty ktérych bedzie zobowigzany
Zamawiajgcy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (w tym wynikajgcych
z nieprzystgpienia do odbioru Inwestycji w terminie).

§8.

1. Zamawiajgcy ustanawia osobg upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu UMOWY: ..ccoceiecieiieseseeeeeeen, , tell . , e-mail:

2. Wykonawca ustanawia Inspektorem Nadzoru, uprawnionym do biezgcej koordynacji prac
projektowych oraz robdt budowlanych: .......iiiiiriicinens , nNr uprawnien:

3. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedy pisemnie lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia. Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia woli lub polecenia lub
porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron
dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana osoby petnigcej obowigzki Inspektora Nadzoru lub oséb przeznaczonych w tresci
oferty do realizacji zamoéwienia, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
umowy. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Inspektora Nadzoru, spetniajgcej warunki
okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty bedg
stanowity zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
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5. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana o0séb wykazanych do realizacji zamowienia w tresci
umowy Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wyfacznie
w wyjatkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby Ilub innej przyczyny
powodujgcej niemoznos$¢ $wiadczenia powierzonego jej zakresu obowigzkdw, a osoby
wskazane w zastepstwie muszg posiadaé¢ odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje, nie
mniejsze niz osoba zastepowana.

6. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektronicznej
(e-mail).

§9.

1. Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, Stronom
przystuguje prawo rozwigzania niniejszej umowy oraz odstgpienia od niniejszej umowy
w razie wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2-4.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w catosci lub
w czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

2) zostanie wszczete wobec Wykonawcy jakiekolwiek postepowanie mogace skutkowad
ograniczeniem zaspokojenia wierzycieli Wykonawcy;

3) jesli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce zmian sposobu jej wykonania, pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego, i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy dodatkowego terminu, nie
krétszego niz 5 dni roboczych;

4) jesli Wykonawca nie bedzie wykonywaé (w catosci lub czesci) niniejszej umowy
pomimo wezwania do jej wykonania ze strony Zamawiajgcego, i wyznaczenia w tym
celu Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krétszego niz 5 dni roboczych.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zwtoki Zamawiajgcego z zaptatg wynagrodzenia, z tym zastrzezeniem, ze przed ztozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca jest zobowigzany wezwac
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Zamawiajgcego do zaptaty oswiadczajac, iz w wypadku niezastosowania sie do tego
wezwania zamierza odstgpi¢c od umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyznaczyc
dodatkowy termin miesieczny do dokonania zapfaty. Ztozenie oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym jest mozliwe tylko wéwczas, gdy
Zamawiajgcy nie zapfaci wynagrodzenia w dodatkowo wyznaczonym terminie,
a naleznosci sg niekwestionowane lub prawomocnie zasgdzone na rzecz Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce w trybie okreslonym w niniejszym ustepie nie
jest mozliwe po dokonaniu przez Zamawiajacego zaptaty.

5. W przypadku rozwigzania umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i egzekucji kar
umownych i dochodzenia odszkodowania, a w przypadku odstgpienia od umowy Strony
zachowujg prawo do naliczenia i egzekucji kar umownych zastrzezonych na wypadek
odstgpienia od umowy.

6. OsSwiadczenia o rozwigzaniu umowy oraz o odstgpieniu od umowy powinny kazdorazowo
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinny
zawierac uzasadnienie.

7. W przypadku ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu umowy lub o odstgpieniu od umowy:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doreczenia stosownego oswiadczenia Strony
sporzagdzg szczegbétowy protokdt inwentaryzacji prac wediug stanu na dzieA
rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

2) Strony dokonajg rozliczenia wynagrodzenia za wykonywanie niniejszej umowy, tylko
za czas do dnia rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

3) wykonanie przez Zamawiajgcego obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 i 2
wyczerpuje catos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z umowg i jej rozwigzaniem lub
odstgpieniem od niej.

§10.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za
niezgodne z niniejszg umowaq lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy stosownie do zapiséw niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwioki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z niniejszej
umowy, dla ktérego umowa przewiduje termin lub gdy Zamawiajacy wyznaczyt
pisemnie termin wykonania — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) zwioki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z niniejszej
umowy, dla ktérego umowa przewiduje termin lub gdy Zamawiajacy wyznaczyt
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

pisemnie termin, skutkujgcej opdznieniem wykonywania nadzorowanej inwestycji —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki;

zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu pisemnego sprawozdania
miesiecznego — w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
przez Zamawiajgcego i za kazdy przypadek;

realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktdre nie zostaty przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany osoby lub
0s6b przewidzianych do realizacji zamodwienia, przez osoby nie majace co najmniej
wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci SWZ — w wysokosci 5%
wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1,
za kazdy przypadek;

stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania ustug w trakcie realizacji
umowy lub czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisow lub regulaminu BHP -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien lub nieprawidtowosci, a w szczegdlnosci
niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub fadu i porzadku na budowie,
braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, bgdz nieszczelnosci, wtasciwego oznaczenia
terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcej zieleni i infrastruktury, pomimo
jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego danego uchybienia lub
nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na usuniecie lub doprowadzenie
do wymaganego stanu lub powtarzajgcego sie po raz trzeci tego samego rodzaju
uchybienia lub nieprawidtowosci — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek;
stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami umowy
0sOb nadzorujgcych w trakcie realizacji prac — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek.

3. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutdw okreslonych

w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie moga przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustala sie za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki. Stajg sie one wymagalne za pierwszy rozpoczety dzien w tym dniu, a za kazdy

nastepny dzien odpowiednio w kazdym z tych dni zwtoki.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajgcego w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda bedzie wieksza niz

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary
z wierzytelnoscig przystugujacg Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia czynnosci ani jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznosci za
wykonane ustugi.

8. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci wynikajgce
z wykonania zastepczego byly potracane z naleznosci za wykonane ustugi.

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zamawiajgcego kar umownych za
niezgodne z niniejszag umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan z umowy lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, dlatego tez Zamawiajacy, zaptaci Wykonawca kary umowne w
przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwitoki Zamawiajgcego w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego
z niniejszej umowy, dla ktérego umowa przewiduje termin wykonania lub gdy Strony
uzgodnity pisemnie termin jego wykonania przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki.

§11.

1. W przypadku sporu zwigzanego z niniejszg umowa lub jej realizacja umowa ta bedzie
dalej realizowana, chyba Ze Zamawiajgcy wyda Wykonawcy pisemne polecenie
wstrzymania jej wykonania.

2. Jezeliumowa przestanie obowigzywac, Wykonawca, poza innymi obowigzkami, powinien
natychmiast opusci¢ miejsce wykonywania umowy (uprzednio oprézniwszy je ze swoich
rzeczy, o ile bedzie to miato zastosowanie), nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni.

§12.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,
jak réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk
badz okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktow wtadz publicznych majgcych zwigzek
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z nimi, a wptywajgcych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposodb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§13.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie niewazne lub
nieskuteczne, Strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore
jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

3. Realizacja postanowienia ust. 2 nie wptywa na wazno$¢ (skutecznos¢) pozostatych
postanowien niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych zakreséw
i wysokosci wynagrodzenia umownego lub zasad jego ptfatnosci, w odpowiednich oraz
uzasadnionych przypadkach, a w szczegdlnosci jezeli wystgpig okolicznosci opisane
W niniejszej umowie.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w drodze aneksu lub porozumienia

w przypadku zaistnienia okolicznosci nizej wyszczegdlnionych:

1) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 12 umowy;

2) obnizenia lub braku finansowania, badz wydtuzenia okresu finansowania
nadzorowanych inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej umowy;

3) udokumentowanego opdznienia realizacji umowy;

4) zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentdw niezbednych do realizacji umowy;

5) z przyczyn wynikajgcych z decyzji administracyjnych, postanowien lub uzgodnien
organdw i uprawnionych instytucji;

6) opdzinien w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych uzgodnien,
pozwolen, decyzji administracyjnych itp., w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa;

7) zmian postanowien umowy zwigzanych z:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0séb reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych),
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b) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamdwienia,
dotyczacych Wykonawcy;

8) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do

prawidtowej realizacji zamdéwienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesdniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okoliczno$ci powodujgcych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamdéwienia przy jednoczesnym obnizeniu, nie
wiecej niz o 10%, wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia i zwigzang z tym z ewentualng zmiang
terminu realizacji w razie uzasadnionej koniecznosci,

b) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujgcych zwiekszenie zakresu realizacji
przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym uzgodnionym zwiekszeniu, nie wiecej
niz o 10%, wynagrodzenia umownego o warto$¢ zrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia i zwigzang z ewentualng zmiang terminu realizacji w
razie uzasadnionej koniecznosci,

c) zaistnieniem innej nie mozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ, w szczegdlnosci zmiany zasad pfatnosci, terminu realizacji;

9) zmian postanowien umowy polegajacych miedzy innymi na mozliwosci ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia, a w szczegdlnosci obnizeniu wynagrodzenia umownego, modyfikacji
zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego;

10) zmian terminu wykonania zamdwienia wskutek wystgpienia okolicznosci lezgcych
wytgcznie po stronie Zamawiajgcego;

11) zmian terminu wykonania zamdwienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisdw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

12)innych okolicznosci, ktérych wystgpienia nie mozina byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy a niezbednych do nalezytego wykonania umowy;

13) zmian wynikajgcych ze zmiany umowy o dofinansowanie inwestycji objetych
nadzorem w ramach niniejszej umowy.

6. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy okres$lonych
w zapisach umowy.

§ 14.
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2020 poz. 1342 ze zm.)

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie zmian, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie do 20 dni
od dnia jego ztozenia, a zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od
kolejnego petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie
wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

2. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany skfadnikéw
cenotwodrczych okreslonych w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia Iub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmian cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéow wzgledem cen lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na nastepujacych
zasadach:
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1) Strony mogg wnioskowa¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy po uptywie 2 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz
po uptywie kolejnych 2 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Strony mogg wnioskowa¢ o zmiane wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy bedzie wyzisza o co najmniej 0,5% niz wysoko$¢ kwartalnego
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w pkt. 3);

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (kwartalnego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” bedgcego pierwszym
w kolejnosci ogtoszonym po zawarciu umowy;

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang Strone
umowy, ze zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim
przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do drugiej Strony
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw
do zmiany umowy);

5) tgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢ nie
wiecej 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

§ 15.

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan
z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczegdélnosci
Wykonawcy nie przystuguje prawo przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowiazuje sie informowaé¢ Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci majacej
wptyw na realizacje umowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi mu zaswiadczenie
o przynaleznosci do witasciwej izby inzynieréw budownictwa, jak i tez polise
potwierdzajgcg posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

5. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, Strony moga podjac¢ prébe jego rozwigzania w drodze
mediacji prowadzonej przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej RP lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu, zgodnie
z Regulaminem tego Sadu. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym
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Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP bgdz w przypadku nieskierowania
sporu na droge mediacji, o ktérej mowa wyzej, spdr bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego..

6. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych,
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Ewentualna niewaznos¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie
wptywa na wazno$¢é umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne
lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami
umowy, badz tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

8. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowe;j
CEIDG;
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja postepowania wraz z ofertg Wykonawcy bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego;
3) Zatgcznik nr 3 — Wykaz oséb przewidzianych do realizacji umowy wraz z aktualnymi
kopiami uprawnien i wpiséw do wtasciwych izb zawodowych.

9. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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