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NAZWY | KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Kody CPV:

1. Ustugi projektowania
Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV

DZIAL
71000000-8
74000000-9
GRUPA
71200000-0
71300000-1
74200000-1
KLASA
71220000-6
71320000-7
KATEGORIA
71221000-3
74222000-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne
Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne
Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

Ustugi projektowania architektonicznego
Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi architektoniczne zagospodarowania terenu

2. Roboty budowlane

DZIAL
45000000-7
GRUPA
45100000-8
45200000-9

45300000-0

45400000-1
KLASA

45110000-1

45210000-2

45260000-7

45310000-3
45320000-6
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
KATEGORIA
45111200-0
45261000-4
45262110-5
45262120-8
45311000-0

45321000-3
45331000-6
45421000-4
45453000-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej

Pokrywanie podtodg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykorczeniowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz roboty podobne
Demontaz rusztowan

Wznoszenie rusztowan

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Izolacja cieplna

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne
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CZESC I: CZESC OPISOWA

L OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla planowanej
inwestycji: ,Rewitalizacja obszaréw miejskich w miejscowosci Wyszogrod — polegajgca na odnowieniu
komunalnej tkanki mieszkaniowej".

Zadanie na potrzeby PFU nazwano remontem budynkéw komunalnych.

Wykaz budynkéw objetych planowanym remontem:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rebowska 57, dz. nr 855/5, Wyszogrod
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rebowska 33, dz. nr 955, Wyszogrod
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rebowska 27, dz. nr 958/3, Wyszograéd,
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rebowska 4, dz. nr 1082, Wyszogrod
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rebowska 6, dz. nr 1082, Wyszogréd
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rynek 12, dz. nr 1010, Wyszogrod
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Rynek 15, dz. nr 1017, Wyszogrod

NOoO oA WON =

Opracowanie stuzy do ogloszenia przez Zamawiajgcego przetargu na realizacje robét w formule

~zaprojektuj i wybuduj” w zakresie: odnowienia tkanki komunalnych - remontu j.w.
Cel opracowania:
Celem opracowania jest okresienie oczekiwan funkcjonalnych w zakresie remontu budynkéw
komunalnych objetych odnowieniem tkanki komunalnej. Wykonanie dokumentacji projektowej, wg nizej
wymienionych branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe /jezeli jest wymagane/ na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej wczesniej
przez Zamawiajacego, dla zadania odnowienie komunalnej tkanki mieszkaniowe;.
W obiektach okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastapi min.
termomodernizacja dgzaca do zmniejszenia kosztow energii cieplnej i medidw (ij. energii
elektrycznej, opalu, gazu) poprzez ocieplenie budynkéw.:
Celem zamowienia jest poprawa estetyki budynkéw, poprawa komfortu uzytkowania oraz czesciowe
dostosowanie obiektow do obowigzujgcych standardow technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i
eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych ma nastgpi¢ znaczne
obnizenie zuzycia energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery oraz dostosowanie wybranych budynkéw z zasobu miasta Wyszogréd do wymogoéw Unii
Europejskiej dotyczacych ochrony $Srodowiska. Powyzsze dziatania przyczynig sie jednoczesnie do
obnizenia kosztow eksploatacyjnych.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla planowane] inwestycji lub skutecznego zawiadomienia o
Zakonczeniu prac.
Zakres przedmiotu zamowienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie
istniejacych budynkéw mieszkalnych przy ul. Rebowskiej 57, 33, 27, 4, 6 oraz Rynek 12i 15
w Wyszogrodzie. W szczegélnosci zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie prace
projektowe i wykonawcze obejmujace roboty rozbiorkowe, konstrukcyjno-budowlane, remontowe,
konserwatorskie, instalacyjne i wykonczeniowe w w/w obiektach, wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen, w zakresie niezbednym dla skutecznej realizacji zadania
inwestycyjnego.

Il CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu istniejacego oraz zakres
planowanych roboét budowlanych budowy
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat na podstawie wizji lokalnej i analizy stanu
istniejgcego poszczegodinych obiektdéw oraz danych techniczno-eksploatacyjnych obiektow
przekazanych przez Zamawiajgcego.
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla terenow objetych przedmiotem zaméwienia nie wystepuje aktualny Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu okresli Decyzja o Warunkach Zabudowy.
Tereny objete projektem tj. dz. o nr ewid.: 855/5, 955, 958/3, 1082, 1010, 1017 w m. Wyszogréd
stanowig nieruchomosci bedace wtasnosciag Zamawiajgcego, tj. Gminy Wyszogréd.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z koniecznos$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowar.

Ml WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH:
3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

W sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej dokumentacjg projektowa, wchodzg
opracowania przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym
dla uzyskania pozwolenia na budowe, udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu
o Ustawe 2z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych wraz z pozniejszymi
zmianami i z wykorzystaniem dofinansowania ze srodkéw funduszy Unii Europejskie;.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego |
wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezgco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w
zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materiatowych. Zakres i tresc
dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru poszczegolnych
obiektéw oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, rozporzadzeniami i normami zwiazanymi z projektowaniem i wykonaniem robot,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zawiera¢ wymagane potwierdzenia
sprawdzenia rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej dotyczacej termomodernizacii

nalezy wykona¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego w zakresie planowanych robét dia

poszczegoinych budynkéw.

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej bedg audyty energetyczne wykonane zgodnie

z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego

zakresu i formy audytu energetycznego przy uwzglednieniu wymogow Zamawiajgcego

W przypadkach, gdzie jest to uzasadnione i niezbedne nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng

w zakresie wytrzymatosci konstrukcji, mykologii oraz zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.2. Na komplet dokumentacji, ktora nalezy wykona¢ dla kazdego z obiektow, skiada sie m.in.:

3.2.1. Wykonanie projektéw budowlanych, w podziale na branze, zgodne 2z audytami
energetycznymi i obowigzujacym Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, z
uwzglednieniem wytycznym Konserwatora Zabytkéw, a takze zgodne z zaleceniami
Zamawiajgcego;

3.2.2. Uzyskanie wszelkich administracyjno-prawnych pozwolen (w tym: zgloszenia robot
budowlanych lub pozwolenia na budowe, jesli jest wymagane), certyfikatow itp.,
niezbednych do zatwierdzenia wykonywanej dokumentacji projektowej oraz do odbioru
prowadzonych robot.

3.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3.2.4. Przedmiary robét oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

3.2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajacymi

osiggniecie efektu ekonomicznego wykonanej termomodernizacii.
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3.2.6. Opracowane projekty budowlane powinny uwzglednia¢ zakres robo6t uzgodniony w szczegotach

z Zamawiajgcym dla kazdego z obiektdw osobno na etapie poszczegolinych projektow.

3.2.7. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dziatania zwigzane z realizacjg przedmiotowych inwestycji
-wykonanie termomodernizacji budynkéw zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym - w tym zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych na etapie

projektowym, byty dokonywane w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.2.8. Kolorystyke elewacji termomodernizowanych budynkéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

a w przypadku budynkow wpisanych do Rejestru Zabytkow, czy do Gminnej Ewidencji Zabytkow,

rowniez z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

V. KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA ZAWIERAC NASTEPUJACE
OPRACOWANIA:

4.1.Inwentaryzacia szczegdlowa obiektu wraz z otoczeniem - opracowanie przedprojektowe,
powinno obejmowaé cze$¢ opisowa i rysunkowa (rzuty, przekroje, elewacje, zestawienie
stolarki).

4.2. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana poszczegolnych budynkéw - Ekspertyza konstrukcyjno-
budowlana stanu technicznego obiektu stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna byc
oparta na szczegotowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych ( fundamenty,
gciany, stropy, wiezba dachowa).

4.3.Prace _badawcze, opinie, ekspertyzy /ewentualnie, wg zalecen konserwatorskich/ - prace
badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny zostac
przeprowadzone w zakresie wymaganym przez Konserwatora Zabytkow — jezeli beda
wymagane.

4.4.Mapa dla celéw projektowych - sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych
stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla

celéw sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

4.5. Mapa ewidencyina i wypis z rejestru gruntéw - mape ewidencying i wypisy z rejestru
gruntéw dla celéw projektowych nalezy pozyskaé z panstwowego zasobu geodezyjnego.

4.6.Audyt energetyczny - Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia audytu energetycznego dla
obiektow. Kazdego indywidualnie. Audyt energetyczny nalezy wykona¢ zgodnie z trescig
obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy audytu energetycznego oraz czeéci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a
takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego wraz z
pozniejszymi zmianami.

4.7. Projekt Architektoniczno - Budowlany.
Projekt architektoniczno - budowlany nalezy sporzgdzic zgodnie z obowigzujgcym prawem

budowlanym w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany ma zawierac wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami, ma obejmowac¢ réwniez charakterystyke
energetyczng.
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w pigciu egzemplarzach.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ projekt budowlany zgodnie z wymaganiami i ustaleniami
z Zamawiajgcym. Zamawiajacy po sprawdzeniu zgodnoéci projektu  budowlanego z
wczesniejszymi ustaleniami i PFU oraz po zatwierdzeniu projektu, przekaze Wykonawcy cztery
egzemplarze wraz z przygotowanymi dokumentami formalnymi w celu ztozenia wniosku o wydanie
decyzji zezwalajgcej na budowe lub zgtoszenia robét nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.
4.8. Projekt Techniczny.
Projekt techniczny ma okresla¢ w sposob szczegdtowy zakres i rodzaj wszystkich prac i robot
budowlanych niezbednych dla realizacji zamierzonego celu. Ma stanowi¢ doprecyzowanie projektu
budowlanego w takim stopniu, by Zamawiajgcy mogt sprawowa¢ nadzor nad realizacja
inwestycji. W projekcie technicznym nalezy zamieséci¢ szczegolowe informacje o zastosowanych
materiatach, technologiach i urzadzeniach, zalgczajgc dokumenty producenta potwierdzajace
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wymagane parametry techniczne i mozliwos¢ zastosowania ich w budownictwie. Projekt
techniczny nalezy sporzgdzi¢ w trzech egzemplarzach. Projekt techniczny podlega sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy projekt wykonawczy odbiega w sposoéb istotny
od budowlanego lub nie jest zgodny z wczesniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami Zamawiajgcy ma
prawo odmowic zatwierdzenia, a Wykonawca obowigzany bedzie do jego poprawy.

4.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci

zbiory wymagan, ktére sag niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie

sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych nalezy opracowaé¢ zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

4.10. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - Przedmiary robdt powinny by¢
sporzgdzone oddzielnie dla kazdego budynku i branzy oraz w podziale na przyjete elementy i
etapy robét, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem |
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac
zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych okresionych w
programie funkcjonalno- uzytkowym.

V. INNE WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
BEDZIE DO:

e uzyskania decyzji o Warunkach Zabudowy dla kazdego budynku osobno, jezeli zachodzi taka

koniecznosc

e uzyskania map do celéw projektowych, dla poszczegéinych dziatek, potrzebnych do

projektowania, zgloszen i decyzji administracyjnych oraz wykonania inwentaryzacji budowlane;j
na cele projektu.

e dokonanie w imieniu Zamawiajgcego ewentualnych uzgodnien i pozyskania warunkow od

instytucji i organéw zewnetrznych,

e sporzadzenie dokumentacji projektowe] w zakresie zgodnym z niniejszym PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,

¢ uzgodnienia projektu budowlanego z Rzeczoznawcag ds. ochrony ppoz., oraz w razie

wymogow réwniez z Rzeczoznawcy ds. sanitarnych,

e uzgodnienie projektu z Konserwatorem zabytkow /jezeli jest konieczne/

e uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na budowe,

Sporzadzanie dokumentacji nalezy rozpoczac¢ od wykonania projektu budowlanego, po zaakceptowaniu
przez Inwestora projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny nalezy wykonaé jako dokument roboczy,
poprzedzajgcy zasadnicze prace projektowe. Koncepcje rozwigzan, Wykonawca przedstawi
Inwestorowi celem ustalen i ostatecznej akceptacji. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
nalezy wykonaé projekt wykonawczy wielobranzowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, na podstawie, ktérych nalezy zrealizowac wyzej wymieniony przedmiot zamowienia/inwestycji.
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VL. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH:

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji nalezy
wykona¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreslonym w opracowanej przez \Wykonawce
dokumentacji.

Dokumentacja winna spelnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz spetfniac
wymagania przepiséw (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane,
obowigzujacymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wszystkie ~wymagane prawem  dokumenty
potwierdzajgce

ich parametry (deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz aprobaty techniczne zgodne z PN).

W ramach zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania roboét oraz do likwidaci
wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robé6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0s6b  trzecich, ochrony $érodowiska, speinienie  warunkéw
bezpieczenstwa

i higieny pracy, zabezpieczenia robét przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia — minimum 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

6.1. Wymagania szczegotowe

6.1.1. Przygotowanie terenu budowy
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie przygotowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza
budowy, realizacja wszystkich robot budowlanych i czynnosci wynikajgcych z dokumentacji
projektowych, ustanowienie kierownika budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego, rozruch
gotowego obiektu, przeprowadzenie wszelkich prob i badan zwigzanych z odbiorem koncowym
inwestyciji, likwidacja zaplecza budowy i jej negatywnych skutkow oraz przekazanie obiektu do
uzytkowania.
Przygotowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy (w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu) przez Wykonawce w sposob gwarantujgcy bezpieczny przebieg prowadzonych
prac z uwzglednieniem funkcjonowania obiektow.
Zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie
budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi skutkami.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych odpadéw. Organizacja budowy nie moze utrudniac dostepu uzytkownikow i stuzb
ratowniczych do funkcjonujgcych obiektow.
Wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiatéw niezbednych do
sporzadzania sprawozdan i raportdw, wg wzoréw dostarczonych przez Zamawiajgcego, pod potrzeby
finansowania i rozliczania inwestycji.
Skompletowanie dokumentéw odbiorowych i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

6.1.2. Prace demontazowe i rozbiérkowe:
Demontaz instalacji, urzadzen Ina powierzchni elewacji poszczegoélnych budynkow
Demontaz istniejgcej stolarki, w tym stolarki przeznaczonej do remontu i konserwacji
Rozebranie pokrycia dachu, obrébek blacharskich i dekarskich oraz rynien i rur spustowych
Rozebranie wiezby dachowej — rozbidrka uszkodzonych elementéw konstrukgji
Rozebranie kominéw w czesciach przeznaczonych do przebudowy/przemurowania
Usuniecie polepy i zasypow ze stropoéw drewnianych i sklepien — ewentualnie, wg ekspertyzy
Rozebranie schoddéw przeznaczonych do likwidacji/przebudowy/przetozenia (z zachowaniem
elementéw kamiennych przeznaczonych do zachowania i konserwaciji)
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Rozebranie posadzek, podidg na legarach, zasypow, podidg na gruncie (czesé piwnicy w budynku
Rebowska 57)
Usuniecie zdegradowanych tynkoéw (zawilgoconych, ostabionych, gtuchych)
6.1.3. Roboty konstrukcyjno-budowlane:
Naprawa zawilgoconych $cian budynku oraz likwidacja istniejgcego zagrzybienia i zasolenia
Zmiana poziomow posadzek piwnic w budynku Rebowska 57
Przebudowa istniejgcych schodéw zewnetrznych
Odcigzenie stropéw drewnianych (usuniecie zasypéw) i wymiana zasypdw sklepiennych
Wymiana uszkodzonych elementéw stropéw/belek stropowych/pdl stropowych (w przypadku
koniecznosci)
Wzmocnienia i przemurowania konstrukcyjne istnigjacych $cian nos$nych , stropdw i sklepien-
ewentualnie, wg ekspertyzy
Przemurowanie istniejgcych kominow oraz wykonanie przewodéw wentylacyjnych w czesci okreslonej
w ekspertyzie
Odtworzenie /wymiana/ pierwotnych otworéw okiennych i drzwiowych.
Wymiana wiezby dachowej, wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby — zakres wg
ekspertyzy dla poszczegoinych budynkow.
Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej /ostateczny material pokryciowy oraz wzoér wg
uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow/
Wykonanie podbudowy oraz warstw posadzek i podtég na gruncie /ul. Rebowska 57 w czesci budynku/
6.1.4. Architektura
Rozwigzania architektoniczne muszg spetnia¢ aktualne unormowania prawne oraz powinny
nawigzywac do istniejacej zabudowy i do porzgdku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.
Planowane rozwigzania architektoniczne nie moga narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-
uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
Zaleca sie aby zaproponowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe uwzgledniaty ekonomiczne
mozliwosci Zamawiajgcego na etapie powstawania oraz pozniejszego utrzymania obiektu.
Remontowane sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz przegrody poziome zaprojektowacd
o odpowiednich wiasciwosciach termoizolacyjnych, akustycznych i przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Charakterystyka energetyczna obiektu winna speinia¢é wymogi izolacyjnosci cieplnej (wspoétczynnik
przenikania ciepta zgodny z obowigzujgcymi przepisami). Odstepstwem od powyzszych wymagan
moga byc¢ jedynie wytyczne lub warunki wskazane przez Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Wykoriczenie zewnetrzne stosownie do zastosowane] technologii i wytycznych, uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu.
Jesli audyt energetyczny wykaze lub w trakcie prac zostanie uznane za niezbedne, nalezy wykonacé
izolacje pionowg fundamentow/ piwnic wraz z ich ociepleniem.
Podczas prac zwigzanych z modernizacjg dachéw nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosc
remontu gzymsow, trzonoéw kominowych i obrébek blacharskich.
Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny uwzgledniac¢ wytyczne tWKZ i zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym.
6.1.5. Konstrukcia
Uktad konstrukcyjny budynkow - istniejgcy. Wszelkie ewentualne rozwigzania konstrukcyjne
powinny nawigzywac do technologii stosowanych w istniejgcym budynku i by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Nalezy uwzgledni¢ prace konstrukcyjne w przypadku stwierdzenia podczas
wykonywania prac projektowych lub w trakcie realizacji robot zagrozen budowlanych lub uszkodzen
wymagajgcych natychmiastowego zabezpieczenia elementu konstrukcyjnego lub obiektu.
Uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe z tego samego lub zamiennego (nie
gorszego) materiatu. Sposéb wymiany i montazu elementu nowego lub rozwigzanie zamienne
powinno by¢ wskazane w projekcie Wykonawczym. Naprawy elementéw konstrukcyjnych
w obiektach podlegajgcych Konserwatorowi zabytkow musza by¢é z nim uzgodnione na etapie
rozwigzan projektowych. Fakty takie nalezy niezwiocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu.
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6.1.6. Roboty wykonczeniowe:
Termomodernizacja $cian zewnetrznych, wg uzgodnien i dopuszczeniu przez Konserwatora Zabytkow
Wykonanie/naprawa miejscowa tynkow zewnetrznych (wymiana wg potrzeb)
Wykonanie i montaz nowych okien, przeszklen i drzwi
Wewnetrzne wykonczenie posadzek /cze$¢ budynku Rebowska 57/
Remont odtworzeniowy schodéw zewnetrznych, betonowych
Montaz elementéw metalowych, balustrad balkonowych
Wskazane okna drewniane nalezy wymieni¢ na okna o wspodiczynniku przenikania ciepta Umax=
0,9 W/im?K zgodnie z Aprobatg Techniczna, zaleceniami producenta i wytycznymi
konserwatorskimi. Wskazane drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta Una= 1,3 W/m?K zgodnie z Aprobatg Techniczng, zaleceniami producenta
i wytycznymi konserwatorskimi. Kolorystyka budynkéw zgodna z ustalong na etapie projektowym,
uzgodniona z Zamawiajgcym i tam, gdzie jest to wymagane z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.
Nalezy stosowa¢ materialy jednego systemu (producenta) np. izolacje w ptynie, materiat izolacyjny,
kleje, wyprawy tynkarskie.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przediozy¢ do akceptacji Inwestora (deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, dopuszczenia itp.)
Standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatbw o duzej trwatosci,
walorach estetycznych i uzytkowych oraz wysokiej klasie odpornosci ogniowe;.

6.1.7. Woytyczne konserwatorskie
Dla budynkéw zaewidencjonowanych w ewidencji zabytkéw, Wykonawca pozyska warunki remontu,
wytyczne i zalecenia konserwatorskie, wydane przez Konserwatora Zabytkéw Delegatura Ptock.

VIL. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren dzialek i budynkéw objetych remontem nie posiada obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie podstawowe terenéw — zabudowa mieszkaniowa
nie ulega zmianie.

7.1.Opis istniejacego zagospodarowania

L.P. | Nr ewid. Dzialki - | Adres Dane o budynku - uzbrojenie
powierzchnia

1. Nr 855/5 ul. Rebowska 57 Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
pow.941 m? przedmiotowy budynek mieszkalny oraz

budynek gospodarczy, budynek mieszkalny
przylega bezposrednio do ulicy Rebowskiej.
Budynek posiada przytgcza i wewnetrzne
instalacje: elektryczng, wodociggowg z sieci
gminnej, kanalizacyjng do kolektora
sciekowego. Pokrycie dachowe wykonane z
papy. Wigzba dachowa drewniana, stropy
drewniane, sciany tradycyjne murowane,
fundamenty betonowo kamienne. Stolarka
okienna PCV i drewniana, stolarka drzwiowa
drewniana. Na dziatce znajduja sie drzewa.

2. Nr 955 ul. Rebowska 33 | Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
pow. 765 m? przedmiotowy budynek mieszkalny oraz
budynek gospodarczy, budynek mieszkalny
przylega bezposrednio do ulicy Rebowskiej.
Budynek posiada przylgcza i wewnetrzne
instalacje: elektryczna, wodociggows z sieci
gminnej, kanalizacyjng do kolektora
$ciekowego. Pokrycie dachowe wykonane z
eternitu ptaskiego. Wiezba dachowa
drewniana, stropy drewniane, sciany
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tradycyjne murowane, fundamenty betonowo
kamienne. Stolarka okienna PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa drewniana.

ul. Rebowska 27

Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
przedmiotowy budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze, budynek mieszkalny
przylega bezposrednio do ulicy Rebowskiej.
Budynek posiada przytacza i wewnetrzne
instalacje: elektryczna, wodociagowa z sieci
gminnej. Pokrycie dachowe wykonane z
eternitu plaskiego. Wiezba dachowa
drewniana, stropy  drewniane, Sciany
tradycyjne murowane, fundamenty betonowo
kamienne. Stolarka okienna PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa drewniana.

ul. Rebowska 4i 6

Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
przedmiotowy budynki mieszkalne oraz
budynek gospodarczy, budynki mieszkalne
przylegajg bezposrednio do ulicy Rebowskiej.
Budynki posiadajg przylacza i wewnetrzne
instalacje: elektryczng, wodociaggowg z sieci
gminnej, kanalizacyjng  do kolektora
Sciekowego. Pokrycie dachowe wykonane z
papy i eternitu ptaskiego. Wiezba dachowa
drewniana, stropy drewniane, Sciany
tradycyjne murowane, fundamenty betonowo
kamienne. Stolarka okienna PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa drewniana.

ul. Rynek 12

Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
przedmiotowy budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze, budynek mieszkalny
przylega bezposrednio do ulicy Rynek.
Budynek posiada przylacza i wewnetrzne
instalacje: elektryczng, wodociagowg z sieci
gminnej, kanalizacyjng do kolektora
$ciekowego. Pokrycie dachowe wykonane z
blachy trapezowej i papy. Wiezba dachowa
drewniana, stropy  drewniane, sciany
tradycyjne murowane, fundamenty betonowo
kamienne. Stolarka okienna PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa drewniana.

3. Nr 958/3
pow. 916 m?
4, Nr 1082
pow. 657 m?
5. Nr 1010
pow. 362 m?
6. Nr 1017
pow. 422 m?

ul. Rynek 15

Teren dziatki uzbrojony i zagospodarowany:
przedmiotowy budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze, budynek mieszkalny
przylega bezposrednio do ulicy Rynek.
Budynek posiada przylgcza i wewnetrzne
instalacje: elektryczng, wodociggowg z sieci
gminnej, kanalizacyjnag do kolektora
Sciekowego. Pokrycie dachowe wykonane z
eternitu  ptaskiego.  Wiezba  dachowa
drewniana, stropy drewniane,  $ciany
tradycyjne murowane, fundamenty betonowo
kamienne. Stolarka okienna PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa drewniana.

Istniejgce rzedne terenu objetego inwestycjg pozostajg bez zmian.
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VIIL. Planowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planowany jest remont w/w budynkéw komunalnych w zakresie przedstawionym w
punkcie Xl. Istniejgce zagospodarowanie poszczegolnych dziatek w wyniku planowanego remontu
pozostaje bez zmian. Zakiada sie wykorzystanie istniejgcych przylgczy mediow bez ingerencji w ich
stan techniczny.

Wszystkie dziatki objete remontem posiadajg dostep do drogi gminnej, zakiada sie wykorzystanie
istniejacych zjazdow, parkingi dla mieszkancow bedg realizowane na zasadach istniejgcych- bez
Zmian.

IX. Instalacje prowadzone w terenie

Na potrzeby projektu pfu przyjeto - zgodnie z wytycznymi Inwestora - nastepujgce zatozenia:

= Zasilanie w wode — istniejace, z wodociggu gminnego — pozostaje bez zmian.

* Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — istniejace, do gminnej sieci kanalizacyjnej — pozostaje bez
zZmian.

= Zasilanie w gaz — nie wystepuje sie¢ gazowa — bez zmian

» Zasilanie w energie — istniejgce, z sieci energetycznej — bez zmian.

= Zagospodarowanie/odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe z powierzchni dachéw
odprowadzane beda na teren dziatki poprzez infiltracje — pozostaje bez zmian.

Uwaga:

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Wszelkie opfaty i koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. W ramach przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do wystgpienia o decyzje administracyjng o
dopuszczeniu do uzytkowania obiektu. Ponadto, Wykonawca uzyska decyzie o pozwoleniu na
uzytkowanie lub skutecznie zawiadomi o0 zakonczeniu robot.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje,
ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

X. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
W uzytkowanych budynkach mieszkalnych, nie przewiduje sie wprowadzenia nowych funkcji
uzytkowych.

Dane ogolne projektowane:

Bryla poszczegolnych budynkéw objetych remontem nie ulegnie zmianom - w zakresie dokumentacii
projektowej Wykonawca powinien zaproponowa¢ m.in. koncepcje remontu, zastosowanych materiatéw i
rozwigzan realizacji planowanego zadania. Budynki objete remontem nie zmieniajg swoich parametrow
charakterystycznych, ukfadow komunikacyjnych, rozwigzan funkcjonalnych czy ukiadéw statycznych.
Wszystkie elementy charakterystyczne okre$lajgce poszczegéine budynki pozostajg bez zmian.

W ramach projektu nie zakiada sie nowego zagospodarowanie terenu.

10.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury:

= Poprawa estetyki elewacji budynkow

= Remont nie wprowadza zmian w istniejgcych ukiadach i rozwigzaniach architektonicznych
10.2. Okreslenie zapotrzebowania obiektu na niezbedne media :

= zapotrzebowania na wode — pozostaje bez zmian

= okresienia ilosci $ciekdw, bytowych i gospodarczych — pozostaje bez zmian

= zagospodarowanie wod opadowych z dachoéw i terenéw utwardzonych — pozostaje bez zmian

= zapotrzebowania na moc cieping (wg bilansu cieplnego):

- dla potrzeb ogrzewania,

- dla potrzeb cieptej wody uzytkowej,

- dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji,

s zapotrzebowania na energie elektryczng — pozostaje bez zmian
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XI. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWO BUDOWLANYCH W BUDYNKACH

KOMUNALNYCH:
Wszystkie obiekty leza w granicach wpisu do rejestru zabytkéw uktadu urbanistycznego, wg zalgcznika
mapowego
L.P. | Nazwa budynku - Zakres planowanych roboét uwagi
adres
1. Budynek mieszkalny 1. Wymiana pokrycia dachowego w catosci wraz z | Materialy i kolorystyka
wielorodzinny, odiworzeniem  istniejacych  lukarn  (3szt.), | wg zalecer
ul. Rebowska 57, powiekszenie okapéw do ok. 60 cm, montaz f:g;’f(g’:fw’a
Wyszogrod podbitki okapowej /wg ustaler/
2. Wymiana obrébek blacharskich wraz z
orynnowaniem
3. Przemurowanie kominéw od poziomu - wg
ekspertyzy
4. Napraw/wymiana elementéw konstrukcyjnych
wiezby — w zakresie wg ekspertyzy technicznej
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewnetrznej w catosci. Wymianie podlegajg okna
drewniane na PCV.
6. Docieplenie $cian zewnetrznych do
obowigzujgcych WT
7. Docieplenie stropu nad parterem i poddaszem
uzytkowym do obowiazujgcych WT
8. Naprawa instalacji elektrycznej, uszkodzonej w
trakcie prowadzenia prac
9. Uporzadkowanie instalacji teletechnicznej na
elewacji budynku
10. Dostarczenie | montaz daszkéw nad drzwiami
wejsciowymi elewacji zachodniej
11. Naprawa sytemu odwodnienia powierzchniowego
elewacji zachodniej
12. naprawa schodow zewnetrznych, z odtworzeniem
rozwigzan materiatowych
13. zasypanie piwnicy w czesci poéinocnej wraz z
wykonaniem izolacji, konstrukcji podiogi i
posadzki wg ustalen z \inwestorem.
14. Naprawa, czesciowa wymiana tynkéw na
Scianach korytarza, malowanie $cian korytarza
15. Utozenie terakoty w korytarzu wspolnym parteru
16. Wymiana/ montaz nowej instalacji elektrycznej w
korytarzu i klaice schodowej
2. Budynek mieszkalny, 1. Wymiana pokrycia dachowego na blache | Materiaty i kolorystyka
wielorodzinny, powlekang w cafosci wraz z montazem podbitki | W9 zalecen
ul. Rebowska 33, okapowej. fa":;tig”b’f“” .
Wyszogrod 2. Wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich
3. Wpymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji
frontowej, wymiana stolarki drewnianej na PCV,
bez wymiany istnijgcej stolarki PCV.
4. Remont, dwukrotne malowanie elewacji frontowej
5. Przemurowanie kominéw w zakresie wg
ekspertyzy
6. Naprawa/malowanie balkonéw, poreczy balkonu
3. Budynek mieszkalny, 1. Wymiana poszycia dachowego na blache | Materialy i kolorystyka
wielorodzinny, powlekana. wg zalecen
ul. Rebowska 27, 2. Przemurowanie kominéw w zakresie wg g’gi‘f{g"f“” a
Wyszogréd ekspertyzy : : : g
3. Wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich
4. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na P|CV,
istniejgca stolarka PCV pozostaje bez zmian.
5. Wymiana stolarki drzwiowej /drzwi wejsciowe
gtowne/
6. Malowanie elewacji frontowej
4. Budynek mieszkalny, 1. Wymiana pokrycia dachowego w cato$ci wraz z | Materialy i kolorystyka
wielorodzinny, montazem podbitki okapowej. %9 zalecen
ul. Rebowska 4 i 6 , 2. Naprawa/wymiana wiezby wg potrzeb z:b”;i’g:ffo”a
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Wyszogréd

w

Nooaha

Wymiana obrobek
blacharskich.

Wymiana stolarki drzwiowej w elewaciji frontowej.
Naprawa schodéw zewnetrznych

Wymiana drzwi zewnetrznych

Remont elewacji frontowej i wewnetrznej
/potudniowej/ z ewent. dociepleniem $cian do
obowigzujacych WT.

orynnowania oraz

8. Wymiana parapetoéw zewnetrznych.

Remont /docieplenie/ elewacji szczytowej ponad
potfacig dachu budynku Rebowska 2.

Budynek mieszkalny, 1. Wymiana pokrycia dachowego na pofaci | Materialy i kolorystyka
wielorodzinny, tyinej, tj. potnocnej /na blache trapezowa, | |9 zalgcert
: : onserwatora
ul. Rynek 12, wz6r wg pokrycia frontowego/, bez wymiany | zapymsw
Wyszogréd pokrycia potaci od frontu.
2. Remont, docieplenie elewacji frontowej i
tylnej , z dostosowaniem do obowiazujacych
WT.
3. Wymiana parapetow w elewacji frontowej.
4. Wymiana stolarki drzwiowe] wejsciowe] i
tylnej, z zachowaniem wymogéw WT,
stolarka PCV.
5. Naprawa  schodow  zewnetrznych, z
otworzeniem stanu istniejacego.
Budynek mieszkalny, 1. Remont /docieplenie elewacji frontowej i | Materialy i kolorystyka
wielorodzinny, tylnej. - Ealgcen
: s onserwatora
ul. Rynek 15, 2. Wymiana parapetoéw zewnetrznych. zabytkow
Wyszogrod 3. Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV z

zachowaniem wymogéw WT, bez wymiany
istniejacych okien PCV.

4. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne] w
elewacji frontowej i tylnej, z zachowaniem
obowigzujgcych WT,

5. Przemurowanie kominéw wg zakresu z
ekspertyzy.

XIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

121. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 29.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym. Przed rozpoczeciem prac
projektowych, Wykonawca wykona iprzedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu koncepcie
projektowa wraz z wymaganiami przepiséw prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni
sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie
opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ w rozwigzaniach projektowych
uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

12.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego
Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe musza zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.
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12.3. Nadzo6r autorski i zmiany w dokumentacji
W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci realizacji z
projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania
zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowemu
udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawcze;.

Xlll.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

13.1. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robét
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny iurzadzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci
niezbedne do wykonania zamowienia.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatéw wiasnych. Materialy te musza odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.).
Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom
Technicznym oraz posiadac¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robét na caly okres ich realizacji az do odbioru korcowego
robot.
Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét korncowy odbioru
robot.

13.2. Organizacja robot budowlanych
Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby
nie zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa i
obowiazujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebiePlanem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

13.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkiadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa
Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz wymagane materialy do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych
robét, a takze do sprawdzenia iloci zuzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
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byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot,
sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni
roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

13.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na otaczajgcego go srodowisko. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

13.5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do nich.

13.6. Odbiory robot
Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgloszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zakiadzie produkcyjnym
wykonawcy modutdw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbior koncowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub droga elektroniczna.
W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosc
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.
Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.Odbiér prac, rob6t, czynnosci
wykonanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania
odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, {).
nie osiagnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty
wilasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem iniezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
pismie Zamawiajgcego © usunieciu wad oraz dozgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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XIV. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.
Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
. dokumentacje powykonawczg- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD; specyfikacje
techniczne;
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych; atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw;
= instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzagdzen wyposazenia technologicznego obiektu;

karta gwarancyjna na roboty.

XV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

XVI. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

XVI. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

XVIIl. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego,
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

XIX. STAN PRAWNY

Inwestycja realizowana bedzie na dziaice nr 36 obreb Rogozino. Dziatka stanowi wlasnos¢ Inwestora,
tj Gminy Radzanowo. Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

CZESC 11: ZALACZNIKI
1; Zalacznik mapowy

2. Wydruki map z serwisu informacyjnego
3. Dokumentacja fotograficzna
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

ul. Rebowska 4, Elewacja frontowa
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Ul. Rebowska 6, Elewacja frontowa
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ul. Rebowska 4 i 6, Elewacja frontowa
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ul. Rebowska 33, elewacja frontowa

Rewitalizacja obszaréw migjskich w miejscowosci Wyszogréd — polegajgca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej



ul. Rebowska 27, elewacja frontowa

Rewitalizacja obszarow miejskich w miejscowosci Wyszogréd — polegajgca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej



ul. Rynek 12, Elewacja frontowa

Rewitalizacja obszaréw miejskich w miejscowosci Wyszogréd — polegajgca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej
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