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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr ……………........…………….. 

 
zawarta w dniu ......................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie 
z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, 
NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060 937, 
Fax nr 261 45 20 29, e-mail: rziszczecin@ron.mil.pl, 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
P…..…………………………………………….                            ……………………………. 

 
 

a 
 

P………………………. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pod nazwą „………”                              
z siedzibą przy …………………,  NIP …………………., REGON  
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  
 
„…….” z siedzibą przy ………………………………………, działającą na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….……., NIP …………………., 
REGON …………,  Kapitał zakładowy ………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
P………………………………………………..                    ……………………………. 
 
 

I Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 
§1 

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         
(pismo nr ............... z dnia .................... r.) w trybie przetargu nieograniczonego (wniosek 
nr 39/RB/21), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót 

budowlanych polegających na rozbiórce budynku – Klub w Mirosławcu (PKOB 
43.11.Z), w oparciu o Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz 
pomocniczo przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.  

2. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót rozbiórkowych wraz                                             
z uporządkowaniem terenu w zakresie opisanym w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi 
dla zrealizowania robót. 

3. Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem według CPV: 45.11.13.00-1.      
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Specyfikacją 
Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część 
umowy. 

5. Przedmiot umowy jest szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej wykonania                                       
i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w Przedmiarze robót. 

 
II Prawa i obowiązki stron 

§2 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez 
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właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót                    
w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu 
cywilnego (KC) i ustawy Prawo Budowlane (PB). 

2. Wykonawca zapewni ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe oraz 
właściwe warunki BHP na przekazanym terenie budowy i uzgodni z Użytkownikiem 
zasady wejścia i poruszania się na terenie kompleksu wojskowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami Ustawy                   
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Sposób postępowania                         
z odpadami: 

- w trakcie realizacji robót budowlanych, rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany 

do rozliczenia się z materiałów z rozbiórki, demontażu zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. W zakresie kwalifikacji, oceny jakości, ilości i sposobu rozliczenia się z 

materiałów z odzysku, wycinki dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 

RZI. Skład komisji stanowią przedstawiciele: Wykonawcy oraz Zamawiającego przy 

udziale Administratora, 

- całkowite rozliczenie materiałów z rozbiórki Wykonawca dokonuje nie później niż do 

zgłoszenia robót do odbioru końcowego poprzez odpowiednie wpisy do dziennika 

korespondencji z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Z każdego 

spotkania jest sporządzany protokół z dokonanych czynności, który jest elementem 

końcowego rozliczenia Wykonawcy i stanowi załącznik do faktury końcowej, 

- materiały z rozbiórki stanowiące rzeczy ruchome, materiały niekoncesjonowane – 

odpady podlegające utylizacji, Wykonawca utylizuje zgodnie z ustawą o odpadach, a 

kartę odpadu z utylizacji dostarcza Zamawiającemu jako załącznik do protokołu 

odbioru końcowego, 

- materiały nie podlegające utylizacji i nie będące w zainteresowaniu Administratora, 

Agencji Mienia Wojskowego np. złom, drewno opałowe lub użytkowe zostają 

odsprzedane Wykonawcy robót budowlanych, rozbiórkowych na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Zamawiającego, po uprzednim komisyjnym zważeniu, 

obmiarze, posortowaniu i ustaleniu wartości na podstawie załącznika nr 10 

„Wytycznych Szefa IWspSZ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie procedur 

odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych”. Wycena odsprzedanych 

materiałów jest ustalana jako średnia na bazie cenników trzech skupów złomu z rejonu 

realizacji zadania – w przypadku wyceny złomu, 

- materiały koncesjonowane uzyskane w trakcie realizacji robót budowlanych, rozbiórki, 

zakwalifikowane do przekazania Agencji po ich komisyjnym zważeniu, policzeniu, 

obmiarze Wykonawca przekaże na magazyn Administratora celem ujęcia do Planu 

przekazania do Agencji (AMW) na podstawie protokołu spisanego na powyższą 

okoliczność. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane                     
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 
zamówienia publicznego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi Polskimi 
Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi i oddania go Zamawiającemu w 
terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

6. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu nieuprawnionego utrwalania obrazu i 
dźwięku poprzez używanie różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji umowy 
bez uzgodnień z Zamawiającym, takich jak: telefon komórkowy, tablet, i-phone i BSP                         
(aparatów latających, aparatów jeżdżących, aparatów pływających) na terenach 
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kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców 
pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

7. Zabrania się uczestnictwa w pracach związanych z realizacją umowy pracowników 
obcych państw oraz osób skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne.  

8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………….. na zasoby którego 
powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot umowy 
w zakresie ……….. zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Stwierdzenie przez 
Zamawiającego braku realizacji podmiotu trzeciego podczas realizacji umowy może 
skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.  

9. Pracownicy Wykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie kompleksu 
wojskowego powinni być ubrani w schludną odzież ochronną oznakowaną cechami  
Wykonawcy, ponadto muszą zastosować się do porządków i zasad obowiązujących na 
terenie danego kompleksu. W szczególności nie mogą spożywać alkoholu, środków 
odurzających, a także wykonywać pracy w stanie nietrzeźwości. W przypadku 
podejrzenia znajdowania się pracownika w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem 
środków odurzających Dowódca lub osoby funkcyjne kompleksu wojskowego mogą 
nakazać opuszczenie tym osobom danego terenu.  

10. Zasady porządku i poruszania się po kompleksie wojskowym reguluje właściwy 
Dowódca-Użytkownik, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 
koszar kompleksu wojskowego. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym 
zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódcę-Użytkownika wymogów w 
trakcie wykonywania robót budowlanych.  

11. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ............................ 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 
do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 
wykonywane. 

12.  Do kierowania robotami budowlanymi wyznaczone są następujące osoby: 
1) P……………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń. 
13. Zmiany osób wymienionych w ust. 11÷12 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn 

za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. 
14. Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 13 będą traktowane jako niewywiązanie 

się Wykonawcy z warunków umowy i mogą skutkować wypowiedzeniem umowy z winy 
Wykonawcy. 

15. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających                         
z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: P………………., tel.: ……………, 
P………………, tel: …………………..  

16. Do nadzorowania robót budowlanych Zamawiający wyznacza: P........................ 
(inspektor branży ogólnobudowlanej), tel.: ..................... 

 
 

III Terminy umowne realizacji robót budowlanych 
§3 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony                 
w Specyfikacji technicznej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,                              
tj. dnia .......................... r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: 25 dni od 

daty przekazania terenu budowy, tj. do dnia ………… r. 
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3. W sytuacji, gdy termin wykonania umowy określony w ust. 2 przypada na dzień wolny od 
pracy u Zamawiającego, ulega on wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego 
następującego po dniu określonym w ust. 2. 

4. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy” należy rozumieć termin, jaki upłynął od 
chwili przekazania terenu budowy do dnia wpisania zgłoszenia w Dzienniku 
korespondencji przez Kierownika budowy Wykonawcy zakończenia robót potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

 
IV Wynagrodzenie wykonawcy 

§4 
1. Na dzień zawarcia umowy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną 

ofertą wynosi ……… zł netto, powiększone o wartość podatku VAT (…. %), tj. 
………… zł. Wartość brutto umowy z podatkiem VAT wynosi: ....................... zł 
(słownie brutto: ..........................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury.  

4. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wierzytelność po stronie Wykonawcy 
z tytułu robót budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod 
warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi z odbiorem przedmiotu umowy 
Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od 
podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty. 

5. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iż do prawidłowego (tj. zgodnego z 
obowiązującymi przepisami, normami bądź z zasadami wiedzy technicznej oraz 
zasadami sztuki budowlanej) wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędne jest 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględni 
ich wykonanie w trakcie realizacji zamówienia po sporządzeniu z Zamawiającym 
protokołu konieczności. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie 
przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w 
zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
Wykonawca uwzględni w swojej ofercie ryzyko ryczałtu. 

6. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót 
dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych 
ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a których wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a także 
innych koniecznych zmian w umowie określonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp 
ujętych w § 17 umowy, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 
dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany 
w umowie. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie 
zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 
pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów 
cenotwórczych cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia oferty lub na 
podstawie wartości elementu robót określonych w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego wynagrodzenie za te roboty będzie wyliczane z 
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uwzględnieniem parametrów cenotwórczych przyjętych do obliczenia ceny oferty, o ile 
parametry te nie są wyższe od średnich parametrów cenotwórczych określonych w 
cenniku Sekocenbud dla robót inwestycyjnych dla województwa zachodniopomorskiego, 
określonych za kwartał poprzedzający wycenę robót dodatkowych. W przeciwnym 
wypadku wycena będzie wykonana w oparciu o cennik Sekocenbud i średnie parametry 
cenotwórcze jak w zdaniu poprzednim. 

 
V Warunki płatności 

§5 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi 

na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy z załączonym protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Faktura ta płatna będzie po podpisaniu przez obie strony 
(Zamawiającego i Wykonawcę) końcowego protokołu odbioru zadania. 

2. Ponadto do faktury Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom (w tym pisemne oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu płatności, 
inne zaakceptowane dokumenty przez Zamawiającego np. przelew bankowy, druk wpłaty 
gotówką KP) wraz z oświadczeniem podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę 

wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 
3. Nieprzedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy(om) oraz 

oświadczeń spowoduje, iż zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla 
wykonawcy za odebrane roboty budowlane. Wstrzymane wynagrodzenie w przypadku 
sporu pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą Zamawiający złoży do depozytu 
sądowego w terminie zapłaty wynikającej z faktury. Brak jakiegokolwiek innego 
dokumentu określonego w ust. 2 spowoduje wstrzymanie opłat, faktury z winy 
Wykonawcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturach - w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury wraz 
protokołem odbioru wykonanych robót lub protokołem odbioru końcowego robót do 
kancelarii Zamawiającego. 
W przypadku faktur elektronicznych do 30 dni  od daty przesłania e-faktury do kancelarii 
RZI, z tym, że załączniki do takiej faktury należy złożyć  oryginalne w siedzibie 
Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż data przesłania faktury elektronicznej. 

5. Termin zapłaty liczony będzie od dnia wpływu faktur do Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia faktur VAT „podzielona płatność”. 
 

VI Rozliczenie za media 
§6 

1. Zamawiający w porozumieniu z Administratorem i Użytkownikiem umożliwi 
Wykonawcy stworzenie zaplecza socjalnego i magazynowego na przekazanym terenie 
budowy. 

2. Media będą dostarczane wyłącznie w okresie i na zasadach ustalonych w odrębnych 
umowach odsprzedaży mediów między Wykonawcą a: RZI Szczecin – na energię 
elektryczną,  21 BLT Świdwin na pozostałe media.  

3. Strony dopuszczają rozliczenie za energię elektryczną poprzez potrącenie z faktur 
Wykonawcy za wykonane roboty. 

4. Zamawiający wraz z przedstawicielem Administratora wskaże miejsca poboru energii 
elektrycznej i wody oraz podłączenia do kanalizacji przy przekazywaniu terenu budowy.  
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VII Kary umowne 
§7 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 
umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie: 
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10 % 
wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu 
umowy w wysokości …………. % całkowitego wynagrodzenia brutto (zgodnie z 
ofertą Wykonawcy) za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie naliczana 
odrębnie za każdy przypadek zwłoki, nie więcej jednak niż 40% wynagrodzenia brutto 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,, liczony 
od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,  

4) za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, za każdy przypadek, nie więcej jednak niż 40% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) 
lub dalszemu podwykonawcy(om) w wysokości 5 000 zł, za każdy przypadek, 

7) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia poświadczonej za zgodność                                  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł 
za każdy przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                                  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie w wysokości 2 000 zł. 

3.    Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 40% wynagrodzenia brutto. 
4.    Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, 

a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 
5.   W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia                                       

z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania. 
7.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

     VIII Odstąpienie od umowy 
§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa 
Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z 
zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający 
może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
Wykonawcy terminu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, jeżeli wykazane zostanie, iż wykonawca w chwili zawarcia 
umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część 
umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego 
tytułu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
prac w trybie ustalonym z Zamawiającym.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. 
 

               IX Wprowadzenie istotnych zmian do umowy 
§9 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących sytuacjach: 
1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, 

zmian przedmiotu umowy i innych zmian i dotyczą: 
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach 
wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak 
również nieujęcie, nieuwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi 
przepisami związanych; 

b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony; 

c) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, 
ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od 
Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia 
postawione przez Zamawiającego w SWZ; 

d) wystąpienia konieczności zmiany osób Zamawiającego; 
e) zmiany Podwykonawcy robót pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na 

zatrudnienie nowego Podwykonawcy; 
f) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający 

uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne, spełniające na dzień składania 
ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego; 

g) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 
proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na 
korzystniejszą, nowocześniejszą, bezpieczniejszą niż określona w SWZ; 

h) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 
obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów; 

i) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagających zgody 
projektanta. 
 



 

 - 8 - 

 

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy; 
b) w przypadku zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym na wniosek 

Wykonawcy, gdy przyspiesza to realizację robót lub Zamawiającego; 
c) wprowadzenia zamówień dodatkowych; 
d) w przypadku zaniechania realizacji części umowy/zmniejszenia zakresu umownego 

powodującego zmniejszenie wynagrodzenia.  
3) Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia 

następujących uwarunkowań, których strony nie były w stanie przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 

a) ograniczenia lub zwiększenia limitów środków finansowych przekazanych 
przez MON w trakcie realizacji rzeczowo-finansowej zamówienia oraz zmiany 
harmonogramu rzeczowo – finansowego;  

b) w przypadku wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza 
kontrolą Stron niniejszej umowy, które pojawi się po podpisaniu umowy i 
spowoduje niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

c) zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem 
konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli roboty te mają wpływ 
na termin wykonania niniejszej umowy;  

d) zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, związanych z 
przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje 
się do przedmiotu zamówienia;  

e) wystąpienia warunków uniemożliwiających prowadzenie robót lub 
powodujących, że prowadzenie robót jest niezgodne z przyjętą technologią ich 
wykonania;  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, uniemożliwiających planową 
realizację robót;  

g) opóźnienia powstałego na skutek nałożenia na Wykonawcę, w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, konieczności pozyskania zezwoleń, decyzji, 
uzgodnień, opinii, ekspertyz itp., warunkujących wykonanie przedmiotu 
umowy;  

h) wykrycia zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń, a wymagających 
przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy;  

i) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów 
wybuchowych, szczątków ludzkich oraz przedmiotów o znaczeniu 
archeologicznym lub/i historycznym;  

j) zmian warunków gruntowo-wodnych lub nośności gruntu itp.;  
k) opóźnienia w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, itp., 

warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, spowodowanego 
niedochowaniem przez organy administracji publicznej przewidzianych 
prawem terminów do załatwienia danego rodzaju sprawy;  

l) niesprzyjających warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie 
robót zewnętrznych, tj.:  

 długotrwałych, obfitych opadów deszczu, śniegu lub gradu (łączna suma 
opadów powyżej średniej, przekraczającej ilość, podawaną przez Instytut 
Meteorologii dla danego terenu, pokrywa śniegu powyżej 20 cm), 
trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych,  

 długotrwałych, ekstremalnych upałów (powyżej 28 ºC), trwających dłużej 
niż 7 dni kalendarzowych,   

 niskich temperatur czy mrozów (zakres temperatur w zależności od 
technologii wykonania), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych;  
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m) działania osób trzecich lub sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych,                        
tj.: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, 
osuwiska ziemi; strajków generalnych, lokalnych, za które żadna ze Stron nie 
odpowiada i mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności.  

4. Zamawiający zastrzega, że wstrzymanie robót ze względu na warunki atmosferyczne, 
typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 lit. l) lub 
zła organizacja robót, nie uzasadnia zmiany terminu wykonania umowy. 

5. Oprócz zmian przewidzianych powyżej możliwe są zmiany umowy przewidziane w art. 
455 ust. 1 pkt 2) - 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem 
zaistnienia przesłanek w nich określonych. 

6. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 

umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

7.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

8.  W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują 
się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten 
wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty. 

9.   Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 
ust. 8 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do 
rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                       
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy PZP jest niedopuszczalna. 
                              

                                        X Podwykonawstwo 
§10 

1. Wykonanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego. 

2. Wykonawca zamierza powierzyć wyszczególnionym podwykonawcom następujące 
części zamówienia …………………………………. (załącznik nr 2 do umowy). 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,                   
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
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podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania pisemnie 
Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią                  
w trakcie wykonywania zamówienia. 

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                       
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 10 dni przed 
jej zawarciem z podwykonawcą, dotyczy umów zawartych z podwykonawcami 
wskazanymi w ofercie jak również podwykonawców wprowadzanych w trakcie 
realizacji zamówienia. 

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić                                   
w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                   
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności 
technicznych i zawodowych odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej 
zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku                
z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 
prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami 
lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające zdolności techniczne i zawodowe podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
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którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) wartość ostatniej części wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy może wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz                 
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem,       
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo               
o treści zgodnej z projektem umowy.   

12. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni  
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

13. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 8, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania 
załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 8 pkt f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa            
w ust. 11, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym                        
a Wykonawcą na podstawie umowy. 
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14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 13 Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 
niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych. 

16. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych                    
w ust. 13. 

17.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

18. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,                        
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                                             
o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 4 umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
50 000 zł. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić 
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                    
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

22. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa                                
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w ust. 11 -17. 

23. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone                     
w ust. 22, stosuje się zasady określone w ust. 11 - 17.  

24. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 
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25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

26. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą lub podwykonawcy                        
z dalszym podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane bez zgody 
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej                                
w art. 6471 § 5 KC.  

27. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia                      
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

28. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi 
przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.  

29. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział                        
w realizacji odebranych robót budowlanych.  

30. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

31. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
 zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Kwota zapłaty nie może być wyższa niż wartość tej części 
zamówienia określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub formularzu 
ofertowym Wykonawcy. 

32. Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.  

33. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od 
Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

34. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 33, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

35. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                    
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

36. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

37. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

38. Przepisy ust. 36 i 37 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
39. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
tego zamówienia. 

 
XI Postanowienia końcowe 

§11 
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być 

kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 
2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić 

drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja 
kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

 
§12 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających                  
z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności, co stanowić będzie 
istotne naruszenie postanowień umowy. 

2. Zabrania się dokonywania cesji zawartej umowy. 
 
§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

§15 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: w 1 egzemplarzu dla 

Wykonawcy, w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego. 
2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 1, 

 Wykaz podwykonawców - Załącznik nr 2. 
 
 
--------------------------       ------------------------------- 
W Y K O N A W C A       Z A M A W I A J Ą C Y 


