
 
 

Iława, dnia 09.06.2023 r. 
 
NT.260.17.2023 
 
 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  
WYKONAWCÓW 

 
 

 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego 
obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola” 

 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbiórka 

mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola” 
wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej: 
 
Zapytanie nr 3 
Zgodnie z §VII ust 2 pkt 4) ppkt 4.2) SWZ dotyczący kadry technicznej : „Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował 
osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, 
tj.: a) kierownikiem budowy w specjalności mostowej. Minimalne wymagania: posiadający 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których  
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności 
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia oraz co najmniej 3 - letnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami. Natomiast treść SWZ §XVI ust.2 pkt 3) „ Punkty za 
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia waga 20% (Dkb) 
zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie 
doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalności drogowej: (…)” Prosimy  
o ujednolicenie zapisu dotyczącego Kierownika Budowy. 
Odpowiedź na zapytanie nr 3 
Treść SWZ §XVI ust.2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„Punkty za doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia waga 20% 
(Dkb) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie 
doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalności mostowej: 
- 0 pkt w przypadku 3 letniego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia 
- 10 pkt w przypadku 4 letniego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia 
- 20 pkt w przypadku powyżej 5 letniego (i powyżej) doświadczenia kierownika budowy 
wyznaczonego do realizacji zamówienia 
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu oferty; w 
przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu oferty okresu doświadczenia kierownika 
budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia, zamawiający do oceny oferty przyjmie 
minimalny 3 letni okres doświadczenia. Doświadczenie mniejsze niż 3 lata. Osoba wymieniona w 
formularzu oferty będzie osobą wskazaną w załączniku Nr 4 do SWZ. „ 
 
Zapytanie nr 4 
Formularz ofertowy pkt. 2 oświadczamy, że kierownik budowy wyznaczony do realizacji 
zamówienia posiada ………letnie doświadczenie w jako kierownik budowy w specjalności 
drogowej(…) Prosimy o zmianę zapisu na: pkt. 2 oświadczamy, że kierownik budowy 
wyznaczony do realizacji zamówienia posiada ………letnie doświadczenie w jako kierownik 
budowy w specjalności mostowej(…) 
 
 



Odpowiedź na zapytanie nr 4 
Załączamy zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy  
 
Zapytanie nr 5 
Zgodnie z opisem technicznym pale fundamentowe wykonane są z betonu klasy C25/30, 
natomiast zgodnie z rys. 10.1 z betonu klasy C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 5 
Należy przyjąć  pale z betonu C25/30. 
 
Zapytanie nr 6 
Zgodnie z przedmiarem podbudowa zasadnicza AC16P ma grubość 10 cm, natomiast zgodnie  
z rys. nr 4 grubość 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 6 
Należy przyjąć grubość AC16P gr. 8cm. 
 
Zapytanie nr 7 
Zgodnie z przedmiarem warstwa wiążąca AC16W ma grubość 8 cm, natomiast zgodnie z rys. nr 
4 grubość 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 7 
Należy przyjąć grubość AC16w gr. 6cm. 
 
Zapytanie nr 8 
Zgodnie z przedmiarem warstwa ścieralna AC11S ma grubość 5 cm, natomiast zgodnie z rys. nr 
4 grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 8 
Należy przyjąć grubość AC11S gr. 4 cm. 
 
Zapytanie nr 9 
Zgodnie z przedmiarem oraz rys nr 4 warstwa ochronna z asfaltu twardolanego ma grubość 5 
cm, natomiast zgodnie z rys. nr 5 grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 9 
Grubość asfaltu lanego należy przyjąć 5 cm. 
 
Zapytanie nr 10 
Zgodnie z projektem rys. nr 12 płyty przejściowe należy wykonać z betonu klasy C30/37, 
natomiast zgodnie z przedmiarem robót z betonu klasy C25/30. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 10 
Płyty przejściowe należy wykonać z betonu C25/30. 
 
Zapytanie nr 11 
Zwracamy się z prośbą o podanie klasy ekspozycji betonu konstrukcyjnego. 
Odpowiedź na zapytanie nr 11 
Klasa ekspozycji dla betonów konstrukcyjnych: XF3, XA2, XD3. 
 
Zapytanie nr 12 
Prosimy o informację czy należy wycenić próbne obciążenie pali, jeśli tak to w jakiej ilości. 
Odpowiedź na zapytanie nr 12 
Należy przeprowadzić jedno próbne obciążenie pala fundamentowego oraz badanie ciągłości dla 
wszystkich pali. 
 
Zapytanie nr 13 
W której pozycji kosztorysu ofertowego wycenić rury osłonowe do przeprowadzenia instalacji 
zewnętrznych w kapach chodnikowych, prosimy podać ilość i średnicę. 
Odpowiedź na zapytanie nr 13 
Należy wycenić w kapach chodnikowych w ilości 6 sztuk, średnicy 110. 
 
Zapytanie nr 14 
§XVI pkt 2 ppkt.3 SWZ „Punkty za doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do 
realizacji zamówienia waga 20% (Dkb) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy 



czym wymagane jest minimum 3 letnie doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami  
w specjalności drogowej” 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami 
w specjalności mostowej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 14 
Potwierdzamy, wymagane jest doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami  
w specjalności mostowej. 
 
Zapytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych w zakresie posadowienia  
i konstrukcji obiektu mostowego? 
Odpowiedź na zapytanie nr 15 
Dopuszcza się optymalizacje rozwiązań technologicznych/ projektowych, po uzyskaniu zgodny 
nadzoru autorskiego jako zmiany nieistotnej w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego, oraz 
nie wymaganiu uzyskiwania nowych uzgodnień i decyzji. 
 
Zapytanie nr 16 
Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego kapy chodnikowej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 16 
Należy przyjąć dwie siatki zbrojeniowe, o oczku 15x15 cm z pręta fi 12. 
 
Zapytanie nr 17 
Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego oczepu na ściance szczelnej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 17 
Rysunek zbrojenia oczepu należy dostosować do wybranych profili grodzicy stalowej i należy 
przedstawić propozycje rozwiązania do zaakceptowania nadzoru autorskiego. 
 
Zapytanie nr 18 
Prosimy o wskazanie całkowitej długości odcinka drogi powiatowej nr 1285N do przebudowy.  
Odpowiedź na zapytanie nr 18 
Należy do wyceny przyjąć 100 mb. 
 
Zapytanie nr 19 
Prosimy o przekazanie projektu stałej organizacji ruchu lub o wyspecyfikowanie oznakowania 
pionowego i poziomego, które należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź na zapytanie nr 19 
Zamieszczamy Projekt stałej organizacji ruchu. 
 
Zapytanie nr 20 
Czy należy wykonywać próbne obciążenie pali fundamentowych? Jeśli tak, prosimy o podanie 
ilości oraz rodzaju.  
Odpowiedź na zapytanie nr 20 
Należy przeprowadzić jedno próbne obciążenie pala fundamentowego oraz badanie ciągłości dla 
wszystkich pali. 
 
Zapytanie nr 21 
Prosimy o weryfikację ilości ścianek w przedmiarze robót w pozycji nr 24. Wg Wykonawcy, 
obmiar obejmuje tylko jedną stronę mostu i jest dwukrotnie zaniżony. Prosimy o korektę. 
Odpowiedź na zapytanie nr 21 
Należy przyjąć: Wbicie grodzic stalowych traconych na głębokość 6 m w ilości 233,00 m2. 
 
Zapytanie nr 22 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 
budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki  
w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.  
Odpowiedź na zapytanie nr 22 
Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, prawomocnej 
decyzji wodnoprawnej, zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu obowiązującej do dnia: 
08.11.2023 r. oraz zatwierdzonej stałej organizacji ruchu obowiązującej do dnia: 31.12.2026 r. 
Zamawiający informuje, że Treść SWZ §V: „ Zakres zamówienia obejmuje: 



a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunków panujących na drodze 

krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas 

prowadzenia robót; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót zgodnie 

z opracowaną przez Zamawiającego i zatwierdzoną organizacją ruchu na czas 

prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia PCzOR do czasu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie.” 

 
Zapytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że 
ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 
Odpowiedź na zapytanie nr 23 
Odpowiedź na przedmiotowe zapytanie zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 22. 
 
Zapytanie nr 24 
O jakiej nośności mają być ścianki szczelne? Wx=1300cm3/m czy 800cm3/m i od czego zależy 
ich rozłożenie? 
Odpowiedź na zapytanie nr 24 
Należy do wyceny przyjąć Wx=1300cm3/m. 
 
Zapytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu tymczasowej organizacji ruchu? 
Odpowiedź na zapytanie nr 25 
 
Zapytanie nr 26 
Ze względu na stopień skomplikowania dokumentacji i konieczność wycen wielu asortymentów, 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 26.06.2023r. 
Odpowiedź na zapytanie nr 26 
Zamawiający informuje, że Treść SWZ §V: „ Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunków panujących na drodze 

krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas 

prowadzenia robót; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 

zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego i zatwierdzoną organizacją ruchu na 

czas prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia 

PCzOR do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.” 

 
 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich 
wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.  
Jednocześnie Zamawiający informuje w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do 
zapoznania się ze zmianami dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowe 
terminy są następujące: 

Termin składania ofert : 20.06.2023 r. do godz. 9:00 
Termin otwarcia ofert: 20.06.2023 r. o godz. 9:10 
 
 
 

    Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Iławie 

    Radosław Augustyniak 
/podpis elektroniczny/  
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