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Cze$¢ rysunkowa stanowiaca material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne wymagania
Zamawiajacego i nalezy ja traktowaé pogladowo.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Istniejace drogi gminne oraz droga wewngetrzna zlokalizowane sa w wojewddztwie §laskim, w
powiecie gliwickim w m. Toszek.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie, zgodnie z przepisami
zrealizowac¢ roboty budowlane dla drog gminnych;

1) Nr 620031 S Przebudowa ul. Polnej dt. odcinka ok. 272,34 m
2) Nr 620016 S Przebudowa ul. ks. Jana Twardowskiego dt. odcinka ok. 237,65 m
3) Nr 620031 S Przebudowa ul. dr Ludwiga Guttmanna  dt. odcinka ok. 237,65 m
4) Nr 620002 S Przebudowa ul. Bocznej dt. odcinka ok. 1130,24 m
5) Droga wewngtrzna od ul. Bocznej dt. odcinka ok. 101,05 m
6) Droga wewngtrzna od ul. Bocznej dh. odcinka ok. 103,21 m
7) Droga wewnetrzna od ul. Boczne;j dh. odcinka ok. 101,77 m

Laczna dlugo$¢ drog wehodzacych w sktad inwestycji wynosi okolo 2,184 km.

Ulice: Polna, dr Ludwiga Guttmanna, ul. ks. Jana Twardowskiego stanowia drogi dojazdowe dla
komunikacji indywidualnej obstugujacej zabudowe miejscowosci Toszek.

Ulica Boczna stanowi droge klasy ,,L”” — lokalnej dla komunikacji indywidualnej obstugujacej Gming
Toszek.

Przedmiotowe ulice: Boczna i Polna tacza si¢ z droga wojewodzka DW 907 — ul. Dworcowa.

Ulica Boczna krzyzuje si¢ z trzema drogami wewngtrznymi, stanowiacymi drogi dojazdowej do
posesji zlokalizowanych wzdhuz przedmiotowych drog.

1.2. Lokalizacja inwestycji
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1.3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a
takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystapi¢ w trakcie
opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyj¢tych rozwigzan (w tym elementow
wynikajacych z decyzji srodowiskowej) nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz nie mogg wptynaé¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.
Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma byc¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien speic itp. oznaczajg wyraznie
dla Wykonawcy: polecenie wykonania.
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ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacj¢, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie
do uzytkowania przedmiotowego zadania pn. ,,Przebudowa drég gminnych — ul. Polnej, ul. ks. Jana
Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewng¢trznymi) w
Toszku”.

1.4. Zakres przedmiotu zaméwienia
1.4.1. Cze$ci zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien oraz przygotowaniu materialow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1474 z pézn. zm.) w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, a takze uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,Przebudowa drog gminnych — ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga
Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewngtrznymi) w Toszku”.

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa
opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawce 1 wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz
odpowiednie przepisy prawa.

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia
A. Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S - ul. Polna
Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DW 907 — ul.
Dworcowa, tj. od dziatki nr 47, a konczy si¢ ok. 80,0m za skrzyzowaniem z ul. dr Ludwiga
Guttmanna
Parametry projektowe:
- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwukierunkowa)
- Przekréj: uliczny, potuliczny
- Predkos$¢ projektowa: Vp =40 km/h
- Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m
- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Szeroko$¢ chodnika: 2,00 m
- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

B. Przebudowa drogi gminnej nr 620016 S — ul. ks. Jana Twardowskiego
Odcinek ulicy objety przedsiewzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DG 620031 S — ul.
Polna, a konczy wraz z koncem istniejacych zabudowan.

- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: uliczny, pétuliczny

- Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

C. Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S — ul. dr Ludwiga Guttmanna
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Odcinek ulicy objety przedsigwzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DG 620031 S — ul.
Polna, a koniczy wraz z konicem istniejacych zabudowan.

- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwupasowa)

- Przekr6;j: uliczny, pétuliczny

- Predkos$¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

D. Przebudowa drogi gminnej nr 620002 S — ul. Boczna

Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DW 907 — ul.
Dworcowa, tj. od dziatki nr 47, a kofczy si¢ skrzyzowaniem z droga gminng nr 620005 S — ul.
Dworcowej.

- Droga klasy: L - lokalna (jednojezdniowa, dwupasowa)

- Przekréj: uliczny, potuliczny

- Predkos$¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Szerokos¢ jezdni: 5,0 m ( ruch uspokojony)

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Szeroko$¢ chodnika: 2,0 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

E. Przebudowa trzech drog wewnetrznych od ul. Bocznej
- Przekréj: drogowy
- Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m
- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m
- Kategoria ruchu: KR1
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

1.4.3. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie
uktadu drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona naste¢pujace roboty budowlane i montazowe:
Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S - ul. Polna
Przebudowa drogi gminnej nr 620016 S — ul. ks. Jana Twardowskiego
Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S — ul. dr Ludwiga Guttmanna
Przebudowa drogi gminnej nr 620002 S — ul. Boczna
Przebudowa trzech drog wewnetrznych od ul. Bocznej
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- roboty pomiarowe zwigzane z Wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektu
- roboty pomiarowe i podziatowe dla wyznaczenia docelowego pasa drogowego (do
decyzji ZRID)
- wycinka istniejgcego drzewostanu w postaci zagajnikow kolidujacego z przewidzianym
zakresem robot
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego
- rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
- rozbiorka istniejgcych zjazdow do posesji
- rozbidrka lub przebudowa kolidujgcego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ o$wietlenia ulicznego
- zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych
b) roboty ziemne,
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- wykopy pod wykonanie petnej konstrukeji nawierzchni - korytowanie
- wykopy pod wykonanie nowych rowow przydroznych
-wykopy pod wykonanie zbiornika odparowujacego
- wykopy pod wykonanie kanalizacji deszczowej
- zasypanie z zageszczeniem rowow do likwidacji
- zasypanie wykopow po wykonaniu kanalizacji deszczowej
c) odwodnienie drogi
- wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej z odplywem do istniejacych rowow
melioracyjnych i drogowych
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowdéw przydroznych wraz z
wyposazeniem (rury przepustowe pod zjazdami, $cieki wzdhuzne i naskarpowe)
- wykonanie kanalizacji deszczowej z odplywem do rowu i z odptywem do zbiornika
odparowujgcego
-wykonanie studni chtonnych na drogach wewnetrznych ( odjazdy od ul. Bocznej)
d) budowa kanatu technologicznego
e) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
- wzmocnienie podtoza
- podbudowa
- pakiet warstw bitumicznych
f) budowa nowej konstrukcji chodnika
- wzmocnienie podtoza
- podbudowa
- kostka betonowa na warstwie Scieralnej
g) budowa nowych zjazdow do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych
- wzmocnienie podioza
- podbudowa
- kostka betonowa na warstwie $cieralne;j
- w przypadku zjazdow istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej odtworzenie
warstwy $cieralnej
h) roboty wykonczeniowe
- plantowanie i humusowanie skarp (rowoéw) nasypow, gruntu rodzimego
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
- budowa ogrodzen dla zbiornika
- wykonczenie i porzadkowanie terenu zar6wno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
i) elementy zabezpieczenia ruchu BRD
- stala organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
- wykonanie odcinka o$wietlenia ulicznego w technologii LED w ciagu ul. Polnej
o dtugosci ok. 101m
j) elementy zwigzane z organizacja procesu budowlanego
- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- projekty architektoniczno-budowlane dla kazdej z branz
- projekty techniczne dla kazdej z branz
- niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego
- niezbedne uzgodnienie wynikajgce z ustawy o szczegdlnym przygotowaniu i realizacji
inwestycji drogowej - ZRID
- projekty podziatow dzialek dla ustalenia nowego pasa drogowego decyzja ZRID
- projekt statej organizacji ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
- pelnienie nadzoru autorskiego
- przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia zakonczenia
robot,
- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
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k) przygotowanie zaplecza placu budowy
- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy
- organizacja biura budowy
- organizacja placu sktadowego na elementy rozbidorkowe i wycinke drzew,
- organizacja placu sktadowego na elementy do wbudowania: kruszywa, drogowa elementy
betonowe do zabudowy (krawezniki, obrzeza, kostka) elementy kanalizacji deszczowej (rury,
studnie, wpusty)
Budowe wszystkich odcinkéw drég gminnych i wewnetrznych objetych inwestycja nalezy
poprowadzi¢ mozliwie maksymalnie w istniejacym pasie drogowym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z Zobowigzaniami
wynikajacymi z:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031)

- Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2016 poz.
353).

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy pozyska¢ Decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla
ciagu ul. Bocznej (dla pozostatych ulic decyzja srodowiskowa nie jest wymagana).

Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzedna w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong srodowiska,
zawarte w innych cze$ciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami
decyzji.

W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego i uzyskania decyzji
srodowiskowej dla zadan objetych opracowaniem a nie wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgodny na realizacje przedsiewzigcia.

1.5.2. Ogélne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowiazany jest do:

1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,

2) opracowania projektow architektoniczno-budowlanych dla wszystkich koniecznych branz,

3) opracowanie projektow technicznych dla wszystkich wymaganych branz,

4) sporzadzenia przedmiar6w robot oraz szczegoétowych specyfikacji technicznych,

5) przygotowania materiatdw (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze srodowiska,

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajagcymi inwestycji oraz
wykonanie stosownej dokumentaciji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty podziatu
nieruchomos$ci oraz niezbgdnych wykazow zmian gruntowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow podziatu gruntow
Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,
(oznakowanie stupkami granicznymi oraz shupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji
geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

- Wykonania projektow podziatow wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji
gruntow, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik
do wniosku o ZRID.

- inwentaryzacja nakladow rzeczowych na przejmowanych nieruchomo$ciach (w tym
dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

7)  Wykonania wszelkich innych niezb¢dnych badan i pomiarow.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)
19)

Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie

dokumenty oraz pozyska decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg

przedsigwzigcia dla wyszczegélnionych zadan w oparciu o obowigzujace przepisy, w

szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (.t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

Uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkow technicznych przebuddéw, uzgodnien i zatwierdzeh wymaganych
prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

- Odstegpstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda.

Wykonania projektow spetniajacych obowiazujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub

likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,

urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekow sanitarnych),

Przygotowania na wilasny koszt:

- materiatdw do wniosku ZRID na podstawie ktorych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
wystapi o uzyskanie niezbgdnej decyzji,

- karty informacyjnej przedsigwzigcia do decyzji sSrodowiskowej oraz wszystkich dokumentow
1 opracowan (m.in. raport odzialywania na srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje natozy
obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego

dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania

umowy) zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami,

Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na

wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot, uwzgledniajac uwagi

Zamawiajacego

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i

zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtos$ci ruchu w

trakcie realizacji robot.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

Dokumentacja geotechniczna.

Wykonawca przeprowadzi badania podtoza gruntowego i przedstawi Zamawiajacemu: Karty

otwordow geotechnicznych oraz wyniki badania nosnosci podtoza dla kazdej z drég.

1.5.3. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne

1)

2)

3)

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty techniczne po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie
od ich wlascicieli lub zarzadcow, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na
przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i
na wlasny koszt zapewni nadzor ze strony wtasciciela sieci.
Poniesienia kosztow zwigzanych z: ochrong konserwatorsko-archeologiczng, ochrony saperska
terenu robot (w tym rozpoznanie i usuni¢cie ewentualnych niewypaldw/niewybuchow)
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4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego i sktadania co miesigcznych raportow z wykonanych
pomiaréw i badan za dany miesiac.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

Dokonania uzgodnien z zarzadcami droég publicznych, wewnetrznych oraz wlascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia droég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje
ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca
sporzadzi dokumentacj¢ inwentaryzacyjng.

Wykonania pelnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendéw przeksztalconych przez Wykonawce,

Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z
projektowang inwestycja.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drog na ktérych bedzie si¢ odbywat ruch
pojazdéw cigzkich zwigzany z budowa.

Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkow  zlokalizowanych w  poblizu
prowadzonych robot.

Utrzymania drogi od chwili przejgcia placu budowy.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktoéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen,
protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polisg ubezpieczeniows, protokot
przekazania placu budowy, pismo 0 powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jako$ci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnos$ci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na
podstawie wynikow badan i pomiardéw, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza (wraz z kopia
mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokédt odbioru koncowego roboét, karta informacyjna
odbioru robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.
Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia zakonczenia
robot,

Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia
robot, a takze dokonania wszelkich uzupelien wynikajacych z zadania organu.

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne
zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot.

1.5.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

3)

4)

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym maja by¢ przebudowane drogi gminne, wchodzace w sktad inwestycji, jako
drogi klasy ,,L”” i,,D” (zgodnie w wykazem), jednojezdniowe- 2-pasowe.

Drogi majg spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.), to znaczy konstrukcja
ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ dla drog klasy ,,L” i,,D” kategoria ruchu KR 1
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przyjac, przyjmujac obcigzenie osig obliczeniowa 100 kN,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegdétowymi, miedzy innymi:
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* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz.
124 z p6zn. zm.),

+ Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych pod redakcja Jozefa
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i L.aczno$ci Warszawa 2014,

- Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDIiM,

+ Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zal. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016).

1.5.5. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
2) wynikami badan i pomiaréw witasnych,
3) wynikami opracowan wiasnych,
4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
5) wywiadem geodezyjnym,
6) analiza materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$é, ze rodzaje robot opisane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym s3 orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiar6w i wymogow przedmiotu zamowienia, i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore moga by¢ zwiazane z wypelieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkow wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamowienia, i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznos$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Zakres robdt przygotowawczych i rozbiorkowych obejmuje:

- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokos$ciowy obiektu

Roboty beda polega¢ na wytyczeniu wszystkich niezbednych elementéw drogi (krawedzi jezdni,
chodnikéw, zjazdow do posesji, przebiegu odwodnienia powierzchniowego (rowow), kanalizacji
deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego, przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci.

- roboty pomiarowe i podziatowe dla wyznaczenia docelowego pasa drogowego (do decyzji ZRID)
Roboty beda polegac na wytyczeniu w terenie i stabilizacji trwatej sytuacyjno-wysokosciowej nowych
granic pasa drogowego, jak rowniez wytyczenie tymczasowe terenu niezbednego dla realizacji
inwestycji

- wycinka istniejacego drzewostanu ( zagajnikéw) kolidujacego z przewidzianym zakresem robot
Roboty bedg polega¢ na wycince drzew i krzewow okreslonych w planie wyrebu i zatwierdzonych
decyzjg ZRID. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem termindéw uwzgledniajgcych okresy
legowe ptactwa (warunki z decyzji sSrodowiskowej).

- zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego

Roboty beda polega¢ na usunigciu warstw ziemi urodzajnej na poszerzeniu korpusu drogowego.
Zebrany humus Wykonawca wykorzysta do robdt wykonczeniowych, za$ ewentualny nadmiar
zeskladuje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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- rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni

Roboty beda polegly na mechanicznym frezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Materiat z
rozbioérki nalezy zesktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dopuszcza si¢ za zgoda
Zamawiajacego wykorzystanie materiatu z rozbiorki do umocnienia poboczy.

- rozbiorka istniejacych zjazdéw do posesji

W zwigzku ze zmiang niwelety jezdni oraz systemu odwodnienia drogi konieczna jest rozbidrka
istniejacych zjazdow do posesji. Zjazdy wykonane z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej
nalezy odtworzy¢ z dopasowaniem do nowego przebiegu sytuacyjno- wysokosciowego ulic. Zakres
przektadanych zjazdow przed ich wykonaniem ustali¢ z wlascicielami posesji. Dla pozostalych zjazdow
indywidualnych nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ w okreslonym standardzie materialowych i
ksztalcie. Na odcinkach poza zabudowa obrzezng (ul. Boczna i ul. Polna) nalezy zapewni¢ dojazd do
p6l uwzgledniajac warunki wynikajace z mapy ewidencyjnej (zapewni¢ jeden zajazd do kazdej dziatki
rolnej)

- rozbiorka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna

Zakres i przebudowy kolidujacego uzbrojenia nalezy na podstawie uzyskanych warunkéw przebudowy
wykona¢ pod nadzorem administratorow sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu,
sktadowania, ewentualnej utylizacji materiatow z rozbiorki

- zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych

Zakres zabezpieczenia istniejacych sieci nalezy okresli¢ na podstawie warunkéw wydanych przez
zarzadcow tych sieci.

1.5.6.2. Roboty ziemne

Planowane roboty ziemne bgda zwigzane z szeregiem prac przewidzianych w pasie drogowym:

- wykopy pod wykonanie petnej konstrukeji nawierzchni — korytowanie

Roboty beda polegaty na wykonaniu wykopdéw z utworzenie koryta dla przysztego wykonania petnej
nawierzchni jezdni i ciaggdw pieszych. Zakres robot bedzie wynika¢ z zagospodarowania pasa
drogowego.

- wykopy pod wykonanie nowych rowow przydroznych

W zwigzku z zmiang zagospodarowania pasa drogowego na odcinku poza zabudowa obrzezna (ul.
Boczna) zaproponowano odwodnienie powierzchniowe z nowym rowem odwodnieniowym

- wykopy pod wykonanie kanalizacji deszczowej

Roboty beda polegaty na wykonaniu wykopoéw wasko-przestrzennych pod wykonanie kanalizacji
deszczowej w ciaggu ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna i ul. Bocznej.
- wykopy pod wykonanie zbiornika odparowujacego dla kanalizacji w ul. Polnej ,ul. ks. Jana
Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna

Roboty beda polega¢ na wykonaniu zbiornika wraz z umocnieniem dna i skarp

- zasypanie wykopodw po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Roboty obejmuja zasypanie wykopow waskoprzestrzennych po wezesniejszym utozeniu elementow
kanalizacji deszczowej.

1.5.6.3. Odwodnienie drogi

Zaplanowano mieszany system odwodnienia ulic:

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga
Guttmanna z odptywem ciggdéw do zaprojektowanego zbiornika odparowujacego

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z odptywem do istniejacego rowu drogowego ciggu ul.
Bocznej

Roboty beda polegaty na wykonaniu w wykopie wasko-przestrzennym kanalizacji deszczowej
sktadajgcej si¢ z studni rewizyjnych potgczonych kanatem glownym oraz przykanalikow z
wpustami ulicznymi podtgczonych do studni rewizyjnych.

-wykonanie odwodnienia w postaci studni chtonnych z podtaczeniem wpustow ulicznych

Roboty beda polegaly na wykonaniu na drogach wewnetrznych ( $lepe dojazdy do posesji od ul.
Bocznej ) z koncu zakresu drogowego studni chtonnych z uwagi na brak mozliwosci odwodnienia
grawitacyjnego

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowow przydroznych wraz z wyposazeniem

Roboty beda polegaé na wykonaniu W ul. Bocznej przekroju pétulicznego Przewiduje sie ,ze woda
opadowa z czgsci jezdni sptynie poboczem umocnionym do wykonanego rowu za$ druga czes¢
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jezdni bedzie odwadniana poprzez wpusty z odprowadzeniem przykanalikami do
zaprojektowanego rowu .

1.5.6.4. Budowa kanalu technologicznego

Budowe kanatu technologicznego warunkuja zapisy ustawy 0 drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdz. Zmianami) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ust. 6 p.2 dotyczy przebudowy
drogi publicznej (ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Boczna).
Konieczno$¢ lub nie, budowy kanatu jest zalezna od istniejacej infrastruktury teleinformatyczne;.
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej ustali koniecznos$¢ badz nie, jej wykonania.
Drogi wewngtrzne od ul. Bocznej nie wymagaja wyposazenia w postaci kanatu technologicznego.

1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- wzmocnienie podtoza

O wzmocnieniu podloza nalezy zdecydowaé¢ po wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni. Dla modutu wtoérnego uzyskanego na podtozu E>>80MPa mozna podjac¢ decyzje
0 rezygnacji z jego wykonania. Grubos¢ warstwy podtoza uzalezniona jest od wielkosci modutu
wtornego E; jak rowniez rodzaju warstwy.

- podbudowa

Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zageszczonego kruszywa tamanego utozonego
dwuwarstwowo ze zréznicowanym uziarnieniem dla kazdej z warstw.

- pakiet warstw bitumicznych

Roboty beda polega¢ na ulozeniu i zageszczeniu pakietu 2 warstw bitumicznych: warstwy
wiazacej oraz warstwy $cieralnej. Powigzanie pomiedzy podbudowsa i warstwa wiazaca jak
rowniez pomiedzy warstwa wiazaca, a warstwa Scieralng nalezy zrealizowa¢ poprzez skropienie
nawierzchni emulsjami asfaltowymi.

1.5.6.6. Budowa nowej konstrukcji chodnika

- wzmocnienie podioza

O wzmocnieniu podloza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni. Dla modutu wtoérnego uzyskanego na podtozu E;>45MPa mozna podja¢ decyzje
o rezygnacji z jego wykonania. Grubo$¢ warstwy podioza uzalezniona jest od wielko$ci modutu
wtornego E» jak rowniez rodzaju warstwy.
- podbudowa
Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zaggszczonego kruszywa tamanego ulozonego
jednowarstwowo.
- kostka betonowa na warstwie $cieralne;j
Roboty beda polega¢ na utozeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobor
rodzaju kostki nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

1.5.6.7.Budowa nowych zjazd6éw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych

- wzmocnienie podtoza

O wzmocnieniu podtoza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni. Dla modutu wtérnego uzyskanego na podtozu E2>45MPa mozna podja¢ decyzj¢ o
rezygnacji z jego wykonania. Grubos¢ warstwy podtoza uzalezniona jest od wielkosci modutu
wtornego E; jak rowniez rodzaju warstwy.
- podbudowa
Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zaggszczonego kruszywa tamanego utozonego
jednowarstwowo.
- kostka betonowa na warstwie Scieralnej
Roboty beda polega¢ na utozeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobor
rodzaju kostki nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.
- w przypadku zjazdoéw istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej -
odtworzenie warstwy $cieralnej
Roboty beda polegac¢ na rozbiorce i ponownym wykonaniu nawierzchni zjazdow ktorych stan i
rodzaj materiatu uzasadnia jego przetozenie. Dla zjazdow indywidualnych nalezy kazdorazowo
decyzj¢ o przektadce uzgodni¢ z whascicielem posesji do ktorej przynalezy dany zjazd.
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1.5.6.8. Roboty wykonczeniowe
- plantowanie i humusowanie skarp (row6w) nasypow, gruntu rodzimego
Roboty bedg polega¢ na plantowaniu i humusowaniu wykonanych nowych skarp rowu
przydroznego oraz plantowaniu i uzupetnieniu humusem istniejacych poboczy ziemnych w
nawigzaniu do wykonanej nowej nawierzchni jezdni i chodnikow.
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
Roboty beda polega¢ na wykonaniu poboczy umocnionych w miejscach zastosowania przekroju
drogowego (na dtugosci wykonanego nowego rowu drogowego).
- wykonczenie i porzadkowanie terenu zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot.
Roboty beda polegaty na uporzadkowaniu terenu istniejagcego pas drogowego, pasa terenu
niezbgdnego dla realizacji inwestycji (wynikajacego z decyzji ZRID) jak rowniez miejsc
sktadowania materiatdéw z rozbidrki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy.

1.5.6.9 .Elementy zabezpieczenia ruchu BRD
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i zastosowaé w terenie:

« projekt stalej organizacji ruchu,

- projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie
rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien speti¢ z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich
usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz istniejacych warunkow terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.1.1. Roboty pomiarowe

W zakres prac projektowych wchodza:

- wytyczenie elementow trasy wraz z stabilizacja punktow charakterystycznych

- wznowienie granic pasa drogowego z ujawnieniem istniejacych i stabilizacja nowych wynikajacych
z decyzji ZRID

- wykonanie pomiaréw powykonawczych po realizacji zadania

Wszystkie czynnosci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtoéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Szczegoty prowadzenia robot geodezyjnych okresla SST D-01.01.01

1.2.1.2. Wycinka drzew i krzewéw

Wycinke drzewostanu kolidujgcego z inwestycja nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
decyzja ZRID, planem wyr¢bu. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w okresie poza lggowym, z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa. Zamawiajacy przewiduje, iz Wykonawca zagospodaruje materiat z wycinki
we wlasnym zakresie.

Szczegoty prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg okresla SST D-01.02.01

1.2.1.3. Rozbiorka istniejacych elementéw drogowych
Roboty rozbiorkowe dotycza:
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- rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni
- rozbidrka nawierzchni jezdni z trylinki
-rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych
- rozbiorka istniejacych zjazdéw do posesji
- rozbiorka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna
Zamawiajacy wymaga by roboty rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci ruchu.
Materiat z rozbidrki warstw bitumicznych nawierzchni jest wlasnos$cig Zamawiajacego i zostanie
przez wykonawce przebadany pod kontem ewentualnego wykorzystania w zakresie umocnienia
poboczy. Zakresie i iloSci wykorzystania materiatu frezowego wykonawca Ustali z zamawiajacym
Wykonaweca ustali z zamawiajacym ktore zjazdy do posesji podlega¢ beda odtworzeniu (ze
wzgledu na dobry stan nawierzchni), a ktére wymagaja przebudowy.
Wykonaweca ustali z zamawiajacym zakres odtworzenia lub odbudowy ogrodzen
Zakres przebudow kolidujacego uzbrojenia wynika¢ bedzie z warunkow przebudowy
wydanych przez administratorow sieci, jak rowniez podpisanych przez Zamawiajacego z gestorami
umow i porozumien regulujacych prawnie warunki przebudowy. Wykonawca nie ma prawa do
podpisywania w imieniu Zamawiajacego umow i porozumien, ktore pociagaja za sobg zobowigzania
finansowe Zamawiajgcego wobec gestorow sieci.
Szczegoly prowadzenia robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi okresla SST D-01.02.04.

1.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne dotycza:
- wykopoéw pod wykonanie petnej konstrukeji nawierzchni - korytowanie
- wykopow pod wykonanie nowych rowdéw przydroznych
- wykopow pod zbiornik odparowujacy
- wykopow pod wykonanie kanalizacji deszczowe;j
- zasypania wykopow po wykonaniu kanalizacji deszczowej
Zamawiajacy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dazy¢ do
bilansowania si¢ wykopow i nasypow. Nadmiar gruntow z wykopow nie nadajacych si¢ do zabudowy
Wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje.
Przy formowaniu nasypoéw Wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zgeszczenia gruntu.
Wykopy po utozeniu kanalizacji deszczowej oraz rowy do likwidacji, Wykonawca wypetni odpowiednim
gruntem niewysadzinowym z zaggszczeniem dla uzyskania odpowiednich parametréw dla utozenia na nich
nawierzchni.
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01.

2.2.3. Odwodnienie drogi
Przewidziano trzy rodzaje ( sposoby) odwodnienia:
- wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej z odptywem do istniejagcych rowow drogowych lub
zbiornika odparowujacego
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowow przydroznych
-wykonanie odwodnienia w postaci studni chtonnych
Przewiduje si¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowy obrzeznej
przedmiotowych ulic poprzez wykonanie waskoprzestrzennych wykopow
Odprowadzenie kanalizacji deszczowej przewidziano do istniejacego rowu zlokalizowanych
w pasie drogowym ul. Bocznej ,za$ w wypadku ulic ; Polnej, ks. Jana Twardowskiego, dr Ludwiga
Guttmanna do projektowanego zbiornika Rodzaj i ksztalt wylotu nalezy dobra¢ w zalezno$ci od
wielkosci sptywu wod .Wielkos¢ 1 gleboko$¢ zbiornika nalezy dobraé poprzez wykonanie obliczen
wielkosci sptywu i mozliwosci retencyjnej Dla odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.
O koniecznosci zastosowania urzadzen podczyszczajacych $cieki zadecydujg zapisy
uzyskanej wczesniej decyzji srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
Elementy kanalizacji deszczowej:
- przewody gtéwne wykonac z rur PP (polipropylenowych) dwusciennych karbowanych o sztywnosci SN-8
- przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U o sztywnosci SN-8
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- studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych §r. min. 1000 mm zwienczonych wtazem zeliwnym D-
400, studnie zlokalizowane w jezdni winny posiada¢ pierscien odciazajacy (dopuszcza si¢ zastosowanie
zwezki)

- studzienki uliczne wykona¢ z kregow betonowych $r. 500 mm zwienczonych kratg zeliwng D-400,
wpusty winny posiada¢ osadniki z koszem

Zbiornik zaprojektowac o skarpach umocnionych ptytami azurowymi. Skarpy o max. nachyleniu 1:1

Dla projektowanych studni chtonnych nalezy wykonaé obliczenia zdolno$ci chtonnych

Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-03.02.01.

2.2.4.Nawierzchnia jezdni

Zamawiajacy wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubo$¢ warstw wynosity
(przy podtozu G1i E>>80MPa):

- 17 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego 0-63,0 mm

- 8 cm — gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego 0-31,5mm

- 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przy module sztywnosci podioza E;<80MPa nalezy wzmocni¢ podtoze.

Zamawiajacy dopuszcza:

- stabilizacjg istniejacego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi

- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza

Wykonawca w dokumentacji projektowej przedstawi na podstawie badan geologicznych i badan no$nosci
podtoza wyniki obliczen ewentualnego wzmocnienia podtoza.

Zamawiajacy ma prawo, przed wykonanie robot nawierzchniowych, zleci¢ niezaleznej jednostce
weryfikacje przedstawionych przez Wykonawce obliczen celem ich ostatecznej akceptacji.
Wymagana minimalna konstrukcja nawierzchni dotyczy wszystkich ulic ujgtych w zamowieniu
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.05b,
SST D-05.03.05a.

2.2.5. Chodniki
Zamawiajacy ramach zlecanego zadania wymaga wykonania chodnika dla pieszych w ciggu
ul. Polnej i Bocznej.
Parametry chodnika nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o
parametrach, ktére wynikng z uzgodnien z Zamawiajacym, potrzeb BRD oraz zapisami niniejszego PFU.
Zamawiajacy wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych grubo$ci warstw (przy
podiozu G1 i E2>45MPa):
-20 cm - goérna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego 0-31,5mm
-5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,
-6 cm — kostka betonowa szara
Przy module sztywnosci podtoza E;<45MPa nalezy wzmocni¢ podtoze.
Zamawiajacy dopuszcza:
- stabilizacje istniejgcego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23

2.2.6. Zjazdy

Utwardzong szeroko$¢ zjazdéw do posesji istniejacych dostosowac¢ do szerokos$ci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz
4,0 m. Na kazda posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac
jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowiazany jest do weryfikacji dostgpnosci poszczegdlnych dziatek do drogi gminnej. W przypadku,
gdy posesja obslugiwana jest wigksza iloscig istniejgcych zjazdow nalezy uwzglednia¢ wszystkie.
Na odcinkach wystepowania chodnikow zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej kostki
betonowej grubosci 6 cm (skos 1:1,5).
Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szeroko$ci nie mniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin=5,0 m.
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Zjazdy indywidualne na pola o szerokos$ci niemniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m
wyokraglone promieniem Rmin=8,0 m, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubosci 25 cm.
Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — z kostki betonowej z
obramowaniem z obrzezy. Na dtugosci zjazdu krawedz jezdni ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym
wystawionym na wysokos¢ 3 cm w stosunku do poziomu przylegajacej nawierzchni jezdni.
Zamawiajacy wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych grubo$ci warstw (przy
podiozu G1 i E2>45MPa):
-20 cm - goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
-5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,
-8 cm — kostka betonowa kolorowa
Przy module sztywnosci podtoza E;<45MPa nalezy wzmocni¢ podioze.
Zamawiajacy dopuszcza:
- stabilizacjg istniejacego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacj¢ poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
Dla zjazdow przecinajacych rowy przydrozne nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami wraz ze
$ciankami czolowymi. Zamawiajacy wymaga min. $r. rury przepustowej 500 mm.
Szczegbly prowadzenia robot zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23.

2.2.7. Pobocza
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy
utwardzonych szerokosci 0,75 m o minimalnej grubosci konstrukcji:

10 cm — kruszywo niezwigzane 0/35 mm,
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu po rozbidrce istniejacych warstw
bitumicznych.
Wykonawca po wczesniejszym przebadaniu materiatu uzyska zgod¢ zamawiajacego na jego
zabudowg.
Szczegbly prowadzenia robot zgodnie z SST D-06.03.01.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na skrzyzowaniu z DW 907 i przejsciach dla pieszych.

3) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robot.

Szczegbly prowadzenia robot zgodnie z SST D-07.01.01, SST D-07.02.01.

2.2.9. Elementy ulic

Zamawiajacy wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadaly minimalne wymagania:
- krawezniki drogowe wystajace 15*30*100 na tawie betonowej, w §wietle 12 cm
- na zjazdach i przejéciach dla pieszych kraweznik najazdowy 15*22*100 na tawie betonowe;j
ustawiony w $wietle 2 cm
- obrzeza betonowe 8*30*100 na tawie betonowej
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-08.01.01, SST D-08.03.01.

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposob prowadzenia robodt oraz zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 roku, poz. 797 z pdzn. zm.).
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2.2.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty
szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,
oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakoSciowych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty:
-wypetiony Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczattowych
-wypehliony Wykaz Cen -Tabela Robot — Ryczaltowych

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualng mape do celow
projektowych. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska
zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga na etapie wstgpnym:
Uzyskanie decyzji sSrodowiskowych uwarunkowan dla realizacji zamowienia
Wykonania dokumentacji geologiczno—inzynierskiej badania podtoza gruntowego
Geodezyjnych pomiaréw uzupehiajacych dla projektowanych elementow przebudowy
Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu
Po ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiajgcego, rozwigzan planu zagospodarowania i
ustaleniu linii rozgraniczajacych wykonawca wykona:
1. Podzial zgodnie z ustalong w Panie Zagospodarowania linig rozgraniczajaca poszerzajace
tym samym pas drogowy
2. Uzgodnienia wynikajace z decyzji ZRID na podstawie ustawy o szczegdlnym przygotowaniu i
realizacji inwestycji drogowych.
3. Dla projektowanego odwodnienia drogowego operaty wodno-prawne i uzyska w imieniu
zamawiajgcego pozwolenia wodno-prawne. Pozwolenia wodno-prawne uzyska na:
- budowe urzadzen wodnych; wyloty kanalizacji deszczowej , zbiornik odparowujacy , studnie
chlonne oraz budowe lub przebudowe istniejacych rowow
- szczegoblne korzystanie z wod — dotyczy odprowadzenia bezposrednio do gruntu wod
opadowych i roztopowych
4. Inwentaryzacje istniejacego drzewostanu z rownoczesnym przygotowaniem planu wyrebu
wynikajacego z koniecznosci wycinki drzewostanu kolidujacego z przebudows.
Przygotowany plan wyrebu stanowi zatacznik do decyzji ZRID. Przedmiotowa decyzja
zatwierdza plan wyregbu bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke
5. Projekt Budowlany ktory sktadac sie bedzie z:
- Projektu Zagospodarowania Terenu
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego
- branza drogowa
- kanalizacja deszczowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej

Ny
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- budowa kanalu technologicznego (fakultatywnie)
-Projektu technicznego
- branza drogowa
- kanalizacja deszczowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- budowa kanatu technologicznego (fakultatywnie)
- Uzgodnien
- warunki przebudowy wiaczenia do DW 907 (ZDW K-ce)
- warunki przebudowy kolidujacego uzbrojenia
- uzgodnienie przebiegu istniejgcych i projektowanych sieci na naradzie koordynacyjne
w Powiatowym Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym Powiatu Gliwickiego
- uzgodnienia projektow przebudowy z zarzadcami sieci
- uzgodnienie
- wezesniej uzyskane decyzje
6. Projekt statej i czasowej organizacji ruchu

Dla tarczy skrzyzowania ul. Bocznej i ul. Polnej z DW 907 uzgodnienie wydaje Marszatek

Wojewodztwa Slaskiego po zaciagnieciu opinii ustawowo okreslonych organow.

Dla pozostatego zakresu drogowego organizacje ruchu uzgadnia Starosta Gliwicki po

zaciggnigciu opinii ustawowo okreslonych organow.

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan

prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:

+ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

+ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

Projekt winien by¢ opracowane na podstawie:

« aktualnych map sytuacyjno—wysokosciowych do celow projektowych i map ewidencyjnych,

« wlasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujagcym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje

Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i

Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego oraz posiadac

uzgodnienie z Zamawiajacym.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty podzialu, materialy do
wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. Pozostate opinie, uzgodnienia
niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot
pozyska wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robot budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy
Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiajagcym Harmonogram Robot.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamdwienia
deklarowanym w ztozonej przez Wykonawce ofercie przetargowe;.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych -ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ w postaci:

1) Projektu Budowlanego w ilo$ci 4 egz. sktadajgcego si¢ z odrebnych ponumerowanych toméow;
-Tom 1. Projekt Zagospodarowania
-Tom 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany (w zaleznosci od iloéci branz Tomy 2.1-i)
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-Tom 3. Projekt Techniczny (w zaleznosci od ilosci branz Tom 2.1-i)
-Tom 4. Uzgodnienia (wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia)
-Tom 5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
-Tom 6. Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem
-Tom 7. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrgbu
2) Tom 8. Dokumentacja formalno-prawna (podziaty) dla regulacji pasa drogowego w ilosci 5 egz.
3) Tom 9. Uzgodnien wynikajacych z ustawy o szczegdlnym przygotowaniu i realizacji inwestycji
drogowych 5 egz.
4) Tom 10. Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.
5) Tom 11. Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.
6) Tom 12. Przedmiar Robot 3 egz.
7) Tom 13. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania robot budowlanych 3 egz.
Do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy dotgczy¢ Tomy: 1,2,4,5,6,7,8,9
Dla wszystkich wyroznionych toméw 1-12 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wersj¢ w postaci
elektronicznej:
- nieedytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *. pdf
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
- edytowalnej z rozszerzeniem *. doc, *.xls , *.dwg 2008 , * . dxf, *.ath
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe
kosztorysy w formacie Excel lub ath. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w
formacie AutoCad 2008 (przekazane z wlasciwym stylem wydruku).
Wykonawca zataczy rowniez scan opieczgtowanego projektu budowlanego w formacie PDF.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegoblnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie robot budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robot
i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji technicznej,
w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac
budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia robot) oraz do
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uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robot, ktore
beda realizowane. Protokoly z rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbiér zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w postaci tomow posiadajacych strong tytutowg wraz z
odpowiednimi danym. Tomy nalezy skompletowa¢ w odrebnych teczkach. Informacja o zawartosci
teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢
wytrzymale i posiada¢ odpowiednie zamkniecie

3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian
w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej uzgodnien, badz pozyskanych
opinii czy tez decyzji. Za pracg zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacj¢ odebrang
wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu si¢ decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji robot budowlanych (teren niezbedny), organizacji
robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu naleza do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terenow, wynikajacych z niezbednych rozwiazan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje 1 uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w
teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6zn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé, mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z
pozn. zm.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zm.).
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[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pozn.
zm.).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.J.
Dz.U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z pdzn.
zm.). [26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz.
1161 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz¢s¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow drogowych
pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych
- zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych pod redakcija
Jozefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i £.agcznosci Warszawa 2014

« Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

« Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr
31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016)
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[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych”, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
- Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczaltowych
- Wykaz Cen -Tabela Robot — Ryczattowych
- Wykaz dziatek do podzialu pod decyzje ZRID
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
- Cze$¢ rysunkowa

- Plan orientacyjny 1:10 000

- Plany sytuacyjny 1:500

« Przekroje normalne 1:50

- Mapa ewidencyjna 1:500

+ Aktualna mapa do celow projektowych
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WYKAZ CEN
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostato zawarte w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, aby przygotowac swoja propozycj¢ Ceny, bedac w peni swiadomym, ze
nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w
Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg ceng, za ktéra Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot
zamoOwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju
obciazenia, koszty organizacji robot, oplaty za zajgcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow Wykonawcy, robot
budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowe;j
organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przej$cia przez ulice,
sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowsa i zostanie wyliczony przez Wykonawceg na podstawie jego wlasnej
kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie
Robot, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jako$ci, zgodnie z Umowa.
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CZESC RYSUNKOWA
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