— B EAD BGKD

WZOR UMOWY
Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gmina Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanq przez:

Niniejsza umowe zawiera sie w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pozZn. zm).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zaméwienia jest realizacja  przedsiewziecia  inwestycyjnego  pn.:

»Przebudowa drég gminnych: ul. Srocza Goéra i ul. Jaskélcza w Pniowie - poprawa stanu
technicznego”.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwatle Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 i objete jest
wstepna Promesg Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania
inwestycji nr 3PGR/2021/1299/PolskiLad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okreslony jest w ust. 3 do 5 uszczegélowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przediozonego programu
funcjonalno - uzytkowego w postepowaniu o zamoéwienie publiczne) przebudowy oraz budowy
drég oraz innych robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie , Przebudowa drég
gminnych: ul. Srocza Géra i ul. Jaskétcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego”:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowe;j,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

4. Przedmiot Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie  nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i robét budowlanych:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Goéra,

2) Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S - ul. Jaskoélcza,

3) Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Stowikoéw,

4) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,

5) Wycinka istniejacego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robot,

6) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,

7) Rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,

8) Rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesii,

9) Rozbioérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢

elektroenergetyczna,
10) Zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych,
11) Wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie,
12) Wykonanie nasypéw dla poszerzenia korpusu drogji,
13) Odwodnienie drogi,
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14) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych
rowow przydroznych wraz 2z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

15) Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

16) Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazd6éw juz istniejacych,

17) Roboty wykoniczeniowe,

18) Wykonanie oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia
ruchu BRD,

19) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

20) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

1) Wykonanie projektéw technicznych dla kazdej z branz,
)
)

N

22) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

23) Przygotowanie = wszelkich ~ dokumentéw  niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

24) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i jej wprowadzenie,

25) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakoniczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane),

26) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegotowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych Umowga okreélony jest
dokumentacja PFU, obowiazujagcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz ztozona przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, (jezeli bedzie wymagane),

c) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szczegétowych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowien i decyzji uprawniajacych do prowadzenia rob6t budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Przebudowa i budowa drég wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i robét budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

8. Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczerr, dokonanie wszelkich
nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naklady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowy
nieruchomosciami objetymi przedmiotem umowy.
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§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1) Dokumentacja ~opracowania opisane w §1 ust. 5,

2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) PB - projekt budowlany,

4) PT - projekt techniczny,

5) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisow prawa
budowlanego w zwigzku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1
ust.1.,

6) Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czeéci,

7) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowa.

§3
Etap A
W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspélnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektéw,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozerr podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnieri i wykonania czynno$ci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowej,

b) Udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

¢) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
zastepce do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej
potrzebie przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego,

b) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektow z istniejacym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcéw droég lub obiektow,

c) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robdt (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robét i koniecznoscig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie do nich dojscia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestydji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczeénie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykoniczenia obiektéw. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celéow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,
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b) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentadji,

c) Wykonanie wykazu wlascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dziatek i adreséw, oparty na zapisach w ewidencji nierucho-
moéci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwigzar:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiagzan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Uwagi Zamawiajacego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiazujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materiaty
Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

— Wlasciwa do przeznaczenia funkgcje, estetyke i trwalos¢,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil koncepcje
Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni roboczych od dnia przediozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowiagzany jest do usuniecia zgloszonych wad iuwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji opisanych
W umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie petno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajacych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzeni obcych i drég,

b) Uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnienn w formie klauzul, pism, postanowien w tym synchroniza-
cyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw,

¢) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji
opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego oSwiadczern o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

c) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji paristwowej
na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

4
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a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéow dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegélnych zadaniach
lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan,

c) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
w miesiacu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4
Obowiqzki Wykonawcy (Etap A)
Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegolnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje
projektowa.

. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwiazan zaproponowanych w projektach

budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz INIL. Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiagzany jest do
usuniecia zgltoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit czeé¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji
jest warunkiem koniecznym do przystgpienia do etapu B.

. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowiazujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

. Przyjete rozwigzania projektowe nie moga utrudnia¢ wuczciwej konkurencji,

w szczegOlnosci w catej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robot)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreslen sugerujacych wyroby, produkty
okre$lonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie nie da si¢ opisa¢ danego materiatu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, ustugi czy procesu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy
spos6b za pomoca okreslonych parametrow technicznych i jakosciowych, Wykonawca
przywolujagc  nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umieéci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania
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rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.
7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podziatu na obiekty lub ich grupy w
formie:
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwigzan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
c) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiardéw i kosztoryséw inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materialéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz catoéci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch ptytach CD lub DVD,
przy czym:
a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajagcemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub
,*xtt”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
,*xml” lub standardzie Excel ,*xls”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ caloé¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektronicznej.
8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowad miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
9. Zawszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada
Wykonawca.

§5
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktéry bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania robét - Wykonaweca jest zobowigzany
uzyskac pisemng akceptacje Projektanta w formie pisemnej.

2. Po zaptaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 3 i § 4 autorskie prawa majatkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 31 § 4 izawartych
w niej rozwiazaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

3. Strony zgodnie postanawiaja, Ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1)
umowy  Wykonawca  przenosi na Zamawiajacego  autorskie prawa = majatkowe
do opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okreslona
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputeréw i serweréw sieci
komputerowych oraz do wilasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji projek-
towej w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zainteresowa-
nych konicowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
no$niku audiowizualnym, a w szczegoélnosci nosniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wiasne,
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5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w r()z'nych formatach, w tym w postaci
drukowanej oraz obrébki komputerowej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wia-
czenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji projektowej i
tworzenia opracowan (abstraktéw),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promocji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacji pro-
jektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczegdlnosci przekazanie opracowania lub ich dowol-
nych czeéci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonania innych opracowarn,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie i
wyséwietlanie w taki sposéb, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasnoé¢ wszystkich egzemplarzy,
ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie  autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczen terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajg-
cego na inne podmioty bez ograniczen.

Wykonawca o$wiadcza, ze sporzadzony przez niego dokumentacji projektowej bedzie oryginalny
i nie naruszy praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnoéci praw autorskich
oraz débr osobistych tych osob.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz

nieodwolanego, a takze niegasnacego na wypadek $mierci pelnomocnictwa do wykonywania

w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktérego

przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem dalszego pelnomocnictwa w tym
zakresie osobom trzecim, na ktdre przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji.
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji
oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zlozenia oswiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowarn.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skladania dodatkowych
o$wiadczen, w chwili zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa nie

uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad

wynagrodzenie okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie majat-
kowe.

Wykonawca zobowiazuje sie do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autorskich
praw osobistych osobom trzecim, a w szczegélnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego ze wszystkich
roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz
z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
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§6

Odbior przedmiotu umowy Etap A
Strony ustalaja czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej.
Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie

7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce
koncepcji proponowanych rozwigzan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
prac projektowych lub projektowanych rob6t budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INL

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacji,

ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania

poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wtasciwy
organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw (w tym decyzji).
Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji INI, lub
ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajagcego do prowadzenia robot
budowlanych.
§7
Etap B

. Do czynnosci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po tacznym spetnieniu warunkow:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci
umozliwiajacej realizacje czesci zadania,

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych
do wykonania rob6t budowlanych (o ile bedg wymagane),

3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych
urzadzen.

§8

W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanych obiektow,

2) Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

3) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw rob6t w specjalnosciach,
w  ktérych kierownik budowy nie posiada uprawniei w zakresie umozliwiajagcym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

4) Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu roboét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych , oznakowania terenu budowy),

6) Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji rob6ét budowlanych w zakresie
budowy i przebudowy droég,

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
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projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

9) Dostarczenia Zamawiajagcemu potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpocze-
cia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiadaé polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiada¢
stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatow.
Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialty budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wiasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odleglosci do 20 km.
Wykonawca zapewnieni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 22023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz do§wiadczenia.
Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od
zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koficowego dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnoé¢ za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.
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§10
Obowiqzki Wykonawcy (Etap B)

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

9

Wykonania  wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
rob6t oraz koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,
Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,
Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannoécia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepisow BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow,
zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozong przez Wykonawce ofertg,

Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

pozwolenn na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania

do potrzeb prac budowlanych,

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 500 000,00 z1 (piecset tysiecy zl),

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robét okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 3),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé¢ prace budowlane realizowane w ramach etapu B, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

Spelnienia wszelkich zobowigzann wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleri na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10
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13) Zgtaszania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wchodzgcych w zakres zaméwienia

podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robét wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
robot przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania robét zamiennych (objetych
zamOwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz érednie stawki cenotworcze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. $laskiego spoza stolicy
wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze zwigkszyé kwoty
wynagrodzenia okres§lonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zglaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i rob6t przewidzianych

w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzienn odbioru robdt przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane
sg ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

§11

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Witasciwe warunki sktadowania materialéw i ich ochrone,

Prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

11
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3) Przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca jest zobowigzany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane.

. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecerr INI oraz innych oséb sprawujacych nadzoér
ze strony Zamawiajacego.

6. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajagcego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia finansowania zamoéwienia, wymienionego w §19
ust. 1, w czedci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(PGR).

. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajacego lub INI).

N

@

I

Q1

o]

§13

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na
jego terenie.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

. Dla zapewnienia bezpieczefistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykonaé¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robét budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwal odpady i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajacemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadani okreSlonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

N

W

Q1 W~

§14
Odbior przedmiotu umowy Etap B
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy,
3) Odbidr koricowy,

—_
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4) Odbior pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatari przez INI, tj. nie
poZniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym
Wykonawce lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
na zadanie INI ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczeéniej nie
informowat INI o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wilasny koszt i ryzyko przywrécié¢ stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koficowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
W niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koficowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koricowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8 i 9. Brak potwierdzenia faktu
zakoniczenia rob6t przez INI stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakonczenia robot
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowoséci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego, koricowego. Date i godzine odbioru czesciowego oraz koricowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentagcji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8 i 9. Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
konicowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uptywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date, i godzinne, odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzien przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczona data odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarancji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiajacego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany treScia jednostronnego protokolu
sporzadzonego przez Zamawiajacego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnoéci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarangji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez INL
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11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu
mozliwosé wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartosc
przedmiotu umowy, jeéli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

14. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspoilmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg, sie, do usuniecia. W takim
przypadku stosuje si¢ postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg,
uzytkowania przedmiotu umowy.

15.Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
INI o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzér inwestorski i kierowanie budowgq

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski

2. INI  reprezentuje = Zamawiajacego ~ wobec =~ Wykonawcy  dzialajac  w  imieniu

i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy = zastrzega  sobie = prawo  zmiany INI i  zobowiazuje sig
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznierh wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w
szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowa,

2) Sprawdza, jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzenn i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementdw,
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5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pismie do zastosowania materiaty budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajgcego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koricowego roboét.

. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnieni INI,
wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemna zastrzezong pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu 24h.

Q1

o))

§16
Umowy o podwykonawstwo

—

. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wilasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeSci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
1021001170 ' o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegblnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnoé¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301 474 k.c.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowiazany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajacemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé¢ postanowienn umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

@

~

Q1
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2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosci odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespeltniajacy wymagar okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezerr do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéc¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
uslugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
W niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§17
Obowigzki Zamawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,
2) Odebranie wykonanej dokumentacji,
3) Odebranie wykonanych robét budowlanych,
4) Zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego,
5) Dokonywanie odbioréw robot (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajacemu koncepgji architektoniczno-przestrzennej - do 2
miesiecy od daty zawarcia umowy,
2) Wykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy,
3) Wykonanie czynnoéci opisanych w etapie B facznie z odbiorem koricowym do dnia 16 grudnia
2024 .,
4) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i robot budowlanych oraz przediozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.
2. W terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace
oraz dokonaé¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia
uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§19
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
............................... zI brutto (stownie: ........ooooiiiiiiiiii L)
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:...................cooiii. zt
brutto  (stownie:...............o )t %  wartosci
przedmiotu umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:..............oociiiiiie. zt
brutto (stownie: ... )-

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,
jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy, w szczegllnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolerr, uzgodnieri, opinii, certyfikatoéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialow urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
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elektryczne, proby szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na

placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za

ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zamoOwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, sposéb

obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét okreslonych
w kosztorysie nastgpi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej
wartosci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.

2 pkt 3) lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione w
kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) skladniki cenotworcze i
odpowiednie katalogi nakladoéw rzeczowych.

. Rozliczanie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastapi na zasadach

okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych moze nastapic¢ po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokoét
koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace koniecznoéc¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6ét zamiennych musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialow ktére nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowiazywacé bedzie $rednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
aw przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) rozliczanie robét zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego.

. Rozliczanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastapi na zasadach

wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowe;j,
opisujacej te roboty,
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2) Podstawa rozliczania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zalozen:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dotaczy
do protokotu koniecznoéci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robét,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé moze etapami, za wykonane i odebrane roboty,
w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru czeSciowego oraz
koricowego przedmiotu umowy i fakture czeSciowa oraz koricowa. Protokoly winny zawierac
szczegOtowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zaméwienia 2 faktury, w tym:

1) pierwsza fakture rozliczajaca w catosci wklad wlasny Zamawiajacego,
2)druga fakture rozliczajaca pelna kwote dofinansowania w wysokosci pozostatej do zaptaty
wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zaméwienia, wymienionego w §19 ust. 1,
w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty srod-
kow z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z za-
strzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w dwoch transzach:

1) Pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego,
2) Druga transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego w ter-
minie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
o ktorych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru
czedciowego i koricowego.

. Platnos¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury (liczac od dnia
jej otrzymania) nastepujaco:

1) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,
2)Druga - w terminie do 30 dni.

. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajagcego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokolem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI i Zamawiajacego.

. Jezeli czes$¢ robot, zgodnie z protokotem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
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przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

9. Wymagalnos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku dotaczenia

do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w przypadku
rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych podmiotéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty, a w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane réwniez os§wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o
przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady.
Przy skladaniu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w w/w
sposob uregulowanie wszystkich platnoéci na rzecz Podwykonawcéow / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub o$wiadczen moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury caloéci lub czeSci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego =~ Podwykonawcy  robét  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty albo oswiadczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury, bieg
terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowiazkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w op6znieniu
ani w zwloce w spelnieniu §wiadczenia wynikajacego z Umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub
prace projektowe.

11. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu ptatnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.
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15. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

16. Za dzien zaplaty uznaje sie dzierr obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§21
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1

niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materialow

lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu

waloryzacyjnego przyjmuje sie:
1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzien otwarcia ofert, jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu

terminu skladania ofert.

4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Do ztozenia wniosku uprawnione sa obydwie Strony umowy.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia
zakoriczenia okresu rozliczeniowego. Ztozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie skutkowaé

nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

6. Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie¢ dzien wplywu wniosku w formie pisemnej

do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

7. Wniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy do
dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajacego

fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego ztozenia.

8. W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zlozony, nie sa uwzgledniane przy

zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.

9. Jako podstawe do okreslenia wysokoséci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie
przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o =zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: , Wskaznik”) prezentujacego poziom

zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

10. Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien sktadania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu

kwartal do kwartalu poprzedniego.

11. W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzieri rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugiej Stronie zadania zmiany wysokoéci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wigkszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowié¢ podstawe tylko jednego

wniosku i postanowien ust. 121 13.

12. Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialow
lub kosztéw ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednoczes$nie Strona
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wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw wplyneta na koszt
realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane
w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie¢ w
przypadku zaistnienia przestanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastapi
w nastepujacy sposéb:

— w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materialéw lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieri zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowiazujacej na dziert dokonania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazana w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z jego waloryzacja moze wynies¢
odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzieni zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany
wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o wartos¢
wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje si¢, ze zmiana wynosi maksymalng
dopuszczalna wartos¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie beda
mialy zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztow realizacji zaméwienia, ktére nie spetniaja wymogéw
okredlonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie ryczattowe,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika, Strony umowy wspdlnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wilasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli Iacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Postanowienia ust. 21 maja zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wysokoséci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktoérym przedmiot umowy realizowany byt w warunkach zwloki Wykonawcy.

Zmiana cen materialéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.
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§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze w dniu .................... r. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaltowej brutto),
o) ktérym mowa w § 19 ust. 1, 1 TR zt (stownie:

........................................................................ ) W OTTINIE .

2. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.

4. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niZ wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niZ na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

6. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy érodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czesci przedmiotu umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji
i rekojmi - najpézniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciagtosci, przed uptywem 30 dni od daty dokonania
konicowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
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§23
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okredlonej w § 3 ust. 1
umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 19 wust. 1, za kazdy dzien
zwloki. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu
wykonania Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania robét budowlanych
i realizacji calo$ci zamoéwienia nie zostanie przekroczony,

2) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3)
umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1, za kazdy
dziern zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

3) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 wust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

4) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysokos¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

5) Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

6) Z tytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
umowy,

7) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokoséci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9)Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznosé¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  robét budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznoéci,

10) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaptaconej naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokoéci 2 000,00 zt.,

12) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

13) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okreSlony w umowie jako diluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zt.,

14) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdego pracownika,
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15) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoéci wymienione
w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zamoéwienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

16) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 8 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, , jakie moga by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszace

sie do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili ode-

brania protokotem odbioru koficowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19

ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢, kary

umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedq naliczane do wyso-

kosci 10 % wartosci robot objetych reklamacjg, ale nie wiecej niz do wysokosci 5% wynagrodze-

nia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za wartoé¢ rob6t objetych reklamacja uznaje sie¢ kwote

brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowg, ustalong w

oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogélnych z

tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz kary umowne moga podlegac potraceniu z wynagrodzenia

umownego bez potrzeby dodatkowych wezwar do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku wyko-

nania przedmiotu umowy we wlaéciwy sposéb i w calym zakresie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym

mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbioér miat by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Zamawiajacego wynosi 10% wy-

nagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar prze-

kroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreélone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

§24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowa bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
lub przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajacego na pismie,
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4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktoérej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tacznie z
kilku zdarzer kwote 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),

6) Nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej Ilub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci umowy do momentu odstagpienia.

2.

o

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -
w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru rob6t
lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwoé¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robét wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw robét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktore
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Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarancja i rekojmia na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§25

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowierr zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwoécig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje rowniez w zwiazku z ust. 1 pkt 1 przywotanego przepisu mozliwos¢ dokonywa-
nia zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdélnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robé6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty
trwajace, conajmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w
szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdélnosci:

— Woystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaly lub niewybuchy,

— Koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— Wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektoéw infrastrukturalnych,

d) Wystagpienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwierr dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktoére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w
szczegolnosci:
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— Woystgpienie op6Znieri w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlaéciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dzialania ,sily wyzszej]” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania umowy,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o wpltywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dotaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznodci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— Z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jako$é, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamoéwienia,

— Pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzerh nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robot,

— Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZz wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakoSciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6ét warunki geologiczne skutkujagce mozliwoscia

28



— B EAD BGKD

zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnienn przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2)

lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii

robo6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreSlonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do
umowy,
b) Zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy,
3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) rezygnadji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

- rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany dokumentacji

projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych

Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

— w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie sta-
nowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

— w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie stano-
wigce pozostala do zaplaty czesé¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu obnizeniu,
z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniej-
szej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é
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wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bgdzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepisow dokonujacych
tych zmian ztozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty jego zlozenia,
w ktéorym Wykonawca wykaze bezposredni wpltyw tych zmian na koszty wykonania
niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokoéci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw potwierdzajacych
wysokoé¢é wzrostu kosztow zawierajacych dokladne ich wyliczenie, przy czym
dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztéw sg w szczegdlnosci: wykaz
pracownikéw/os6b, ktérych ta zmiana dotyczy (z okresleniem zakresu/czesci etatu,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiagzane z realizacja, przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami
dotychczas zawartych umoéw o prace, lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czeéci finansowanej przez Wykonawce, oraz kwotami wpltat do pracowniczych planow
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce.
4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:
a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,
b) Gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
d) Zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci
w tym w szczeg6lnosci spowodowane koniecznoécig dostawania postanowienn umowy do
regulacji wynikajacych z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

3. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.

7.Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowient umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarangji, tj.
do..... lat.
Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
robot.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedluzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okredlonych w art. 581 § 1 i § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, Ze Strony zgodnie
postanawiajg, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostal zaprojektowany lub niespetnianie przez
przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystapienia usterek powstatych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub drogga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnienn z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okresow. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajacy wyznaczy date i godzing
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi rob6t w formie pisemnej,
elektronicznej.
Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przela¢é na Zamawiajacego wszelkie roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce, gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszaja, jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci
w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnieni Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przystuguje mu
réwniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza

Umowa, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
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Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upltywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznienn sagdowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie
od wysokoéci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy rachunek z tego tytulu dofaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.

§28
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio wykonywane
przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymog ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, osob fizycznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospo-
darczg, urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdl-
nikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiécie roboty na
rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnoéci opisanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kon-
trolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wy-
konujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) Zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) Poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci,
ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanga w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29

Postanowienia koticowe
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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