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1  Wprowadzenie
1.1 Karta informacyjna

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o. 0. we
Wioctawku
ul. Torunska 146, 87 — 800 Wioctawek
Tel. +48 (054) 23 01 700
Fax. +48 (054) 23 01 701
e-mail: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl

.Budowa sieci kanalizacyjnej z ttoczni g $ciekéw oraz infrastruktur a
Zadanie: wodoci ggow g w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wy  sokiej i
Rolnej we Wioctawku”

Miasto: Wioctawek

S Gmina: Wioctawek
Lokalizacja: ] )
Powiat: wtoctawski

Wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania: ,Budowa sieci kanalizacyjnej z tlocznig s$ciekéw oraz infrastrukturg
wodociggowg w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”

wraz z odbudowg nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszgcymi.

UWAGA:

W dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw udzielenia zaméwienia mogg wystepowacé nazwy
whasne materiatdw i nazwy producentéw, ktére nalezy rozumieé, jako definicje standardow,

a nie jako konkretne rozwigzania projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen
innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt.

Ewentualne wskazanie w OPZ marki lub nazwy handlowej okresla jedynie klase produktu i stuzy
ustalaniu standardu (cech technicznych i jakosciowych), a nie wskazuje na konkretny wyréb lub
konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana zostata w celu prawidtowego
okreslenia przedmiotu zaméwienia. Ewentualne, wskazane nazwy wiasne stanowig przyktadowe
produkty spetniajace wymogi Zamawiajgcego i nalezy je traktowac jako informacje uscislajace, ktére
zostaly uzyte wylgcznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie przy
realizacji ustugi i dostawy produktéw rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego
przeznaczenia i spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisanym, uzycie materialtdbw réwnowaznych ze
wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo do zmian
producenta na innego oferujgcego urzgdzenia lub materiat o tozsamych lub wyzszych parametrach

technicznych.
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Jezeli w dokumentacji opisu przedmiotu zamoéwienia wskazano norme, system jakosciowego
odniesienia, specyfikacje techniczng itp., Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dokumentu
réwnowaznego w nastepujacej kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspélne specyfikacje techniczne;

- normy miedzynarodowe;

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
1.3  Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania ,Budowa sieci
kanalizacyjnej z ttocznig $ciekdw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul.
Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wiloctawku planowanego do realizacji w ramach projektu
,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracji Wioctawek Il etap”. Niniejszg specyfikacje techniczng
(ST-00) nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ na réwni z dokumentacjg projektowg w odniesieniu do

wszelkich robét wechodzgcych w sktad niniejszego zadania.

Spis specyfikacji szczegétowych:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH —
OGOLNE
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
ST-03 SIECI KANALIZACYJNE | TEOCZNIE SCIEKOW
ST-05 ROBOTY DROGOWE
ST-06 GOSPODARKA ZIELENIA
ST-07 SIECI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST-10 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Uwaga:

W przypadku wyst gpienia rozbie zno$ci w zapisach poszczego6lnych dokumentéw wchodz acych
w sktad dokumentacji przetargowej, w tym pomi  edzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a
specyfikacjami dla poszczegolnych zada A, Wykonawc e obowi gzujg zapisy bardziej

restrykcyjne, niezale znie od hierarchii w Umowie.
1.4  Zakres robot

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji przetargowej. Specyfikacje techniczne

nalezy odczytywac¢ na réwni z dokumentacjg projektowa.
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Szczegobtowy zakres robét koniecznych do wykonania w ramach Umowy okreslaja Specyfikacje

techniczne oraz dokumentacja projektowa.

Ponadto Wykonawca w ramach Umowy i umoéwionego wynagrodzenia/ ceny umownej jest

zobowigzany do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

15

Uzyte

wykonania niezbednych rob6t tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
rob6t podstawowych i osiggniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zaktadanych efektéw
i rezultatow Umowy;

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, a jesli nie jest wymagane do zawiadomienia o
zakonhczeniu budowy.

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob, testow itp.;

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysziego
Uzytkownika;

wypetnienie wszelkich zalecen, zapiséw, robét, zobowigzan w tym natozonych na
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien
(w tym z wiascicielami dziatek prywatnych), opinii i innych dokumentéw formalno — prawnych
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robét;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien
koniecznych do realizacji rob6t wchodzacych w skiad zadania;

przedktadania do odbiorow dla celéw rozliczeniowych dokumentéw i/lub zestawien
wykonanych rob6t w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajgcego, w zakresie przekazania
mienia na $rodki trwate. Wymaga sie, aby podziat na $rodki trwate odpowiadat ustawie o
rachunkowosci oraz byt zgodny 2z wytycznymi, ktdére zostang przekazane przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji robot;

Wykonawca musi wykona¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem rob6t zasadniczych —
rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejgcych przeszkdéd terenowych (drogi,
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu;

rozruchowi nalezy poda¢ uktady hydrauliczne, mechaniczne, elektryczne i sterownicze.
Okre $lenia podstawowe

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

polskie Prawo budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami wraz
z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.;

obiekt budowlany:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig sciekéw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul.
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku
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» obiekt matej architektury;

» budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

* budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekOw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na calosc
uzytkowa;

» kontrakt/ zadanie/ umowa - oznacza Umowe, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu,
Specyfikacje, Dokumentacje Projektowg, Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz
inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze ilekro¢ uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,Umowe” w rozumieniu przepisOw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegoblnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych;

» inspektor nadzoru/ inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji umowy/ kontraktu;

» kierownik budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgce funkcje kierownicze na
Terenie Budowy okre$lone przez Art. 21a dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
Art. 22 (obowigzki) oraz Art. 23 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Umowy
osoba taka jest wyznaczona i wypetnia obowigzki zgodnie z Prawem budowlanym oraz
przydzielone jej przez Wykonawce;

e cena umowna/ wynagrodzenie - oznacza kwote, tozsamg z ceng oferty netto plus podatek
VAT w kwotach naleznych wedtug przepiséw Prawa polskiego w sprawie VAT zatwierdzong w
Umowie za wykonanie i ukonczenie Rob6t oraz usuniecie wszelkich wad;

» projekt budowlany oznacza projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako
warunek uzyskania pozwolenia na budowe;

» pozwolenie na budowe oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego;

» dziennik budowy oznacza dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego;

» kanalizacja sciekowa - kanat stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych);

» kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych;

» kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

» kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu sciekow;

» kanalizacja ttoczna - kanaly przeznaczone do wymuszonego sptywu sciekéw;

» odcinek tgczacy/ odgatezienie boczne/ przykanalik sciekowy - odcinek przewodu pomiedzy
siecig kanalizacyjng a granicg dziatki odbiorcy ustug;
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» studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

» studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

» studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczaca kanaly dochodzgce na roznej
wysokosci, w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewod pionowy;

» wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

» glebokos¢ technologiczna studzienki réznica rzednej terenu projektowanego i rzednej dna
kinety;

 kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekéw;

»  ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

e przepompownia/ ttocznia $ciekéw - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i
urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy;

e przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

e sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i
dystrybucji wody pitnej;

» przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji;

e skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

« droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu;

» objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

» chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

* nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkltadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

* budowa - wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

» roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego lub budowli;
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1.6

16.1

remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym, budowli robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym, budowlg — urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowedo albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji;

dokumentacja powykonawcza/ odbiorowa — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

organ samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5 poz. 42);

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, DTR —
dokumentacja techniczno-ruchowa, MPWIK - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji, NN — niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie
napiecie, WO — Wymagania Ogolne, STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacja okre $lajaca przedmiot zamOwienia i stanowi gca podstaw e do realizacji

rob6t

Spis projektéw oraz dokumentéw formalnych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nastepujgce elementy Dokumentacji Projektowej niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy:

- Projekt budowlano-wykonawczy z zatgcznikami

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z

nich wynikajgcych.
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Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku

10



Dokumenty formalno-prawne zawarte s g w opracowaniach projektowych oraz dokumentach je

uzupetniaj gcych.

) Data )
Lp. Opis Nr ) Organ wydaj acy
wydania
Protokét narady koordynacyjnej
1. | dotyczacy lokalizacji sieci G 6630.2.242 2017 03.11.2017 r Prezydent Miasta
kanalizacji sanitarnej z ' e T " | Wioctawek
przytgczami
Decyzja 0 zezwoleniu na Miejski Zarzad
2 !okahzac;e urzqdzer_na _ ND.6853.262.18934. 15.12.2017 1. Ustug _
infrastruktury niezwigzanej z 2017 Komunalnych i
droga Drég
Decyzja nr 21/2017 o ustaleniu :
3. | lokalizacji inwestycji celu UA.WZ.6733.22.201 18.12.2017r. Prezydent Miasta
: 7 Wioctawek
publicznego
Miejski Zarzad
4. | Warunki odbudowy pasa ND.431.218.4834.20 08.04.2019 r Ustug
drogowego 19 o " | Komunalnych i
Drég
5. | Warunki przytgczenia do sieci P/19/007318 08.02.2019 r Energa-Operator
elektroenergetycznej T " | S.A
6. Zgtoszenie zamiaru budowy 29.12.2017r.

Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikaciami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.2  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji w/iw dokumentow i ich wlasciwej interpretaciji.
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1.7 Podstawowe wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
STWIORB, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi i
polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub/i Zamawiajgcego
zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehAstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi,
srodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca opracuje wymagane metodologie robét wraz z
niezbednymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest

w Cene Umownag.
1.8 Plac Budowy

Plac Budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysziego placu budowy w celu zapoznania sie z
obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

W obszarze, w ktérym prowadzone bedg roboty wystepuje budynki jednorodzinne usytuowane w
luznej i rozproszonej zabudowie oraz tereny przemystowe.. Istniejgce drogi sg drogami gruntowymi lub
asfaltowymi z gruntowym poboczem.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg liczne sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: gazociag,
ziemne kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Obszar ten jest raczej ptaski z rzednymi
terenu istniejgcego w miejscach projektowanego kanatu wahajgcymi sie w granicach 50,00-57,00 m
npm.

Zagtebienie kanatéw waha sie w granicach 1,5+3,40m p.p.t.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy zgodnie z Umowa.
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Warunkiem rozpoczecia Rob6t na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli
nieruchomosci, na ktorych realizowane bedg roboty, wiascicieli i/lub gestorow infrastruktury
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robo6t, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wilascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania
Umowy, az do zakonczenia i przekazania Robot.

Wykonawca w opracowanym Programie/ Harmonogramie Robot uwzgledni wszelkie uwarunkowania z
tego wynikajgce jak réwniez przewidzi ograniczenia w realizacji rob6t z uwagi na wystepujgce na
terenie warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i
wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w
wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do
dnia wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.9 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zaw ierajace dane dotycz gce

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953) oraz Obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz. U. 2018 poz.
963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej
oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.

1.10 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i Odbioru Ostatecznego
Robat.
W szczegodlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
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b) Fakt przystagpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym.

c) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sciekowej, sieci wodociggowej oraz drég i ulic.

d) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostoéw
prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami
transportu lub jego podwykonawcoéw i dostawcOw na wiasny koszt.

f)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacii
Placu Budowy.

h) Przejscia pod/nad obiektami: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki,
rzeki, rowy odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu
uzytkownikow tych terendw o terminie rozpoczecia robot.

i)  Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich Norm,
Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow.

i) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy zgodnie z
.Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

k) Wykonawca, w obrebie drég dojazdowych, uzgodni z wilasciwymi zarzadcami lokalizacje
znakow informujgcych o objazdach i utrudnieniach w komunikacji na terenie miasta

)  Wpykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzgdcami drég
harmonogramu zamknie¢ poszczegélnych ulic i/lub czesci. Wytyczne w tym zakresie
Wykonawca uwzgledni réwniez w Harmonogramie Robat.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Umowng. W Cene Umowng winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty

wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania

Umowy oraz koszty likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych

przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.11 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania R obot

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektéw Organizacji Ruchu na czas budowy. W
oparciu o uzgodnione dostosowane do Harmonogramu Robét projekty Wykonawca zrealizuje
organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robét na czas budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po
zakonczeniu Robét wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakoéw i sygnatow
drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Rob6t uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
na realizacje tego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robot. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajecia pasa drogowego
(drogi + pobocza). Opfaty administracyjne za zajecie pasa drogowego bedg ponoszone przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami
usuwania tych wad.

Natomiast optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym beda ponoszone

przez Zamawiajgcego.
1.12 Ochrona s$rodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:
a) stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121 z
pdzniejszymi zmianami),
b) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018
po0z.799 z pdzniejszymi zmianami),

c) stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2018 poz. 992 z
pézniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
i zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywOz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne
i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z calego Placu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzg Wykonawce.
1.13 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiatly ftatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.14 Ochrona stanu technicznego wtasno  $ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia roboét, uzgodni z nimi
spos6b zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcoéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzgdzenh i instalacji.

Wykonawca przed wejsciem na Plac Budowy wykona dokumentacje fotograficzng istniejgcych
budowli, aby udokumentowac ich stan techniczny.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robat.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie/ harmonogramie Rob6t rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Zamawiajgcego i wiladze lokalne o zamiarze

rozpoczecia Robat.
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W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzeh badz instalacji w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej

niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.
1.15 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie spowodowane m.in.
jego $rodkami transportu, niewtasciwym wykonaniem rob6t, itp. w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robdét, w tym drog, chodnikéw, objazdéw, mostow, itp. prowadzacych do

Placu Budowy oraz na terenie Placu Budowy
1.16 Bezpiecze nstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegoélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

» Uzywanie wlasciwych ochronnych nakryé glowy, obuwia i odziezy;
Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;
Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wkasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
Odpowiednie drogi dojazdowe na Plac Budowy i oswietlenie;

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

YV V. V V V

Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
Z pomieszczeniami; jadalnymi, fazienkami i toaletami;

» Wiasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe rob6t i urzgdzen Placu Budowy.
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Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczehAstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
1.17 Zapis stanu przed rozpocz eciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Placu
Budowy z uwzglednieniem budynkow, chodnikéw, ogrodzen posesiji itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Placu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddzialywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé
oraz sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Placu Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia

(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
1.18 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej),
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialtéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposaéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki

wynikie z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
1.19 RoOwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢

majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w

odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W

przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub

regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy

poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.

1.20 Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz

muszg one uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

Wykonawca usunie wszelkie wady Rob6t w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1)

2)

Wykonawca bedzie realizowal serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki

odpowiedzialne za obstuge gwarancyjnag.

Wykonawca usunie wady bezptatnie. Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania
nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie gwarancji, ktére winny zosta¢ usuniete w
racjonalnym terminie od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu:

- nie diuzszym niz 2 dni (w przypadku sieci wodociggowej)

- nie dluzszym niz 3 dni (w przypadku sieci kanalizacyjnej z ttocznig sciekdw)

- lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole potwierdzajgcym takze istnienie wady, ustalony sposob jej usuniecia oraz fakt
dokonania ogledzin, jesli zostaly przeprowadzone. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w
ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych lub prawnych, nie sg mozliwe do usuniecia w
terminie 2 dni w przypadku sieci wodociggowej lub 3 dni w przypadku sieci kanalizacyjnej z
tlocznig sciekdéw.

W zwigzku z powyzszym, w przypadkach szczegdlnych terminy, o ktérym mowa ponizej,
mogg zosta¢ przez Zamawiajgcego wydluzone, na pisemny wniosek Wykonawcy,
zawierajgcy szczegobtowe uzasadnienie, ztozony przed uptywem pierwotnego terminu.

2.1. Awarie na wybudowanej sieci wodociggowe;j:

a) awarie powodujgce brak mozliwosci transportu wody, a takze w przypadkach, gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, przerwaniem
ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak rowniez w innych
uzasadnionych przypadkach:

— doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci transportu wody — do 12 godz. (jezeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych w tytutu gwaranc;ji i rekojmi za
wady/usterki).

- calkowite usuniecie awarii — do 24 godz.

b) awarie powodujgce ograniczone mozliwosci transportu wody, a takze w przypadkach,
gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
przerwaniem ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak
réwniez w innych uzasadnionych przypadkach:

— usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — do 12
godz. (jezeli Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obowigzku Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajgcych w tytutu gwaranciji i
rekojmi za wady/usterki).

— calkowite usuniecie awarii — do 24 godz.
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c) wady/usterki, ktére nie ograniczajg transportu wody:
- catkowite usuniecie wady/usterki — do 48 godz.
2.2. Awarie na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ttocznig $ciekow:

a) awarie powodujgce brak mozliwosci transportu $ciekow, a takze w przypadkach, gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, przerwaniem
ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak réwniez w innych
uzasadnionych przypadkach:

— doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci odbioru sciekédw — do 12 godz. (jezeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obowigzku, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej
interwencji, bez utraty uprawnien wynikajacych w tytulu gwarancji i rekojmi za
wady/usterki).

— catkowite usuniecie awarii — do 24 godz.
b) awarie powodujgce ograniczone mozliwosci przejecia i transportu sciekéw:

— usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — do 12
godz. (jezeli Wykonawca/ Gwarant nie wypeni tego obowigzku, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajgcych w tytutu gwaranciji i
rekojmi za wady/usterki).

— calkowite usuniecie awarii — do 24 godz.
¢) wady/usterki, ktére nie ograniczajg przyjmowania i transportu sciekow::
- catkowite usuniecie wady/usterki — do 72 godz.

3) Przez awarie unieruchamiajgcg urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:

a) awaria urzgdzenia uniemozliwiajgca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub

elektrycznym,

b) awaria urzgdzenia powodujaca, ze urzgdzenie nie bedzie dotrzymywaé wymaganych

Kontraktem parametréw pracy, w tym parametrow wydajnosci i wysokosci podnoszenia,
c) awaria urzadzenia uniemozliwiajgca kontrole wymaganych parametréw pracy,

d) awaria urzgdzenia stwarzajgca zagrozenie pracy urzadzenia Ilub pracownikéw

eksploataciji.

4) Dla skutecznego wywigzania sie ze zobowigzah w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie

dysponowat w sposéb ciggty w oparciu o magazyn Dostawcy petnym zestawem:
a) gléwnych czesci urzadzen podlegajgcych wymianie i decydujgcych o pracy urzgdzenia,

b) czesci zuzywajgcych sie, ktérych nominalny czas eksploatacji jest krétszy niz Okres

Gwaranciji.
1.21 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie
nastepujgcych dokumentéw:
a) Program Rob6t (Harmonogram);

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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¢) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
d) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia przepompowni;
e) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, w tym:
- projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru sciekéw,
- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych rob6t, w
szczegolnosci dla robét zanikajacych,
- inne projekty robocze wyszczegélnione w STWiIORB
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami STWIORB
- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z
wymaganiami przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992
Z p6zniejszymi zmianami).
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- projekt odbudowy nawierzchni wraz z uzgodnieniem z zarzgdcami drog,
- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w

terminie.

W/w Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z
wlasciwym zarzgdcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji
zatwierdzajgcej dla:

-Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzgdzajgcej
ruchem.

-Projektu odbudowy nawierzchni przez zarzadce drogi.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wlgczone w cene kontraktowg jak réwniez wszelkie koszty rob6t wynikajgce z w/w projektéw.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia przed harmonogramowymi terminami

rozpoczecia odpowiednich roboét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét (np.
pozwolenia wodno—prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzanie wody z wykopow
pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku itp.) oraz wykona wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.

Dla Robét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy Dokumentacja Projektowa
dostarczona Wykonawcy bedzie niewystarczajgca Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem

tych Robét, opracowac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania rysunki wykonawcze i
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szczegoly dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow tymczasowych, itp.,
zgodnie z ktérymi bedzie realizowat Roboty.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania umowy waznosc¢
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robot przedktadanych
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wers;ji
elektronicznej (edytowalnej oraz nieedytowalnej w formacie PDF) do 10-go dnia kazdego miesigca po
okresie sprawozdawczym.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania akceptacji ze strony Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inspektora nadzoru nie zwolni Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan

Umowy.
1.22 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé Zamawiajgcemu przed odbiorem Rob6t
Dokumentacje Powykonawczg/ odbiorowg wraz z Dokumentacjg Geodezyjng, przedstawiajgca obiekty
tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaroéw i detali wykonanych Roboét.
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowig:

a. Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzagdzong
na poszczegélnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c. Dziennik Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami Ilub
odpowiednimi normami krajow UE,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego do

akceptacji przed rozpoczeciem Préb Koncowych.
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Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona wiasciwe;
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Zamawiajgcemu 3 egzemplarze
powykonawczej Dokumentaciji Budowy.

Wykonawca powinien przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng do wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka) w celu

naniesienia zmian na mapie zasadniczej.
1.23 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od daty przekazania Placu Budowy do daty wydania Protokotu odbioru przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru, w taki sposéb, aby budowle

lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu przejecia.
1.24 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy speiniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku.
Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane,
wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks, dostep do Internetu i instalacje
elektryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura beda pokryte
przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbiérki, wiaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediow do Zaplecza Budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w
okresie wykonywania Robét optatami.

Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje
teren.

1.25 Nadz6r oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i
Kujawsko-Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz postepowania zgodnie z
Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018, poz.2067 z poézniejszymi
zmianami).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno

Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze roboty mogg byé prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypeilni wszelkie warunki postawione przez
whasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego.
Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

1.26 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2018 poz.
992 z poOzniejszymi zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez ,Gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w
tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Umowy zostang poniesione przez

Wykonawce.

2  Materialy i urz adzenia
2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu/ Umowy/ Zadania muszg
by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Przed planowanym ziozeniem zamoéwienia Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
szczegbtowy wykaz materiatdbw i urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét, zrédia ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie
bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.
Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majacych kontakt
z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Uzyskanie zatwierdzenia Inspektora nadzoru na zakup materiatow z konkretnego zrodta nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tego zrodta majg takg akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania swiadectw, atestéw
i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Rob6t.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa wszystkich urzadzen i materiatdbw byta zharmonizowana z
postepem Robét i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot.
Jakakolwiek nazwy wilasne Ilub znaki towarowe produktéw, materiatdbw, urzgdzen uzyte w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz specyfikacji warunkéw udzielenia
zamoOwienia oznacza¢ bedg definicje standardu i okreslenia wtasciwosci a nie specyficzny produkt do

zastosowania w projekcie. Nie sg one wigzagce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych
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charakterystyka nie bedzie gorsza niz parametry urzadzen czy materiatow podanych w opracowaniach

projektowych.
2.2 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materiatléw i Urzgdzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inspektora nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektora nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu/ Umowy.
2.3 Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Zadania Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktére w opinii
Inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor nadzoru zazgda od Wykonawcy
uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
2.4  Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzen na Placu Budowy nalezy zminimalizowa¢
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét (Harmonogramem).

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz

z kopiami tych instrukciji.
2.5 Pozyskanie materiatdw miejscowych

Wszystkie materiaty pozyskane na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych Umowg beda
wykorzystane do Robo6t lub ztozone na state w miejscu i w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Humus i nadklad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopéw na Placu Budowy
bedg czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i wykorzystane

przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.
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Wykonawca, nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza
wyszczegolnionymi w Umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy z odzysku, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach

Ceny Umowne.
2.6 Kwalifikacje wla $ciwo sci Materiatow i Urz gdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, itp. Dla Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sag reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty
takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedlug wymagan
zawartych w dokumentach tworzgcych umowe oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o
ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw
i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczehA dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan wynikajgcych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
2.7 Znakowanie Urz gdzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim

i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona
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w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i

dane identyfikacyjne producenta.
2.8 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz adzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim ( w przypadku
dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane tlumaczenia). DTR te beda
obejmowac:
a) Czesc¢ rysunkowg obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia
- opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemdw i ich czesci
- zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)
- obliczenia (wytrzymatosé, osiggi etc.)
- schemat potgczen elektrycznych
- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.
b) Czeé¢ instalacyjng obejmujg opisy
- wymagan dotyczgcych instalaciji
- wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowg obejmujacy opis
- obslugi
- konserwacji
- naprawy

DTR bedg przektadane Inspektora nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzgdzen.
2.9 Ushugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Koszt wszelkich ustug s$wiadczonych przez specjalistbw bedacych pracownikami producentéw

Swiadczone podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca.
2.10 Zmiany w wykazach Materiatéw i Urz agdzen

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien powiadomié
Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokryé

dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.
2.11 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
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elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ calo$é urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriéw
i elementéw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji

procesu.

3 Sprzet

Wykonawca na wtasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym
do wykonania catosci Rob6t przewidzianych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robo6t w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Liczba i wydajnosé Sprzetu
bedzie gwarantowala przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Umowa, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru.

Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i $wiadectwa, (jezeli takie zgodnie z
polskim prawem sg wymagane). Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora nadzoru
okaza¢ sSwiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak Ilub nieaktualnos¢ jest
wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora nadzoru do natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Placu Budowy. Sprzet lub narzedzia
mogg zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawieniu waznych s$wiadectw czy
atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy bedg wiasnoscig lub w
wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca na witasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pracg srodkéw transportu na terenie i poza Placem Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac

odpowiednimi zaswiadczeniami.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie mogg one wpltywac

niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;j
wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na os nie
powinny zostaé dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swéj wlasny
koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem Robo6t (Harmonogramem), Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w opracowaniach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami
istniejgcymi i projektowanymi.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Umowne;.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robo6t, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegétow
projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokiadne
przestudiowanie wszystkich Rysunkéw i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robdt. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidiowego
przeprowadzenia Rob6t zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajgc, ze ta
intencja jest zrozumiala.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow dostarczonych
mu przez Inspektora nadzoru majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania
Roba4t. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego z kopig do Inspektora nadzoru o wszystkich

brakach rysunkéw lub specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Umowy.
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub
szczegOtowych  specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okaza¢ sie niezbedne do
przeprowadzenia robot lub innych czynnosci objetych Umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdét, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé Sprzetu uzytego do wykonania Robdét,
kwalifikacje os6b wykonujgcych Roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla

wiasciwego wykonania i zakonczenia Robot.

Wykonawca nie rozpocznie Rob6t wczesniej niz w dniu, w ktdrym zostang spetnione nastepujace

warunki:

a) ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane za posrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie
Placu Budowy oraz dostepu do niego;

b) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz

c) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu

szczego6towy Harmonogram realizacji robét,

d) ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz i,

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociggdéw przez uprawnionego
geodete, Wykonawca przystgpi do Robot.

Warunkiem wydania Protokotu Odbioru dla kazdego czesci lub catosci Robét bedzie przeprowadzenie
Préb Koncowych i ich zakonczenie z pozytywnym wynikiem, tzn. osiggnieciem okreslonych

parametréw (technicznych i/lub technologicznych).
5.2  Obsluga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechnicznag.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zatrudni réwniez
uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zageszczenia gruntu,

sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
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5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu rob6t winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia
wliczony jest w Cene Umowna.

Odwodnienie wykopéw jest robotg tymczasowg wykonang zgodnie z przyjetg technologig przez
Wykonawce. Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie

zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.
5.4  Zielen

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowaé¢ sie beda krzewy i
drzewa, wymagajace usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do
mozliwie jak najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na wycinke drzew i krzewow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uiszczeniem optat administracyjnych. Usuniecie
drzew i /lub krzewOw zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Zagospodarowanie
pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi organami. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewOw w obrebie realizacji rob6t zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy wszelkg zielen,
ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji rob6t. Zaréwno koszt optat jak rowniez nasadzen drzew i

krzewow lezy po stronie Wykonawcy
5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Ceny Umownej wszelkie roboty odtworzeniowe (i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajgce z decyzji, uzgodnieh wydanych przez zarzadcéw drdg.

Wszelkie informacje mozna znalez¢ w branzowych Specyfikacjach Technicznych.
5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje Projektowa, kompletem rysunkéw, uzgodnieniami i pozwoleniami
oraz innymi dokumentami, zwigzanymi z Projektem, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania Rob6t w
ramach Umowy. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 komplet Dokumentacji Projektowej (w

wersji papierowej i elektronicznej) przed przystgpieniem do Robdét.
5.7 Zgodno $¢ rob6t z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Umowsg, specyfikacjg warunkéw udzielenia
zamOwienia, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cato$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych mogg nie objaé wszystkich

szczego6téw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegoélnych robot,
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planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zajmie stanowisko w zgtaszanej
przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzgdzenia bedag
zgodne z Umowag. Dane okreslone w dokumentach umownych bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i

Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
5.8  Szczegollne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcow drog i innych wtascicieli.

W szczegoélnosci:
Wykonawca zobowigzany jest:

e uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robot w pasie drogowym;

» przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia

rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej;
» trwatego oznakowania miejsca przejscia stupkami kierunkowymi;
» pokrycia szkéd osobom trzecim, jesliby takie wystgpity w trakcie realizacji inwestycji;
» uporzadkowania terenu po zakonczonej inwestyciji;

» wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie telekomunikacyjnych

urzadzen podziemnych;
» odkopane przy pracach urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem;
» bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy;
» opfaci¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot

* po zakonczeniu robdt przywrdcic urzadzenia melioracyjne do pelnej sprawnosci i

przywrdcenie gruntu do stanu poprzedniego;
e uzyskanie pozwolenia wodno prawnego (w przypadku koniecznosci jego zmiany).

Uwaga:
Wykonawca zobowi gzany jest zapozna ¢ sie z dokumentacj g zwigzang z/lub dotycz gca
realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodni enia, decyzje oraz uwzgl ednié wszystkie

koszty, ktore z nich wynikaj g w Cenie Umownej.
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5.9 Istniej gce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie haziemne i podziemne, wodociggi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggow, stupdéw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci
dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy
spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodniefr poczynionych z Inspektora nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich
uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

uwzglednic je w Cenie Umowne;.

6 Kontrola jako $ci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Umowie, normach i wytycznych, a takze
aprobatach technicznych. Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru dostarczy swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.1  Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Po wykonaniu kazdego odcinka kanatu, Wykonawca sprawdzi jako$¢ potgczen, ocene jego wykonania
i przeprowadzi inspekcje kamerg TV z zapisem na nosniku CD/DVD oraz w wersji papierowe;.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badarn dowodzgcych o

jakosci materiatéw i Robét, ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy musza mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi.
6.5 Rozruch urz adzen

» do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato przeprowadzenie wlasnym  kosztem
i staraniem rozruchu, zaréwno technologicznego jak i mechanicznego, zakonczonego
opracowaniem instrukcji, dla wszystkich obiektéw i urzgdzen wymagajacych rozruchu oraz peié
bedzie nadz6r nad rozruchem prowadzonym przez dostawcéw urzgdzen i wyposazenia,

» rozruch bedzie wykonany przez zatoge Uzytkownika, pod nadzorem Wykonawcy;

» w momencie wystgpienia przez Wykonawce o odbiér koncowy/ ostateczny musi by¢ zakonczony
Rozruch Technologiczny obiektéw i instalacji wymagajgcych takiego rozruchu;

» Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu, Uzytkownikowi
i Inspektorowi nadzoru szczegétowe Instrukcje obstugi i eksploatacji obejmujace zaréwno obiekty
jak i wszelkie pozostate elementy wyposazenia pozostatych obiektéw w instalacje przemystowe,

specjalne itp.
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6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegoélnosci:

1) Zgtoszenie zamiaru budowy z dnia 29.12.2017 r.

2) Dziennik Budowy

3) Protokoty przekazania Terenu Budowy

4) Dokumenty Wykonawcy,

5) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Umowg (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

6) Program Robot (Harmonogram Robot),

7) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow

8) Dokumenty zapewnienia jako$ci

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych

12) Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe

faktycznego wykonania kazdego z elementéw Roboét. Szczegotowe obmiary wykonanych Robot

przeprowadza sie w sposoOb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i

wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
6.7 Dokumenty zapewnienia jako $ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg wymagane podczas odbioru roboét. Inspektor nadzoru bedzie miat

nieograniczony dostep do tych dokumentow.
6.8 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty w uporzgdkowany sposéb powinny by¢ przechowywane
tak diugo, jak to zostanie zalecone przez Inspektora nadzoru.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z Umowa, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiar robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Protokotu Odbioru czesci lub catosci Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8  Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegélnych Rob6t, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiér czesciowy (odbidr wykonanych odcinkéw/ obiektow stanowigcych podstawe
wystawienia faktur czesciowych),

c) Odbior koncowy roboét (potwierdzenie kompletnego wykonania sieci wodociagowej lub/i sieci
kanalizacyjnej z tloczniag sciekéw podlegajacych wigczeniu do eksploatacii),

d) Odbior ostateczny (potwierdzenie wykonania catego zakresu zaméwienia).

8.1  Odbior Robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbiér robét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru —
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci Rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca co
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
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8.2  Odbidr cz esciowy

Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego jest protokét stwierdzajacy nalezyte wykonanie rob6t
wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w ukladzie elementéw rozliczeniowych przewidzianych w
przedmiarze robot, w ktérym wykazano szczegétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego Rozliczenia
Wykonawcy w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania Protokotu

odbioru czesciowego zgodnie z warunkami Umowy.

8.3  Odbior ko ncowy

Przedmiotem odbioréw koncowych moga by¢ wykonane sieci wodociggowe Ilub/i sieci
kanalizacji sanitarnej z tlocznig $ciekéw, dla ktérych bedzie istniala mozliwos¢ wigczenia do
eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowa Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru korncowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg/
odbiorowg szczego6towo wyspecyfikowang w Czesci lll SIWZ.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Stron w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najp6zniej w ciggu 14 dni, liczagc od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

Z odbioru koncowego Wykonawca przygotuje stosowny protokét do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Przewody kanalizacyjne

Rysunki powykonawcze sieci kanalizacyjnej wraz ze szkicem sytuacyjnym.

Kopia mapy zasadniczej z pieczgtkg o wpisie do zasobéw MODGIK.

Szkic polowy ze wspoétrzednymi geodezyjnymi i z naniesiong numeracja studni z projektu.

Protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu kanalizacyjnego.

Protokot odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Miejski Zarzgd Drog.

Ttocznia $ciekéw i rurociagi tfoczne:

— Projekty powykonawcze pompowni i rurociggu ttocznego/ grawitacyjnego z naniesionymi

zZmianami i poprawkami.
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— Szkice polowe:
a) inwentaryzacji pompowni i terenu;
b) rurociggu ttocznego/ grawitacyjnego.
— Mapy zasadnicze z pieczatkg o wpisie do zasobéw geodezyjnych

a) pompowni z wydzielonym terenem;

rurociggu ttocznego/ grawitacyjnego.

Profil podtuzny powykonawczy rurociggu ttocznego/ grawitacyjnego.

Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja techniczno-ruchowa ukfadu sterowniczego pompowni w jezyku polskim.

Protokot szczelnosci rurociggu ttocznego/ grawitacyjnego.

Przewody wodociggowe

— Rysunki powykonawcze sieci wodociggowej wraz ze szkicem sytuacyjnym.

Kopia mapy zasadniczej z pieczgtkg o wpisie do zasobéw MODGIK.

Szkic polowy ze wspéirzednymi geodezyjnymi i z naniesiong numeracjg weztéw z projektu.

Protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu wodociggowego.

Protokot odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych i Drog.

— Protokét badania szczelnosci rurociggu.

Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw

— Dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B)
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli wyréb tego wymaga na podstawie odrebnych
przepisow)
b) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg
¢) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
- Swiadectwa jakosci rur i ksztattek uzytych do budowy.
Pozostale dokumenty:

—-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jeSli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne,

—Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB
oraz ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z pézniejszymi zmianami),

—Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z
STWIORB na wszystkie materiaty wbudowane,

—Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajgcego, na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie STWiORB,
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—-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetlozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

—Dokumentacja fotograficzna skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot, obiektoéw i sieci uzbrojenia terenu,, w tym w
wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z Instrukcjg Geodezyjng K1 oraz wersje
cyfrowg mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

w pliku dwg,

Specyfikacja wyposazenia, armatury, pomp i innych urzgdzen z podaniem ich nr fabrycznych.

Deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng zbiornika pompowni z elementéw

prefabrykowanych lub alternatywnie Swiadectwo jakosci zbiornika zelbetowego.

Karty gwarancyjne urzadzen.

Protokét rozruchu pompowni.

Film z inspekcji sieci, wykonany kamerg telewizji przemystowej na ptycie CD/DVD wraz z

raportem z inspekcji w wersji papierowej,

Instrukcja obstugi urzgdzen, pompowni w jezyku polskim dostarczona przez producenta.
— Sprawozdanie z rozruchu technologicznego pompowni.

- Instrukcja eksploatacji pompowni $ciekow.
8.4. Odbidr ostateczny

Przedmiotem odbioru ostatecznego bedzie zrealizowany w catosci przedmiot umowy okreslony w
§ 1 umowy. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu atesty na materialy lub aprobaty zgodnosci z PN nie zalgczone uprzednio na
potrzeby odbiorow koncowych. Do zawiadomienia o zakonczeniu robét Wykonawca zalgcza
dokumentacje powykonawcza/ odbiorowa, zgodnie z wymaganiami SIWZ, nie zalgczong uprzednio na
potrzeby odbioréw koncowych,

Gotowosc¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy,

Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje protokolarnie Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg/ odbiorowg szczegbétowo wyspecyfikowang w Tomie Il SIWZ,

Odbioru ostatecznego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koAcowym robét.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane
oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci i
prawidtowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru ostatecznego,

Rozpoczecie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Stron w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robo6t
najpozniej w ciggu 14 dni, liczagc od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci

odbiorowych.
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8.5. Okres Gwarancji

Okres Gwarancji na roboty budowlane wynosi, co najmniej 36 miesiecy od daty protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z zapisami Umowy. Okres Gwarancji na zainstalowane urzgdzenia zgodnie z

gwarancjg udzielong przez producenta urzadzenia.

9. Podstawa pfatno sci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robét oraz kwota ryczattowa.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie ograniczajac sie do)
uwzglednic:

— Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- Wartos$é zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania rob6t, a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy,

— Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

- Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Rob6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, koszty transportu
materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, wszystkie koszty technologii robét
wynikajgce przyjetych rozwigzah technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych
Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajgcych, koszty dostosowania sie
do wymogow wynikajgcych z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien
zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu,
koszty zwigzane z wykonaniem tymczasowe] organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni,
koszt administracyjny zajecie pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewow, ekspertyzy
dotyczace wykonania Robét, obsluga geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru
gestorow nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie koszty
wynikajgce z warunkdéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

koszty ubezpieczenia robo6t, sprzetu Wykonawcy, od OC, od wypadkdéw personelu, koszty
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gwarancji nalezytego wykonania umowy, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty ogodlne przedsiebiorstwa, i inne;

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania
Rob6t  Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy

istniejgcych systemow;

Koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy;

Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano

odrebnych pozycji przedmiarowych;

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie Zgtaszania Wad;

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT

Ponadto informacje dotyczace podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do

Przedmiaru.

Ceny jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny

zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypelnionym Przedmiarze dla kazdego z elementéw

rozliczeniowych. Rozliczeniu bedg podlega¢ roboty wykonane i odebrane przez Inspektora nadzoru.

Elementy robét, opracowan dla ktorych nie przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze nie

podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione w cenach jednostkowych.

10. Przepisy zwi gzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawy

Lp. Nazwa ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

1. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. 2018 poz. 1202z p6zniejszymi zmianami)

) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
pbézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2019 poz. 266 z poz. zm.))
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie

4 Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 2017 poz. 2101z

pbézniejszymi zmianami)
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5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 1351 z p6zniejszymi

6.
Zmianami)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z
poézniejszymi zmianami)

g Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z
pdézniejszymi zmianami)

9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zniejszymi

zmianami).
Rozporz gdzenia

Lp. Nazwa rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieczenstwa i ochrony
2 zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 23.06.2003
r. oraz DZ. U. Nr 93 poz. 888 z 16.04.2004 r. oraz Dz. U. Nr 120 poz. 2072 z p6zniejszymi
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
4. ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330; Dz. U.
2011 nr 173 poz. 1034; Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 oraz Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
Rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U.
2015 poz. 1775 z pbézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
6. technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 5/2003 poz. 58 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. — w sprawie warunkéw
7. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U 2013 poz. 640 z p6zniejszymi

zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993 r. — w sprawie
8. bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/ poz.437 z p6zniejszymi zmianami)
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