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1 Wprowadzenie 

1.1 Karta informacyjna 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. we 

Włocławku 

ul. Toruńska 146, 87 – 800 Włocławek  

Tel. +48  (054) 23 01 700  

Fax. +48  (054) 23 01 701 

e-mail: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl 

Zadanie: 
„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłoczni ą ścieków oraz infrastruktur ą 
wodoci ągow ą w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wy sokiej i 
Rolnej we Włocławku”  

Lokalizacja: 

Miasto: Włocławek 

Gmina: Włocławek 

Powiat: włocławski 

Województwo: kujawsko - pomorskie 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą 

wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”  

 wraz z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi.  

 

UWAGA: 

W dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków udzielenia zamówienia mogą występować nazwy 

własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć, jako definicje standardów,  

a nie jako konkretne rozwiązania projektowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń 

innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt.  

Ewentualne wskazanie w OPZ marki lub nazwy handlowej określa jedynie klasę produktu i służy 

ustalaniu standardu (cech technicznych i jakościowych), a nie wskazuje na konkretny wyrób lub 

konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego 

określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe 

produkty spełniające wymogi Zamawiającego i należy je traktować jako informacje uściślające, które 

zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie przy 

realizacji usługi i dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego 

przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych.   

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, użycie materiałów równoważnych ze 

wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo do zmian 

producenta na innego oferującego urządzenia lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach 

technicznych. 
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Jeżeli w dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia wskazano normę, system jakościowego 

odniesienia, specyfikację techniczną itp., Zamawiający dopuszcza zastosowanie dokumentu 

równoważnego w następującej kolejności: 

- europejskie aprobaty techniczne; 

- wspólne specyfikacje techniczne; 

- normy międzynarodowe; 

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania „Budowa sieci 

kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. 

Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku planowanego do realizacji w ramach projektu 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Niniejszą specyfikację techniczną 

(ST-00) należy odczytywać i rozumieć na równi z dokumentacją projektową w odniesieniu do 

wszelkich robót wchodzących w skład niniejszego zadania. 

 

Spis specyfikacji szczegółowych: 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – 

OGÓLNE 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST-02 ROBOTY ZIEMNE 

ST-03 SIECI KANALIZACYJNE I TŁOCZNIE ŚCIEKÓW 

ST-05 ROBOTY DROGOWE 

ST-06 GOSPODARKA ZIELENIĄ  

ST-07 SIECI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ST-10 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

Uwaga: 

W przypadku wyst ąpienia rozbie żności w zapisach poszczególnych dokumentów wchodz ących 

w skład dokumentacji przetargowej, w tym pomi ędzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a 

specyfikacjami dla poszczególnych zada ń, Wykonawc ę obowi ązują zapisy bardziej 

restrykcyjne, niezale żnie od hierarchii w Umowie. 

1.4 Zakres robót 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu  

z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. Specyfikację techniczne 

należy odczytywać na równi z dokumentacją projektową. 
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Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Umowy określają Specyfikacje 

techniczne oraz dokumentacja projektowa. 

Ponadto Wykonawca w ramach Umowy i umówionego wynagrodzenia/ ceny umownej jest 

zobowiązany do: 

a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania 

robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów  

i rezultatów Umowy; 

b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagane do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy. 

c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp.; 

d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przyszłego 

Użytkownika; 

e) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na 

Zamawiającego, a wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień  

(w tym z właścicielami działek prywatnych), opinii i innych dokumentów formalno – prawnych 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego; 

f) uaktualnienia dokumentów formalno – prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty 

ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia 

robót; 

g) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień 

koniecznych do realizacji robót wchodzących w skład zadania; 

h) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień 

wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Zamawiającego, w zakresie przekazania 

mienia na środki trwałe. Wymaga się, aby podział na środki trwałe odpowiadał ustawie o 

rachunkowości oraz był zgodny z wytycznymi, które zostaną przekazane przez 

Zamawiającego na etapie realizacji robót; 

i) Wykonawca musi wykonać wszystkie prace związane z wykonaniem robót zasadniczych – 

rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących przeszkód terenowych (drogi, 

kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu; 

j) rozruchowi należy podać układy hydrauliczne, mechaniczne, elektryczne i sterownicze. 

1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• polskie Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz 
z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi.; 

• obiekt budowlany: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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• obiekt małej architektury; 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową; 

• kontrakt/ zadanie/ umowa - oznacza Umowę, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu, 
Specyfikację, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz 
inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze ilekroć używany jest termin „Kontrakt” oznacza 
także „Umowę” w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

• inspektor nadzoru/ inżynier – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji umowy/ kontraktu; 

• kierownik budowy - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje kierownicze na 
Terenie Budowy określone przez Art. 21a dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 23 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Umowy 
osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki zgodnie z Prawem budowlanym oraz 
przydzielone jej przez Wykonawcę; 

• cena umowna/ wynagrodzenie - oznacza kwotę, tożsamą z ceną oferty netto plus podatek 
VAT w kwotach należnych według przepisów Prawa polskiego w sprawie VAT zatwierdzoną w 
Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad; 

• projekt budowlany oznacza projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako 
warunek uzyskania pozwolenia na budowę; 

• pozwolenie na budowę oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego; 

• dziennik budowy oznacza dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego; 

• kanalizacja ściekowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

• kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych; 

• kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

• kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków; 

• kanalizacja tłoczna - kanały przeznaczone do wymuszonego spływu ścieków; 

• odcinek łączący/ odgałęzienie boczne/ przykanalik ściekowy - odcinek przewodu pomiędzy 
siecią kanalizacyjną a granicą działki odbiorcy usług; 



   

 

   

„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku 

9

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

• studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

• studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 
wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy; 

• wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu; 

• głębokość technologiczna studzienki różnica rzędnej terenu projektowanego i rzędnej dna 
kinety; 

• kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków; 

• kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

• przepompownia/ tłocznia  ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i 
urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy; 

• przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu;  

• sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i 
dystrybucji wody pitnej; 

• przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 

• skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

• droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu; 

• objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy; 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

• nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego lub budowli; 
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• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, budowli robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, budowlą – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe, place pod śmietniki; 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

• dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji; 

• dokumentacja powykonawcza/ odbiorowa – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 

• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

• organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001r. Nr 5 poz. 42); 

• Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, DTR – 
dokumentacja techniczno-ruchowa, MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji, NN – niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie 
napięcie, WO – Wymagania Ogólne, STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.6 Dokumentacja okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do realizacji 

robót 

1.6.1 Spis projektów oraz dokumentów formalnych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące elementy Dokumentacji Projektowej niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy: 

 - Projekt budowlano-wykonawczy z załącznikami 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentami i przestrzegania zobowiązań z 

nich wynikających. 
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Dokumenty formalno-prawne zawarte s ą w opracowaniach projektowych oraz dokumentach je 

uzupełniaj ących. 

 

Lp. Opis Nr 
Data 

wydania 
Organ wydaj ący 

1. 

Protokół narady koordynacyjnej 
dotyczący lokalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami 

G.6630.2.242.2017 03.11.2017 r. 
Prezydent Miasta 
Włocławek  

2. 

Decyzja o zezwoleniu na 
lokalizację urządzenia 
infrastruktury niezwiązanej z 
drogą 

ND.6853.262.18934.
2017 

15.12.2017 r. 

Miejski Zarząd 
Usług 
Komunalnych i 
Dróg 

3. 
Decyzja nr 21/2017 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego  

UA.WZ.6733.22.201
7 

18.12.2017 r. 
Prezydent Miasta 
Włocławek 

4. Warunki odbudowy pasa 
drogowego 

ND.431.218.4834.20
19 08.04.2019 r.  

Miejski Zarząd 
Usług 
Komunalnych i 
Dróg 

5. Warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 

P/19/007318 08.02.2019 r.  
Energa-Operator 
S.A. 

6. Zgłoszenie zamiaru budowy  29.12.2017 r.  

 

Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.2 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji. 
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1.7 Podstawowe wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 

STWiORB, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, europejskimi i 

polskimi normami obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub/i Zamawiającego 

zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie 

przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i 

mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 

zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, 

środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem 

- wibracją 

- drganiami i wstrząsami 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 

- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z 

niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest 

w Cenę Umowną. 

1.8 Plac Budowy 

Plac Budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą 

infrastrukturą podziemną. 

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w celu zapoznania się z 

obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej ofercie. 

W obszarze, w którym prowadzone będą roboty występuje budynki jednorodzinne usytuowane w 

luźnej i rozproszonej zabudowie oraz tereny przemysłowe.. Istniejące drogi są drogami gruntowymi lub 

asfaltowymi z gruntowym poboczem. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują liczne sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: gazociąg, 

ziemne kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Obszar ten jest raczej płaski z rzędnymi 

terenu istniejącego w miejscach projektowanego kanału wahającymi się w granicach 50,00-57,00 m 

npm. 

Zagłębienie kanałów waha się w granicach 1,5÷3,40m p.p.t. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy zgodnie z Umową. 
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Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 

odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi właścicieli 

nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i/lub gestorów infrastruktury 

technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 

uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania 

Umowy, aż do zakończenia i przekazania Robót. 

Wykonawca w opracowanym Programie/ Harmonogramie Robót uwzględni wszelkie uwarunkowania z 

tego wynikające jak również przewidzi ograniczenia w realizacji robót z uwagi na występujące na 

terenie warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.  

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w 

wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego zadania. 

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

dnia wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.9 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zaw ierające dane dotycz ące 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953) oraz Obwieszczeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. 2018 poz. 

963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej 

oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

1.10 Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i Odbioru Ostatecznego 

Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci kanalizacji ściekowej, sieci wodociągowej oraz dróg i ulic. 

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 

transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

g) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

Placu Budowy. 

h) Przejścia pod/nad obiektami: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, 

rzeki, rowy odwadniające i inne cieki wodne należy wykonać po pisemnym poinformowaniu 

użytkowników tych terenów o terminie rozpoczęcia robót. 

i) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 

j) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy zgodnie z 

„Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji 

zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.                                                                              

k) Wykonawca, w obrębie dróg dojazdowych, uzgodni z właściwymi zarządcami lokalizację 

znaków informujących o objazdach i utrudnieniach w komunikacji na terenie miasta  

l) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z zarządcami dróg 

harmonogramu zamknięć poszczególnych ulic i/lub części. Wytyczne w tym zakresie 

Wykonawca uwzględni również w Harmonogramie Robót. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowną. W Cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

Umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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1.11 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania R obót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektów Organizacji Ruchu na czas budowy. W 

oparciu o uzgodnione dostosowane do Harmonogramu Robót projekty Wykonawca zrealizuje 

organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na czas budowy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. 

W ramach Ceny Umownej Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po 

zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów 

drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 

Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

na realizację tego zabezpieczenia. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 

uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego na czas prowadzenia Robót. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajęcia pasa drogowego 

(drogi + pobocza). Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego będą ponoszone przez 

Wykonawcę.  

 Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 

spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami 

usuwania tych wad.  

Natomiast opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym będą ponoszone 

przez Zamawiającego.  

1.12 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

a)  stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017  poz. 1121  z 

późniejszymi zmianami), 

b) stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018  

poz.799 z późniejszymi zmianami), 

c) stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2018 poz. 992 z 
późniejszymi zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  

i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne  

i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

1.13 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14 Ochrona stanu technicznego własno ści obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych  

i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 

wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi 

sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz 

zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, 

budowli, urządzeń i instalacji.  

Wykonawca przed wejściem na Plac Budowy wykona dokumentację fotograficzną istniejących 

budowli, aby udokumentować ich stan techniczny. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie/ harmonogramie Robót rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 
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W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 

stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później 

niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  

1.15 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 

należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie spowodowane m.in. 

jego środkami transportu, niewłaściwym wykonaniem robót, itp. w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót, w tym dróg, chodników, objazdów, mostów, itp. prowadzących do 

Placu Budowy oraz na terenie Placu Budowy 

1.16 Bezpiecze ństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Plac Budowy i oświetlenie; 

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami; jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

 Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Placu Budowy. 
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

1.17 Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Placu 

Budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Placu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać 

oraz sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Placu Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru. 

Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie 

zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 

zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 

(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.18 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), 

które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

1.19 Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  

1.20 Ubezpieczenia i Gwarancje  

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Umowie oraz 

muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

Wykonawca usunie wszelkie wady Robót w Okresie Gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami: 

1) Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki 

odpowiedzialne za obsługę gwarancyjną. 

2) Wykonawca usunie wady bezpłatnie. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania 
nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, które winny zostać usunięte w 
racjonalnym terminie od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu: 
- nie dłuższym niż 2 dni (w przypadku sieci wodociągowej)  
- nie dłuższym niż 3 dni (w przypadku sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków) 
- lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w 
protokole potwierdzającym także istnienie wady, ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt 
dokonania oględzin, jeśli zostały przeprowadzone. Za wady istotne uznaje się wady, które w 
ocenie Stron, ze względów technologicznych lub prawnych, nie są możliwe do usunięcia w 
terminie 2 dni w przypadku sieci wodociągowej lub 3 dni w przypadku sieci kanalizacyjnej z 
tłocznią ścieków.  
W związku z powyższym, w przypadkach szczególnych terminy, o którym mowa poniżej, 
mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
zawierający szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu.  

2.1. Awarie na wybudowanej sieci wodociągowej: 

a) awarie powodujące brak możliwości transportu wody, a także w przypadkach, gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, przerwaniem 
ciągłości transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w innych 
uzasadnionych przypadkach: 

− doprowadzenie do ograniczonej możliwości transportu wody – do 12 godz. (jeżeli 
Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie 
upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami 
takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 

b) awarie powodujące ograniczone możliwości transportu wody, a także w przypadkach, 
gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
przerwaniem ciągłości transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak 
również w innych uzasadnionych przypadkach: 

− usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – do 12 
godz. (jeżeli Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający 
będzie upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 
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c) wady/usterki, które nie ograniczają transportu wody: 

- całkowite usunięcie wady/usterki – do 48 godz. 

2.2. Awarie na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w tłocznią ścieków: 

a) awarie powodujące brak możliwości transportu ścieków, a także w przypadkach, gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, przerwaniem 
ciągłości transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w innych 
uzasadnionych przypadkach: 

− doprowadzenie do ograniczonej możliwości odbioru ścieków – do 12 godz. (jeżeli 
Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku, Zamawiający będzie 
upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej 
interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 

b) awarie powodujące ograniczone możliwości przejęcia i transportu ścieków: 

− usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – do 12 
godz. (jeżeli Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku, Zamawiający 
będzie upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 

c) wady/usterki, które nie ograniczają przyjmowania i transportu ścieków:: 

- całkowite usunięcie wady/usterki – do 72 godz. 

3) Przez awarię unieruchamiającą urządzenie rozumiane będzie każde z poniższych zdarzeń: 

a) awaria urządzenia uniemożliwiająca jego działanie w zakresie mechanicznym lub 

elektrycznym, 

b) awaria urządzenia powodująca, że urządzenie nie będzie dotrzymywać wymaganych 

Kontraktem parametrów pracy, w tym parametrów wydajności i wysokości podnoszenia, 

c) awaria urządzenia uniemożliwiająca kontrolę wymaganych parametrów pracy, 

d) awaria urządzenia stwarzająca zagrożenie pracy urządzenia lub pracowników 

eksploatacji. 

4) Dla skutecznego wywiązania się ze zobowiązań w Okresie Gwarancji Wykonawca będzie 

dysponował w sposób ciągły w oparciu o magazyn Dostawcy pełnym zestawem: 

a) głównych części urządzeń podlegających wymianie i decydujących o pracy urządzenia, 

b) części zużywających się, których nominalny czas eksploatacji jest krótszy niż Okres 

Gwarancji. 

1.21 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie 

następujących dokumentów: 

a) Program Robót (Harmonogram); 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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c) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 

d) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, 

instalacji i wyposażenia przepompowni; 

e) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, w tym: 

- projekt przełożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 

decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediów lub odbioru ścieków, 

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami, 

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających, 

- inne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB 

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami STWiORB 

- dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 

wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 

z późniejszymi zmianami). 

- projekt czasowej organizacji ruchu, 

- projekt odbudowy nawierzchni wraz z uzgodnieniem z zarządcami dróg, 

- oraz wszelką inną dokumentację niewymienioną powyżej a konieczną do wykonania robót w 

terminie. 

 

W/w Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z 

właściwym zarządcą i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej dla:  

-Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe organy administracji zarządzającej 

ruchem. 

-Projektu odbudowy nawierzchni przez zarządcę drogi.  

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów.  

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia przed harmonogramowymi terminami 

rozpoczęcia odpowiednich robót.  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. 

pozwolenia wodno–prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzanie wody z wykopów 

pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku itp.) oraz wykona wszelkie opracowania 

niezbędne do ich uzyskania.  

Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy Dokumentacja Projektowa 

dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem 

tych Robót, opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania rysunki wykonawcze i 



   

 

   

„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku 

22

szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczasowych, itp., 

zgodnie z którymi będzie realizował Roboty.  

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania umowy ważność 

wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz 

wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót przedkładanych 

Zamawiającemu w 1 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (edytowalnej oraz nieedytowalnej w formacie PDF) do 10-go dnia każdego miesiąca po 

okresie sprawozdawczym. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania akceptacji ze strony Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inspektora nadzoru nie zwolni Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Umowy. 

1.22 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed odbiorem Robót 

Dokumentację Powykonawczą/ odbiorową wraz z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty 

tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowią: 

a. Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z 

kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c. Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika budowy): 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub 

odpowiednimi normami krajów UE, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego do 

akceptacji przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 
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Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona właściwej 

korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Zamawiającemu 3 egzemplarze 

powykonawczej Dokumentacji Budowy. 

Wykonawca powinien przekazać inwentaryzację geodezyjną do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka) w celu 

naniesienia zmian na mapie zasadniczej. 

1.23 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty przekazania Placu Budowy do daty wydania Protokołu odbioru przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru, w taki sposób, aby budowle 

lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu przejęcia. 

1.24 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, 

wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do Internetu i instalację 

elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy  

i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 

okresie wykonywania Robót opłatami. 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje 

teren.  

1.25 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz postępowania zgodnie z 

Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018, poz.2067 z późniejszymi 

zmianami). 

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 

Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze.  
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Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem 

archeologiczno – konserwatorskim, które należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym 

kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez 

właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

1.26 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2018 poz. 

992 z późniejszymi zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. 

Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w 

tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez 

Wykonawcę.  

2 Materiały i urz ądzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu/ Umowy/ Zadania muszą 

być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru 

szczegółowy wykaz materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, źródła ich 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie 

bez wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru na skorzystanie z takiej możliwości. 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt 

z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Uzyskanie zatwierdzenia Inspektora nadzoru na zakup materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, 

że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów 

i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć 

serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa wszystkich urządzeń i materiałów była zharmonizowana z 

postępem Robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót.  

Jakakolwiek nazwy własne lub znaki towarowe produktów, materiałów, urządzeń użyte w 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz specyfikacji warunków udzielenia 

zamówienia oznaczać będą definicje standardu i określenia właściwości a nie specyficzny produkt do 

zastosowania w projekcie. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których 
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charakterystyka nie będzie gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach 

projektowych. 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Inspektora nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektora nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu/ Umowy. 

2.3 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Zadania Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które w opinii 

Inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor nadzoru zażąda od Wykonawcy 

uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 

wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Placu Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót (Harmonogramem). 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz  

z kopiami tych instrukcji. 

2.5 Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych Umową będą 

wykorzystane do Robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na Placu Budowy 

będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i wykorzystane 

przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu. 
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Wykonawca, nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza 

wyszczególnionymi w Umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały z odzysku, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały z 

odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania 

Zamawiającemu, stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach 

Ceny Umownej. 

2.6 Kwalifikacje wła ściwo ści Materiałów i Urz ądzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, itp. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 

z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty 

takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w dokumentach tworzących umowę oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 

również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o 

ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów 

i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia testów.  

Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 

rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 

projektowania, akceptacje otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte  

w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.7 Znakowanie Urz ądzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim  

i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda cześć urządzenia musi być wyposażona  
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w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 

dane identyfikacyjne producenta. 

2.8 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz ądzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim ( w przypadku 

dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia). DTR te będą 

obejmować:  

a) Część rysunkową obejmującą 

- schematy procesu i instalacji  

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem Urządzenia 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

- schemat połączeń elektrycznych 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

b) Część instalacyjną obejmują opisy 

- wymagań dotyczących instalacji 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis 

- obsługi 

- konserwacji 

- naprawy 

DTR będą przekładane Inspektora nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

2.9 Usługi specjalistów - pracowników Producentów 

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 

2.10 Zmiany w wykazach Materiałów i Urz ądzeń 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić 

Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 

dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.11 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
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elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów  

i elementów dodatkowych oraz uwzględniać obsługę zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji 

procesu. 

3 Sprzęt 

Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym 

do wykonania całości Robót przewidzianych Umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Liczba i wydajność Sprzętu 

będzie gwarantowała przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne atesty i świadectwa, (jeżeli takie zgodnie z 

polskim prawem są wymagane). Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Inspektora nadzoru 

okazać świadectwa i atesty. Nie okazanie świadectwa, jego brak lub nieaktualność jest 

wystarczającym powodem do wydania polecenia przez Inspektora nadzoru do natychmiastowego 

wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Placu Budowy. Sprzęt lub narzędzia 

mogą zostać zwolnione do ponownego użytkowania po przedstawieniu ważnych świadectw czy 

atestów. 

Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy będą własnością lub w 

wyłącznej i niczym nie obciążonej dyspozycji Wykonawcy.  

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pracą środków transportu na terenie i poza Placem Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

4 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie mogą one wpływać 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 

Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 

wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie 

powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny 

koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 

Programem Robót (Harmonogramem), Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Kolejność robót przyjęta w w/w opracowaniach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami 

istniejącymi i projektowanymi. 

Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Umownej. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 

projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 

kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne 

przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu 

Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta 

intencja jest zrozumiała.  

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych 

mu przez Inspektora nadzoru mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania 

Robót. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do Inspektora nadzoru o wszystkich 

brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Umowy. 
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do 

przeprowadzenia robót lub innych czynności objętych Umową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów Robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość Sprzętu użytego do wykonania Robót, 

kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla 

właściwego wykonania i zakończenia Robót. 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące 

warunki: 

a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie 

Placu Budowy oraz dostępu do niego; 

b) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe 

oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowę; oraz 

c) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu 

szczegółowy Harmonogram realizacji robót,  

d) ze strony Wykonawcy zostaną przedstawione wszystkie wymagane, ważne uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Po przejęciu Placu Budowy przez Wykonawcę i wytyczeniu trasy rurociągów przez uprawnionego 

geodetę, Wykonawca przystąpi do Robót. 

Warunkiem wydania Protokołu Odbioru dla każdego części lub całości Robót będzie przeprowadzenie 

Prób Końcowych i ich zakończenie z pozytywnym wynikiem, tzn. osiągnięciem określonych 

parametrów (technicznych i/lub technologicznych). 

5.2 Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 

wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zatrudni również 

uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, 

sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. 
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5.3 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia 

wliczony jest w Cenę Umowną. 

Odwodnienie wykopów jest robotą tymczasową wykonaną zgodnie z przyjętą technologią przez 

Wykonawcę. Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 

zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. 

5.4 Zieleń 

W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą krzewy i 

drzewa, wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

możliwie jak najszybszego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uiszczeniem opłat administracyjnych. Usunięcie 

drzew i /lub krzewów zostanie wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. Zagospodarowanie 

pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i odpowiednimi organami. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, 

która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót. Zarówno koszt opłat jak również nasadzeń drzew i 

krzewów leży po stronie Wykonawcy 

5.5 Roboty odtworzeniowe 

Wykonawca wykona w ramach Ceny Umownej wszelkie roboty odtworzeniowe (i uwzględni wszelkie 

uwarunkowania wynikające z decyzji, uzgodnień wydanych przez zarządców dróg. 

Wszelkie informacje można znaleźć w branżowych Specyfikacjach Technicznych.  

5.6 Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada Dokumentację Projektową, kompletem rysunków, uzgodnieniami i pozwoleniami 

oraz innymi dokumentami, związanymi z Projektem, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania Robót w 

ramach Umowy. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 komplet Dokumentacji Projektowej (w 

wersji papierowej i elektronicznej) przed przystąpieniem do Robót.  

5.7 Zgodno ść robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Umową, specyfikacją warunków udzielenia 

zamówienia, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią całość Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, 
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planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który zajmie stanowisko w zgłaszanej 

przez Wykonawcę sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą 

zgodne z Umową. Dane określone w dokumentach umownych będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne  

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5.8 Szczególne zasady prowadzenia robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i 

warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.  

W szczególności: 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia 

robót w pasie drogowym; 

• przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia 

rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej; 

• trwałego oznakowania miejsca przejścia słupkami kierunkowymi; 

• pokrycia szkód osobom trzecim, jeśliby takie wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji; 

• uporządkowania terenu po zakończonej inwestycji; 

• wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie telekomunikacyjnych 

urządzeń podziemnych; 

• odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem; 

• bezwzględnie zabezpieczyć drzewa i krzewy na czas budowy; 

• opłacić zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót  

• po zakończeniu robót przywrócić urządzenia melioracyjne do pełnej sprawności i 

przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego; 

• uzyskanie pozwolenia wodno prawnego (w przypadku konieczności jego zmiany). 

Uwaga: 

Wykonawca zobowi ązany jest zapozna ć się z dokumentacj ą związaną z/lub dotycz ącą 

realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodni enia, decyzje oraz uwzgl ędnić wszystkie 

koszty, które z nich wynikaj ą w Cenie Umownej. 
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5.9 Istniej ące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi 

i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 

ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 

kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub 

jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 

spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektora nadzoru. Wykonawca zabezpieczy 

nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich 

uzbrojenia. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 

wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

uwzględnić je w Cenie Umownej.  

6 Kontrola jako ści robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Umowie, normach i wytycznych, a także 

aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru dostarczy świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.1 Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Po wykonaniu każdego odcinka kanału, Wykonawca sprawdzi jakość połączeń, ocenę jego wykonania 

i przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem na nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
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Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o 

jakości materiałów i Robót, ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi. 

6.5 Rozruch urz ądzeń 

 do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie własnym kosztem  

i staraniem rozruchu, zarówno technologicznego jak i mechanicznego, zakończonego 

opracowaniem instrukcji, dla wszystkich obiektów i urządzeń wymagających rozruchu oraz pełnić 

będzie nadzór nad rozruchem prowadzonym przez dostawców urządzeń i wyposażenia,  

 rozruch będzie wykonany przez załogę Użytkownika, pod nadzorem Wykonawcy; 

 w momencie wystąpienia przez Wykonawcę o odbiór końcowy/ ostateczny musi być zakończony 

Rozruch Technologiczny obiektów i instalacji wymagających takiego rozruchu; 

 Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, Użytkownikowi  

i Inspektorowi nadzoru szczegółowe Instrukcje obsługi i eksploatacji obejmujące zarówno obiekty 

jak i wszelkie pozostałe elementy wyposażenia pozostałych obiektów w instalacje przemysłowe, 

specjalne itp. 
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6.6 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

1) Zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 29.12.2017 r.  

2) Dziennik Budowy 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Umową (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody,  

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

6) Program Robót (Harmonogram Robót),   

7) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 

8) Dokumenty zapewnienia jakości 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

12) Księga Obmiarów - Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 

faktycznego wykonania każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i 

wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.7 Dokumenty zapewnienia jako ści 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 

oraz inne dokumenty będą wymagane podczas odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie miał 

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.8 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej 

przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z Umową, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. 

Wszystkie roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiar robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Protokołu Odbioru części lub całości Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru:  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiór częściowy (odbiór wykonanych odcinków/ obiektów stanowiących podstawę 

wystawienia faktur częściowych),  
c) Odbiór końcowy robót (potwierdzenie kompletnego wykonania sieci wodociągowej lub/i sieci 

kanalizacyjnej z tłocznią ścieków podlegających włączeniu do eksploatacji),  
d) Odbiór ostateczny (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia).  

 

8.1 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru – 

wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca co 

zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
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8.2  Odbiór cz ęściowy 

Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego jest protokół stwierdzający należyte wykonanie robót 

wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w układzie elementów rozliczeniowych przewidzianych w 

przedmiarze robót, w którym wykazano szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa 

się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego Rozliczenia 

Wykonawcy w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania Protokołu 

odbioru częściowego zgodnie z warunkami Umowy. 

 

8.3 Odbiór ko ńcowy 

Przedmiotem odbiorów końcowych mogą być wykonane sieci wodociągowe lub/i sieci 

kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków, dla których będzie istniała możliwość włączenia do 

eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy.  

Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu dokumentację powykonawczą/ 

odbiorową szczegółowo wyspecyfikowaną w Części III SIWZ. 

Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i 

dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, 

Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

Z odbioru końcowego Wykonawca przygotuje stosowny protokół do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego.  

Do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

Przewody kanalizacyjne 

−  Rysunki powykonawcze sieci kanalizacyjnej wraz ze szkicem sytuacyjnym. 

−  Kopia mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK.  

−  Szkic polowy ze współrzędnymi geodezyjnymi i z naniesioną numeracją studni z projektu. 

−  Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu kanalizacyjnego.  

−  Protokół odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Miejski Zarząd Dróg.  

Tłocznia ścieków i rurociągi tłoczne: 

−  Projekty powykonawcze pompowni i rurociągu tłocznego/ grawitacyjnego z naniesionymi 

zmianami i poprawkami.  
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−  Szkice polowe: 

a) inwentaryzacji pompowni i terenu; 

b) rurociągu tłocznego/ grawitacyjnego.  

−  Mapy zasadnicze z pieczątką o wpisie do zasobów geodezyjnych  

a) pompowni z wydzielonym terenem;  

− rurociągu tłocznego/ grawitacyjnego.  

−  Profil podłużny powykonawczy rurociągu tłocznego/ grawitacyjnego. 

−  Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń w języku polskim. 

−  Dokumentacja techniczno-ruchowa układu sterowniczego pompowni w języku polskim. 

−  Protokół szczelności rurociągu tłocznego/ grawitacyjnego.  

Przewody wodociągowe 

−  Rysunki powykonawcze sieci wodociągowej wraz ze szkicem sytuacyjnym. 

−  Kopia mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK.  

−  Szkic polowy ze współrzędnymi geodezyjnymi i z naniesioną numeracją węzłów z projektu. 

−  Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodu wodociągowego.  

−  Protokół odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Miejski Zarząd Usług 

Komunalnych i Dróg. 

− Protokół badania szczelności rurociągu. 

 

Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów 

−  Dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B) 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie odrębnych 

przepisów) 

b) certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą 

c) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

−  Świadectwa jakości rur i kształtek użytych do budowy. 

Pozostałe dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 

została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów, 

−  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB 

oraz ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późniejszymi zmianami), 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB na wszystkie materiały wbudowane, 

− Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i Laboratorium Zamawiającego, na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie STWiORB, 
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− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

− Dokumentacja fotograficzna skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

− Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,, w tym w 

wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z Instrukcją Geodezyjną K1 oraz wersję 

cyfrową mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w pliku dwg,  

− Specyfikacja wyposażenia, armatury, pomp i innych urządzeń z podaniem ich nr fabrycznych. 

−  Deklaracja zgodności z aprobatą techniczną zbiornika pompowni z elementów 

prefabrykowanych lub alternatywnie świadectwo jakości zbiornika żelbetowego. 

−  Karty gwarancyjne urządzeń. 

−  Protokół rozruchu pompowni. 

− Film z inspekcji sieci, wykonany kamerą telewizji przemysłowej na płycie CD/DVD wraz z 

raportem z inspekcji w wersji papierowej,  

−  Instrukcja obsługi urządzeń, pompowni w języku polskim dostarczona przez producenta. 

−  Sprawozdanie z rozruchu technologicznego pompowni.  

−  Instrukcja eksploatacji pompowni ścieków. 

8.4. Odbiór ostateczny 

Przedmiotem odbioru ostatecznego będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy określony w 

§ 1 umowy. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN nie załączone uprzednio na 

potrzeby odbiorów końcowych. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza 

dokumentację powykonawczą/ odbiorową, zgodnie z wymaganiami SIWZ, nie załączoną uprzednio na 

potrzeby odbiorów końcowych, 

Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy, 

Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje protokolarnie Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą/ odbiorową szczegółowo wyspecyfikowaną w Tomie III SIWZ,  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane 

oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i 

prawidłowości Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru ostatecznego,  

Rozpoczęcie czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i 

dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, 

Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót 

najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności 

odbiorowych. 
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8.5. Okres Gwarancji 

Okres Gwarancji na roboty budowlane wynosi, co najmniej 36 miesięcy od daty protokołu odbioru 

końcowego, zgodnie z zapisami Umowy. Okres Gwarancji na zainstalowane urządzenia zgodnie z 

gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia. 

9. Podstawa płatno ści  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót oraz kwota ryczałtowa. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 

czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w 

danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych i Przedmiarze Robót czy też nie. 

W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy między innymi (lecz nie ograniczając się do) 

uwzględnić: 

−  Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

−  Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót, a nie wymienionych bezpośrednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy,  

−  Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 

−  Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, koszty transportu 

materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, wszystkie koszty technologii robót 

wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 

Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych 

Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich wynikających, koszty dostosowania się 

do wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień 

zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty związane z czasowymi zajęciami terenu, 

koszty związane z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, 

koszt administracyjny zajęcie pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewów, ekspertyzy 

dotyczące wykonania Robót, obsługa geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru 

gestorów nad budową infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty 

wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

koszty ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy, od OC, od wypadków personelu, koszty 
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gwarancji należytego wykonania umowy, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 

−  Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

Robót Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 

istniejących systemów; 

−  Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy; 

−  Koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie przewidziano 

odrębnych pozycji przedmiarowych; 

−  Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

−  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT 

−  Ponadto informacje dotyczące podstawy płatności zawarte są w ST oraz Preambule do 

Przedmiaru.  

Ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 

zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze dla każdego z elementów 

rozliczeniowych. Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane przez Inspektora nadzoru. 

Elementy robót, opracowań dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w Przedmiarze nie 

podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione w cenach jednostkowych. 

10. Przepisy zwi ązane 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawy 

Lp. Nazwa ustawy 

1. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. 2018 poz. 1202z późniejszymi zmianami) 

2. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2019 poz. 266 z poz. zm.)) 

4. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 2017 poz. 2101z 

późniejszymi zmianami) 
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5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 z późniejszymi zmianami) 

6. 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 1351 z późniejszymi 

zmianami) 

7. 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z 

późniejszymi zmianami) 

8. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z 

późniejszymi zmianami) 

9. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporz ądzenia 

Lp. Nazwa rozporz ądzenia 

1.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z 

późniejszymi zmianami) 

2.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 23.06.2003 

r. oraz DZ. U. Nr 93 poz. 888 z 16.04.2004 r. oraz Dz. U. Nr 120 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami) 

3.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

4.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330;  Dz. U. 

2011 nr 173 poz. 1034; Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 oraz Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) 

5.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. 

2015 poz. 1775 z późniejszymi zmianami) 

6.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. – w sprawie warunków 

technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5/2003 poz. 58 z późniejszymi zmianami) 

7.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U 2013 poz. 640 z późniejszymi 

zmianami) 

8.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/ poz.437 z późniejszymi zmianami) 

 


