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UMOWA PROJEKT
Zawarta W dniu ...c.ccveninmmsssssssans W reannanes pomiedzy:

Gming Mikotow z siedzibg w Mikotowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowang
przez: Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktdrego dziata Zastepca Burmistrza Miasta -
Mateusz Handel

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz.U.2021 poz. 1129 z. pdzn. zm.) — dalej:
ustawa Pzp.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja placu zabaw przy ul. Cyprysow
w Mikotowie - Bujakowie, obejmujgca zakresem zaprojektowanie i zgtoszenie robot
w organie administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z dostawg, montazem i wykonaniem:

1) pitkochwytdw wraz z furtka;

2) 1 zestawu zabawowego;

3) 1 tablicy edukacyjnej;

4) 1 hustawki (1 siedzisko kubetkowe, 1 siedzisko typu deska oraz siedzisko typu
bocianie gniazdo);

5) 1 tawostotu;

6) 2 tawek;

7) 2 koszy na $mieci;

8) 5 stojakow na rowery;

9) 1 tablicy informacyjnej z regulaminem;

10)nawierzchni bezpiecznej syntetycznej EPDM wraz z obrzezami na podbudowie;

11)utwardzonego kostkg brukowa dojscia do placu zabaw.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Mikotowie — Bujakowie przy ul. Cyprysdw na czesci
dziatki o nr 2042/463.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢é i zamontowaé nowe elementy spetniajgce
minimalne wymagania opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym.

2. Przedmiot umowy (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig specyfikacji warunkéw
zamoOwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(dalej: PFU) stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Précz powyzszego integralng czesScig umowy jest réwniez oferta Wykonawcy wraz
z Zatacznikami.

3. Zakres prac obejmuje:

I Prace projektowe

Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz wszelkich zgdd i pozwolerr wynikajacych z
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prawa budowlanego. Ilos¢ kompletdw ma by¢ taka, aby dla Inwestora pozostaty 2 kpl.
dokumentacji. Przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego dokumentacja musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora. Cato$¢ opracowan wykonac rowniez
w formie elektronicznej na ptycie CD w formatach PDF, DWG, doc.

1) Mape do celdw projektowych Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt.

2) Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie wszelkich
zgod i pozwolen i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3) Projekt musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu.

4) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego
wymaganych obowigzujacymi  przepisami  stosownych opinii, uzgodnien
i pozwolen od odpowiednich organow.

5) Wszystkie materiaty wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

6) Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on zgodny z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

7) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

IT Roboty budowlane

e Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
technicznej.
Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,
Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktéw inwestycii,
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem potgczenia konstrukcji z gruntem,
Montaz konstrukgcji do treningdw biegdéw przeszkodowych,
Montaz tablicy informacyjnej,
Montaz mat przerostowych,

e Prace porzagdkowe z obsianiem trawa.
IIT Opracowanie dokumentacji powykonawczej

4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamdwienia materiatdbw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie

zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia

terenu - zgodnie zrozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej

i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych

w budownictwie.

5. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, projektowych znajduje sie w PFU —
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
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1.

i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej
umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny

posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.

§2

Termin wykonania zamowienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany
w terminie 5 miesiecy w tym: opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na
budowe, realizacja robdt z zakoriczeniem robot budowlanych i z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie od dnia jej zawarcia.

2. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie

3.

mogq ulec zmianie.

Zmiana terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w okolicznoSciach,
o ktorych mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy
pisemnej.

§3

Obowigzki stron umowy

. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspdtdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkow zamawiajgcego nalezy, w szczegodlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5
ust. 5 umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 ust. 17 umowy;

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie zgodnym z § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

3) ponoszenie kosztdw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania
robot;

4) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robdt;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdbw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

7) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo osdb
przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;
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8) wykonanie robdét z materiatldw wiasnych, ktore powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do
wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakos$¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa, woéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan
i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

9) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

10)ustanowienie kierownika budowy lub osoby nadzorujacej prace budowlane,
ktory bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy
i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

11) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane Ilub innego dokumentu pozwalajagcego na dokumentowanie
procesu budowy;

12)zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje
zamawiajgcemu podstawe do Zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

13)wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

14)zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tgcznie z okresleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

15)uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury  towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca
udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

16)umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

17)biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzadkowanie
terenu robdot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robdt.
W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy
wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatow z budowy;

18)poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

19)udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8
umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt,
jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
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c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdow i 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a
takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktdow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajacego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i NAazwisko: .......cceevvviveeciieees Tel: e
e-mail: ..o
2) ze strony wykonawcy:
a) PROJEKTANT:

Imie i NazwisKo: ......ccceeviveveeiiieeens Tel: e

e-mail: ..oooooieiiiee e,

b) KIEROWNIK BUDOWY/ OSOBA NADZORUJACA PRACE BUDOWLANE:
Imie i NazwisKo: ......ccceeviveveeiiieeens Tel: e

e-mail: ..oooooieiiiee e,

Projektant, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu jest
odpowiedzialny za kontakt zzamawiajagcym w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Kierownik budowy/osoba nadzorujgca prace budowlane, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu jest odpowiedzialny za kontakt

z zamawiajgcym w trakcie realizacji robot budowlanych.

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana
do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku
jego braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu, sg upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz
protokotu odbioru czeSciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu, s upowaznieni do
podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robot, o ktdrym mowa w § 5 ust.
5 umowy, protokotdw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
0 ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy, protokotéw odbioru czesciowego,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu odbioru koricowego,
o0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

4. Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rdwniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktdérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen,
wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

5. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu, w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytagcznie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
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spetnienia warunkdw oraz kryteriw w stopniu nie mniejszym niz do o0sdb
zaproponowanych w tresci.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbior dokumentacji projektowej— na podstawie protokotu odbioru

czesciowego;
2) odbidr koncowy roboét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
3) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zgodnie

z prowadzong dokumentacjg

2. W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej, wykonawca dostarczy na
adres zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg, a Zamawiajacy
potwierdzi jej kompletno$¢ w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. Pozytywny odbidr dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokotem
odbioru  czeSciowego, podpisanym przez upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia pozytywnego odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa ust. 4
niniejszego paragrafu. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

6. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robét, wysytajagc zawiadomienie
za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktdrych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 umowy. GotowosS¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat
wszystkie roboty budowlane, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu.

8. Pozytywny odbidr roboty budowlanej zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

9. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

10.Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za poSrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

11.0dbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku
budowy lub innym dokumencie.

12.Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt
2—4 niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegdélnosci odnoszace sie do
zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi
w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

13.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupenien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:
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1) dokumentacja projektowa bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnosc
z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujagce jej niezgodnoscé
z wymogami okreSlonymi w PFU;

2) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
odebrang, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, dokumentacjg projektowg lub
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatow, ktdre nie uzyskaty
atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty
wskazane w -protokole odbioru koncowego.

14.Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po
uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz
usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

15.Za termin wykonania realizacji projektu i robot uwazac sie bedzie date zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreSlonych w niniejszym
paragrafie, o ile protokdt odbioru czeSciowego, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, oraz protokoét odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

16.Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania uwaza¢ sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru
czesciowego, o ktdrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Za prawidlowq realizacje przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi ......vvvveeeiieeeeereereeerieennnnnns
ztotych brutto (stownie ztotych:
......................................................................................... 00/100 ). Kwota
zawiera obowigzujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuije
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt projektowych i budowlanych, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztdw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, atakze oddziatywania innych czynnikbw majgcych Ilub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, Zze jest pfatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyKONawey: ....ccoevviierniiiinnniennneennneennns

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na
podstawie protokotdw odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach pfatnych na nastepujgcych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w kwocie ............ccccuee... Ztotych
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10.

11.

12.

13.

14,

brutto (stownie: ........ccccceeviiieeennn. ) zawierajgce podatek od towardw i ustug
(VAT) — co stanowi 15 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze robdt budowlanych, zgodnie z § 5 ust. 12
umowy, wykonawcy  przystuguje  pozostata czeS¢  wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia w kwocie ...........ccccceeinnn. ztotych
brutto (stownie: ........ccccceeviiieeennn. ) zawierajgce podatek od towardw i ustug
(VAT) — co stanowi 85 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

Ptatnosci, o ktdérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na

podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie projektu, jest protokot
odbioru czeSciowego, potwierdzajgcy pozytywny odbidr, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot budowlanych, jest
protokét odbioru koficowego, potwierdzajacy pozytywny odbidr, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego iwykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Platnosci, o ktdérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane

przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego

prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zamawiajgcy zleci bankowi
wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi, jak w preambule umowy tj.:

Gmina Mikotéw 43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg beda

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreSlonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw oraz

wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze dokonac

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za

wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo

zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezagcych faktur, z faktury koncowej.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie

niektorych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzgcym wylgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez

niego dziatalnosci gospodarczej.

87

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okresSlonego

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do  utworéw objetych
przedmiotem zamowienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci do dokumentacji
projektowej oraz powykonawczej, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i ust. 4 umowy,
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

str. 8



TP.9.2022.UM.MOSIR

2.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do korzystania i rozporzadzania utworami o ktdérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caty czas trwania ochrony
praw majatkowych.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag
i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy -
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez
uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja
powykonawcza nie narusza praw autorskich osdb trzecich — dla korzystania
i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda os6b
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub
naruszenia innych przepisbw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej

kompetencji zamawiajgcego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

1.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwiloki w realizacji przedmiotu zamdwienia, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego
w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,3% wartoSci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

w wysokosci 1000,00 zt /stownie: jeden tysigc ztotych 00/100/, za kazdy przypadek
opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e)
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5) z tytutu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 2 000,00
zt /stownie: dwa tysigce ztotych 00/100/

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych poniesionych przez Wykonawce nie
moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce, zprzyczyn lezacych wylgcznie po stronie  Zamawiajgcego
— w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 6 ust. 1
umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badz z udziatem podwykonawcdw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

a)

e Nazwa podwykonawcy: ..........ccccceeevunnn

e Opis powierzonej czesci zamowienia: ..........ccccceeeveneen.

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..........cccccoeeeveennnnnee. (tak/nie)

b)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

a) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robédt, z zastrzezeniem Zze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mnigj
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robét

budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu

umowy dofaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

12.Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

13.W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
rozpoczyna bieg na nowo.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z
oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni
od daty jej zawarcia.

15.Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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16.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawieraC postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne =z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

17.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow
uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

19.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej
w § 6 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

20.W przypadku, o ktéorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

21.Procedure, o ktérej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez
do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22.Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

23.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okresSlonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 11
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. pracownikdw wykonujgcych nastepujace czynnoSci zwigzane
Zz montazem urzadzern; czynnosci zwigzane z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do osob wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze wymagac
udokumentowania przez wykonawce, umowy faktur zatrudniania na podstawie
umowy 0 prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany o0s6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktdrych mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych os$wiadczern i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 12

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,
o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgca
ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa
w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej
kwoty.
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2.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ na Zzadanie zamawiajgcego oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy
lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacac na swdj koszt

skfadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.
§ 13
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy

obejmujgcy roboty budowlane oraz zastosowane, zabudowane materiaty

i zamontowane urzadzenia — na okres .................. miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy;
Okres rekojmi na roboty budowlane, wynosi .............. miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 12 umowy.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest

niniejsza umowa.
Jezeli z po