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GPIR.271.1.26.2024
PROJEKT UMOWY (MODYFIKACIA)
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH Nr .....cveereenene. /2024

zawarta w dniu: ..o 2024 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz — Wéjt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA,.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z pdin.
zm.) —zwanga w dalszej czesci umowy ,,Pzp”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Gminnej
Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”.

3. Zadanie objete umowag jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa infrastruktury
kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekow na terenie aglomeracji Skotyszyn”, Nr FEPK.02.06.-
12.00-0098/23 wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 ,ENERGIA | SRODOWISKO” Programu Regionalnego:
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

4. Skrocony opis zamdéwienia:

Postepowanie dotyczy realizacji jednego z zadan realizowanych w ramach projektu pn.
»Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni $ciekdw na terenie aglomeracji
Skotyszyn”. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji oczyszczalni  Sciekow
w Przysiekach.

Zakres zadania obejmuje:

1) Modernizacje stacji zlewczej sciekbw dowozonych ze zbiornikiem usredniajgcym
(roboty budowlane oraz zakup i montaz wyposazenia technologicznego: stacja
zlewcza — 1kpl., sito bebnowe — 1szt., pompa — 1 szt., rusztu napowietrzajgcego,
armatura — 1 kpl., a takze wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
i AKPiA);

2) Modernizacje pompowni gtdwnej (prace budowlane, w tym renowacja powierzchni
betonu oraz zakup i montaz wyposazenia technologicznego: kraty tasmowo-
panelowej z prasoptuczky skratek— 1szt.,, pomp — 2 szt., armatury — 1kpl., a takze
wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA).

3) Modernizacje oczyszczania mechanicznego (prace budowlane, w tym remontowe
W pomieszczeniu oraz zakup i montaz wyposazenia technologicznego
kratopiaskownika zintegrowanego z prasoptuczkg skratek, separatorem - ptuczka
piasku oraz ttuszczownikiem — 1szt., orurowania, armatury i napedow — 1kpl.,
wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i AKPiA).

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach str. 1/25



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 'w
i dla Podkarpacia - Polska Unie Europejskq - ‘ //‘\ PO DK IVAR P~A<\CwK lE

4) Modernizacje istniejgcego ciggu oczyszczania biologicznego wraz z zageszczaczem
osadu (prace budowlane, w tym, renowacja betonu, modernizacja zgarniacza
osadnika wtérnego, zakup i montaz wyposazenia technologicznego: pomp 2 szt. (od
recyrkulacji wewnetrznej — 1 szt. oraz zewnetrznej 1 szt.), pompy gtebinowej — 1 szt.
(laguna hydroponiczna), mieszadet — 3 szt. , napowietrzanie — 1kpl., dekantera —
1szt., armatury, a takze wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA).

5) Modernizacje stacji dmuchaw (prace budowlane, w tym izolacja akustyczna oraz
zakup i montaz wyposazenia technologicznego: dmuchawy — 4 szt., rurociagi
i armatura, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA).

6) Modernizacje uktadu odwadniania osadu (prace budowlane i demontazowe, zakup
i montaz wyposazenia technologicznego: prasa tasmowa do odwadniania osadu —
kompletna linia wraz z pompa odbierajagcg ustabilizowany osad z zageszczacza
osadu, ukfad higienizacji osadu wraz z przenosnikiem (podajnikiem) spiralnym
osadu, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA).

7) Modernizacje systemu automatyki i sterowania (system elektroenergetyczny, AKPiA
oraz sterowanie i wizualizacja).

8) Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp.

9) Termomodernizacje budynku oczyszczalni (docieplenie przegréd wewnetrznych
i zewnetrznych, wymiana stolarki (wewnetrznej i zewnetrznej), remont technologii,
garazu i laguny hydroponicznej (Sciany i posadzki), remont dachu (wymiana
pokrycia dachowego i rynien) wykonanie nowego systemu ogrzewania — pompa
ciepta z buforem oraz promienniki podczerwieni na technologii i garazu, wykonanie
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperacjg) w czesci administracyjno-
socjalnej budynku).

10) Dostawe wyposazenia — przenosny, automatyczny aparat do poboru
automatycznego prob sciekéw (autosampler) — 2 szt., pojemniki ocynkowane (kpl)
i kontenery hakowe (kpl), rozruch oczyszczalni.

5. Szczegdtowy zakres prac, parametry materiatéw i urzadzen oraz sposéb ich wykonania
zostat szczegétowo opisany dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Zat. Nr 12 do SWZ),
w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt techniczny;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) Przedmiar robét;

4) SWZ -

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz przy zachowaniu
nalezytej starannosci, stanowigcych odpowiednio zafgczniki nr 1-4 do niniejszej
Umowy. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku
rozstrzygania sporow co do rozbieznosci w ich tresci.

6. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi zatgcznik do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia w terminie do 11 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, tj. do dNia ..c.ccceeeeeeevreeieciieee e (jednak nie pdzniej
niz do dnia 28 listopada 2025 roku)

2. Szczegotowy zakres i kolejnos$é wykonywanych robot objetych o ktérych mowa w § 1
zawarty bedzie w opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4.
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
uwzgledniajacy ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w § 8.

2) Przedfozeniu kosztoryséw roboét, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego.

3) Zawarciu umow ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkéd, ktére
mogqy zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ roboty bedgce przedmiotem umowy w ciggu 14
dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczacym w  zwigzku z  prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do oséb trzecich.

7. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .......c.ccccuvvvveneeee. ,
Nr uprawnien. Zmiana Kierownika budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.

8. Zamawiajgcy  wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
........................................ , Nr uprawnien........cceceeevevreereeneennennns, ktory petni funkcje Lidera

Inspektorow nadzoru. W ramach petnienia funkcji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zasiegania opinii oraz wprowadzania na plac budowy celem weryfikacji
robét - inspektoréw branzowych.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprdocz praw i obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
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zaproszonych o0s6b, monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrolowania
rozliczen budowy, zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektorédw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb.

10. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

11. Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

12. Oprécz kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego strony wyznaczajg
nastepujgce osoby uprawnione do nadzoru, kontrolowania prac oraz reprezentacji stron:

1) Ze strony ZamawiajgCego: ....ccocevrevrrereereseeeverenenns
2) Ze strony WYKONAWCY: ...ccooveveveereececreseerirese e

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | KOSZTORYS ROBOT
§4

1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wykaz robdt wraz z terminami ich
wykonania, uwzgledniajgcy pfatnosci czesciowe, o ktérych mowa w § 8.
Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemne] akceptacji
Zamawiajgcego,

2) Szczegoétowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego sporzadzona zostata oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13.

3. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie pézniej nie w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu, jezeli nie zmienia istotnych elementéw umowy, w tym: ceny
ogotem, terminu wykonania lub wartosci robot ogdtem - nie wymaga aneksu do Umowy,
wymaga jednak ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy akceptacji zmiany Harmonogramu.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzié¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robét.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i chronié
od zZywiotdéw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.
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4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest wtascicielem powstatych na budowie odpaddw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdét, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, facznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkowaé teren budowy, przywrdcié teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pézn. zm.).

9) Zapewnic¢ ochrone punktdw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ wfasnym staraniem i na wiasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) Opracowanie i terminowe przedifozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz szczegétowych kosztorysow roboét, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

2) Terminowe przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 14.

3) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatdw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajacych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

4) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.
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5) Prowadzenie robdt w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkafncow.

6) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wfasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

7) Zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na
swoj koszt.

8) Prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkéd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

9) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikow
robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

10) Scista wspodtpraca z Zamawiajagcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.
11) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony s$rodowiska, a takze

odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

12) Usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotow z préb, pomiardow.

14) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie
wykonania robot.

15) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy,

w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drdg.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét.

17) Porzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét oraz likwidacja zaplecza
witasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.
18) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz

0s0b trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

19) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét.
21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski

w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
22) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdét do odbioru czesciowego lub
korncowego.
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PODWYKONAWCY
§6

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 121 ustawy Pzp zastrzega obowigzek osobistego wykonania
nastepujacych kluczowych zadan przez Wykonawce:

1) Zakup, montaz urzadzen technologicznych oczyszczalni wraz z wykonaniem
automatyki, sterowania i konfiguracji urzagdzen.
2) Rozruch oczyszczalni, szkolenie obstugi, dokumentacja powykonawcza.

2. Pozostate elementy zamdwienia Wykonawca moze powierzyé wykonanie zamdwienia
podwykonawcy (podwykonawcom).

3. Strony ustalajg, na podstawie ztozonej oferty, ze nastepujgce zakresy robdot bedg
wykonywane:
1)osobiscie przez Wykonawce: .......cccoeuvnee.
2)za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robét/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktéw z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robodt
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moie wystgpi¢c do Zamawiajgcego

o wprowadzenie do realizacji robot podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

4. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem
jej zmian.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
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8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptfaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.

9. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowié
bedzie zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie
sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi:

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych
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roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spetnionego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci
robot zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Decyzja w sprawie ustanowienia zabezpieczenia nalezy do Zamawiajgcego.

16. Formami zabezpieczen, o ktédrych mowa w ust. 15 sg ustanowione samodzielnie lub
facznie wedtug wyboru Wykonawcy:
a) pieniadz,

b) gwarancja bankowa,
c) gwarancja ubezpieczeniowa,
d) poreczenie bankowe.

17. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki
wynikajgce z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane
z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwofalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktédrych mowa w ust. 14, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakoriczenia realizacji
umowy z podwykonawca. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji,
o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia
z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
podwykonawcéw (np. odpowiednich o$wiadczen podwykonawcéw).

18. Pozostate wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE
§7
1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy i wynosi:

L) et ztotych netto;
2) Podatek Vat .....% W WySOKOSCi .....ccovvrrireierriierien, ztotych;
) ISR ztotych brutto;
L S (01Y] o 1= TR

2. Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg  wszystkich  obowigzkéw  Wykonawcy wynikajgcych  z Umowy
i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatdw i wyrobow budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru przedmiotu Umowy,
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koszty = geodezyjne, koszty nadzorow  specjalistycznych,  koszty  zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robét, w tym koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajagcych lub
ograniczajgcych wykonanie robét objetych przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych
sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian istniejacej
zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy), koszty zwigzane
z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych, naziemnych itp.)
kolidujagcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu,
koszty ubezpieczenia budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty zwigzane z realizacjag Umowy.

4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokre$lone szczegdtowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie poszczegdlnych etapow
robot oraz catosci zakresu robét obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci
zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to
odrebnie lub szczegétowo wymienione badz nie okreslone w Umowie albo dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt, albo ktdére sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1,
z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz
obowigzujgcych regulacjach prawnych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
439 ustawy Pzp moze podlegaé waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na_ wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na
podstawie kwartalnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, w oparciu
o Komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (kwartat do poprzedniego
kwartatu), zwany dalej: ,wskaznik GUS”, z zastrzezeniem ust 15.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy, ustalajgc za poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien
podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie
nalezne za zakres zamdéwienia wykonany po uptywie 6 m-cy od dnia podpisania umowy
oraz po dniu, w ktérym wskaznik GUS z ust. 5 osiggnie wartos¢ minimum plus 5,0%
(wzrost wynagrodzenia), badZz wskaznik GUS osiggnie wartos¢ minus 5,0% (obnizenie
wynagrodzenia).

7. Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w okresach kwartalnych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 6, do przeliczenia ktdrej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia, pod warunkiem ze wskaznik ten wyniesie co najmniej £5,0%.

8. W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 5, osiggnie zaktadany prog (plus 5,0%),
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem, o zmiane wynagrodzenia z informacja o wysokosci
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zastosowanego wskaznika GUS, wartosci wynagrodzenia przed waloryzacjg i wartosci
wynagrodzenia po uwzglednieniu wskaznika GUS.

9. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
ztozonego wniosku i zawarciu przez strony odpowiedniego aneksu do umowy.
Zamawiajgcy moze wzywac¢ Wykonawce do uzupetnienia wniosku lub ztozenia wyjasnien.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o akceptacji badz odrzuceniu wniosku w terminie do
30 dni od jego ztozenia.

10. W sytuacji, gdy wskaznik GUS, o ktérym mowa w ust. 5, osiggnie wartos¢ minus 5,0%
(obnizenie wskaznika GUS), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego
wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajac
stosowny wniosek, zawierajacy elementy, o ktérych mowa w ust. 8.

11. Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ +10% wartosci
wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji
nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za
warto$¢ limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia
wynikajgcego z waloryzacji.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3g roboty
budowlane, dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza
6 m-cy, z uwzglednieniem ust. 14.

13. Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcow
w stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

14. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje
w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8
1. Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
w nastepujacych czesciach w stosunku do procentowego stanu zaawansowania realizacji
umowy:
1) Pierwsza pfatnos¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego co najmniej 20%
wartosci umowy.
2) Druga ptatnos¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego tgcznie z pierwsza
ptatnoscia, o ktdrej mowa w ppkt 1, co najmniej 40% wartosci umowy.
3) Trzecia ptatno$¢ po wykonaniu zakresu robot stanowigcego tacznie z pierwsza
i drugg ptatnoscig, o ktorej mowa w ppkt 1 i ppkt 2, co najmniej 60% wartosci
umowy.
4) Czwarta ptatnosc (koricowa) — pozostaty zakres objety umowa, jednak nie mniejszy
niz 30% wartosci umowy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie zadania w zakresie projektu, bedzie dokonane
na podstawie wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury Vat, obejmujgcej kwote
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
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3. Faktury, o ktérych mowa w wust. 2, bedg ptatne przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajagcemu faktury, o ktérych mowa
w ust. 1 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru zakresu objetego
poszczegdlng faktura.

5. Podstawag pfatnosci poszczegdlnych etapow robdét bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 umowy,
w ktorym Wykonawca okresli i dokona podziatu zadania na etapy, zgodnie z instrukcjami
Zamawiajgcego, uwzgledniajac kolejnos¢ wykonywania robdét wedtug projektu
technicznego i sztuki budowlanej.

6. Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego zaliczki na poczet
poszczegdlnych ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do
Scistego przestrzegania zakresu robdt i terminéw ich wykonania zgodnie z przyjetym
Harmonogramem, o ktérym mowa w § 4 umowy.

7. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) Faktur czesciowych (maksymalnie trzy ptatnosci) wystawionych po odbiorach
czesciowych i podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioréw czesciowych robot
budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

2) Faktura koncowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze koicowym wykonanych
robét i podpisaniu protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawiat bedzie faktury za realizacje robdt w nastepujacy sposéb:

1) Nabywca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, NIP 6851651203,

2) Odbiorca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,

3) Faktury nalezy sktadac¢ w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn
lub elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Po przestaniu faktury za pomoca platformy nalezy poinformowaé Zamawiajgcego

o tym fakcie.

9. W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, ptatnego w czesciach na warunkach okres$lonych w § 8,
jest przedstawienie kazdorazowo Zamawiajagcemu przed uptywem terminu ptatnosci
poszczegdlnej faktury Wykonawcy - dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:

1) protokotéw odbioru robét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

2) faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych przelewdow bankowych;

3) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura.

W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia

jakichkolwiek odsetek ustawowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 11 - 13.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Pfatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towarow i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z pdézn. zm.).

GWARANCIA | REKOJMIA
§9
Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wedtug zasad okreslonych
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
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3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.

4. W okresie udzielonej gwarancji odpowiedzialnos¢ wykonawcy ogranicza sie do usuwania
wad i usterek urzadzen wynikajacych z ich niewtasciwego wykonania, dostawy lub
zastosowanych materiatéw. okresie udzielonej gwarancji odpowiedzialnosé¢ wykonawcy
ogranicza sie do wusuwania wad i usterek Koszty serwisu i wymiany czesci
eksploatacyjnych, a takze ptyndw, w tym koszty wymaganych ptatnych przegladow,
o ktérych mowa w ust. 5 obcigzaé bedg Zamawiajacego.

5. W trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekdw Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce
o terminach wymaganych przez producentéw urzadzen przegladéw gwarancyjnych.
Przeglady odbywa¢é sie bedg wedtug zalecen producenta, jednak nie rzadziej niz co 12
miesiecy. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w organizowanych przegladach.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
robot wykonanych w ramach gwarangji.

7. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koricowego roboét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

8. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zapfaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 7 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
..................................... brutto, STOWNIE: ..ccc.vieeie e e
2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych

whniesione jest W formie ... Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skotyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego i uznania robét za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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6. W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia termindw zakornczenia robot, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do
whniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedfuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

ODBIORY
§11

1. Odbiory robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg
na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

2. Odbiodr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
zgodnosci z zakresem odbioru wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czeSciowego/koncowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

4. Czynnosci odbioru robdt objetych przedmiotem Umowy zostang zakoniczone najpdzniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru, chyba ze wystgpig okolicznosci opisane
w ust. 6.

5. Z czynnosci odbiorowych roboét budowlanych bedzie spisany protokdét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji;

2) jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 6 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

9. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdét budowlanych do odbioru koncowego, sktadajac
jednoczesnie kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujgcg m.in.:

1) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

2) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie
materiatow wykorzystanych do realizacji robét do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

4) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

5) protokoét z rozruchu urzadzen technologicznych oczyszczalni;

6) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

7) inne niezbedne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

KARY UMOWNE
§12
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
czesciowego, odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwioki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

4) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.,;

5) za brak doreczenia korncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt;

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zapfaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach str. 16/25



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 'w
i dla Podkarpacia - Polska Unie Europejskq - ‘ //‘\ PO DK IVAR P~A<\CwK lE

8) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

9) za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 7 ust. 1;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru konncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb $wiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w § 14 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisow obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéow - za kazda
osobe;

11) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

12) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 436 pkt 4 lub art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1;

13) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i kosztorysow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktédrych mowa w § 13 umowy.

3. tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 60% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

5. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy PZP);
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2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) wystgpita koniecznos$é co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 465 wust. 7 ustawy PZP, lub wystgpita konieczno$é¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - co czasu
przejecia terenu budowy pod swdj dozdr przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu
budowy koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wedtug cen, za ktdre zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach str. 18/25



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 'w
i dla Podkarpacia - Polska Unie Europejskq - ‘ //‘\ PO DK IVAR P~A<\CwK lE

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatdw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy
PZP).

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
6. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461

ustawy Pzp.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby $wiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajgcych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Oswiadczenie stanowic
bedzie zatgcznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie o liczbie
0sob wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce
informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj. imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.
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4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatacznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wykonywanie préob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw zgodnie z warunkami umowy i sztukg budowlang,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia klesk zywiotowych, dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru,
osuniecia ziemi lub dziatania innego zywiotu lub wystgpienia sity wyzszej, przez
ktérg nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wifasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,
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i) wystgpienia robot dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli zakres ich wykonania
lub odmienna technologia wydtuzy czas niezbedny na wykonanie robét;

j) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
lub  terenowymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, nie
zinwentaryzowane instalacje, urzadzenia podziemne, itp.) skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujgcy ilo$¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powoi it sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji. Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia  naleznego = Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w porédwnaniu do wskazanych
w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

d) zmiana 0sdb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedga spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamdéwienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy
(-ow) w trakcie sktadania ofert;

3) zmiany materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

c) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w  dokumentacji technicznej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy;

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

d) wprowadzenie robét dodatkowych;

e) zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos$é¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdwienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzerh wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty w ptyw na tres¢ zawartej umowe i termin realizacji;

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

i) gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiajgcego oraz konieczna w celu prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy,

j) w przypadku gdy nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktéra ma wptyw na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,

k) w przypadku, gdy niezbedne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy z uwagi
na decyzje podjete przez organ nadzorujgcy Zamawiajgcego, Instytucje
Zarzadzajacg, Posredniczacg lub Wdrazajaca,

I) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urzgdzen, materiatdow, sprzetu i wyposazenia), zmiana nie moze
spowodowa¢ podwyziszenia ceny oraz obnizenia parametrow technicznych,
jakosciowych i innych wynikajacych z oferty na podstawie ktérej byt dokonany
wyboér Wykonawcy;
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m) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

n) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy lub zasad ptatnosci tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu
przedmiotu Umowy okreslonego w lit. k-1;

5) realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana / powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okre$lonej w § 7 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okre$lonej w § 7 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
i realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng warto$é zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamoéwienia okreslong w § 7 ust. 1 umowy i na podstawie
kosztorysu robot dodatkowych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany nazwy poszczegodlnych zadan, sposobu
rozliczania umowy i dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
poszczegdlnego projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania poszczegdlnych
projektow.

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, badz terminu
wykonania, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzgdzenie aneksu
do Umowy.

6. Warunki zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp
okreslone zostaty w § 7 ust. 5 — 12 umowy.

7. Warunki zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 436 pkt 4b ustawy
Pzp okres$lone zostaty w § 7 ust. 13 umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUIJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§16
1. Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamowienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
o0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2.  Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
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10.

11.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Zakres robot wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robét
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Termin wykonania robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi byé zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczagc od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zostaé¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robdét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywaé kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatoréw statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygaé bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1) Specyfikacja warunkow zamodwienia.
2) Dokumentacja projektowa.

3) STWIORB.

4) Oferta Wykonawcy.

5) Przedmiary roboét.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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