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KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV:

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71540000-5 Usługi zarządzania budową

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232140-5 Węzły ciepłownicze lokalne

45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz  z
niezbędnymi  uzgodnieniami  oraz  wykonanie  na  jej  podstawie  robót  budowlanych  dla
zadania polegającego na  poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji
instalacji  c.o. i  c.w.u. poprzez montaż pomp ciepła oraz instalacji  fotowoltaicznej  PV w
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie przy ul. Wielkie przedmieście 51.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU

LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy 4932,84 m2

Kubatura brutto 58484,82 m2

Powierzchnia użytkowa 
mieszkalna

132,16 m2

Powierzchnia użytkowa 
niemieszkalna

9482,00 m2

Wysokość budynku w kalenicy 13,16 m
Długość budynku 106,74 m
Szerokość budynku 108,52 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Ilość mieszkań / izb 2/6
Wentylacja grawitacyjna,

nawiewno-wywiewna sali gimnastycznej,
wywiewna w kuchni

Instalacja wodociągowa istniejący przyłącz do sieci
Instalacja kanalizacyjna istniejący przyłącz do sieci
Instalacja c.o. kotły gazowe o mocy 700 kW
Instalacja elektryczna istniejący przyłącz do sieci
Instalacja kanalizacji deszczowej istniejący przyłącz do sieci
Instalacja gazowa istniejący przyłącz do sieci
Instalacja teletechniczna Istniejący przyłącz do sieci

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja  jest  zlokalizowana  w  województwie  opolskim,  na  terenie  miasta  Olesno  i
obejmuje  działki  oznaczone nr  ew.  4495,  4488,  4484,  4482,  4483,  4481,  4480,  4486,
4493/1, 4496, 4487, obręb Olesno. Na terenie działek znajduje się budynek szkoły, stacja
redukcyjna  gazu,  budynek  gospodarczy,  plac  zabaw,  a  także  boisko  trawiaste  i  o
nawierzchni  asfaltowej,  bieżnia  oraz  plac  do  skoku  w  dal.  Działki  wyposażone  są  w
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infrastrukturę  techniczną  –  wodną,  kanalizacyjną,  energetyczną,  deszczową  oraz
teletechniczną. Teren działek jest ogrodzony.

L.P
.

Numer działki Powierzchnia [m2]

1 4495 4604,21

2 4488 1222,84

3 4484 37,26

4 4482 508,12

5 4483 851,61

6 4481 3205,08

7 4480 3293,13

8 4486 355,93

9 4493/1 123,81

10 4496 64,13

11 4487 160,53

4499 1093,56

4489 264,04

4491 2389,55

4490 142,58

4477 169,16

4475 1053,17

RAZEM 19538,71 m19538,71 m22

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Inwestycja przewiduje roboty budowlane polegające na:
 ociepleniu ścian zewnętrznych oraz w ścian w gruncie, 

 ociepleniu stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, 

 ocieplenie dachu nad atrium i nad halą sportową, 

 docieplenie stropu nad wejściem, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
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 kompleksowej  modernizacji  systemu  grzewczego  w  budynku,  z  montażem
pompy ciepła glikol-woda współpracującej  z kotłownią gazową opartą o kotły
kondensacyjne,  montaż bufora ciepła,  wymianę instalacji  grzewczej  na nową
izolowaną termicznie, wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych
oraz zaworów podpionowych,

 montaż  pompy  ciepła  powietrze-powietrze  z  funkcją  chłodzenia  zasilającej
urządzenia grzewczo-chłodnicze,

 montaż systemu zarządzania energią w budynku (EMS),

 wymiana źródła ciepła do celów przygotowania c.w.u. na pompę ciepła glikol-
woda z pionowymi odwiertami, wymiana zasobników c.w.u. na nowe, wymiana
instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej izolowanej termicznie,

 montaż instalacji fotowoltaicznej PV na dachu budynków,

 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED,

 montaż wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej dla sali  gimnastycznej,
wymianę kanałów oraz wykonanie izolacji  termicznej, zastosowanie czujników
CO2 do sterowania pracą instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE

WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcje nie ulegną zmianie
w ramach planowanego przedsięwzięcia, które będzie obejmowało poprawę efektywności
energetycznej budynku. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe nie ulegną zmianie.

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

2.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W ramach inwestycji należy sporządzić dokumentację projektową, obejmującą wszystkie
branże, zaakceptować przyjęte rozwiązania przez Zamawiającego, a następnie uzyskać
pozwolenia  na  budowę  i  wykonać  na  jej  podstawie  roboty  budowlane.  Na  etapie
projektowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  niezbędnych  bieżących
uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (rodzaju zastosowanych
materiałów,  rozwiązań,  technologicznych,  itp.),  a  po  wykonaniu  pełnobranżowej
dokumentacji  projektowej  Wykonawca zobowiązany  jest  do przedłożenia  tego  projektu
Zamawiającemu do akceptacjiw terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z
uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest
uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca
nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  rozwiązania  projektowe  zastosowane  w
opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej.
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Dokumentacja  projektowa  winna  spełniać  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie
rzeczowym, być zgodna z ustaleniami i założeniami przyjętymi w audycie energetycznym
oraz  spełniać  wymagania  przepisów,  w  tym  ustawy  Prawo  Budowlane  w  zakresie
prawidłowości  procesu  budowlanego.  Powinna  ona  być  opracowana  przez
wykwalifikowanych  projektantów  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie
z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 
Należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną  eksploatację  w  długim
okresie  czasu,  przy  niskich  kosztach  eksploatacji,  jak  również  możliwość  szybkiego
reagowania  w  sytuacji  awarii.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić,  że  projektanci
będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe  rozwiązania  (np.  detale
ocieplenia), i ich parametry techniczne (np. współczynniki przenikania ciepła materiałów  i
ich  parametry  wytrzymałościowe,  sprawności  dobranych  urządzeń),  szczegółową
specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  i  weryfikacja  wszystkich  danych
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w
szczególności: 
1)  wykonanie niezbędnych opinii  i  ekspertyz,  w zakresie potrzebnym dla sporządzenia
dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, 
2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania
technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w
3 egz.  w języku polskim w wersji  papierowej i  w 1 egz.  w wersji  elektronicznej  celem
wstępnej akceptacji. Koncepcja musi zawierać: 
-  rysunki  architektoniczne  i  niezbędne  konstrukcyjne  prezentujące  koncepcję,  tzn.
niezbędne rzuty, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych
i konstrukcyjnych, 
- rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, branży
instalacji elektrycznych, 
3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,  zawierającej  projekt  zagospodarowania  działki,  projekt  architektoniczno-
budowlany  oraz  projekt  techniczny.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu  dokumentację  projektową  do  zatwierdzenia  z  odpowiednim
wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Wyroby  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  mają  spełniać  wymagania  polskich
przepisów,  a  Wykonawca  winien  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i  posiadają  wymagane
parametry. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  Inspektorów

- 7 -



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W YP R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W Y

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wień Umowy.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego
będą w szczególności poddane: 
-  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  przed  ich
skierowaniem  do  realizacji  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  Programem  Funkcjonalno-
Użytkowym, audytem oraz warunkami Umowy, 
- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWiOR), 
- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i
specyfikacjami (STWiOR).

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie  nadającym się  do użytku,  a  dalej  do likwidacji  wszystkich robót  tymczasowych,
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą
zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków
bezpieczeństwa  ruchu,  zabezpieczenie  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację
powykonawczą. 
Żadna  z  informacji  zawartych  w  tym  dokumencie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego,  a  w  razie  konieczności  –
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji
robót. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w
oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na
Zamawiającego  autorskich  praw majątkowych  oraz  praw pokrewnych do  dokumentacji
projektowej. 
Konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary
Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map
niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą stanowiącą zbiór
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym m.in.: 
-  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  oraz  szkice  i  operaty  z  wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 
-  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  podczas  realizacji  zamówienia  zmianami,
zawierającą także projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,
-  oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
- oryginał dziennika budowy, 
-  świadectwa  jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa  wykonanych  prób  i  atesty  na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez
Wykonawcę, 
-  wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez
Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych
objętych zamówieniem, 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, 
- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów
elektrycznych,
-  oświadczenia  kierownika  robót  sanitarnych  o  szczelności  instalacji  wod.-kan.,  c.o.  i
gazowej.

2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wszystkie prace ziemne dotyczące wykonania instalacjielektrycznej oraz fotowoltaicznej
należy uzgodnić z właścicielem terenu oraz gestorami sieci. 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  przyjęcie  odpowiedzialności  za  plac  budowy,
polegające  na:  ogrodzeniu  terenu  budowy,  pilnowaniu  majątku  na  placu  budowy;
oznakowaniu  terenu  budowy;  wyznaczeniu  miejsca  dla  zapleczabudowy,  placów
składowych i placów montażowych; ustalenie regulaminukorzystania z placu budowy, ujęć
wody i czynników energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczeniep.poż na placu
budowy.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku oraz w obrębie wykonywanych prac.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:
 zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przyłączenie mediów na

potrzeby budowy na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień,
 organizacja zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy,

 rozbiórka istniejących nawierzchni i urządzeń kolidujących z budową i wywóz mate-
riałówrozbiórkowych wraz z ich utylizacją,
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 przesadzenie i/lub wycinka krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji
wycinek – zalecana ochrona istniejącej zieleni),

 zabezpieczenie istniejącej zieleni,

 opracowanie organizacji pieszego ruchu zastępczego na czas budowy,

 utrzymanie porządku w miejscu realizacji robót budowlanych,

 skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

 umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postępu w realizacji robót budowlanych lub dokumentacji
technicznej, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności doty-
czących realizacji przedmiotu umowy,

 zapewnienie Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawia-
jącego dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową
będą lub są wykonywane,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót budowlanych po ich wykonaniu.

 w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykony-
wania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad,

 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,  dostawcy lub osób/podmiotów
trzecich,  którymi  będzie  się  posługiwał  przy realizacji  przedmiotu  umowy jak za
działania i zaniechania własne,

 zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

 przedstawienie  szczegółowego  harmonogramu  uwzględniającego  maksymalne
ograniczenie uciążliwości prowadzonych prac dla użytkowników budynku,

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy –naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

 zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
mediów oraz ponoszenia kosztów tych mediów, 

 likwidacja placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie i  upo-
rządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji ro-
bót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty
roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzch-
nią dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót).

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów w tym także
budowlanych (śmieci, gruz i inne).

2.3.ARCHITEKTURA

Projektowana inwestycja musi respektować zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlanedotyczące m.in. bezpieczeństwa konstrukcji poprzez zastosowanie rozwiązań
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projektowych dotyczących konstrukcji obiektów gwarantujących bezpieczeństwo zarówno
użytkowników budynku, jak i osób trzecich.

Budynek  po  robotach  budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  Zamawiającego
określone w PFU oraz audycie, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W zakresie branży architektonicznej należy wykonać:
 ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15cm o współczynniku

λ=0,031W/mK
 ocieplenie ścian w gruncie na głębokość 0,8m p.p.t. płytami styropianu ekstrudowa-

nego gr. 15cm o współczynniku λ=0,031W/mK, a także ocieplenie węgarków, pod-
okienników, nadproży oraz attyk,

 ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz nad wejściem granulatem z wełny mi-
neralnej  o  grubości  15  cm metodą  wdmuchiwania  do  przestrzeni  poziomych  o
współczynniku λ=0,040W/mK,

 ocieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej o grubości
20cm o współczynniku λ=0,039 W/mK,

 ocieplenie dachu nad atrium płytami z piany PIR o grubości 12cm o współczynniku
λ=0,024 W/mK,

 ocieplenie dachu nad halą sportową płytami z piany PIR o grubości 12cm o współ-
czynniku λ= 0,024 W/mK, 

 wymianę stolarki okiennej na stolarkę o współczynniku U=0,9 W/m2K oraz współ-
czynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g ≥ 0,5 wraz z montażem
nawiewników okiennych ciśnieniowych w kolorze brązowym od strony zewnętrznej i
białym od strony wewnętrznej,

 wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę o współczynniku U=1,3 W/m2K oraz współ-
czynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g ≥ 0,5 w kolorze brązo-
wym od strony zewnętrznej i białym od strony wewnętrznej.

Zamawiający wymaga aby zastosowane drzwi były aluminiowe antypaniczne.
Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi nor-
mami i przepisami, a także aktualnymi standardami materiałowymi i technicznymi. Kolory-
stykę należy uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem  materiału.

2.4.KONSTRUKCJA

Nie  przewiduje  się  zmian  w  konstrukcji  budynku.  Inwestycja  obejmuje  roboty
termoizolacyjne, montażowe i instalacyjne. Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się
niezbędne ingerowanie  w konstrukcję,  należy  skonsultować się  z  projektantem branży
konstrukcyjnej celem zastosowania poprawnych rozwiązań.

2.5. INSTALACJE BUDOWLANE

a) INSTALACJA WODY

- 11 -



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W YP R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W Y

Planuje  się  wymianę  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacyjnej  na instalację  izolowaną
termicznie. Należy prowadzić rury instalacji wody zimnej i ciepłej w posadzce i w bruzdach
ściennych.  Przewody  instalacji  ciepłej  i  zimnej  oraz  podejścia  do  baterii  czerpalnych
wykonać  z  rur  PE,  łączonych  przez  zgrzewanie.  Rozprowadzenie  wody  ciepłej  oraz
odcinki wody zimnej układane w posadzce lub w bruzdach ściennych w otulinie termicznej
polipropylenowej (atestowanej) o grubości w zależności od średnicy, zgodnie z poniższą
tabelą. W miejscach odgałęzień lub zmian kierunków (kolana, trójniki) należy zwiększyć
grubość otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodów. 

Planuje się wymianę źródła ciepła do celów przygotowania c.w.u. na pompę ciepła glikol-
woda  z  pionowymi  odwiertami  oraz  wykorzystanie  istniejącej  kotłowni  gazowej
kondensacyjnej  na  szczytowe  zapotrzebowanie  na  energię  oraz  do  celów przegrzewu
c.w.u. Ulepszenie obejmuje wymianę zasobników c.w.u. na nowe o wysokiej sprawności
akumulacji. Parametry pompy ciepła glikol-woda dla celów przygotowania cwu:

 moc min. 49,66kW

 sprawność wytworzenia min. 300%, 

 sprawność akumulacji min. 85%,

 sprawność transportu min. 70%

 sprawność całkowita min 178,5%

Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem
korozyjności  wody,  tak  aby  nie  następowało  pogarszanie  jej  jakości  oraz  trwałości
instalacji, a także aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów,
z  których  wykonano te  wyroby.  Instalacja  wodociągowa powinna  mieć  zabezpieczenia
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów
zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem
zwrotnym. Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób,
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aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była na racjonalnie niskim
poziomie.

ZASOBNIK CWU

Zasobniki  cwu  należy  przyjąć  zbiorniki  o  pojemności  minimum  2  x  1000  l.  Zasobnik
powinien być przystosowany do pracy z pompą ciepła. Minimalna powierzchnia wężownicy
min 9m2 dla każdego z zasobników . Ponadto zasobniki cwu powinny być wyposażone w
anodę magnezową lub tytanową.

ODWODNIENIE I NAPOWIETRZENIE

Należy  zapewnić  skuteczne  i  stałe  odpowietrzanie  układu  przez  odpowiednie
rozmieszczenie odpowietrzników na instalacji i separatorów powietrza. Dla umożliwienia
odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych punktach należy wykonać armaturę
spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową
należy wykonać przy armaturze odcinającej na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz
przy armaturze odcinającej (bezpieczeństwo w razie awarii - brak unieruchomienia całej
instalacji)

b) INSTALACJA C.O.

Planuje się kompleksową modernizację systemu grzewczego w budynku. Przewiduje się
zmianę źródła ciepła na pompę ciepła glikol-woda pokrywającą zapotrzebowanie na moc
cieplną  w  30%.  Jako  szczytowe  zapotrzebowanie  na  moc  cieplna  przewiduje  się
zastosowanie  istniejącej  kotłowni  gazowej  opartej  o kotły kondensacyjne  EKOMET typ
GOL-M+T  o  mocy  700  kW..  Przewiduje  się  montaż  bufora  ciepła,  wymianę  instalacji
grzewczej na nową izolowaną termicznie w otulinie termicznej polipropylenowej grubości
min.  12mm  (atestowanej),  wymianę  grzejników  na  nowe  płytowe  dostosowane  do
zapotrzebowania  na  moc  cieplną  pomieszczeń,  montaż  zaworów  termostatycznych  o
działaniu proporcjonalno -całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą (głowice
elektroniczne)  oraz  zaworów podpionowych.  Do  celów grzewczych  w  celu  podgrzania
powietrza wentylującego przewiduje się dodatkowo zastosowanie pompy ciepła powietrze-
powietrze z funkcją chłodzenia zasilające urządzenia grzewczo -chłodnicze. Instalacje i
urządzenia  do  ogrzewania  budynku  powinny  mieć  szczytową  moc  cieplną  określoną
zgodnie  z  Polskimi  Normami  dotyczącymi  obliczania  zapotrzebowania  na  ciepło
pomieszczeń,  a  także  obliczania  oporu  cieplnego  i  współczynnika  przenikania  ciepła
przegród  budowlanych.  Instalacja  powinna  być  tak  zaprojektowana  i  wykonana,  aby
możliwe było ogrzewanie mieszkań, niezależnie od ogrzewania pomieszczeń szkolnych.
Parametry pompy ciepła glikol-woda dla celów grzewczych:

 moc min. 185kW

 sprawność wytworzenia min. 350%, 

 sprawność akumulacji min. 95%,

 sprawność transportu min. 96%,

 sprawność regulacji i wykorzystania 93%
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 sprawność całkowita min 296,86%.
Zastosowane urządzenia powinny charakteryzować się następującymi (bądź wyższymi )
parametrami: 

 Dwusprężarkowa  gruntowa  pompa  ciepła  o  mocy  przy  B0W35  (wg  EN14511)
minimum 106 kW oraz minimum 79 kW przy B0W55( wg EN14511) przy pracy
dwóch sprężarek 

  Minimalne COP przy B0W35 (wg EN14511) – 4,7 oraz minimum 3,0 przy B0W55
( wg EN14511) przy pracy dwóch sprężarek

  Maksymalny pobór mocy elektrycznej 38 Kw

 Czynnik chłodniczy R410A

 Dwie sprężarki spiralne typu scroll

 Temperatura max zasilania – co najmniej 60°C

 Elektroniczny zawór rozprężny

 Max poziom ciśnienia akustycznego 1m od urządzenia 55 dB(A) 

 W komplecie z pompą ciepła elektroniczne pompy obiegowe dolnego i  górnego
źródła

Parametry pompy ciepła powietrze-powietrze dla celów grzewczych:

 moc min. 70,50kW

 sprawność wytworzenia min. 300%, 

 sprawność akumulacji min. 100%,

 sprawność transportu min. 95%,

 sprawność regulacji i wykorzystania 94%

 sprawność całkowita min 267,90%.
DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Na  potrzebę  realizacji  zadania  konieczne  jest  wykonanie  dokumentacji  geologicznej
zgodniej  z  Ustawą  Prawa  Geologicznego  i  Górniczego.  Pionowy  gruntowy  wymiennik
ciepła  jest  planowany w postaci  sond typu U. Przyjęto  wydajność cieplną odwiertu na
poziomie około 38W/m. Dokładną wydajność cieplną określi projekt robót geologicznych.
Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE40mm. Sondy z odwiertów łączone kolektorem
rozdzielaczowym z rotametrami (8-38 l/min) zlokalizowanym w studni kolektorowej.

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zaprojektowana głębokość oraz liczna odwiertów w
uwzględnieniu zapotrzebowania na ciepło obiektu. Dla potwierdzenia wydajności cieplnej
gruntu na początkowym etapie inwestycji zostanie wykonana próba TRT. W zależności od
wyników próby ostateczna długość wymiennika zostanie skorygowana. Główny rurociąg
PE100 PN10 PE110mm zasilający pompę ciepła prowadzony zostanie na głębokości 1,5m
poniżej powierzchni gruntu w otulinie kauczukowej. Studnia kolektorowa i sondy połączone
będą  rurociągiem  PE100  PN10  PE40mm.  Czynnikiem  obiegowym  będzie  solanka  z
roztworem glikolu propylenowego, biodegradowalnego, obojętnego dla środowiska. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę na  technologię  zasypywania  kanału,  która  powinna
odpowiadać  procedurom  producenta.  Bardzo  istotny  jest  odpowiedni  dobór  jakości
wykonania  i  zagęszczenia  gruntu  nasypowego  nie  tylko  w  strefie  bezpośrednio
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przylegającej do rury, ale także w warstwie minimum 30cm ponad wierzch rury. W związku
z  tym,  że  w  chwili  wykonywania  projektu  nie  są  znane  warunki  geologiczne  gruntu
podczas wykonywania odwiertów firma wykonawcza powinna zweryfikować projektowane
głębokości oraz założenia. 

Firma wykonująca prace wiertnicze powinna posiadać stosowne uprawnienia i kwalifikacje
zgodnie  z  obowiązującym  prawem  geologicznym  i  górniczym.  W  każdym  przypadku
należy wykonać projekt prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Sondę gruntową oraz jej zasilanie i powrót należy instalować w odległości przynajmniej 70
cm od przewodów rurowych wod-kan oraz innych przewodów zasilających. W przypadku
skrzyżowania należy przewody rurowe zaizolować. Aby ułatwić przenoszenie sond należy
je wcześniej napełnić wodą. Sondę należy wprowadzić do odwiertu stosując odpowiednie
oprzyrządowanie (np. wciągarkę). Aby solidnie zamknąć pierścieniową szczelinę należy
wprowadzić  do  odwiertu  razem  z  sondą  przewód  rurowy  na  podsypkę.  Przed
napełnieniem odwiertu podsypką zamknąć końcówki sondy odpowiednimi kołpakami. Aby
zapewnić swobodny przepływ ciepła należy zespolić pierścieniową przestrzeń odwiertu.
Można to uczynić stosując przewód rurowy na podsypkę i zespalając odwiert od góry i od
dołu.  Jako  podsypkę  zespalającą  można  wykorzystać  mieszaninę  bentonitu,  cementu
hutniczego,  piasku  i  wody.  W zależności  od  właściwości  gruntu  można  też  stosować
dodatki w postaci mączki kwarcowej, piasku kwarcowego, wyłącznie sam drobny żwir lub
wypłukiwany z odwiertu materiał.  Otwory należy wykonać wiertnicą szybkoobrotową na
tzw.  „prawym  biegu”  z  zastosowaniem  płuczki  bentonitowej.  Należy  je  wykonać  w
następujący sposób: − do głębokości  8 m p.p.t.  wiercenie metodą okrętno–udarową w
rurze  osłonowej  245mm.  Rurę  osłonową  zabudować  w  płaszczu  cementowym w celu
zabezpieczenia  płuczki  przed niekontrolowanym wypływem, − do głębokości  docelowej
czyli 150 m p.p.t. wiercenie prowadzić bez rur osłonowych świdrem gryzowym typu BM
149mm na  tzw.  „prawym obiegu”  z  zastosowaniem płuczki  polimerowo-bentonitowej  o
odpowiedniej  gęstości  zapewniającej  stabilność  otworu  oraz  izolacje  horyzontów
wodonośnych  w  czasie  wiercenia.  Do  wywierconego  otworu  należy  wprowadzić
pojedynczą sondę U wykonaną z rury polietylenowej klasy PE100 SDR11 40x3,7mm z
dodatkową (trzecią) rurą iniekcyjną .Aby ułatwić wprowadzanie sondy, należy ją wcześniej
napełnić mieszaniną wody i glikolu propylenowego. 

Przed zapuszczeniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową szczelności wymiennika.
Badanie szczelności rurociągów z polietylenu należy przeprowadzić wg normy PN-EN 805
-  „Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów zewnętrznych  i  ich  części
składowe”. Ciśnieniowa kontrola działania powinna zostać przeprowadzona przy ciśnieniu
10  barów  (czas  trwania  próby  60  minut,  wstępne  obciążenie  30  minut,  maksymalny
spadek ciśnienia 0,2bara). Aby zamknąć pierścieniową szczelinę należy wprowadzić do
odwiertu razem z sondą trzeci przewód rurowy w celu wypełnienia (iniekcji). Wypełnienie
zapewni  swobodny  przepływ  ciepła  i  wypełni  pierścieniową  przestrzeń  odwiertu
(swobodna przestrzeń między ścianką odwiertu i  sondą).  Trzecim przewodem rurowym
wprowadzamy materiał wypełniający odwiert od dołu do góry. 
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Jako  wypełnienie  należy  stosować,  z  powodu  dobrego  przewodnictwa  cieplnego,
mieszaninę  bentonitu.  Jeżeli  materiał  wypełniający  rozpoczyna  wypływać  z  wylotu
odwiertu, to jest to znak, że odwiert został całkowicie napełniony. 

System rur  poziomych klasy PE100 SDR11 (odcinek  od otworu do studni  zbiorczej)  o
średnicy 40x3,0mm należy poprowadzić na głębokości 1,5m. Rury zasilające i powrotne
należy układać w wykopie zachowując odległość od siebie min 0,6m. Połączenie poziome
(odcinek studnia zbiorcza - budynek) należy wykonać z rur klasy PE100 SDR17 o średnicy
110mm  na  głębokości  1,5m.  Rury  zasilające  i  powrotne  należy  układać  w  wykopie
zachowując  odległość  od  siebie  min  0,6m.  Po  pozytywnym wyniku  próby  szczelności
napełnić  wymiennik  gruntowy  roztworem  glikolu  propylenowego,  neutralnego  dla
środowiska  naturalnego  i  ulegającego  biodegradacji.  Po  zabudowaniu  gruntowego
wymiennika usuwamy rurę osłonową z otworu. Po aplikacji sondy należy przeprowadzić
próbę ciśnieniową (1,5  ciśnienia  roboczego) oraz próbę wydajności  przepływu.  Roboty
ziemne  związane  z  układaniem  rurociągu  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami i normami.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m. Odkład urobku powinien
być  wykonywany  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w  odległości,  co  najmniej  0,5  m od
krawędzi.  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Łączenie przewodów PE wykonać za pomocą złączek elektrooporowych
(kolanka i mufy).  Przewody układać ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku otworów na
głębokości  min.  1,5m (zgodnie z rzędną terenu). Przewody poziome należy układać w
obsypce  piaskowej  o  minimalnej  grubości  30  cm.  Nad przewodami  poziomymi  ułożyć
taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową 30-40cm nad rurą. Grunt wypełniający wykop z
boków rur powinien być zasypywany i zagęszczany warstwami wg PN-B-06050:1999. Przy
przejściach  przez  ścianę  rury  dobiegowe  należy  zaizolować  chroniąc  ją  przed  wodą
kondensacyjną,  umieścić  w rurach  osłonowych  (przejścia  szczelne)  i  uszczelnić  masą
wodoszczelną. Podczas prowadzenia przewodów zachować minimalne promienie gięcia
rur HDPE podawane przez producenta dla określonej temperatury montażu.

STUDNIA ZBIORCZA

Studnia  zbiorcza  zostanie  umieszczona  na  terenie  jako  gotowy  prefabrykat.  Dobrano
jednokomorową studnię wykonaną z polietylenu wzmocnioną użebrowaniem. Wewnątrz
studni wmontowany jest na stałe kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu PE100.
Przejścia sekcji kolektora przez ścianki studni są szczelne, uniemożliwiając przedostanie
się wód gruntowych do wnętrza zakopanej w ziemi studni kolektorowej.  Studnię należy
wyposażyć w kaptur  uszczelniający, pierścień odciążający i właz kanałowy. Wykop pod
studnię zbiorczą powinien być około 15 cm głębszy niż planowana rzędna dna studzienki i
minimum  100  cm  szerszy  niż  średnica  zewnętrzna  studni.  Na  dnie  wykopu  należy
zastosować 15 centymetrową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną (do 95% wg
skali  Proctora)  podsypkę  piaskową.  Studnię  należy  na  dnie  wykopu  wypoziomować.
Zasypywanie wykopów pod studnie powinno następować etapowo i być przeprowadzane
bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych prac. Przed rozpoczęciem zasypywania,
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dno  powinno  być  oczyszczone,  a  w  przypadku  zalegania  wody,  odwodnione.  Do
zasypania  wykopu  i  jego  stabilizacji  wykorzystać  należy  drobny,  czysty  piasek  o
uziarnieniu  0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mieć szerokość co najmniej  50cm.
Każda warstwa piasku (do grubości 30 cm) przy zasypywaniu, powinna być zagęszczana
(używając  lekkiego  sprzętu  aby  nie  dopuścić  do  uszkodzenia  studni).  Zagęszczenie
powinno  być  prowadzone  do  uzyskania  93-94%  stopnia  zagęszczenia.  Przed
podłączeniem hydraulicznym studni należy w pierwszej kolejności wykonać podsypkę pod
rury  a  następnie  je podłączyć.  W studniach należy  zabudować rozdzielacz powrotny  i
zasilający z armaturą regulacyjno-odcinającą. Studnia wyposażona będzie w rozdzielacz
min.  27-sekcyjny.  Na  rozdzielaczu  powrotnym  należy  umieścić  zawory  regulacyjne  z
bezpośrednim odczytem przepływu DN25  (zakres  wskazań  8-38l/min  Kv=5,1m3/h)  Po
odpowietrzeniu i przepłukaniu instalacji dolnego źródła na regulatorach przepływu należy
ustawić równe przepływy o wartości 13l/min. Rozdzielacz zasilający wyposażyć w zawory
odcinające kulowe, dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI DOLNEGO ŹRÓDŁA

Instalacja  zabezpieczona  została  w  systemie  zamkniętym  przeponowymi  naczyniami
wzbiorczymi zgodnie z PN-99/B-02414.

ZASOBNIK BUFOROWY

Zbiornik buforowy wolnostojący o pojemności 2000 dm3.

c) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
Planuje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy oparte o

nowoczesne oprawy LED o mocy min. 6,20W, wraz z zastosowaniem czujników ruchu
w  toaletach.  Pozostałe  oświetlenie  sterowane będzie  za  pomocą  łączników
oświetleniowych.  Ulepszenie  obejmuje  dodatkowo  montaż  systemu  zarządzania
energią  w  budynku  (EMS).  Ilość,  rodzaj oraz  moc  projektowanych  opraw  należy
dostosować do wymogów wartości minimalnego natężenia oświetlenia w zależności od
rodzaju pomieszczenia:
 500 lx – sale lekcyjne w których występuje pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury,

czytanie, przetwarzanie danych, stanowiska komputerowe, pokój pielęgniarski, czy-
telnie

 300 lx – sekretariat, pokój nauczycielski, segregowanie dokumentów, kopiowanie,
 200 lx – archiwa, magazyny, stołówki, spiżarnie, szatnie, toalety, umywalnie
 150 lx – klatki schodowe
 100 lx  – strefy komunikacji, korytarze.

Do  podłączenia  nowych  opraw  należy  wykorzystać  istniejące  przewody.  Zastosować
osprzęt o prądzie znamionowym In = 10A oraz stopniu ochrony:
· IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych;
· IP 65 na zewnątrz,
· IP 20 w pozostałych pomieszczeniach.
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Łączniki oświetleniowe montować na wys. 1,20 m.
Do nowo projektowanego węzła cieplnego należy wykorzystać istniejący WLZ. Dla potrzeb
systemu zarządzania energią węzeł cieplny należy wyposażyć w licznik energii elektrycz-
nej z komunikacją Ethernet i Mod-bus TCP/RTU.

INSTALACJA PV
Na konstrukcji wolnostojącej na dachu projektuje się zabudowę paneli fotowoltaicznych.
Panele należy zabudować na dedykowanej konstrukcji montażowej i uchwytach. Cały sys-
tem (inwerter, konstrukcja, panele, okablowanie i złączki) musi być rozwiązaniem syste-
mowym.  Przewiduje  się  zastosowanie  systemu paneli  PV produkujących energię  elek-
tryczną na własne cele energetyczne budynku. Z uwagi na słabą dostępność paneli przy-
jętych w audycie energetycznym przewidziano system 111 sztuk paneli PV monokrysta-
licznych mocy min. 450Wp każdy,  ,  o łącznej mocy 49,95 kWp i powierzchni 234,6 m2 pro-
dukujących energię elektryczną na poziomie min. 38207 Wh/rok, usytuowanych na dachu
budynku B i C na stronę południową pod kątem 30˚. 
Należy także zdemontować istniejącą i wykonać nową instalację odgromową. Z rozdzielni-
cy RG należy zasilić inwerter oraz rozdzielnicę TDC i z niej wyprowadzić kable do po-
szczególnych paneli fotowoltaicznych. Konstrukcję należy uziemić i połączyć ze sobą bed-
narką. Całość powinna być zamontowana przez certyfikowaną firmę oraz z godnie z zale-
ceniami i instrukcjami producenta.
Inwerter jest to jeden z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej, który ma za
zadanie zamianę napięcia stałego na zmienne o odpowiednich parametrach należy dobrać
przetwornik współpracujący z siecią energetyczną. Umożliwia on kierowanie całej wytwo-
rzonej energii w pierwszej kolejności do sieci lub na urządzenia w budynku. Dobrany in-
werter musi posiadać układ śledzenia punktu MPP, co umożliwia uzyskanie maksymalnej
energii z ogniw fotowoltaicznych. Układ ten śledzi na bieżąco punkt mocy maksymalnej
dostosowując punkt pracy do różnych wartości nasłonecznienia. 
Punkt maksymalnej pracy generatora zmienia się w zależności od nasłonecznienia i tem-
peratury modułów. Moc modułu fotowoltaicznego wzrasta przy większym nasłonecznieniu,
ale nagrzewają się wtedy ogniwa i moc zaczyna spadać. 
W rzeczywistości moc modułu przy temperaturze od 50 - 70 °C spada ok. 10-15 %. Naj-
większa moc panela jest przy niskiej temperaturze cel i wysokim nasłonecznieniu. 
Inwerter powinien być dobrany tak, aby był optymalnie obciążony w przedziale 105 - 115
%.

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA
W budynku zaprojektowano uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożony w
gruncie na głębokości 0,6m w odległości min. 1m od budynku. Do bednarki należy przy-
spawać wypusty (przewody uziemiające) w miejscach sprowadzenia przewodów odprowa-
dzających instalacji  odgromowej, w miejscu montażu głównej szyny wyrównawczej oraz
do złącza ZK-GWP. Poprzez miejscowe szyny wyrównawcze połączyć przewodzące czę-
ści dostępne oraz przewodzące części obce, np. rurociągi wodne, CO (metalowe), koryta
kablowe, metalowe elementy konstrukcji budynku, obudowy urządzeń technologicznych.
Istniejąca instalacja odgromowa przeznaczona jest do demontażu. Nową instalację odgro-
mową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 62305.
Na dachu budynku projektuje się wykonanie zwodów poziomych niskich nieizolowanych z
pręta AL10mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odległości miedzy uchwy-
tami – 1m. Oczka zwodów poziomych o wymiarach nie większych niż 15x15m. Przewody
odprowadzające należy wykonać z pręta AL 10mm2. Przewody odprowadzające układać
pod ociepleniem ścian w grubościennych systemowych rurach instalacyjnych (odgromo-
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wych). Przewody odprowadzające połączyć poprzez złącza kontrolne i przewody uziemia-
jące z uziomem otokowym. Przewody uziemiające oraz uziom otokowy wykonać bednarką
Fe/Zn 30x4. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10Ω. Przy zbliżeniach i niemoż-
ności uzyskania wymaganego odstępu izolacyjnego należy zastosować drut izolowany wy-
sokonapięciowy. Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemienia i sporządzi protokół.

SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIĄ

System zarządzania energią, który otwiera nowe, bardzo skuteczne możliwości uzyskiwa-
nia oszczędności w zużyciu energii i obniżania jej kosztów poprzez wprowadzenie aktyw-
nego systemu sterownia i nadzoru nad pracą źródeł energii (elektrycznej, ciepła lub chło-
du) i odbiorów energii podłączonych do tych źródeł.
Dzięki  wprowadzeniu  systemu  możliwe  jest  osiągniecie  znacznego  obniżenia  kosztów
związanych z energią i to bez znaczących nakładów inwestycyjnych.
Przedmiotowy system w sposób aktywny prowadzi nadzór i steruje pracą zarówno źródeł
jak i odbiorników energii. Ideę pracy systemu przedstawiono na poniższym schemacie.

Dane z obiektów (źródła energii i odbiory) przekazywane są do sterownika lokalnego. Ze-
brane dane i informacje są następnie odczytywane przez sterownik i służą do aktywnego
sterowania  pracą wszystkich  urządzeń  obiektowych,  poprzez  zmianę  parametrów prac
tych urządzeń.

Następnie sterownik komunikuje się z Centrum Sterowania i przekazuje wszelkie informa-
cje i dane o pracy obiektu. Dane te wykorzystywane są do aktywnego sterowania pracą
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obiektu, z wykorzystaniem ustalonych algorytmów pracy konkretnych urządzeń. Dodatko-
wo system na  bieżąco  zbiera  wszelkie  informacje  o  obiekcie  (temperatury,  przepływy,
wskazania liczników ciepła lub energii elektrycznej) i je archiwizuje. W sposób automatycz-
ny (np. informacja wysyłana na telefon komórkowy obsługi) system powiadamia operatora
lub obsługę o awariach lub błędnej pracy urządzeń obiektu. Umożliwia on także bieżące
podawanie stanu liczników (wodomierze, liczniki ciepła. Licznik energii elektrycznej, gazo-
mierz itp.). 

Cała komunikacja między sterownikiem a Centrum Sterowania, oraz miedzy Centrum Ste-
rowania, a użytkownikami systemu (operatorzy, serwis, odbiorca i dostawca energii, do-
wolny użytkownik) odbywa się z wykorzystaniem Internetu. System archiwizacji  danych
umożliwia prezentację wyników pracy obiektu w wybranej formie (wykresy, dane tabela-
ryczne) oraz przekazuje dane do działu rozliczeń (wystawianie faktur za dostarczone me-
dia). Każdy z uczestników systemu może mieć dostęp do odpowiednich danych w zależ-
ności od ustalonego „progu dostępności”. Przykładowo, odbiorca energii będzie miał do-
stęp do danych historycznych lub bieżących dotyczących parametrów pracy obiektu i zu-
życia energii, serwis może wprowadzać ręczne korekty pracy obiektu w stanach awaryj-
nych, a operator systemu może zmieniać algorytmy pracy sterownika (także na życzenie
odbiorcy) i w ten sposób zmieniać parametry pracy sterownego obiektu.

d) INSTALACJA  WENTYLACJI

Przewiduje  się  montaż  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  dla  sali
gimnastycznej.  Centrala  wentylacyjna  wyposażona  w  sekcje  odzysku  ciepła
ośredniorocznym odzysku ciepła 75%. Ulepszenie obejmuje także wymianę kanałów oraz
wykonanie  izolacji  termicznej.  Przewiduje  się  także  zastosowanie  czujników  CO2  do
sterowania pracą instalacji wentylacji mechanicznej.

2.6.WYKOŃCZENIA

W projekcie należy przewidzieć zastosowanie takich materiałów stałego wyposażenia oraz
technologii,  które  zapewnią  nieprzekraczalność  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  pod  warunkiem  użytkowania  zgodnie  z
przeznaczeniem.  Obiekt  musi  zostać  zabezpieczony  przeciwko  przenikaniu  wilgoci  do
elementów  budowlanych  i  wnętrza  budynku,  co  należy  zapewnić  poprzez  wykonanie
izolacji  ścian  fundamentowych  z  masy  polimerowo-bitumicznej  w  2  warstwach,  a
następnie  po  ociepleniu  ścian  fundamentowych,  zastosowanie  zabezpieczenia  przed
uszkodzeniami mechanicznymi z folii kubełkowej.

Wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Po wymianie instalacji  ciepłej  wody użytkowej,  a także instalacji  c.o. i  wymianie opraw
oświetleniowych,  należy  wykończyć  pomieszczenia  poprzez  uzupełnienie  tynków  w
miejscach bruzdowania, a także poprzez wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych i
dwukrotne  malowanie  wszystkich  ścian  i  sufitów  farbą  odporną  na  zmywanie.  W
miejscach, gdzie nie jest możliwe prowadzenie instalacji podtynkowo, należy obudować
orurowanie płytami g-k, z wykończeniem gładzią gipsową i pomalowaniem. Przewiduje się
skucie  wszystkich płytek  ściennych i  podłogowych w łazienkach oraz fartuchów wokół
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umywalek  w  salach  lekcyjnych,  z  ułożeniem  nowych  płytek  podłogowych  gresowychi
ściennych ceramicznych na zagruntowanym podłożu.

Stropodach nad halą sportową należy przed układaniem ocieplenia, ponacinać,  w celu
usunięcia pęcherzy, wyciąć miejsca uszkodzone bądź odspojone, z ułożeniem nowej papy
podkładowej,  na istniejącą papę.  Należy przewidzieć ułożenie nowej  zgrzewalnej  papy
paroizolacyjnej  gr.  4  mm  na  osnowie  z  włókna  szklanego  o  masie  60  g/m2  +  folia
aluminiowa 0,1 mm, z dolną warstwą zabezpieczoną folią topliwą. Następnie po ułożeniu
ocieplenia  z  płyt  piany  PIR, ułożyć papę podkładową samoprzylepną produkowaną na
osnowie z włókniny poliestrowej o masie 190 g/m2 modyfikowaną plastomerami APP gr.
ok. 1,5 mm, warstwa dolna pozbawiona bitumu. A na wierzch ułożyć papę wierzchniego
krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o masie 250 g/m2 modyfikowaną
elastomerami  z  warstwą  dolną  zabezpieczoną  folią  topliwą  z  posypką  wierzchnią
wykonaną z naturalnego łupka lub posypką ceramiczną.

Stropodach  niewentylowany  należy  przed  układaniem  ocieplenia,  ponacinać,  w  celu
usunięcia pęcherzy, wyciąć miejsca uszkodzone bądź odspojone, z ułożeniem nowej papy
podkładowej,  na istniejącą papę.  Należy przewidzieć ułożenie nowej  zgrzewalnej  papy
paroizolacyjnej  gr.  4  mm na  osnowie  z  włókna  szklanego  o  masie  60  g/m2  z  dolną
warstwą  zabezpieczoną  folią  topliwą  +  folia  aluminiowa  0,1  mm.  Następnie  wykonać
ocieplenie płytami z wełny mineralnej, na które ułożyć papę samoprzylepną produkowaną
na osnowie z włókniny poliestrowej o masie 190 g/m2 modyfikowaną plastomerami APP
gr. ok. 1,5 mm, warstwa dolna pozbawiona bitumu. A na wierzch ułożyć papę wierzchniego
krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o masie 250 g/m2 modyfikowaną
elastomerami  z  warstwą  dolną  zabezpieczoną  folią  topliwą  z  posypką  wierzchnią
wykonaną z naturalnego łupka lub posypką ceramiczną.

Stropodach  wentylowany  należy  przed  układaniem  ocieplenia,  ponacinać,  w  celu
usunięcia pęcherzy, wyciąć miejsca uszkodzone bądź odspojone, z ułożeniem nowej papy
podkładowej,  na  istniejącą  papę.Należy  przewidzieć  ułożenie  nowej  zgrzewalnej  papy
paroizolacyjnej  gr.  4  mm na  osnowie  z  włókna  szklanego  o  masie  60  g/m2  z  dolną
warstwą zabezpieczoną folią topliwą. Należy przewidzieć ułożenie nowej zgrzewalnej papy
papa wierzchniego krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o masie 250
g/m2 modyfikowana elastomerami z warstwą dolną zabezpieczoną folią topliwą, posypką
wierzchnią wykonaną z naturalnegołupka lub posypką ceramiczną. Natomiast ocieplenie
przewiduje  się  z  granulatu  z  wełny  mineralnej  metodą  wdmuchiwania  do  przestrzeni
poddachowej.

Stropodach nad atrium i  nad wejściem należy ocieplić  płytami z piany PIR o grubości
12cm  na  aluminizowanej  folii  paroizolacyjnej.  Następnie  wykonać  Izolację  z  papy
podkładowej samoprzylepnej produkowanej na osnowie z włókniny poliestrowej o masie
190 g/m2 modyfikowanej plastomerami APP gr. ok. 1,5 mm, z warstwą dolną pozbawioną
bitumu. Na wierzch zastosować papa wierzchniego krycia  gr.  ok.  5 mm na osnowie z
włókniny poliestrowej  o masie  250 g/m2 modyfikowana elastomerami z  warstwą dolną
zabezpieczoną  folią  topliwą,  posypką  wierzchnią  wykonaną  z  naturalnego  łupka  lub
posypką ceramiczną.
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Kominy  należy  otynkować  na  nowo  tynkiem  barwionym  w  masie,  odpornym  na
zabrudzenia i na promieniowanie UV.

Przewiduje  się  również  wymianę  orynnowania  oraz  wymianę  obróbek  blacharskich  z
blachy tytan-cynk.  Należy przewidzieć także wykucie istniejących i  wstawienie  nowych
podokienników – wewnętrzne z aglomarmuru, zewnętrzne aluminiowe.

Planuje się po wypłytkowaniu pomieszczeń łazienek oraz po wykonaniu nowych fartuchów
w salach  lekcyjnych,  wykonanie  białego  montażu  przyborów sanitarnych  –  umywalek,
toalet, pisuarów i natrysków.

Na elewacji frontowej budynku przewidziano montaż nowego logo szkoły, którego treść,
kolorystykę i wielkość należy ustalić z Dyrekcją szkoły.

2.7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wokół budynku przewiduje się wykonanie opaski z żwiru płukanego w miejscu istniejących

płyt betonowych wraz z osadzeniem obrzeży betonowych.

2.8.CECHY  OBIEKTU  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zamawiający  wymaga,  aby  rozwiązania  i  materiały  zapewniały  trwałość  dla  poszycia
dachu nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt, instalacje w zakresie orurowania, oprzewodowania
i elementy wyposażenia powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej
15 lat.
Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem
spełnieniawymagań  niniejszego  programu  funkcjonalno-użytkowego,  przyjęcia
efektywnych i ekonomicznych rozwiązań.

2.9.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.9.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Poprawa efektywności energetycznej w zakresie modernizacji instalacji  c.o. i  c.w.u. po-
przez montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej PV w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Oleśnie przy ul. Wielkie przedmieście 51.

2.9.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioruwszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

2.9.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robótobjętych zamówieniem określonym w pkt. 2.9.4. Odstępstwa
od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą miećmiejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla którychist-
nieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawiedoświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.9.4. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych  objętychspecyfikacjami  technicznymi  (ST)  opracowanymi  dla  poszczegól-
nych robót niniejszego zamówienia.

2.9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy pro-
tokólarnie teren budowy wrazze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admi-
nistracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kon-
traktu aż do zakończenia iodbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz za-
trudni dozorców i podejmie wszelkie inneśrodki niezbędne do ochrony robót, wygody spo-
łeczności i innych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenęumowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochronyśrodowiska  na tu ra lnego .
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochronyśrodowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lubinnych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożli-
wiający przedostanie sięszkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicz-
nych do systemu kanalizacjilub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej
oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po za-
kończeniu prac przywróceniedo poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na tereniebaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przeddostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacjirobót albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem,takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychinstalacji i urządzeń w czasie trwa-
nia budowy.O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi inspektora nadzoruinwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocypotrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych muprzez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, wtym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).W szczególności Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywałpracy w wa-
runkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagańsanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowaniaodpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiedniąodzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie.W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy In-
spektorowi nadzoruinwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem MinistraInfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnejzapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od datyrozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznymlub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Skarbu Państwa. Wykonawcazobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierowni-
ka projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępowaćzgodnie z jego poleceniami.
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia wro-
botach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłużenie czasuwykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.

Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych
tj. miny, niewybuchy,pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoruinwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego

- 24 -



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W YP R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - UŻ Y T K O W Y

instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcjiusunięcia niewypałów/
niewybuchów poniesie Zamawiający.

Nadzór środowiskowy
Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wy-
konawca zobowiązany jest dorespektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych
przez Nadzór.

Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe,
sprzęt, transport oraz inneurządzenia towarzyszące.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkichwymagań prawnych odnośnie wykorzystania opaten-
towanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzieinformować Inspektora nadzoru in-
westorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnedoku-
menty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy,
które spełniać mają materiały,sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lubpoprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wprzypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regio-
nu, mogą byćrównież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normylub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pi-
semnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.Różnice pomiędzy po-
wołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane
przezWykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

2.9.6. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia obowiązują-
cych przepisów i spełniać wymogi zawarte w punkcie 2.1.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoruinwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszcze-
gólnione w choćby jednym z nich sąobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoruinwestorskiego wykraczające poza
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.W przypad-
ku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważnościwymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciuwinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od
którychdopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami,a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są
zgodne z dokumentacją projektową imają wpływ na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementybudowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)

Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót

-Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacja-
mi zapewniającymimożliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wznie-
siony z użyciem wyrobów budowlanych
-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegródbudowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
- Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architek-
tury, jak: lotniska, drogi,linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,oczyszczal-
nie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne ipodziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  także  częścibudowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty podmaszyny i urządzenia, jako odręb-
ne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całośćużytkową;
-  Obiekt liniowy  – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dłu-
gość, w szczególności drogawraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg,
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcjaelektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umiesz-
czona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wałprzeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablo-
wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektubudowlanego lub jego czę-
ści ani urządzenia budowlanego;
-Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtaw-
ki, drabinki, śmietniki.
-Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-
kowania w okresiekrótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiektbudowlany niepołączony trwale z gruntem, jak
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strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
-Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym za-
pewniające możliwośćużytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne,  w tym służąceoczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
-Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowaobiektu budowlanego;
-Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórceobiektu budowlanego;
-Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana pa-
rametrów  użytkowych  lubtechnicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem
charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,powierzchnia  zabudowy,  wysokość  dłu-
gość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalnezmiany charak-
terystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
-Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polega-
jących na odtworzeniustanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej  konserwacji,  przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobówbudowlanych innych niż użyto w stanie pierwot-
nym;
-Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego wczasie realizacji budowy lub robót budowlanych;
-Utrzymanie  – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań
administracyjnychpodejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go
w stanie, w którym może on spełniaćfunkcje od niego żądane;
-Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub
innej konstrukcji,szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w
przyrodzie;
-  Ochrona zabytków  – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej
konstrukcji przed zburzeniemlub popadnięciem w ruinę;
-Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości iwymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót;
-Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót podstawowych, alenie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu ro-
bót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdyistnieją uzasadnione podstawy do ich
odrębnego rozliczania
-Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane
do robót tymczasowych,w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
-Tyczenie– ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu
elementów dla wykonaniarobót budowlanych;
-Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-
nią zajmowaną przezurządzenia zaplecza budowy;
-Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;
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- Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisówodrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tegoterenu;
-Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcjitechniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
-Droga tymczasowa (montażowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdówobsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunięcia po ich zakończeniu.
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikają-
cy z prawa własności,użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowiązaniowego,przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
-Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-
dzenie budowy lubwykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-
nego.
-Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organo-
wi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robótdla których z ustawy Prawo Bu-
dowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym terminemich roz-
poczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.
- Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, stosownie do ichwłaściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
- Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządachzawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
-  Opłata  – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obo-
wiązkowe kontroledokonywane przez właściwy organ.
-Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Bu-
dowlane, wyznaczona przezWykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacjikontraktu oraz odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimiprzepisami;
-Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  – osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i  praktykęzawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, którejinwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iwykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robótzakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorzegotowego obiektu;
-Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez inspektoranadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub
innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacjirobót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy;
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-Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem do-
kumentacji projektowej dopełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekciebudowlanym lub wykonawczym;
-Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-
stanowieniach  umowy,zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót iadministrowania umową w zakresie okre-
ślonym w udzielonym pełnomocnictwie;
-Zamawiający  – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsięwzięcia orazprzyjęcie karty przedsięwzięcia;
-Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyro-
by, elementy oraz inneprzedmioty;
-Dostawca– osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest
producentem lubwytwórcą;
-Konsultant– osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych
z pewnymi aspektamiprzedsięwzięcia;
-Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budow-
lanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunkii  opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i
książka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektówmetodą montażu – także dziennik
montażu;
-Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w tokuwykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgod-
nie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
-Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówie-
nia na wykonanie robótbudowlanych.
-Projekt zagospodarowania działki  i  projekt  architektoniczno-budowlany  – projekt
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jestuzyskanie pozwolenia
na budowę;
-Projekt techniczny– projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego;
-Specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru robót  – opracowania  zawierające  w
szczególności zbiorywymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wyko-
nania robót, w zakresie sposobu wykonaniarobót budowlanych, właściwości wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnychrobót;
-Przedmiar robót  – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznejich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalających  szczegółowy opis  orazwskazaniem właściwych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
-Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiarudokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
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wych załączników. Wpisy w książce obmiarówwymagają potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru;
-Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu  – dziennik wydany przez
właściwy  organ  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisówprzebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mającychznaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszeniazawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z
późniejszymi zmianami;
-Laboratorium– laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawczezaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowa-
dzania niezbędnych badań i prób związanych zoceną jakości stosowanych wyrobów bu-
dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;
-Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment ma-
teriału, pobrane losowo zpartii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
-Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
-Partia  – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposób, w tym samymczasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako
jednorodna lub identyczna;
-Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
-Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyro-
by budowlane niezbędnedo wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specy-
fikacjami technicznymi zaakceptowane przezinspektora nadzoru inwestorskiego;
-Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwałegowbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właści-
wości wpływają na właściwości użytkoweobiektów budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o którychmowa w art. 5 „Prawa bu-
dowlanego”;
-Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako ze-
staw co najmniej dwóchodrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły
zostać włączone w obiektach budowlanych;
-Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od na-
bycia surowca lub jegopozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wy-
robu;
-Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzo-
nych warunkachużytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;
-Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów
wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ichważności;
-Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie do-
kumenty oceny;
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-Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normali-
zacyjnych wymienionych wzałączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wy-
danego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tejdyrektywy;
-Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wy-
dawania europejskich ocentechnicznych;
-Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyro-
bu budowlanego wodniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym
europejskim dokumentem oceny;
-Krajowa ocena techniczna  – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytko-
wych tych zasadniczychcharakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzo-
nym zastosowaniem mają wpływ na spełnieniepodstawowych wymagań, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekty bu-
dowlane, w których wyrób będzie zastosowany;
-Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji
w zakładzieprodukcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami tech-
nicznymi;
-Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wyda-
nych przed 31.12.2016 r. –a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szcze-
gółowych specyfikacjach technicznych;
-Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektan-
ta  lub  dostawcę  urządzeńtechnicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub
współzależność czynności  obsługi,  przeglądów izabiegów konserwacyjnych,  warunkują-
cych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
-Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesuwspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
-Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancjinie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robótbudowlanych;
-Normy europejskie  – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski KomitetNormalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty har-
monizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tychorganizacji;
-Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół
kodów z systememklasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. CommonPro-
curementVocabulary  –  skrót  CPV)  stworzonyna  potrzeby  zamówień  publicznych,  który
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzonyzastał rozporządze-
niem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słowni-
kaZamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczące procedurudzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Roz-
porządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28listopada zmieniającym;
-Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.),zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.
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2.9.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9marca
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych iuchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obro-
tu lub udostępniane na rynku krajowym,jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościomużytkowym i zamierzo-
nemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo-
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastoso-
wane w sposób trwały –spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawobudowlane.
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z wła-
ściwymiprzepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejskąwprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną
techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zhar-
monizowaną – dla którejzakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wy-
dana  europejska  ocena  techniczna,  a  dokonanooceny  zgodności  z  Polską  Normą lub
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31grudnia 2016
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w państwie członkowskimEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczymoraz w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowymzharmonizowa-
nych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr
305/2011,  a  ichwłaściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  podstawowych  wymagań
przez obiekty budowlane zaprojektowane ibudowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzytechnicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jegowłaściwo-
ściach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowla-
ny zostałwprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje
dotyczące zagrożenia dlazdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas sto-
sowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-
nia oraz daty produkcji.

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje do-
tyczące, zamawiania lubwydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne
(lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia2016 r. a po zakończeniu okresu ich
ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych orazpróbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, żemateriały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polski-
mi Normami, krajowymiocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi
do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ichważności krajowymi ocenami technicz-
nymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów zjakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyćinspektorowi nadzoru inwestorskiego wyma-
gane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych orazproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów zjakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane zdostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowiąinaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane whałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót.Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych wdokumentach umowy będą wykorzystane do robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lubwskazań inspektora nad-
zoru inwestorskiego.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacja-
mi prawnymi obowiązującymi na danymobszarze.

Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie bu-
dowy zostanązagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom
robót rozbiórkowych.
Wykonawcabędzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Usta-
wą o odpadach.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądźzłożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego.Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje nawłasne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i nieza-
płaceniem.
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Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, byłyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroliprzez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscachuzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budo-
wy w miejscach wskazanych przezWykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów dowykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powia-
domi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  zamiarzezastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być późniejzamieniany
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływuna jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinienodpowiadać pod względem typów i ilości wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lubprojekcie organizacji ro-
bót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi wdokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru in-
westorskiego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie igotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczeniesprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy wykonywanychrobotach,  wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegoakceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może byćpóźniej zmie-
niany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisa-
nych wyżej warunków,lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywaniarobót.

2.9.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie najakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Środki transportu niegwarantujące zachowaniaopisanych wyżej warunków, lub innych
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane iniedopuszczone
do udziału w wykonywaniu robót.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacjiprojektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskie-
go w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykona-
nia robót środkitransportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody grun-
towej, wykonawca jest zobowiązany dorekultywacji na własny koszt w zakresie spowodo-
wanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego wszczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportunieodpowiadające warunkom dopusz-
czalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogipod wa-
runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wyko-
nawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo i gabarytowoładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In-
spektora nadzoru.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.9.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o dużychgabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanychmateriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami SST, PZJ, projektuorganizacji robót oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiegoDecyzje Inspektora dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiachsfor-
mułowanych w umowie,  dokumentacji  projektowej,  SST, PN, innych normach i  instruk-
cjach.Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-
riałów dostarczonych nabudowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniuprzez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego za-
kończenia robót,Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwo-
leniem na budowę.
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Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wej-
ście do sąsiedniegobudynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskaćzgodę właściciela sąsiedniej nieruchomo-
ści, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nimprzewidywany sposób,
zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego ty-
tułu.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek
inwestora – wterminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbędności wejścia do sąsiedniegobudynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomo-
ści. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwyorgan określa jedno-
cześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lo-
kalu lubnieruchomości.
Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić
szkody powstałe wwyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnie-
niu wymagańokreślonych w odrębnych przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkichelementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmieprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konywaniu robót zostaną,jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, po-
prawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w
raporcie oddziaływania naśrodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawar-
tych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów bu-
dowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowla-
nych i eksploatacjiprzedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przy-
stosowanych do tego pojemnikach lubtymczasowych punktach magazynowania oraz sys-
tematycznie wywozić lub zagospodarować.
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lę-
gowym ptaków (pozaokresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechaniczne-
go na terenach zwartejzabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urzą-
dzeń na biegu jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w
godzinach  dziennych(6:00-22:00)  w sposób  powodujący  najmniejszą  emisję  hałasu  do
środowiska;
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– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać
się będą pojazdywyjeżdżające z placu budowy;
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przy-
padku natrafienia naprzedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natych-
miast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badańarcheologicznych będą rzutowały na dalsze
prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

2.9.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez inspektora nadzoruinwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,możliwości techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremuWykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a
także wyciąganychwniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tychinformacji inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go;
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposażeniem wmechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozła-
dunku materiałów, spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.;
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanieurządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnychelementów robót.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenianiezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów oraz robót.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającąstwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostałyone tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnićwykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń la-
boratoryjnych Wykonawcyw celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciachdotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
inspektor nadzoruinwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdyniedociągnięcia w pracy laboratorium zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie,że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-
niu próbek. Na zlecenieinspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowa-
dzać dodatkowe badania tych materiałów, którebudzą wątpliwości co do jakości, o ile kwe-
stionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszonez własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia
usterek; wprzeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez
inspektora nadzoruinwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposóbzaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nieobejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury,zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego orodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi napiśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jaknajszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formu-
larzach wedługdostarczonego przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowa-
nych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-
rzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będziewszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przezWykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników badańdostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie odWykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektornadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lubdodatkowych  badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
zdokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego,powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność
raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lubdodatkowych badań i pobierania pró-
bek poniesione zostaną przez Wykonawcę.W przypadku gdy przeprowadzone na polece-
nie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażąprawidłowość raportu
Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspekto-
ranadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

 Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robótbudowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywa-
nia robót i jest wydawany odpłatnie przezwłaściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostałopowierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te są obowiązane potwierdzićpodpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisówna budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla
osób  upoważnionych.Dziennik  budowy należy  przechowywać w  sposób  zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jestodpowiedzialny kierownik bu-
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dowy.Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwaludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim,bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika iopatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy te-
renu budowy, datęprzekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnie-
nie przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprogramu zapewnienia jakości i harmonogra-
mów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i  daty  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-
niczeniom lub wymaganiomw związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto jeprzeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone inspektorowinadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniemich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru inwestorskiego  do
ustosunkowania się. Projektantnie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wyda-
wania poleceń Wykonawcy robót.

 Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
SST lub w kosztorysie.

 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wy-
robów budowlanych do obrotulub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowe-
go zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formieuzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny byćudostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., na-
stępujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formieprzewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiane dowglądu na życzenie Zamawiającego.

2.9.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, wjednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumen-
tach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio wkosztorysie.
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmia-
rów (rejestru obmiarów).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub  gdzie  indziejw  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wgustaleń Inspektora nadzoru inwe-
storskiego na piśmie.
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności narzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraznormach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznieokreślającą wykonany pomiar;
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b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny
być zaakceptowane przezinspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia  te  lub sprzęt  wymagająbadań atestujących,  to Wykonawca będzie  posiadał  ważne
świadectwa legalizacji;
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwaniarobót.

 Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w
robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w spo-
sób zrozumiały ijednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicamiumieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączonew formie oddzielnego załącznika do książki ob-
miarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoruinwestorskiego.

2.9.15. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nanych robót, które w dalszymprocesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoruinwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy  i  jednoczesnympowiadomieniem inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednakniż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoruinwestorskie-
go.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentówzawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje sięwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
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dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy.Komisja
jest powoływana przez Zamawiającego.

 Odbiór robót ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakościwykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcęwpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przezinspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonychdokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacjąprojektową i SST.W
toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów robótzanikających i  ulegających zakryciu  oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robótuzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnychelementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioruostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji co nie ma większegowpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku dowymagań przyję-
tych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonegoprzez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg
wzoru ustalonego przezZamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonaniarobót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne);
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
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7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnieniajakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do
obrotu lub udostępnieniuna rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgod-
nie z właściwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materia-
łów (wyrobów);
10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11.Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej,gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń;
13.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej;
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioruostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiające-
go i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomię-
dzy Zamawiającym aWykonawcą.

 Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będą-
cych przedmiotem zamówieniapo użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,związanych z usuwaniem zgłoszonych
wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu zuwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końco-
wy) robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny dodokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu  gwarancyjnego  zamawiającypowinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.9.16. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne
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 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za  jednostkę  obmiarowąustaloną  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycjikosztorysu ofertowego.

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana  przez  Wykonawcę  iprzyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych (ofercie).

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkieczynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i wdokumentacji projektowej.

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzu-
tami zysku,dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy
itp.);
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportuna teren budowy;
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórko-
wychprzechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na terenbudowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawo-
wych;
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownic-
twa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budo-
wy; opłaty zadzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubez-
pieczenia oraz koszty zarząduprzedsiębiorstwa Wykonawcy;
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót
lub wynikających zprzyjętej technologii robót;
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpićw okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przezwłaścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wyko-
nawcy naskładowisko Wykonawcy;
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– podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ale  z  wyłączeniem podatku
VAT.

2.9.17. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
 Wykonawca robót:

a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzeniarobót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami orazuzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz za-
interesowanymzarządcom dróg.

 Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia
organizacji ruchu.

 Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań
pionowych ipoziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.

 Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, most-
ków itp. na objazdachpo zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ru-
chu ponosi:

a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,
b) Zamawiający jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny  być ujęte  w osobnej  części  kosztorysu  inwestorskiego  i  wycenione  w
kosztorysieofertowym.
c) Zamawiający i Wykonawca
Roboty opłacane przez Zamawiającego powinny być ujęte w osobnej części przedmiaru
opracowanegoprzez Zamawiającego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

2.9.18. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i
innych przedmiotówwybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
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d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.

2.9.19. Koszty dodatkowe
Dla wykonania  robót  zamówionych  przy  zabezpieczeniu  ciągłości  funkcjonowania  sieci
uzbrojenia terenu i instalacji naterenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wy-
konania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacjitymczasowych w uzgodnieniu z użyt-
kownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji
wraz z ewentualnymodszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostko-
wej wykonania sieci i instalacji docelowych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z  ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW

Teren działek w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 51 na których zlokalizowana jest
Publiczna Szkoły Podstawowej nr 2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.Zamawiający  posiada  zgłoszenie  robót  budowlanych  polegających  na
wykonaniu  ocieplenia  ścian zewnętrznych  nadziemnych  i  podziemnych oraz  ocieplenie
stropodachu budynku z dnia 10.09 .2020r.

2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  O  POSIADANYM  PRAWIE  DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością dz. nr 4495,
4488,  4484,  4482,  4483,  4481,  4480,  4486,  4493/1,  4496,  4487  zlokalizowanymi  w
Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 51 na cele budowlane.

Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawa  do  dysponowania
nieruchomością  na  celebudowlane  zostanie  wydane  pełnomocnikowi,  w  trakcie
prowadzenia czynności  uzyskania niezbędnychwarunków, zgód,  decyzji  oraz uzgodnień
branżowych do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę,  którybędzie reprezentował
zamawiającego przed organami administracji  państwowej  i  samorządowej  oraznadzoru
budowlanego.

3. PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami). 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIA 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie (Dz.U.nr75,poz.690,
zpóźniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r.  – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
W przypadku  zmian  ustaw,  rozporządzeń  lub  norm  należy  stosować  najbardziej
aktualne.  Niewypisanie  w  wykazie  norm  i  przepisów  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych.

4. INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 Audyt  energetyczny  zbiorczy  wykonany  przez  Dolnośląską  Agencję  Energii  i
Środowiska s.c. Jerzy Żurawski, B. Żurawska

 Kopia mapy zasadniczej

 Inwentaryzacja budynku
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