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ST 00.00
Wymagania ogolne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ., Wymagania ogoine”, odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla

poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kidre zostana
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA
ZADANIE:

.Budowa oswietlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w
miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki dolne”

1.2. Zakres stosowania ST,

Jako czeé¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odezytywad i rozumieé w zleceniu | wykonaniu robdt episanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogélne.

ST.IE.11. Rozbudowa oswietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe .
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepiljaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

_ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowarnia
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub remoncie obiektu budowlanego.
1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaplecza budowy.
1.4.12. Ksiega obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw: wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
[nspektora nadzoru,

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materialow kofeowych i czesciowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obickuu,
operaty geodezyine i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metods montazu — takze

dziennik montazu.
1.4.15. Dokumentacja powykonaweza

— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska} zgodnos¢

— zgodnoé¢ wykonywania rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziak tolerancji nic zostat

okreglony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robol

budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacii robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.20. Pozwolenie na budowg
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— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke | wymiary obicktu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Osgdlne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéhrzgdne punktdw

gléwnych obiektu oraz reperdw, Dziennik budowy i Ksiege obmiaru robot oraz 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komptet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projcktowa zalaczona do dokumentéw przetargowych:

1.5.2.1.1. Opisy techniczne,

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru
robét, i sg wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

{. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodno$é robot z Dokumentacjy Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnogé ich waznodei:
1) Specyfikacje Techniczne
2} Dokumentacja Projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty bgda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podzialu

tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub

ST, i wplynie to na niczadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy, Wykonawca

zapewni state  warunki widocznosei w dzien 1 w nocy tych znakdéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest

wlaczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$é w swoim harmonograntie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie polozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru, wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwao i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochreny zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ¢ wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot.

s
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie urzadzenia i materialy uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koficowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz prezpisy | wytyczne, ktore saw jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonanwca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziainy za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzjalaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem ., zachowaly swojg jakosc i whasciwodé do
robét i bvly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transporu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasnogei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem,

Przy ruchu na drogach publicznnych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeiazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
stosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa.
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami [nspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie 7 wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] lub przckazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyezeniu i
wyznaczeniu robot zostana , jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich doktadnos¢.

Decvzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badann materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZnigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petng peing kontrole robdt i jakoscei
materiatléw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badaf. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jako$ci materialow

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposab jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos$é ich wiasciwosci z ST to takie materiafy zostang odrzucone.

6.4, Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

R A e
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym . bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac)i Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci |
harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w rohotach.

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowyeh i
koncowych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robat,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszezegdinych elementow budowli z podaniem , kto je preeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do drziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i imne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

¢} protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.  Obmiar robat.

7.1.0goélne zasady obmiaru robét,

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacig
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostang poprawione wedtug konstrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana przez Wykonawceg lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdét i materialow,

Dlugosci i edleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszezonymi w ksigdze obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Podczas odbioru robdt zanikowych nalezy sprawdzic:

e typiprzekrdj kabla,

e
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e sposob utozenia kabla, a w szczegdlnosei: glebokosc zakopania, rodzaj gruntu, sposob
wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposdb
przykrycia linii kablowej, sposob wykonania przepustow, sposob oznakowania linii
kabiowej, sposéb wykonania zapasow kabla,

Odbior robat zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoztiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tvmn fakcie Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

8.4.0dbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosei i wartosei. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym takcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koticowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i poprawkowych, W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegolnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wedlug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Iuspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikowych |
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

ety ——— T ———
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- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe fub
uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednientem zasad
odbioru kohcowego.

ST.IE.11.

Budowa os$wietlenia ulicznego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeezki Dolne

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot i abejmuja :

budowe o$wietlenia ulicznego miejscowosci Zgorzelec ul. Rzeczki Dolne

2. Materialy.

Materialami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji oswietlernia drogowego s3

1. Bednarka walcowana na goraco30x3 mm kg 131.2500

2. Deski igl.obrzyn wymiar.gr.19-25mm kL1 m3 0.0420 3.
Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m?2 107.2500

4. Fundament B-60 szt 9.0000

5. Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm?2 m 446.1600

6. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 42.9000

7. Oprawa typu Teceo-s -36,1 W wg opisu w projekcie szt 9.0000

8. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 369.2000

9, Przewad YDY 300V 3x2,5mm2 m 72.0000.
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10. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,.3 mm m 20.8000

1 Stup stalowy 7 mb szt 9.0000
12. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) ke 4.7190
13, Wysicgnik stalowy WR-4/1/0,5/5 szt.  9.0000
4. Ztacze odwietl. zewn. stup. IZK 1-bezp. szt 9.0000
15, materiaty pomocnicze z 798.13
3.Sprzet.

1.ciagnik kotowy m-g  1.9305
2 .dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t m-g  9.1200
3 koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15 m3 m-g  24.7104
4.pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g  9.1200
5.przyczepa dluzycowa m-g  3.6000
6.przyczepa do przewozenia kabli m-g  1.9305
7.samochod wiezowy z balkonem m-g  5.4900
8.spawarka m-g  28.6875
9.srodek transportowy m-g  17.6461
10.zespot pradotworczy, tréjfazowy. przewozny m-g  9.1200
11.zuraw samochodowy m-g  12.8205

Roboty instalacyjne mogg byé wykonywane rgeznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca
powinien dysponowaé Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdélne™.

5.Wykonanie robdt.
5.1. Ogolne wymagania wykonania rebdt.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt Podano w ST.00.00.
5.2. Wykonanie instalacji o$wietlenia ulicznego.

» Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy< kolizje
7 istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

s Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, za$ roboty w ich obrebie
wykonywac rgcznie

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie 7 odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

* W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
oéwietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie zrys I/E

o Slupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny
posadowi¢ na fundamentach B-60

e Na stupach zamontowaé oprawy oswietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED

e 36,1 W

¢ Pomiedzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi ufozyc lini¢ kablowa kablem
typu YAKXS 4x35 mm’ o lacznej dlugosci 428 mb

o Obwodd L1 428 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarkg ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemia z wykopu

e Projektowany o$wietlenie zasili¢ zgodnie 7 wWytyeznyimi
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s W zlaczach slupowych zastosowal zabezpieczenia topikowe Bl Wis 4A
Wykonaé polaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e Shupy oswictleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka
antvplakatowa i antygraffiti 0 wysoko$ci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia (np. . HLG System™ lub ina o rdwnowaznych
wiasciwosciach). Nad powloka zabezpieczajaca. na wysokosci 2.5m. Wykonawea
powinien nanie$é na stup numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG
Kotla.

s Nakablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajgce: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla. rok utozenia, kierunek utozenia
kabla skad - dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy ukltadajacej kabel.

Wszystkie elementy lgczone poprzez skrecanie zabezpieczy¢ smarem.

e Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej SRS o srednicy 110 mm na glgbokosci 1,2 mb
Pod droga utozy¢ rure rezerwowa typu SRS @110 koloru niebieskiego
Rure rezerwowa zabezpieczy¢ przed zamuleniem zakladajac na jej konce korki
uszczelniajace

s Rury na calej dugosci ukladaé na warstwic piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem

o Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy siupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

e Wszelkie prace wykonaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi.

5.3 Opis nazw wlasnych

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)

Material korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szklo hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - K08

Szczelnosé komory optycznej - [P66

Szezelnodd komory elektryczne) — [P66

Monta? na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 36,1 W

Ochroena przed przepieciami — 10kV

Uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy preypadkowemu przegrzaniu

Oprawy.

e Bryla fotometryczna jest kszialtowana za pomoca wielosoczewkowe], plaskie] matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek.

e Moduly LED spetniaja wymagania normy PN —EN 62471, Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

* Minimalny strumien $wietlny zrodet — 5400tm
Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
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¢ Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukladu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub 11 — zgodnie z projektem elektryvcznym

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

¢ Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

e« Wartoéci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gdérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zZamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw odwietleniowych

» W przypadku zastosowania rozwigzai zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

o  Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Roznica danych fotometrycznych proponowane] oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza niz+ 3% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° e
750 75°
60° 400 60°
600
43" a5e
800
1000
30° 15° o 15° 30°
cd/kim "= 85%
———(D-C180 {0 - C270

Dodatkowe informacje:
- dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamdwienia.
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- rdwnowaznosci nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z wyciagnietym radiatorem na powicrzchnig oprawy
poniewaz wplywa to na zhieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

- oprawa réwnowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowange)j oprawy.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosei robét podano w ST ze szeegdinym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacii Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w “Wymagania ogdlne™ .
Jednostka obmiaru sg

- kpl

- szt

- m

2
- m’

8.0dbidér rohot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne™. Odbidr robot nalezy dokonad

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych.
9.Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST "Wymagania ogdlne ™.
Platnosé za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawic obmiaru robét, atestéw produktow materialdw oraz oceny Jakoscei
wykonywanych robot.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé instalacje obejmujace:
9.1. Sieé¢ oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zgorzelee ul. Rzeczki Dolne

- wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?

jako punkty $wietlne zastosowac stupy aluminiowe na kolor naturalny (wg opisu w/w)
- zastosowaé oprawy ledowe LED 36.1W, (wg opisu wiw)
- Kable uklada¢ w rurach ochronnych

Cena wykonania robdt obejmuje :
s prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robot,
wyznaczenie migjsc robdt,
oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robot,
przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,
wykonanie poszezegoinych elementow robdt zgodnie z niniejszg specyfikacja,
posprzatanie terenu robot,
¢ zatadowanie i odtransportowanie materialéw odpadowych na skladowisko ,
¢ uruchomienie instalacji,
o przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszezegoinych robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady 1 ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwigzane.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybdr klas o$wietlenia

PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o$wictleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia oswietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

PN-76/E-05125 — Linie kablowe,
W
RUDIOHA OSIWIETLENTA DROGOWEGD Strona 15

YV VYV



PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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