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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
- wykonanie nawierzchni sportowych — poliuretan

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;

ST-00 Wymagania ogolne
SST-01 Nawierzchnia poliuretanowa

1.3.2.  Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
14. Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami inzyniera.

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
. Przedmiary robét.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace
czesci:

. Przedmiary robét
. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
. Sytuacja zadania ha mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacije:
. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6inych odcinkéw
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. Projekt organizacji i harmonogram Robot
. Projekt zaplecza technicznego budowy
1.4.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddw lub opuszczer w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedq niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta sposab ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilociowych i jakoSciowych materiatdéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiadciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujgq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badarn jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska norma lub
. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
a) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a) nastepujace dokumenty:

1. projekt wykonawczy,

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. operaty geodezyjne;

7. korespondencje na budowie;

c) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbi6r Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuije sie
dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

74. Odbior ostateczny Robdét (koricowy)
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i
Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub

Robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 7.4. , Odbior ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowad:

1) Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2)  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
Teren Budowy;

3) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4)  Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5)  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robédt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad
roboczych z udziatem 6 0s6b. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowier na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV -45212290-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace remontu
i utoZzenia nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna
na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy). Nawierzchnia odporna na dziatanie promieni
uv.

Nalezy wykonaé natrysk nawierzchni systemem spetniajgcym nastepujace parametry:

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? (MPa) 0,65-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70-140
Amortyzacja wstrzasow, redukcija sity, % (23°C) 36 -40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6
Opor poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki

PTV

- nawierzchnia sucha 85-99

- nawierzchnia mokra 59-80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni , ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:
¢ kompletny raport z badar na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezalezne laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni
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e Kkarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

e aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa  czlonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucji lub zaktadow
naukowych

o Kompletny raport z badan- norma DIN 18035-6; 2014 potwierdzajacy bezpieczerstwo ekologiczne oraz zawartos¢
pierwiastkow chemicznych, spetniajacq wymagania stosownych norm, wydany przez niezalezne laboratorium
posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich badan )

2.3. Warstwa szczepna

Informacje dotyczace retopingu nawierzchni poliuretanowe;:

- nawierzchnia poddawana retopingowi powinna by¢ stabilna, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz
substanciji pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia,

- nawierzchnia powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen statych takich jak piasek, liscie,
kamienie itp.,

- nawierzchnia powinna zosta¢ doktadnie umyta (czyszczenie wysokoci$nieniowe), a nastepnie pozostawiona do
catkowitego wyschniecia. Dalsze prace nie moga by¢ prowadzone, jezeli nawierzchnia nie jest catkowicie sucha,

- sucha nawierzchnia powinna zosta¢ zaimpregnowana za pomocg gruntu poliuretanowego,

- W ciggu 24 h od zastosowania impregnatu mozna przystapi¢ do aplikacji natrysku PU zmieszanego z granulatem
gumowym EPDM (z produkcji pierwotnej) o wiasciwej frakcji (0,5-1,5 mm) i kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa,

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartami technicznymi zastosowanych produktow.

2.4. Podbudowa

Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejaca nawierzchnie ktdra nalezy przygotowac:
- mycie nawierzchni, odkurzanie, czyszczenie (w zalezno$ci od potrzeb),

- miejscowe naprawy peknie¢ i ubytkéw masag poliuretanowa,

- wypetnienie zapadnie¢ nawierzchni masa PU,

- miejscowe frezowanie nawierzchni,

- niwelacja istniejacych wybrzuszen

- wykonanie warstwy szczepnej na catej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Istniejaca, doktadnie przygotowang nawierzchnie nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjaine;
natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy wykona¢ malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
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Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunagc).

Wykonanie warstwy uzytkowe;:

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw wg
zalecen producenta. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢
systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio
przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami.

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkcii, barwiony w
masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm , ktory pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36,76x19,50 m. Boisko istniejgce o nawierzchni poliuretanowej, zakres prac do
wykonania:

- mycie nawierzchni, odkurzanie, czyszczenie (w zaleznosci od potrzeb),

- miejscowe naprawy peknie¢ i ubytkéw masag poliuretanowa,

- wypetnienie zapadnie¢ nawierzchni masg PU,

- frezowanie nawierzchni w miejscach zmiany koloru pod koszami,

- wykonanie warstwy szczepnej na catej powierzchni,

- wykonanie natrysku PU na catej powierzchni,

- malowanie linii zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- czyszczenie i malowanie konstrukcji do koszykowki RAL 7016,

- wymiana tablic do koszykowej wraz z obreczami i siatkami tancuszkowymi.

5.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . UnikaC zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunaline ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na no$no$¢ podbudowy .

Uwagi ogoine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter ogéiny. Jako Ze faktyczny
stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie,
bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o
produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestdw higienicznych, wymogdéw
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub je$li s przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
7. ODBIOR ROBOT
Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pdzniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposdb rozliczenia powinien zosta¢ okre$lony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczacq uktadania nawierzchni z poliuretanu
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