Opis przedmiotu zamoéwienia do zadania pn.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B.

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
inwestora — Powiat Sokolski z siedzibg wtadz w Sokoftce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
pn.: ,Remont drég powiatowych w Gminie Szudziatowo i Sokédtka zniszczonych wskutek kryzysu na
granicy”, czes¢ X Przebudowa drogi dla pieszych i rowerow wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B.

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B.
2. Zakres zamdwienia obejmuje:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1. Brania drogowa

1) Nawierzchnie, w tym: wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

UWAGA:

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakresu prac stanowia: dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja
przetargowa.

3. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace ujete w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robodt, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji.

3.2. Wykonawca powinien zapoznad sie z petng dokumentacjg przetargowa oraz z lokalnymi warunkami
realizacji wykonania robdt, a takze moze dokona¢ wizji placu budowy w terenie.

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytaczen i witgczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatéow, odpaddw
i Smieci,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych
i elementdéw zagospodarowania terenu,
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7) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

10) wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

11) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspétudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

12) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie drogi,

13) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpodzniej do dnia odbioru ostatecznego.

3.4. Zamawiajacy jest z posiadaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakosci.

4. Materialy i urzadzenia do wykonania przedmiotu zaméwienia:

4.1. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiadaé, co do jakos$ci, wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdin. zm.) jak rowniez spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji przetargowe;.

4.2. Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,réwnowaznych" materiatdow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarach robét nastgpito poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéow lub pochodzenia) lecz muszg one spetniaé wszystkie normy oraz byc
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarach robdét. Bedg one mogty by¢ wbudowane za zgodg inspektora nadzoru
i pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatdéw i urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamdwienia
5.1. Kierownik robot bitumicznych posiadajacy:

1) Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu zamdwienia —
wymagane przepisami prawa.
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6. Gwarancja

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy bedzie regulowata
pisemna gwarancja — Karta gwarancyjna.

7. Koordynacja pomiedzy Wykonawcami inwestycji.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robdt bitumicznych. Celem zapewnienia ptynnej realizacji
inwestycji oraz wysokiej jakosci koricowego produktu, Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na
konieczno$¢ skutecznej koordynacji prac pomiedzy Wykonawcami realizujgcymi rézne czesci przedmiotu
zamoéwienia.

7.1. Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robdt
z wyfaczeniem robdt nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robét Podstawowych) oraz
Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej:
Wykonawca Nawierzchni) zobowigzani sg do $cistej wspotpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac obaj Wykonawcy, wspdlnie
z Zamawiajgcym, opracujg szczegdtowy harmonogram prac uwzgledniajgcy wszystkie kluczowe
etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawg do planowania i koordynacji
dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa tylko za zgodg wszystkich stron.

7.3. Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowigzujg sie do
uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiajgcego na 7 dni
przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omdwienia sposobu wykonania prac,
identyfikacji ewentualnych probleméw oraz ich rozwigzaniu.

7.4. Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciaggtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajacym. Wszelkie znaczace zmiany, opdznienia lub problemy
muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

7.5. Rozwigzywanie Konfliktéw: W przypadku wystgpienia réznic zdan lub konfliktéw miedzy
Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu wspétpracy
i z poszanowaniem wspdlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie z najwyzszymi
standardami jakosci.

7.6. Dokumentacja i Protokétowanie: Wszelkie ustalenia wynikajgce ze spotkan koordynacyjnych,
zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy Wykonawcami, muszg by¢
dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie stuiyta jako podstawa do
ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

7.7. Ramy Czasowe Realizacji: Catos¢ projektu musi zosta¢ zrealizowana w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robdt Podstawowych
rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je do momentu przygotowania
podtoza pod nawierzchnie bitumiczna.

7.8. Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny za
wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiggnieciu przez Wykonawce
Robdt Podstawowych etapu gotowosci do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie z wczesniej
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ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem. Zamawiajgcy przekaze
wykonawcy badania nosnosci podbudowy potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych
parametréw. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonani dodatkowych badan podbudowy przez
wykonawce. Wprowadzenie to nastepuje po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce
Robdt Podstawowych o gotowosci podtoza, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

7.9. Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowigzuje sie do realizacji
swojego zakresu prac w ciggu 2 dni roboczych od momentu wejscia na plac budowy. Zaleca sie
wykonanie prac w jeden dzied roboczy, dopuszcza sie dwa dni robocze ze wzgledu na
niesprzyjajace warunki atmosferyczne.

7.10. Odbidr przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegblnosci sprawdzenie jego zgodnosci z
wymaganiami opisu zamowienia i ofertg Wykonawcy.

7.11. Zakoniczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakonczeniu prac nawierzchniowych
i przeprowadzeniu niezbednych badan oraz odbioréw przez upowaznione osoby, Wykonawca
Nawierzchni zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu budowy z wszelkich
pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego dziatalnoscig oraz do zwrotu placu
budowy Wykonawcy Robdt Podstawowych lub Zamawiajagcemu, w zaleznosci od postepdéw
pozostatych prac i ustalen.

7.12. Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji i
komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapdw przejsciowych i minimalizacji
przestojéw na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie wymagajg zgody
Zamawiajgcego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcow.

8. Termin realizacji

8.1. Termin realizacji zadania — 3 miesigce od popisania umowy z Wykonawca w tym
maksymalnie 2 dni robocze na wykonanie robét bitumicznych na placu budowy.

9. Wymog zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy.

Wykonaweca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajgce na wykonaniu:
1) robodt w zakresie nawierzchni

Beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeks pracy.

/ POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z o.0.

P B e z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 4 046 496,00 z1, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

»

o

Strona4:z5



10. Dostepnosc dla wszystkich uzytkownikéw

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z poéin. zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowania

inwestycji do potrzeb wszystkich uzytkownikdw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

11. Kontakt
Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo — Budowlane Sp. z o.0.

ul. Torowa 12
16-100 Sokotka.
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