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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan, ktére sgq niezbedne do otrzymania
okreslonego standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie wtasciwo$ci zastosowanych wyrobow budowlanych
i sposobu wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w ramach realizacji nastepujacego zaméwienia:

ROZBUDOWA BUDYNKU WG PROJEKTU: ]
"REKONSTRUKCJA ZABYTKOWYCH BUDYNKOW DAWNEJ ZAGRODY GOSPODARCZEJ WE WSI
OSTROWO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE”.

1.2 Przedmiot i zakres robot
1.2.1 Przedmiot

Bryta
Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o prostej bryle.

Funkcja
Ustugowa

Przedmiotem zaméwienia jest:
Projekt rozbudowy budynku ustugowego

Wielko$ci charakterystyczne budynku projektowanego:
Wysokos¢ budynku 7,84m

Budynek z 1 kondygnacja nadziemna , bez podziemnych .
Powierzchnia zabudowy : 166,9 m2

Powierzchnia uzytkowa : 150,8 m2

Kubatura : 987,2 m3.

1.2.2. Zakres robét budowlanych

Wymagania ogoine zawarte w specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu realizacje rob6t
przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU UStUGOWEGO

1. Przygotowanie terenu pod budowe.
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe.

2. Roboty ziemne
2.1 Wykopy fundamentowe z ewentualng wymiang gruntu.

3. Roboty ciesielskie
3.1 Wykonanie drewnianej wiezby dachowej i Scian zewngtrznych.

4. Roboty betonowe, zelbetowe i murowe

4.1 Wykonanie fundamentéw i belek podwalinowych i $cian fundamentowych.
4.2 Wykonanie podtoza betonowego pod posadzke na parterze.

4.3 Wykonanie scian zewnetrznych i wewnetrznych w technologii murowe;.
4.4 Wykonanie nadprozy.

4.5 Wykonanie stropu nad parterem.

4.6 Wykonanie schodow zelbetowych.

4.5 Wykonanie stropu nad parterem.




5. Roboty izolacyjne

5.1 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych.
5.2 Wykonanie hydro i termoizolacji posadzek.

5.3 Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych.

5.4 Wykonanie izolacji dachu.

5.5 Wykonie izolacji ciepinych stropu.

6. Roboty dekarskie
6.1 Wykonanie pokrycia dachowego z papy.
6.2 Wykonanie obrdbek blacharskich dachu, orynnowania oraz gzymsdw i parapetow w elewacii istniejace;.

7. Prace wykonczeniowe

7.1 Wykonanie posadzek.

7.2 Wykonanie tynkow wewnetrznych.

7.3 Wykonanie powtok malarskich wewnetrznych.
7.4 Potozenie ptytek oraz paneli w pomieszczeniach.
7.5 Wykonanie sufitow podwieszanych.

7.6 Wyposazenie tazienek.

7.7 Wyposazenie pomieszczen socjalnych.

7.8 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

8. Roboty wykonczeniowe zewnetrze

8.1 Wykonanie elewacji $cian zewnetrznych.

8.2 Wykonanie oktadziny $ciany fundamentowe;.
8.3 Wykonanie opierzenia dachu.

8.4 Montaz stolarki okiennej.

8.5 Montaz stolarki drzwiowe;.

9. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

9.1 Wykonanie nawierzchni zewnetrznych.

9.2 Wykonanie opasek drenazowych wokdt obiektu.

9.3 Uporzadkowanie terenow zielonych.

9.4 Wykonanie i montaz ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa.

9.5 Montaz elementow matej architektury.

9.6. Wykonanie i montaz obudowy zewnetrznej jednostki klimatyzacyjne;.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
W pierwszej kolejnosci wykonac nalezy elementy zaplecza budowy jak ogrodzenie budowy

1.3.1 Rozwigzanie kolizji budynku z sieciami uzbrojenia podziemnego
Zgodnie z projektami branzowymi.

1.3.2 Przygotowanie terenu pod budowe oraz przekazanie placu budowy

W trybie ustalonym w umowie Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci placu budowy wraz z:

- lokalizacja i wspotrzednymi punktoéw gtéwnych oraz reperow,

- dziennikiem budowy,

- jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego z pozwoleniem na budowe,

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego projektowanego budynku oraz projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

1.4 Informacja o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi dziatka nr 27/1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca przygotuje projekt organizacji rob6t i przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym umowa, ale nie pdzniej niz 14 dni od jej podpisania. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminach: rozpoczecia
i zakonczenia prac. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu Inspektor umowy powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy prawne w zakresie ochrony wkasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za witasciwe oznaczy instalacje i urzadzenia, jak i ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolno$ci przepisy Ustawy z dnia 27-
04-2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest podejmowaé wszystkie niezbedne kroki, aby stosowa¢ sie do obowigzujacych przepisow
i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska, w rejonie inwestycji i na placu budowy, unika¢ dziatar szkodliwych
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dla otoczenia w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikdw majacych wplyw na degradacje $rodowiska.
Uzycie materiatéw, ktdre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi zyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji paristwowej, jesli wymagajq
tego odpowiednie przepisy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamdwienia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce

1.4.3.1 Sposo6b postepowania z odpadami na budowie

Podczas budowy bedg powstawaty odpady zwigzane z demontazem nawierzchni i instalacii

podziemnych, wykonywaniem wykopow budowlanych pod projektowany obiekt oraz funkcjonowaniem placu
budowy.

Wytwarzane odpady mozna podzieli¢ na:

- masy ziemne z wykopu budowlanego,

- odpady o charakterze budowlanym,

- odpady bytowo-gospodarcze.

Odpady zwykte magazynowane bedg w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na placu

budowy w celu selektywnego zbierania jako surowce wtdrne. Odpady niebezpieczne nalezy

gromadzi¢ w ogrodzonym zadaszonym magazynie w szczelnych pojemnikach /kontenerach/ do odbioru przez
upowazniong specjalistyczng firme. Za organizacje i koszty utylizacji i sktadowania odpadéw wytworzonych
podczas prac budowlanych odpowiada Wykonawca

Sposob postepowania z materiatami na budowie

Rodzaj odpadu Dziatanie

Ziemie pozaklasowa (nie zawierajgca substancji
niebezpiecznych) z wykopu budowlanego powinny

odbidr przez firme transportowg posiadajacg
zezwolenie na magazynowanie lub wbudowanie

zmagazynowany na odktad w miejscu

Grunt piaszczysty do zasypywania wykopow Zlokalizowanym na placu budowy

zmagazynowany na odktad w miejscu
Zlokalizowanym poza placem budowy i uzgodnionyn
z zarzadca terenu

Ziemia urodzajna

odbior przez firme zbierajacq odpady komunalne z

Odpady bytowo - gospodarcze oraz zmiotki Wywozem na wysypisko odpadow

odbidr przez firme zbierajacg odpady komunalne;

Ziom zelazny wysypisko $mieci

wysypisko komunalne lub odbiorcy surowcow

Drewno i drzewa z wycinki .
wtdrnych

Szkto, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw
sztucznych

odbiér przez firme zbierajacg odpady komunalne;
wysypisko $mieci

odbidr przez firme zbierajacq odpady komunalne;

Gruz betonowy i ceglany wysypisko Smieci

odbiér przez firme zbierajacq odpady komunalne lul]

Kable . : .
sprzedaz jako surowiec wtorny

odbiér przez firme zbierajacg odpady komunalne;

Piasek z komér osadczych R
wysypisko Smieci

Odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych
pojemnikach/kontenerach

odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
unieszkodliwiania tego typu odpadow

Puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp.,
gromadzone w szczelnych pojemnikach/kontenerach

odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
unieszkodliwiania tego typu odpadéw

Pozostate odpady niebezpieczne

odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
unieszkodliwiania tego typu odpadow




1.4.3.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre nie bedg dopuszczone do uzycia

-materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,

- materiaty wywotujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, (np: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.4.3.3 Scieki technologiczne i socjalno-bytowe

W okresie realizacji inwestycji bedg powstawaty nastepujace rodzaje Sciekow: socjalno-bytowe, opadowe,
technologiczne.

Scieki socjalno — bytowe beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej

Sciekow technologicznych z mycia samochodéw nie przewiduje sie z uwagi na stosunkowo maly zakres robét
betonowych.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.4.4.1 Warunki zachowania zasad BHP i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac

budowlanych.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan odnosnie zachowania zasad BHP i ochrony zdrowia
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy ustali¢ przebieg tras istniejacych medidw

wskazanych na mapie do celow projektowych, w projekcie zagospodarowania terenu, oraz w projektach
branzowych, zapozna¢ sie z symbolami oznaczen tych tras w dokumentacji projektowej i zapozna¢ osoby
bezposrednio wykonujgce roboty budowlane. Wszystkie sieci w obszarze prowadzonych robét lub poblizu
powinny by¢ przetozone, odtaczone lub wytgczone zgodnie z projektami branzowymi, a w przypadku, gdy musza
by¢ czynne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone przy petnym rozeznaniu potozenia instalacji i urzadzen podziemnych.
Wykonywanie robo6t ziemnych bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od sieci i sposobu wykonywania tych robét. Wokét wykopow nalezy
ustawic¢ balustrady.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ zgodnie z linia wskazana wg rysunku lub w przypadku realizacji rob6t poza
ogrodzonym placem budowy np. przy budowie przytaczy, w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie osobom
nieupowaznionym na teren prowadzonych robét np. przez oznaczenie tasma BHP.

Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ludzi.

Na terenie budowy nalezy urzadzic pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne oraz wyposazy¢
w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru dostosowany do charakteru budowy i jego rozmiaréw. Przejscia i strefy
niebezpieczne nalezy o$wietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi. Strefy niebezpieczne nalezy ogrodzié
tasmg BHP /np. w zasiegu pracy dzwigu, koparki/ i oznakowaC w sposob uniemozliwiajacy dostep osdb
postronnych nie pracujgcych bezposrednio przy tych pracach, gtebokie wykopy powyzej 1.0 m i wylaz
na poddasze, nalezy zabezpieczy¢ trwatymi barierami ochronnymi o wysokosci 110 cm

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang_dla ochrony
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zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoSci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

1.4.4.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcje realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisow i wymagan w zakresie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane kierownik budowy jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. D. U. Nr 120, poz. 1126). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego w tym w szczegdélnosci rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 roku o ochronie pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Bedzie utrzymywat na placu
budowy wyposazenie przeciwpozarowe state w stanie petnej gotowosci. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie  z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wszystkie pomieszczenia takze magazynowe na
placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowej tj. gasnice i koce azbestowe.

Na terenie otwartym musza by¢ zlokalizowane stanowiska ppoz. z wyposazeniem w zbiorniki

piasku, pojemniki z woda, wiadra, bosaki, oskardy i topaty.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Szczegotowy opis ochrony przeciwpozarowej winien zosta¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, jako

tymczasowe z zestawu kontenerow. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie jednej

przenosnej kabiny WC. Przy realizacji rob6t przewiduje sie zatrudnienie jednocze$nie maksymalnie dwudziestu
0sob.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi

Strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.
Wykonawca opracuje "Projekt organizaciji placu budowy", ktdry przediozy do uzgodnienia z Zamawiajacym, przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z urzadzeniem placu budowy.

1.4.5.1 Energia elektryczna dla potrzeb placu budowy
Z istniejacego przytacza.

1.4.5.2 Woda na placu budowy.
Z istniejacego przytacza.

1.4.5.3 Drogi i place tymczasowe na placu budowy

Z uwagi na niewielki zakres prac wymagajacych ciezkiego sprzetu transportowego nie przewiduje sie utwardzania
placu budowy. Wykorzystywany bedzie teren zielony oraz plac utwardzony istniejacy. W przypadku koniecznosci
przektadania drég i placéw dla ruchu cigzkiego transportu nalezy wykona¢ z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
uktadanych w miejscach koniecznych wg zaistniatych potrzeb na pewno na wjazdach na plac budowy.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Tymczasowe drogi do placu budowy oraz place sktadowe i manewrowe niezbedne do prowadzenia robot
przewidziano z ptyt betonowych. Przewiduje sie wjazd na teren budowy pojazdéw cigzarowych: dzwigdw
samojezdnych o udzwigu do 10 ton, samochodéw ciezarowych z dostawami materiatdw budowlanych.
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W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenie ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty wykonania tymczasowe;
nawierzchni, chodnikdw, barier, oznakowarn oraz drenazu ponosi Wykonawca.

1.4.7 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia lub w przypadku

tymczasowego prowadzenia rob6t poza placem budowy zabezpieczenia obszaru w inny sposéb /np. tasma BHP/
w celu uniemozliwienia wejscia osobom nieupowaznionym, w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia
i odbioru koricowego robot. Ogrodzenie nie moze stanowic zagrozenia dla ludzi. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz bezpieczenstwa
0sob przebywajacych na terenie budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do koricowego odbioru robot. Sposob realizacji ochrony placu budowy uzgodni z Uzytkownikiem terenu.

Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania robét,

- wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw

robot budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) kierownika budowy,

) kierownikdw robot,

) inspektora nadzoru inwestorskiego,

) projektantow,

) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na

tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna znajdowac¢ sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza sie
na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno zawieraé

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b
c
d
6

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy,
wymagajacej odpowiednich zabezpieczen. Uzyska takze odpowiednia uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego
przylegtego do terenu budowy podczas prowadzenia robét. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni go z Zamawiajagcym i odpowiednig_jednostkq
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organizacyjng. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez koszty zajecia chodnika, wykonania
oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz koszty oznakowania objazdéw oraz koszty utrzymania tego
oznakowania na okres wykonywania robot.

1.5. Nazwy i kody robét zgodnie z zakresem robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112500-0 Usuwanie gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inZynierii Igdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, i wyrownywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262300-4 Betonowanie
45262360-2 Cementowanie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262210-6 Fundamentowanie
45262212-0 Kopanie rowdw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261320-3 Ktadzenie rynien
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45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45343220-1 Instalowanie gasnic
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312300-0 Instalowanie anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45315000-8 Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego

w budynkach
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
45451000-3 Dekorowanie
45451200-5 Zaktadanie paneli
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 Ktadzenie podtdg
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45432113-9 Ktadzenie parkietu
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421120-1 Instalowanie progow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421148-3 Instalowanie bram
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegrod
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45410000-4 Tynkowanie

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuqa operatorskg do prowadzenia robot w zakresie
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugq operatorskg

1.6. Inne uwarunkowania realizacji zaméwienia

Zmiana rozwigzan wymaga zgody projektanta i wigze si¢ z opracowaniem szczeg6towych rozwigzan
zastepczych.

Probki wszystkich elementow wykonczeniowych, oraz powltok malarskich nalezy przedstawi¢ do akceptacii
projektantowi.

Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich wyrobéw budowlanych wymienionych w projektach, pod warunkiem
zachowania wymaganych projektem i przepisami parametrow i jakosci oraz pod warunkiem zgody Inwestora
i Projektanta.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomiedzy stanem istniejgcym, a przyjetym w projekcie, nalezy
bezwzglednie o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie opracowania techniczne nalezy rozpatrywac tacznie.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajace

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
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aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$lona
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej wykonawca moze rozpoczac
roboty budowlane okre$lone w umowie.

data zakonczenia - data powiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbi6r wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w czasie wykonawstwa, ktora miata formalna zgode Projektanta i Inspektora Nadzoru Budowlanego

dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta okreslajacy zasady stosowania,
montazu i utrzymania danego urzadzenia

dziennik Budowy - opatrzony pieczecig urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na terenie
budowy na ktérym wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
terenie budowy.

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca, do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

-14 -



materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robodt
budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktéra wykonawca zawart umowe, za zgoda zamawiajgcego, 0 wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacii
projektowej, stanowigcej zatacznik do pozwolenia na budowe obiektu.

przedmiar robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

odbior czeSciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, dla ktorej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie
z postanowieniami warunkow umowy.

odbior ostateczny - odbidr polega jacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polega jacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie rob6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru
koricowego.

roboty budowlane - zesp6t czynnosSci podejmowanych przez wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzetu.

rysunki - oznaczajg rysunki Robét wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

-15-



sifa wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Umowy

sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

Stawki i narzuty - wartosci podane przez wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztdw zakupu i zysku i zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

szczegobtowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogolne warunki umowy.
Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonanie robét
budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkdéw umowy.

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych warunkach umowy.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych
wraz z przeprowadzeniem prob korcowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazone w umowie i w jej zatgcznikach na
wykonanie przedmiotowego zamowienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu robot.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Umowe z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie robdt.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy budowlane

wbudowane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych spetniajagcych wymagania
podstawowe, okreslone w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposaéb i termin przekazania informacii
0 zaktadanym wykorzystaniu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z badaniem, dostarczeniem, przechowywaniem materiatow do zastosowania przy realizacji Zamdwienia.

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w czasie wykonywania rob6ot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych.

Wykonawca przedtozy szczegotowe dane o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona
jakiej$ czesci materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
sg aprobowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych materiatéw
zaaprobowanego zrodfa dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania specyfikacii
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wiaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przez rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykorzystywanie materiatow wywodzacych sie z lokalnych
zrédet wymaga

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty
i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Z wyjatkiem przypadkow objetych pisemna zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacii
budowy.

2.3 Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony (okresowo) kontrolowac:

- dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, dla sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
technicznych

- zleca¢ pobieranie i badanie probek materiatow, zeby sprawdzi¢ jego witasciwosci; wyniki tych préb mogg
stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej czesci materiatow.

- dokonywac kontroli w wytworniach materiatéw i urzadzen, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
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gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji zamowienia.

2.4 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi mie¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jako$ci materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zezwoli¢ na uzycie materiatow
posiadajacych atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatdbw z wymaganiami postawionymi
przez specyfikacje techniczne.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektor nadzoru
inwestorskiego w kazdym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnoS¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych nie
zostang one zaakceptowane do wbudowania.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprowadzone lub zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, ktory powinien zdawac
sobie sprawe, ze te roboty moga zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktdrych zostaty one pierwotnie zakupione, warto$¢ tych materiatbw moze byC odpowiednio zmieniona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca musi zapewni¢, Zzeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wtasciwo$ci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Materialy i urzadzenia musza w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza placem budowy, na terenie
zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tymczasowo sktadowanych materiatéw i urzadzen. Za organizacje i koszty
utylizacji i sktadowania odpadow wytworzonych podczas prac budowlanych odpowiada Wykonawca.

2.7 Stosowanie materiatéw zamiennych

Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacie techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze, przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem, jezeli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniony bez akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktdry nie bedzie miat niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt i na Srodowisko. Wymagania dotyczg zaréwno miejsca prowadzonych robdt, jak
i wykonywania czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, odpowiada¢ asortymentowi zawartemu
w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Asortyment i wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z harmonogramem robot
i terminami okre$lonymi w umowie, oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Stosowany
sprzet powinien uprzednio uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie technicznym, w statej gotowo$ci
do prac, posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spetniac wymagania
ochrony srodowiska. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

Jezeli projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca moze go zastosowac, ale po uzyskaniu uprzednio akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez jego wiedzy.

Sprzet — maszyny, urzadzenia i narzedzia — nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang, decyzja
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca ma obowigzek stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lanymi
w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
w terminie zdefiniowanym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, zostang usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robdt.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania okreslone w przepisach ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace warunkdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ogranicze obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw, gruntu
I wyposazenia na teren budowy i z terenu budowy.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zwigzane z przewozem nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggty musi o kazdym takim przewozie powiadamiac Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdd spowodowanych zastosowaniem niewtasciwych
srodkdw transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Program prac

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram robdt, ktory
powinien umozliwi¢ bezkolizyjna dziatalno$¢ przylegtych torow kolejowych. Nie moze by¢ przerwana dostawa
mediow do zasilania istniejacych budynkéw (woda, Scieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne).

5.2 Kompletnos¢ dokumentacji projektowej oraz jej zmiany

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przekazana dokumentacja
projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do realizacji planowanego etapu robot. Wszystkie braki
powinien natychmiast zgtosi¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant ma obowigzek uzupetnié
dokumentacje w terminach przewidzianych w umowie.

Jedynie dokumentacja projektowa posiadajaca adnotacje Inwestora ,Do realizacji" moze by¢ podstawa realizacji
robot. Wykonawca powinien bezwzglednie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego i jakichkolwiek
watpliwosciach w stosunku do dokumentacji (niekompletnos¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa budowli).

Kazda zmiana w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiatu, technologii itp.),
postulowana przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego i Autora Projektu.

5.3 Zgodnos¢ realizacji zamdwienia z dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja projektowa, na ktéra sktadajq sie projekt budowlany wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe oraz
projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Zamawiajacego opisujgq zamowienie, przy czym wymagania wyszczegéinione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub brakéw dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany
dokona¢ uzupetnien, poprawy btedow lub przedstawi¢ wigzacq interpretacje tych dokumentow. Dokumentacja
Projektowa moze by¢ zmieniana lub uzupetniania jedynie za zgodg Projektanta.

Warto$¢ podane w dokumentaciji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczajg warto$ci docelowe,
przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Parametry techniczne
materiatow i elementdéw konstrukcyjnych musza by¢ jednorodne, a odchytki od wartosci wymaganych nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

5.4 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiada za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowa jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
- jako$¢ stosowanych materiatow oraz wykonywanych robét,

- zgodnos¢ robot z:

1) dokumentacja projektowa,

2) wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) projektem organizacji robot,

4) poleceniami

Inspektora nadzoru,
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- petna obstuge geodezyjna (wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci) przy realizacji wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca poprawi na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone powtérnie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace aprobaty lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t powinny zostaé
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, oraz w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonania robét zostang zrealizowane przez Wykonawce w czasie nie
pdzniejszym niz przez niego wyznaczony, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Czas prowadzenia wszystkich robét budowlanych, a w szczegoinosci rob6t ucigzliwych dla
otoczenia (z uwagi na emitowany hatas i zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

Osoby petigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamoéwienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiadciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona
bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg Wykonawce,
jezeli taka sytuacja zaistniata w wyniku dziatania jego pracownikow lub jego podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla inspektora Nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

- z Polskg Norma,

- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci musi zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) cze$¢ szczegotowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami,

- technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,
- wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w SST,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3 Zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca odpowiada za petna kontrole robét i jakosci materiatow, prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wigczajac laboratorium, personel, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia konieczne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zazada¢ od Wykonawcy, przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci, przeprowadzenia badan w celu udokumentowania zadawalajgcego poziomu
i zakresu programu.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig dajaca
mozliwo$¢ stwierdzenia wykonania ich z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych okreslono minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwosci. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor

nadzoru inwestorskiego okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan i posiadajg wazna legalizacje oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie probek

Badania probek bedq z zasady realizowane na materiatach pobranych losowo.

Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania probek, opartych na regule, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ brania udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamdwienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio oznakowane i opisane, w sposob zaaprobowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca, ale tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca poinformuije Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiaroéw lub badan, o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na
pismie do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiegop ma prawo
nieograniczonego dostepu do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, Ze mogg wptyng¢ w sposéb negatywny na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania uzycia do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow i wynikéw
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego przez niego lub innych,
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ale zaaprobowanych przez niego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem
badan materiatow.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do sprawdzenia
poboru probek i badan materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
powinien otrzymac niezbedna w tym zakresie pomoc.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymogami specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo zastosuje wylgcznie wyniki wtasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku wszelkie koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Do wykorzystania mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa mdéwiacy o tym, Zze zapewniona zostata zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow. Wszystkie materiaty
nie spetniajgce wymagan ustalonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien
dokumentacji projektowe; i specyfikacji technicznych zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie okre$laja;

- ustawa Prawo budowlane — art. 10 ust. 2,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

) projektant,

) kierownik budowy,

) kierownik robdt budowlanych,

)

3
4
5
6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
a) data przyjecia przez Wykonawce placu budowy,
b) dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,
¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
d) daty rozpoczecia i zakorczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot,
e) przebieg robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw lub opdznier w robotach,
g) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
h) daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koncowych odbiorow
i) daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdtowych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,
) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
m) dane dotyczace prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdinie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
n) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
0) dane na temat jako$ci materiatow, pobierania probek i wynikéw badan z podaniem jednostki wykonujace;
badania,
p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze i propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub odnosi sie do nich.

6.7.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t powinny by¢é dokonywane na biezaco
i zapisywane w ksigzce obmiaru robdt, stosujac opis pozyciji i jednostki uzyte w specyfikacjach technicznych oraz
wypetnionym przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.4 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmuijg tez:
a) umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami,
b) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,
c) protokdt przekazania Wykonawcy placu budowy,
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
dotyczace realizacji zamdwienia,
e) instrukcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f) protokoty odbioru robét,
g) protokoty z narad, komisji itp.,
h) opinie ekspertéw i konsultantéw,
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i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
j) korespondencja dotyczaca budowy.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we witasciwie

zabezpieczonym miejscul.

Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzy¢ zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne do wgladu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.7.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych
dokumentow:
- projekty warsztatowe, zwierajace opisy techniczne i rysunki robocze, w przypadku, gdy projekt wymaga
opracowania szczegotowych rozwigzan projektowych
- aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty sktadane do Inspektora nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane.

Projekty warsztatowe i rysunki robocze

Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, opracowac projekty warsztatowe i uzgodnic je

zarowno z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jako obowigzujace uwaza sie — uzgodnione oraz odpowiednio o0znaczone — ostateczne rysunki robocze.
Projektanta i Inspektor nadzoru inwestorskiego bedq sprawdzac rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Projektant oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego odniosg sie do przedtozonych materiatow mozliwie jak
najszybciej i przekazg je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualne;
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow, w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
mogq by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze powinny by¢ przektadane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposéb, aby Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

a) nazwe inwestyciji,

b) nr umowy,

c) iloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
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d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

g) numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,

h) data przekazania.
O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przekazywania rysunkéw roboczych, potwierdzonych podpisem i stemplem, lub w inny uzgodniony sposéb,
stwierdzajacym, ze Wykonawca sprawdzit i zatwierdzit rysunki oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonania robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce
i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wszelkich robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco
rysunki podwykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, przed zakonczeniem robdt, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego Ilub
elektronicznego. O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajace
koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz urzadzen i systemow, dla ktdrych zostaty opracowane
instrukcje obstugi i konserwaciji.

Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim, powinny by¢ wykonane w co najmniej sze$ciu
podpisanych egzemplarzach i zawierac:

a) strone tytutowa zawierajaca:

- tytut instrukcji, nazwa inwestycji,

- nazwa urzadzenia lub systemu, data wykonania urzadzenia, nazwa i petny adres producenta oraz

podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne)

b) spis tresci,

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

d) karte gwarancyjna, $wiadectwo produkgii, certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,

e) aprobate techniczng, atesty oraz wyniki préb i badan jakim poddane byto urzadzenie lub system w trakcie

produkcji, montazu lub odbioréw,

f) rysunek pokazujacy lokalizacje urzadzenia na terenie obiektu,

g) szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

h) krotki opis zasady dziatania urzadzenia,

i) opis obstugi urzadzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiggach i wielko$ci nominaine),

j) dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzenia (procedura rozruchu, procedura testowania,

zasady eksploataciji, instrukcja wytgczania z eksploatacii),

k) technologie konserwaciji (podaé harmonogram przegladow i napraw),
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[) schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami cze$ci) niezbedne przy pracach
konserwacyjnych i naprawczych,

m) informacje odno$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

n) opis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najcze$ciej wystepujacych awarii i sposobow ich
usuniecia),

0) wykaz niezbednych materiatow eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),

p) wykaz adresow oraz telefonow do producenta lub serwisu,

q) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

r) wykaz ustalen przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych,

s) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oSwietleniowych,

t) w przypadku instrukcji odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw i zalecana czestotliwoscig smarowania

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych oraz akcesoriow
elementow dodatkowych.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ tzw. ,Deklaracje zgodnosci” z odpowiednim dokumentem odniesienia,
wydana przez producenta, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Obmiar rob6t stuzy do okreSlania faktycznego zakresu wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiar rob6t wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym poinformowaniu Inspektora

nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Poinformowanie powinno poprzedzac

obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci elementow i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi powinny by¢

mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla

danych robot nie wymagajq tego inaczej, to objetosci powinny by¢ obliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyrazone w tonach lub kilogramach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, musza by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac te urzadzenia w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu realizowania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, zgodnie z umowa, w terminach uzgodnionych
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonaniu. Obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi/akceptacji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorow i/akceptaciji czeSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru/Akceptacji rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nic pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru
budowlanego.

8.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zakonczenia robét i przyjecia operatu
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robot i ew. Programem zapewnienia jakosci.
6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot i ew. Programem zapewnienia jakosci.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t i Programem
zapewnienia jakosci.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZACYCH

9.1 Sposob rozliczenia zamoéwienia

Podstawa ptatno$ci jest cena (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie i przyjetq przez Zamawiajacego
w dokumentach umowy. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty,

czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru rob6t, wycenionych w danej
pozycji, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa do realizacji ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowata w swoim zakresie
wszystkie wymagane czynnosci i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji kosztorysowej, okreslone
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét powinny obejmowaé, w szczegolnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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c) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
d) podatki i optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
e) koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, wydatki dotyczace ochrony ppoz., ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
f) zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére, mogq
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
robot:

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu i sktadowania odpaddow.

Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczattowa musi uwzgledniaé nastepujace ewentualne koszty zwigzane
z prowadzeniem rob6t:
- odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych znakdw geodezyjnych,
- usuniecia wszelkich zanieczyszczen lub uszkodzen spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy,
- naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robo6t zawinionych przez Wykonawce lub jego
podwykonawcdw,
- dodatkowych badan, w przypadku stwierdzenia usterek.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w szczegdtowym
harmonogramie robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja kosztorysowa. Rozliczenie kosztéw robét dodatkowych zgodnie z postanowieniami umowy.
Podstawg dla wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru cze$ciowego lub koricowego robét, zaakceptowany
i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizacja faktury w czasie okre$lonym w umowie

9.2 Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i rob6t towarzyszacych
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9.2.1 Koszt wybudowania, utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu
Koszty wybudowania, utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuija;
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projektu organizacji
ruchu na czas realizacji budowy,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu,
d) tymczasowa przebudowe urzadzen istniejacych przed rozpoczeciem budowy,
e) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

9.2.2 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuja;
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

b) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dzieli sie na:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

10.1.1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznym

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w wymaganiach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swoja korzys¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie zrealizowane roboty
i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

10.1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach
wystapi o stosowne zezwolenia.

10.1.3 Nazwa i adres jednostki projektowej
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA - TOMASZ KARPOWICZ
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20/113
NIP 5782781183
REGON 220487345

10.1.4 Imiona i nazwiska oséb opracowujacych dokumentacje projektowa

Projekt architektoniczny

Projektanci:
drinz. arch. Marek Gawdzik upr. nr 1737 /Gd/84
mgr inz. arch. Tomasz Karpowicz upr. proj. PO/KK/238/2008

10.2 Ustawy, rozporzadzenia, normy

Gdziekolwiek w umowie lub w dokumentacji projektowej oraz w dokumentaciji przetargowej

powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w dokumentacji dotyczacej przedmiotowego zaméwienia nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
Materialy lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiada¢ aktualna Aprobate
Techniczna. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60; Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627; Dz. U. z 2017r.
poz. 519)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

7.Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — OgobIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881, Dz. U. z 2014 r. poz.
883,z 2015 . poz. 1165, 2 2016 r. poz. 542, 1250).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz.
717;Dz. U. 22016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579.).

10. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, Dz. U. 2017 poz. 220).

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275,
Dz.U. 2016 poz. 2047).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. z
2016r. 655, 1228).

13. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386, Dz. U. z 2015 . poz. 1483.).

14. Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; Dz.U. 2017 poz.
519).

15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904.).

16. Ustawa - Prawo 0 miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636; Dz. U. z 2016 r. poz. 884,
1948).

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568;
Dz. U.z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948).
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18. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662, z 2015 r. poz. 1066,
1220, 1224, 1240, 1268, 1735, z 2016 r. poz. 868, 910, 960, 1053).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138, poz. 1554).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej
kontroli (Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1231).

22. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr
192, poz. 1883).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegtowych wymagan,
jakim powinien odpowiada¢ program ochrony $rodowiska przed hatasem (Dz. U. 2002 nr 179, poz. 1498).

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596).

26. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2002 nr 239, poz. 2039).

11. UWAGI KONCOWE:

1. Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i przedmiarem robot.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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