UMOWA NR ....... PROJEKT

zawarta w dniu ................ roku w Nowym Saczu pomiedzy:
Miastem Nowy Sgcz - adres: 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zwani dalej tacznie ,Stronami”, a osobno ,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym w mys| przepisdw na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.),zwanej dalej ,,ustawq pzp”, Strony zawierajqg umowe o nastepujqcej tresci.

przedmiot umowy

§1
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji umozliwiajgcych realizacje robdt budowlanych, petnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu w czasie wykonywania roboét oraz wykonania robdt
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przytgcz sieci cieptowniczej wraz z zabudowa
wezta cieplnego w budynku przy ul. Nawojowskiej 43 w Nowym Sagczu - realizacja w ramach programu
pn.: ,Poprawa trudnych warunkéw mieszkaniowych spotecznosci romskiej w miescie Nowy Sacz".

(zwana dalej: ,,inwestycjg”) zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zwanych dalej ,,przedmiotem

umowy”, w tym w szczegdlnosci nalezy wykonac:

1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowe przytgcza cieptowniczego z

rur preizolowanych oraz wezta wraz z zaprojektowaniem sieci teletechnicznej stuzgcej do celow
monitoringu.
Projekty budowlane nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia budowy i uzyskanie wynikajgcych z przepiséw prawa: uzgodnien, opinii,
pozwolen —zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z2021r. poz. 2351, 2022 r. poz. 88), Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2021
poz. 1169) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2) Uzgodnienie z Zamawiajgcym uszczegdtowione] trasy budowy przytgcza cieptowniczego
(technologia preizolowana wraz z kanalizacjg teletechniczng dla celdw obstugi sieci). Nalezy
nawigzac sie do istniejgcej sieci cieptownicze;j.




3) Przygotowanie wnioskow o wydanie wszelkich innych niezbednych decyzji administracyjnych
(wraz z zatgcznikami do niniejszych wnioskow) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe
/ zgtoszenia budowy, a takze uzyskanie wszelkich uzgodnien potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy.
Ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy pozostaje po stronie
Zamawiajgcego

4) Opracowanie PT, PB, PW

5) PW, winien zawierac:
— plan realizacyjny /sytuacja/,

profil podtuzny sieci,

schemat technologiczno — montazowy,
— schemat instalacji alarmowe],

rozwigzania kompensacji wydtuzen — metoda naturalna,
— rozwigzania przejs¢ kolizyjnych,

uzgodnienia branzowe,

projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot w pasie drogowym,

— projekty drogowe odtworzenia nawierzchni drog i przejs¢ rurociggdw pod drogami,

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) dot. robdt
przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbiorow oraz organizacji budowy i zasad
bezpieczenstwa/ Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn. zm./

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowang zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./ Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
poin. zm./.

— rzuty pomieszczenia wymiennikowni,

— rozwigzania technologiczne instalacji wezta,

— okreslenie niezbednych danych do doboru weztéw kompaktowych wraz z ich lokalizacjg
i umiejscowieniem pozostatych urzadzen w pomieszczeniu wymiennikowni, jak réwniez sposobu
potgczenia wezta z istniejgcg instalacjg wewnetrzng c.o.

— AKPIA i monitoring wezta.

6) Wykonanie robdt na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uzgodnionej z

Zamawiajgcym, o ktérej mowa w pkt. 1),4) i 5).

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszg umowag okreslajg

ponadto w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja postepowania, w tym program funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: , oferta”), stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania, wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu

umowy, wykonanego zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, STWiORB,

planem BIOZ oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia, programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz miejscem wykonania zamdwienia oraz ze zamodwienie przyjmuje do realizacji bez

zastrzezen i wykona zakres prac wedtug uzgodnionej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci, a takze

przestrzegajgc przepisdw prawa, a w szczegodlnosci w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami

wykonawstwa i odbioru robdt oraz normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Przedmiot umowy opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

Publicznych CPV:




CPV Gtowny przedmiot zamdwienia:

CPV 71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggéow

CPV 45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw
CPV 09323000-9 — Wezet cieplny lokalny

Przedmioty dodatkowe:

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

CPV 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

CPV 45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45231112-3 — Instalacja rurociggow

CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna

CPV 45262680-1 — Spawanie

CPV 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Miejsce realizacji prac —dz. nr: 18, 139/2, 1/1, 1/2 w obrebie 063 Nowy Sacz

§2

Wykonawca os$wiadcza, iz dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu
o dokumentacje postepowania, w tym program funkcjonalno-uzytkowy, a nadto oswiadcza, iz oferta jest
zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, ktore Wykonawca zobowigzany jest poniesé. Wykonawca
os$wiadcza réwniez, ze zapoznat sie szczegdtowo z dokumentacjg postepowania, dokonat jej analizy i
sprawdzenia.
Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach prowadzone] dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie realizuje prace
bedgce przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia, potencjat
organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajgce terminowg i nalezytg realizacje przedmiotu
umowy przy zachowaniu wysokich standardéw jakosciowych.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — suma

ubezpieczenia nie nizsza niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 10 ust. 2 umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 3, przez caty czas trwania
niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.
Zmiana warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytgcznie za wczesniejszg pisemng
zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
z ktorym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.
W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktdorej mowa w ust. 5, pogorszy ochrone
ubezpieczeniowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do poziomu
odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.
Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopig dowoddw optaty sktadek stanowi zatacznik nr 4
do umowy.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi z ust. 4 i 6 Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownych umoéw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy




ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca nieodwofalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

dokumentacja

§3
1. Dokumentacja projektowa zawiera wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan

projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa a takze obowigzujgcymi przepisami i

normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, w szczegdlnosci na jej

podstawie realizowany bedzie petny zakres robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
okreslonego w § 1 ust. 1 zgodnie z przeznaczeniem (zwang dalej: Dokumentacjg projektowa).
2. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) Uzgodnienie z Zamawiajgcym uszczegdtowionej trasy budowy przytacza cieptowniczego (technologia
preizolowana wraz z kanalizacjg teletechniczng dla celéw obstugi sieci). Nalezy nawigzac sie do
istniejgcej sieci cieptownicze;j.

2) Wykonania projektow wielobranzowych zgodnie z zapisami Programu Fonkcjonalno Uzytkowego:

- PB w formie tradycyjnej — 3 egzemplarze,

- PT w formie tradycyjnej — 2 egzemplarze,

- PW w formie tradycyjnej — 2 egzemplarze,

- PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki —.dwg i .pdf).

3) Przygotowanie wnioskow o wydanie wszelkich innych niezbednych decyzji administracyjnych (wraz z
zatgcznikami do niniejszych wnioskéw) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia
budowy, a takze uzyskanie wszelkich uzgodnien potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe /
zgtoszenia budowy.

Ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy pozostaje po stronie
Zamawiajgcego

4) Wykonanie robdt na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiajgcym, o
ktérej mowa w pkt. 1) i 2),

3. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis
tresci tomach, w 3 (w tym 1 oryginat), w sktad ktérej wejdg miedzy innymi:

1) os$wiadczenie kierownika budowy,

2) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

3)  wypetniony dziennik budowy,

4) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

5) protokoty badan i préb,

6) dokumentacja fotograficzna,

7)  zestawienie wykonanych robdt,

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez
nadzér autorski i inspektora nadzoru.

9) Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

10) harmonogram przeglagdow i czynnosci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji w zakresie
dotyczgcym wykonywanych robdt, zamontowanych materiatow lub urzadzen,

11) dokumentacja stanowigca podstawe sporzgdzenia dowodow OT (zestawianie zamontowanych
urzadzen lub materiatdw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztow
zabudowanego urzadzenia lub materiatu).

4. Wpykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowa oraz dokumentacje
powykonawczg w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zgodnej

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
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10.

11.

12.

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformacyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247)
nieedytowalnej w formacie ,,.pdf” tozsamej z dostarczong wersjg papierowa.

W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej nieopatrzonej klauzulg urzedowa,

o ktérej mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 r.

1990), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia urzedowego potwierdzenia przekazania jej do

wiasciwego organu celem nadania klauzuli urzedowej oraz niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 14

dni, przekazania Zamawiajgcemu materiatow (w liczbie 3 egzemplarzy) po nadaniu klauzuli urzedowej przez

wiasciwy organ.

W celu sporzadzenia Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania materiatéw niezbednych do projektowania,

2) uzyskania we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodniert wymaganych przepisami prawa
oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajgcym z przepisow,

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

4) biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym, a w tym celu w szczegdlnosci uczestniczenia na zgdanie
Zamawiajgcego w spotkaniach koordynacyjnych w okresie projektowania w siedzibie Zamawiajgcego
w celu omdwienia postepu prac nad projektami oraz w celu konsultacjii biezgcego zatwierdzania przez
Zamawiajgcego proponowanych rozwigzan projektowych, uwzgledniania uwag wnoszonych przez
Zamawiajgcego lub wskazywanie przyczyny merytorycznej lub prawnej, dla ktérych niemozliwe jest
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego,

5) uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z Zamawiajgcym, przez co rozumie uzgadnianie Dokumentacji
Projektowej na etapie jej opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez
Zamawiajgcego po zakonczeniu prac projektowych, ale przed ztozeniem wniosku o wydanie
niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym (w tym uwzglednienia w harmonogramie
prac terminu okreslonego w niniejszej umowie od daty ztozenia Zamawiajgcemu egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej przeznaczonych na ocene i akceptacje dokumentow).

Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tres¢ Dokumentacji Projektowej, poczynione
w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowigzuje sie stosowac optymalne
rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe. Zamawiajgcy ma decydujgcy wptyw na te rozwigzania, przy czym
za zgodnos$¢ tych rozwigzan z przepisami prawa, niniejszg umowa, ich skutecznos¢ oraz przydatnosc
z punktu widzenia celu, ktéremu majg one stuzy¢, odpowiedzialnos¢ ponosi wytgcznie Wykonawca.

W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedg wyroby (materiaty i urzadzenia) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. 682 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213 z pézn. zm.).

W Dokumentacji Projektowe] okreslane bedga jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow. W braku takiej mozliwosci, Wykonawca moze wskaza¢ nazwy handlowe kilku
typow wyrobdw, ustalajgc jednoczesnie prawo zastosowania wyrobéw rownowaznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu ewentualne propozycje zmian technologii,
wyrobow lub sposobdw realizacji wykonania przysztych roboét budowlanych, jezeli mogg one w istotny
sposob wptyngé na obnizenie kosztow realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami branzowymi, z nalezytg starannoscig wynikajacg z wykonywania zawodu oraz wedtug najlepszej
woli i wiedzy, a takze z poszanowaniem intereséw Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien i opinii,
niezbednych do zrealizowania umowy, ponosi Wykonawca.




terminy realizacji

§4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 03.11.2023r.
Etap projektowania (rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce) nastgpi w dniu
podpisania umowy.
3. Etap prac budowlano montazowych — przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

nadzér
§5
1. Zamawiajacy wyznacza Zespodt inspektoréw nadzoru inwestorskiego t;j.:
) T - w specjalnosci .................. ;
o) IS - W specjalnosci ... ;
(o) I - w specjalnosci ................ i
Zadania Koordynatora Zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie petnit Pan -

Jezeli w dalszej czesci umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru nalezy przez to rozumieé Koordynatora
Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowan nadanych im umowg
z Zamawiajgcym.

3.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ......... — posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ......... (nr ewidencyjny ............. ) oraz doswiadczenie
wskazane w ofercie Wykonawcy,

4. Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji umowy, 0séb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy jest dopuszczalna na podstawie § 24.

5. Zmiana kadry okreslona w ust. 4 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajgcego osoby zastepujgce;j.

6. Zmiana przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa w ust.1, w toku
wykonywania umowy nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej, lecz kazdorazowego
poinformowania drugiej Strony z zachowaniem formy pisemnej.

7. Propozycje zmiany, o ktdorej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do petnienia funkcji. Wymag zachowania terminu, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy koniecznosci dokonania zmiany wyniktej z okolicznosci
nagtych i nieprzewidzianych.

8. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

obowiqzki i uprawnienia Zamawiajgcego

§6
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowigzujgcych.
2. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a takze w przypadku potrzeby- zapewnienie ich
aktualizacji,




2) wspotdziatanie z Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
oraz jego rozliczenia,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych zwotywanie narad koordynacyjnych ( termin oraz
miejsce narad wyznacza Zamawiajacy),
5) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robdt,

6) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen, ktorym
Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowaé, o ile nie wykraczajg poza zakres przedmiotu
umowy lub postanowiert umowy.

4. Zamawiajgcy oraz upowaznione przez niego podmioty mogg w kazdym czasie kontrolowaé realizacje
przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajgc przy tym staran, by kontrola nie zaktdcata prowadzonych
prac budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

5. Zamawiajagcy ma prawo zadaé, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakgkolwiek osobe, ktdra
W ocenie Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie z niniejszg umowa, nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub w jakikolwiek sposdb zagraza bezpieczenstwu osdb znajdujgcych sie na terenie budowy.

obowigzki Wykonawcy

§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektow sktadajgcych sie na Przedmiot umowy
okreslonyw § 1 ust. 1,41 5.

2.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykonane projekty celem ich akceptacji. Zadna cze$¢ robét nie
zostanie rozpoczeta dopoki dokumentacja projektowa nie zostanie zaakceptowana i odebrana przez
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji oraz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie uzyska stosownej/ych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na jej realizacje.

3.  Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami oraz wystarczajgcymi
$rodkami technicznymi do wykonania projektéw oraz ze wykona je z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Projekty
zaopatrzone bedg w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie wykonawcy, ze sg wykonane zgodnie z
umowg i polskimi normami oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami
wykonawczymi i zasadami wiedzy technicznej jak rowniez, ze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu majg stuzy¢, z wymaganymi uzgodnieniami opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowig integralng czes¢ przedmiotu
odbioru dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) informowania Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych,

3) dostawy niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy wyposazenia i sprzetu wraz z jego instalacja
i uruchomieniem,

4) przeprowadzania przegladéw i czynnosci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji
w zakresie dotyczagcym wykonywanych robdt, zamontowanych materiatéw lub urzadzen zgodnie
harmonogramem przegladdw i czynnosci serwisowych,




10.

11.

a).

c).

5) uczestniczeniaiorganizowania narad koordynacyjnych, z tym zastrzezeniem ze narady koordynacyjne
odbywajg sie na placu budowy, a w przypadku braku technicznej mozliwosci — w siedzibie
Zamawiajgcego lub po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego: w innym miejscu niz siedziba
Zamawiajgcego albo posrednictwem Srodkéw porozumienia sie na odlegtosé.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu ewentualne propozycje zmian technologii,

wyrobow oraz sposobow realizacji wykonania przysztych robét budowlanych, jezeli mogg one w istotny

sposdb wptynagé na obnizenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia

i koordynacji robét prowadzonych przez podwykonawcéw i inne podmioty, tak aby roboty przebiegaty bez

zaktocen i przestojow oraz do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie oraz

obowigzujgcych przepisach dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych

Inwestycje.

W czasie usuwania przez Wykonawce wad w ramach rekojmi i gwarancji az do podpisania protokotu

ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce przy okazji tych prac.

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych

systemow i urzadzen.

Wykonawca o$wiadcza, ze opracowat i przedstawit Zamawiajgcemu (przed podpisaniem niniejszej umowy)

sposob wyliczenia wynagrodzenia zawartego w ofercie z podziatem prac oddzielnie — w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (na przyktad w formacie: ath, kst lub xml) - stanowigcy zatgcznik
nr 3 do umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg realizacji robot

z uwzglednieniem specyfikacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia: organizacja i realizacja robét budowlanych — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych

prac ogdlnobudowlanych, z wytgczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkgji

w budownictwie polegajgcych na kierowaniu budowg lub innymi robotami budowlanymi, jezeli

wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z pézn. zm.).,

zapewnienia w umowie z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg, ze zatrudnieni on na podstawie

stosunku pracy pracownikdéw wykonujgcych czynnosci opisane w pkt 1., a takze podda sie kontroli

Zamawiajgcego w tym zakresie na zasadach dotyczgcych Wykonawcy,

prowadzenia wykazu pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, zawierajgcego co najmniej imie i nazwisko

pracownika, i okazywania go na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego do przedtozenia w szczegdlnosci:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Po zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.




13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

14.

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajagcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci, co skutkowac bedzie
naliczeniem kary umowne;.

15. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)

bedg oznakowani trwatymi identyfikatorami.

16. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33

17.

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu umowy
dysponowat odpowiednig liczbg pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym
samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, o ile wykonanie umowy wymaga uzycia pojazdu samochodowego.

a) Wykonawca przedktada w zatgczniku nr 10 do umowy wykaz pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu
umowy. Wykaz powinien wskazywac¢ marke, nr rejestracyjny i rodzaj paliwa, jakim jest napedzany
kazdy z pojazdow.

b) Zamawiajgcy w czasie obowigzywania niniejszej umowy zachowuje prawo do kontroli spetniania
warunku okreslonego w ust. 16.

¢) W przypadku wykazania, ze obowigzek okreslony w ust. 16 nie jest realizowany lub jest realizowany w
zakresie mniejszym niz okreslony w ustawie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub tez naliczy¢ kare umowng okreslong w § 23 ust.2 pkt 13).Odstgpienie od
umowy nastepuje w formie pisemnej.

W miejscu realizowanej inwestycji tablice informacyjng, informujaca o zrddle finansowania zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatart informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 i 2506) w rozmiarze 180 cm
/120 cm, zgodnie z obowigzujacymi wymogami i wzorem graficznym. Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji w wersji elektronicznej projekt tablicy informacyjnej o ktorej mowa
powyzej.

przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

§8
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego, ze mozliwe jest rozpoczecie robdt budowlanych zgodnie z
przepisami prawa.
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z terenem
i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w niezbednym zakresie, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, oraz do ochrony mienia na terenie budowy.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu budowy na
wtasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy medidw oraz ponoszenia kosztow tych medidéw, wykona na
wtasny koszt liczniki.




W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych  oraz  bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia  pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci, w tym takze odpady budowlane, oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. 699 z péZn.zm.), a
w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy
i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego na jego zadanie.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. ¢c) umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy
Zamawiajgcego naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca umozliwi wstep na plac budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego — bez
ograniczen oraz udostepni im zgdanych przez nich informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego obowigzujagcymi na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostepni im dane i informacje wymagane tg ustawa.

dostawa materiatow

10.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawo budowlane oraz w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.),
wymaganiom dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robodt przedstawi¢c Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty
higieniczne oraz prébki materiatow.
Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
instrukcje montazu urzadzen.
Na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu (WZ, faktura
i tym podobne dokumenty potwierdzajgce zakup i ilosci uzytego danego materiatu).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, itd.
Badania, o ktérych mowa w ust. 6, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
lezeli Zamawiajagcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 8, okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal przez siebie dostarczone materiaty nowe, w gatunku | oraz
posiadac dla nich wymagane prawem $wiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy
rozumieé, iz zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie opisem przedmiotu zamowienia oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. Zatozone
urzadzenia winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzy¢, by¢ kompatybilne z pozostatymi urzgdzeniami tak
aby zespodt urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogg wptywad na zmiane rodzaju
i zakresu robdt budowlanych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisanymi przez Zamawiajgcego, jest
zobowigzany wykazaé, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

14.Wykonawca dobierajgc inne materiaty lub urzadzenia oraz rozwigzania réwnowazne do zaproponowanych

w dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen, instalacji
itp., za montaz i uruchomienie, za prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w

dokumentacji projektowej oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

15.Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej wykraczajace poza zakres okreslony w ust. 11 projektant

kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagajg zmian w zakresie projektu, pozwolen oraz
stosownych uzgodnien, zmiany nieistotne wymagajg zmian w zakresie projektu oraz stosownej adnotacji
o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany zastosowanych materiatéw oraz rozwigzan
projektowych wymagajg zgody autordw projektu. Z uwagi na ciggty rozwdj rynku branzy budowlanej,
nowych rozwigzaniach technologicznych oraz zmiany w przepisach budowlanych, nalezy kazdorazowo na
etapie sporzadzania kosztorysu ofertowego oraz realizacji robét budowlanych wszystkie zastosowane
rozwigzania i powstate pytania wyjasnia¢ z autorem projektu oraz Zamawiajgcym. Wyjasnienia nalezy
sporzadzi¢ w formie opisowej, rysunkowej, przedmiaréw i kosztorysow.

16.Koszty zwigzane z wykazaniem rownowaznosci rozwigzan ponosi Wykonawca.

wynagrodzenie za przedmiot umowy

§10
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczattu, ktérego
wysokos¢ nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.
Strony ustalajg, iz z tytutu terminowej i prawidtowej realizacji catego przedmiotu umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

a) netto—..... PLN (stownie: ............... ),
b) podatek VAT (stawka 23%) —............. PLN (stownie: .............. ),
¢) brutto—......... PLN (stownie: ................. ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, a niezbedne do
wykonania niniejszej umowy, to jest robocizne wraz z kosztami towarzyszgcymi, wynagrodzenie za
opracowanie dokumentacji projektowej, przeniesienia prawa autorskich, sprawowania nadzoru
autorskiego, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobdow; materiatdw, urzadzen, koszty wszelkich dostaw i
ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywdz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie,
sktadowanie, wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwolen na wejscie lub
zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos¢, ewentualne koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego,
koordynacja pracy podwykonawcéw, koszty obstugi geodezyjnej i geologicznej, podatek VAT,
ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),
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10.

koszty niezbednych badan opinii wymaganych podczas odbioru koficowego robdt, koszty doprowadzenia
miejsca i terenu robdt budowlano-montazowych do stanu sprzed rozpoczecia robét, koszty ewentualnego
wykonania niezbednych rusztowan, koszty rozruchu jezeli takie wystapia, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez
obowigzujgce przepisy i normy, prob testéw, badan, odbioréow technicznych, uzyskanie pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatdw, aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych wad w
przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodéw, koszty zabezpieczenia wykonywanych
robdt w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie
rekojmi i gwarancji, koszty zwigzane z prowadzeniem robdt w okresie funkcjonowania obiektu oraz
wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacjg niniejszej umowy niezbedne
do jej nalezytego wykonania.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich materiatow
lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub szczegdtowo
wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia
przedmiotu umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub
nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w niniejszej
umowy

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod numerem
NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

Fakture: nalezy wystawi¢ na ptatnika

- nabywca: Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz - NIP: 734-350-70-21,

- odbiorca: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie réwniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to takze wierzytelnosci
podwykonawcow realizujgcych przedmiot umowy.

zasady rozliczen finansowych

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy realizowany i rozliczony bedzie fakturg koficowg wystawiong
po zakonczeniu odbioru.
Podstawg wystawienia faktury jest protokdt korcowego odbioru robdt, oryginaty oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
Naleznosci Wykonawcy ptacone bedg przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.
Strony ustalajg, termin wystawienia faktury koricowej do 5 dni od dnia sprawdzenia i podpisania
(zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wraz
z fakturg Wykonaweca przedstawi pisemny ostateczny wykaz Podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym
ich udziatem oraz dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
w realizacji robdt objetych fakturg. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej
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Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia o braku Podwykonawcow badZz pisemnych oswiadczen
Podwykonawcéw Iub Dalszych Podwykonawcdéw o rozliczeniu, co najmniej o tresci wskazanej
w zatgczniku nr 7 do umowy.

6. Termin ptatnosci faktury wynosi 7 dni od dnia ztozenia kompletnej i prawidtowe] faktury zgodnej z ust. 1-
5.

7. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami za wykonanie
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego, Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére moze zostac im wyptacone po przedtozeniu przez nich stosownych faktur. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajgcego.

przedmioty odbioru

§12

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robdt objetych
niniejszg umowa.

2. Jako zrealizowanie catosci robdt objetych niniejszg umowag rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania i przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu.

3. Strony ustalajg, iz w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1) odbior dokumentacji zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 umowy na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,
nie zawierajgcego wad limitujgcych mozliwo$é odbioru i pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowga, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy,

4)  odbidr pogwarancyjny,

5) odbiér ostateczny.

4. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy -
w postaci wpisu w dzienniku budowy wewnetrznym, z uwzglednieniem, iz jezeli Wykonawca nie
poinformowat inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu lub terminie robot
zanikajacych, to zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

5. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru koricowego:

1) odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz dokonaniu wszelkich
czynnosci przewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych przez inspektora nadzoru -
potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru,

3) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z ustawg prawo budowlane,

4) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemnie pod adresem Zamawiajgcego (z okresleniem daty)
zakonczenie robdt i zgtoszenie do odbioru,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie i potwierdzenie

przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

a) protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikatéw wbudowanych materiatéw, protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi i zakryciu,
wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym niezbednych $wiadectw
kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

b) powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby
z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) oswiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawg prawo budowlane,

d) dokumentacja urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi gwarancji producentéw urzadzen,
maszyn, aparatury, wyposazenia itp.,

e) dokumentdéw wskazanych w §3 umowy,

f)  innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

w ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

Zamawiajagcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosSci, uwzgledniajgc spetnienie warunkéw

przewidzianych niniejszg umowa i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 5 dni

od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie,
czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni, liczac od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru,

odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i ewentualnego uzytkownika, jezeli nie jest to Zamawiajgcy, oraz

w obecnosci Wykonawcy.

podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do wykonania

wszelkich ewentualnych robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy

administracji publicznej oraz organy opiniujgce, a takze do usuniecia wszelkich wad, jakie zostang
stwierdzone w protokole;

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania korncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru

zostanie stwierdzone:

a) ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

b)  wystgpienie wad— jednakze w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiajgcy moze
dokonac odbioru z uwagami wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin usuniecia wad.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone w pkt 4 — 10.

jezeli w czasie czynnos$ci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale

umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element;

w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy

Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania — Zamawiajgcy rozwigze umowe ze skutkiem

natychmiastowym badz odstgpi od umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego

czesci innemu wykonawecy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu

wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych.
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5. Odbidr pogwarancyjny — jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej nie wczesniej niz 60 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi - ma na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwaranc;ji
jakosci.

6. Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci.

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§13

1. Strony ustalajg, ze dla biezgcej wspodtpracy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy ustanawiajg swoich przedstawicieli w osobach:

1) ,email....... ,tel...... jako przedstawiciel Zamawiajgcego,
2) e, ,emaili............ ,tel...... jako przedstawiciel Wykonawcy.

2. Zmiana przedstawiciela Strony, o ktérym mowa w ust.1 w toku wykonywania umowy nie wymaga zawarcia
aneksu w formie pisemnej, lecz kazdorazowego poinformowania drugiej Strony z zachowaniem formy
pisemne;j.

3. Zastrzega sie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1, nie posiadajg upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane warunkéw niniejszej umowy, w szczegdlnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub
zmiane zakresu przedmiotu umowy.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, co stanowi kwote ... PLN

(stownie: ..o ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce

4. Komplet dokumentédw potwierdzajgcych wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia stanowi
zafacznik nr 9 do umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegolnosci prawo do pokrycia kar oraz odszkodowania
uzupetniajgcego, o ktérych mowa odpowiednio w §23;

6. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej
w ust.1 na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

7. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

8. Zamawiajgcy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczgc od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru korncowego robot, pozostawiajgc 30% kwoty jako zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi.

9. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrdocone w ciggu 15 dni po uptywie terminu,
o ktorym mowa w § 15 ust. 1.

15



10.

11.

12.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (jezeli dotyczy).

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej bgdZ bankowej moggacej stanowic zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

10.

§15
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejgce w dniu odbioru i powstate w okresie trwania okresu rekojmi:
1) naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu —5 lat,
2) natechnologie sieci cieptowniczej (system) — 10 lat,
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych
(koncowego) w przypadku odstgpienia od umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w ust. 1 i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie
i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce na piSmie na
5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umowig sie inaczej.
Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 14 dni do dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego i okreSlonego w protokole, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia zastepczego
usuniecia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwigzania jakgkolwiek ceng. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedag w pierwszej kolejnosci pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbiodr nie pdZniej niz 60 dni
przed uptywem okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie
tego odbioru.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania uprawnient wynikajacy z rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Ustala sie jednoznacznie, ze w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiajgcemu stwierdzone
zostang wady, ktérych koszt usuniecia przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania, wykorzystanie
nowej gwarancji przez Zamawiajgcego traktowane bedzie jedynie jako zaliczka na poczet roszczen
Zamawiajgcego w zwigzku z czym Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajgcych ponad
sume gwarancji dobrego wykonania.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi na te czes¢ obiektu, w ktorej stwierdzono wade ulega przedtuzeniu
o okres naprawy w/w wady (liczony od momentu zgtoszenia wady do momentu potwierdzenia jej usuniecia
przez uzytkownika obiektu).
Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany zostanie przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy odbidér gwarancyjny.

odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
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10.

11.

12.

§16
Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozong ofertg na okres:
1) naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu —5 lat,
2) natechnologie sieci cieptowniczej (system) — 10 lat,
bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami
niniejszej umowy).
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w ust. 2 na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i tej umowie.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywacé bedzie przegladéw gwarancyjnych:
1) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad,
2)  na 60 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
3) dokonanie przeglagdéw gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce urzadzen
w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego
i zamontowanego urzgdzenia; niewykonanie przeglagddw gwarancyjnych przez Wykonawce nie
zwalnia go z udzielonej gwarancji lub rekojmi).
O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowos$¢ majgca charakter gwattowny lub zagrazajgcy zdrowiu,
zyciu lub mieniu, wymagajgca podjecia natychmiastowych dziatarn zapobiegawczych) lub istnieniu wady
przedstawiciel Zamawiajgcego zawiadamia Wykonawce na pismie lub poprzez nadanie faxu lub drogg
mailowa.
W ciggu 3 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢
pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajgcego o terminie usuniecia wady, ktory to termin winien zosta¢
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego, jakkolwiek termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 10 dni liczac od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie ww.
terminu a Zamawiajgcy wyrazi pisemng zgode na termin dtuzszy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony
i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie.
W przypadku zawiadomienia o awarii powodujacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca
wystgpi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu nalezycie to uzasadniajgc wzgledami technicznymi i
Zamawiajgcy wyrazi zgode na termin dtuzszy.
Dodatkowo w przypadku awarii stanowigcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozgcych powstaniem
szkody majagtkowej Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zlecenia usuniecia awarii innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Roboty zwigzane z usunieciem wad lub awarii bedg wykonywane w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego
badZz uzytkownika obiektu takze po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczecie i zakoniczenie prac
naprawczych winno by¢ stwierdzone przez Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakoriczeniu
prac naprawczych winno by¢ dostarczone do Zamawiajgcego przez Wykonawce niezwtocznie, lecz nie
pdzniej niz do 2 po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowa lub awarii). Usuniecie
awarii lub wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swdj koszt usuniecia wszelkich wad czy
awarii ktére ujawnia sie w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, a takze poprawi i naprawi lub wymieni
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13.

14.

15.

16.

17.

jakikolwiek element robot wykonanych niezgodnie z niniejszg umowa, niezaleznie od dokonanego
sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia lub usuniecia
wszelkich szkéd bedacych nastepstwem awarii lub wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady lub awarii i obcigzenia Wykonawcy
poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz karg umowng za zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy, kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem umowy, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty
ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajgcy potracajac nalezng mu wierzytelno$¢ uprawniony jest
wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne formy
uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci
Wykonawecy, albo zgtosic¢ roszczenie o zwrot kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
ich obowigzywania, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady, awarii lub niezgodnosci z
Umowag w okresie objetym rekojmig i gwarancja.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad lub awarii bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§17

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci
dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktérg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, mogg zmieniac zakres przelanych

praw.
Wykonawca mogacy wystepowac wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

odstgpienie

1.

§18
Poza okolicznosciami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych w przypadku, gdyby
Wykonawca realizowat prace objete niniejszg umowag z istotnym naruszeniem umowy, to jest bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
BHP, harmonogramem prac lub sprzecznie z umowa, Zamawiajgcy ma prawo, w formie pisemnej z
podaniem uzasadnienia:
1) odstgpi¢ od umowy,
2) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
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3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

3. Odstgpienie od umowy winno zosta¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie

30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie i powinno zawierac

uzasadnienie.

4, Przez istotne naruszenia umowy o ktérych mowa w ust. 1 nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem niniejszej
umowy,

brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego
Wykonaweca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac
od Zamawiajacego,

przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej 10 dni,

powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscig lub przejscie w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potgczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,

wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej umowy,

realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejszg umowag w sposéb niezgodny z niniejszg
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajgcego,

realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecent Zamawiajgcego dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,

koniecznosci  dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie zaptaty na
sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,

niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce
lub Dalszego Podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catos¢ lub czesci robdt budowlanych objetych niniejszg umowg lub

dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

11) brak realizacji przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, o

ktérym mowa w paragrafie § 7 umowy,

12) brak realizacji przez Wykonawce obowigzku koordynacji robét z wykonawcami innych robot

budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez Zamawiajgcego lub
niepodejmowanie robdt w terminie po udostepnieniu czesci frontu roboét na zasadach okreslonych
W hiniejszej umowie.

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,

zeby zdofat wykonac jg w terminie, Zamawiajgcy uprawniony jest bez wyznaczania terminu dodatkowego,

do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym w catosci lub w czesci takze

przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zachowujgc uprawnienie do

naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajgcego te kary.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym, jesli

Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia przekraczajacg 60 dni, na ktére Wykonawca

nalezycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture. Przed
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

odstgpieniem Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do wykonania zobowigzania wyznaczajgc dodatkowy, co
najmniej czternastodniowy termin do dokonania ptatnosci rozpoczynajacy sie od dnia dostarczenia
wezwania.

W przypadku odstgpienia strony zachowujg prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdt
przerwanych oraz robodt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie
sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegodtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowsa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i przekaze Zamawiajgcemu wraz z dowodami
nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéow.

Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia w oparciu o
kosztorys stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt w przypadku okreslonym niniejszg umowa.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

podwykonawstwo

§19
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Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zakres robdt, ktére bedzie wykonywat
osobiscie lub za pomocg Podwykonawcy. Wzdér zakresu stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany do niezwtocznego aktualizowania zakresu robdét, o ktérym
mowa w ust. 1.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z Podwykonawcg w zakresie okreslonym

w ofercie.

Przez Podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcy

osobowosci prawnej, posiadajgcg zdolnosé prawng, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy

albo

2) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wzdor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o}

podwykonawstwo robdt budowlanych oraz wzor przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub kopii, umowy, ktérej przedmiotem

sq dostawy bad?Z ustugi stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzarnh Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak

gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikéw.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 kodeksu cywilnego — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych

w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny

w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do pod wykonania czesci robot.

§20

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze projekt jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmian.
Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawierac¢ w szczegdlnosci:
1) wskazanie Podwykonawcy,
2) cze$¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy,
3) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,
4) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamdwienia publicznego

zawartych w dokumentacji postepowania i w umowie z Wykonawca.

21



10.

Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od

daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub projektu jej

zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez zbednej zwtoki

nie pdézniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego

zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie moze rozpoczgc jakichkolwiek robdt na terenie budowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia, poswiadczone

za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zwartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi oraz ich zmian.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 9 nie dotyczy:

1) umdw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.2 lit. c)
umowy,

2)  umow, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego jako nie podlegajgcy temu
obowigzkowi

- jezeli wartos¢é tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienie na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje sie postanowienia
dotyczgce Podwykonawcow.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie do zmian umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

wspolne wykonanie

§22
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.
Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow (ze skutkiem prawnym wobec pozostatych).
Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robot, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
O ustaleniach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.
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6. Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 8 do umowy.

kary umowne

§23

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym kary umowne podlegajg sumowaniu.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy tj.
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejny dzien nastepujacy po dniu wyznaczonym
jako termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1,

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy za kazdy dzien nastepujgcy po dniu wyznaczonym jako
termin usuniecia zgtoszonej wady,

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c umowy, za kazdy dzien nastepujacy po dniu wyznaczonym
jako termin usuniecia zgtoszonej wady,

odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2
lit. c) umowy,

braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust. 2 lit. ¢) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy,
nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2
lit. c) umowy za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1
% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy,

niewykonania przeglagdu technicznego urzadzen - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy za kazde niewykonanie przegladu technicznego zgodnie z
harmonogramem przegladéw technicznych stanowigcych zatgcznik do dokumentu
gwarancyjnego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (o ktérym mowa w § 7 umowy) lub
nieprzedtozenie w terminie dokumentéw dotyczacych zatrudnienia wymaganych zgodnie z
§ 7 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika lub kierownikéw robot
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 2 lit. ¢c) umowy, za kazdg dokonang zmiane,

niezapewnienia tgcznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
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10.

11.

12,

13.

poziomie okre$lonym w § 7 ust. 16 — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niezapewnienia
udziatu pojazdow na okreslonym poziomie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu terenu budowy wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w
§ 10 ust. 2 lit. c) umowy,

2) zwtoki w przeprowadzeniu odbioru korcowego przedmiotu Umowy wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy,

3) nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢) niniejszej Umowy,

4) odstgpienie lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10
ust. 2 lit. c).

Kary majg charakter gwarancyjny i mogg byc¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub

zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapfaty kary za

odstgpienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych

W oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od

umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30%

kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub

z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie

okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 2 za wyjgtkiem okreslonej w pkt 4, nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,

Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 7, termin

zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

zmiana Umowy

1.

§24
Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
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1)

2)

3)

1)
2)
3)
4)

1)

2)

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktoére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentac;i
projektowe;.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektdrych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie. Wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w ust. 14.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakoriczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatéow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opodznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koncowego, préb lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia
wykonania poszczegdlnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktére mogg wptynac na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.
Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

opdéznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego, ktore
to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych umowag, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opoznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich, ktére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania roboét, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyzej,
jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

10) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas

10.

1)

2)
3)

11.

12.

13.

ustalonym terminie,

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 24, albo w
przypadku ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w Umowie,

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany umowy, jezeli majg one wptyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie,
w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg, ktéra bedzie posiadaé¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw
w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry wykonawcy” za doswiadczenie i
kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —
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14.

1)

2)

3)

15.

16.

17.

18.

jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki
udziatu w postepowaniu.

Sposdb ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 10:

wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z 1., w szczegdlnosci
rodzaje robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn
ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry bedzie uwzgledniat $Srednie ceny jednostkowe
opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla Wojewdédztwa Matopolskiego
aktualne w miesigcu lub kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzona.

Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdérych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp),
jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat zobowigzania Wykonawcy
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie
umowy.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej, ktére
uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu jej
wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu swiadczenia Wykonawcy lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej zmiane umowy oraz
szczegdtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz dowodami na okolicznos$ci wskazane przez Wykonawce.

Wszelki zmiany umowy wymagajg formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

prawa autorskie

§ 25

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach
wykonywania przedmiotu umowy

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, bez
dodatkowych oswiadczern stron w tym zakresie wytgczne prawo do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszystkich utworéw w rozumieniu prawa autorskiego,
stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢é wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikéw, na ktorych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze Zamawiajgcy stosownie do
postanowien niniejszej umowy.
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Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw

bedzie mdgt korzystac z nich w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez Zamawiajgcego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g. najem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi,

i. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio do zmian utworédw w ramach nadzoru autorskiego.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastepowac w

catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotdow, w tym jako czesé

dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

Wykonawca niniejszym zobowiazuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do

jakiegokolwiek utworu w zakresie, w ktorym wykonanie takich praw uniemozliwitoby lub utrudnito

korzystanie z utworu, w tym jego modyfikacje lub upublicznienie przez Zamawiajgcego. Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do wytgcznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzezeniem,
iz Zamawiajacy uprawniony jest przenies¢ takie upowaznienie na osoby trzecie. Wykonawca zobowigzuje
sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego potwierdzi¢ w formie pisemnej upowaznienie do wykonywania przez

Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig, osobistych praw autorskich do utwordw

wykonanych przez Wykonawce ((w tym jego pracownikéw i wspotpracownikow).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, ktérym bedg przystugiwaty osobiste prawa autorskie do

jakiegokolwiek utworu powstatego przy realizacji umowy nie bedg korzystaty ze swoich osobistych praw

autorskich do takich utwordw.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajagcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania,

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych [
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe,

o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
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Zamawiajgcego do utwordw, ktére zostang odebrane przez Zamawiajgcego, nastgpi z chwilg odstgpienia od

umowy.

nadzor autorski

§ 26

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.1, sprawowac bedzie nadzdr autorski w

odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, polegajgcy w szczegdlnosci na:

d.

stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi normami,

wyjasnianiu watpliwosci Zamawiajgcego, wykonawcy robét budowlanych oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, powstatych w toku ich realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegdtowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowg,

uzgadnianiu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w zakresie
materiatéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w Dokumentacji Projektowej,

opiniowaniu przedstawionych przez wykonawce robdt lub Zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
sprawdzaniu, czy zakres wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej zmian nie spowodowat istotne;
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania pozwolenia na budowe, do
przygotowania niezbednych dokumentéw dla Zamawiajacego,

ocenianiu parametrow lub wynikdw szczegdétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

zgtaszaniu Zamawiajgcemu wszelkich przeszkdd moggcych mieé wptyw na terminowe i zgodne z
zamierzeniami wykonanie Inwestycji,

uczestniczeniu w naradach i komisjach technicznych, czesciowych oraz koncowych odbiorach robot
budowlanych na zadanie Zamawiajgcego.

2. Niezaleznie od zobowigzania do petnienia nadzoru autorskiego obowigzkiem Wykonawcy jest niezwtoczne

poprawianiu btedow projektowych, likwidacja kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali

bad? opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Obowiazki w ramach nadzoru autorskiego na podstawie niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany

petni¢ na zadanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do

Dokumentacji Projektowej. Potwierdzenie wprowadzenia zmian stanowic¢ beda:

d.

b
c.
d

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej,

rysunki zamienne lub szkice,

wpisy do dziennika budowy,

protokot nadzoru autorskiego, ktéry bedzie potwierdzony przez kierownika budowy i Zamawiajgcego.

postanowienia koricowe — wykaz zatgcznikéw

§27
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowigzujgce przepisy majgce zastosowanie do przedmiotu
umowy.

Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania, etc. Stron bedg sporzgdzane pisemnie,
w jezyku polskim i doreczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem bgdz osobiscie na adresy stron
wskazane we wstepie umowy.

Nadto, Strony mogg dorecza¢ sobie (z potwierdzeniem odbioru) os$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania, etc. pocztg elektroniczng na nastepujgce adresy e-mail Stron:

z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ............

z przeznaczeniem dla Wykonawcy: ................

Korespondencja wystana pocztg elektroniczng przez kazdg ze Stron umowy musi by¢ kazdorazowo
bezzwtocznie potwierdzona na pismie wystanym drogg pocztg listem poleconym, przesytkg kurierska
lub doreczona osobiscie, chyba, ze o$wiadczenia wystane pocztg elektroniczng opatrzone zostang
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za date skierowania przez Strone umowy do drugiej strony
w postaci elektronicznej (w tym: za posrednictwem wiadomosci e-mail): polecenia, zawiadomienia,
wezwania, zgody, decyzji, zatwierdzenia lub zaswiadczenia uznaje sie chwile wprowadzenia takiego
oswiadczenia do osrodka komunikacji elektronicznej w taki sposdb, azeby druga strona mogta zapoznaé
sie z jego trescia.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu doreczen oraz adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia
zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencja przestana trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu na dotychczasowe adresy, w tym doreczenia per aviso zostanie uznana za
skutecznie doreczona.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
polubownie. W razie niemoznosci osiggniecia porozumienia, sgdem wtasciwym dla wszelkich spraw
zwigzanych w realizacja niniejszej umowy bedzie sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§28

Umowe sporzadzono w 3 (jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig wymienione w niej zatgczniki:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

zatacznik nr 1 — dokumentacja postepowania wraz z zatgcznikami;

zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

zatacznik nr 3 — sposdb wyliczenia ceny,

zatacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia sktadek,

zatagcznik nr 5 - wzér zakresu robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcdéw,

zatacznik nr 6 — wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych oraz wzor przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy badz
ustugi,

zatacznik nr 7 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

zatacznik nr 8 — umowa o wspdline wykonanie zamowienia — jesli dotyczy.

zatacznik nr 9 — zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
zatacznik nr 10 — wykaz pojazddw,
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