Projektowane postanowienia umowy

PROJEKT UMOWY Nr ......... /2021 (PROJEKT- zalacznik)

zawarta w Swiebodzicach dnia . .2021 r. pomiedzy:

Gming ................
repreZentoOwWana PrZeZ: coveeeeeeeeerreereseecssssssesssssssnnes
(w dalszej tresci umowy zwang ,,Zamawiajacym”)

a

IWYkonawcqy), ..o
NIP ..o,

Na podstawie rozstrzygnigcia postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji (nr postepowania ...) Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

1.

N

=

§1

Przedmiot zaméwienia
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (,,7oboty”) obejmujace
realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa wraz z przebudowa Zlobka Miejskiego nr 2 w Swiebodzicach
w ramach programu MALUCH+”.

. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ....-....... -2021 roku,

2) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwane
w dalszej tre$ci umowy STWiORB,

3) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia (zwana w dalszej tresci umowy ,,SWZ”) wraz z ewentualnymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ i zmianami SWZ.

§2

Wymogi materialowe
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé jakoscia wymaganiom okreSlonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych
oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz roboét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatdw i robot okreslonymi w STWiORB.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu
uzytych materiatdw do stosowania.
Biezgce pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatdéw oraz robot bedg prowadzone na koszt Wyko-
nawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jako$ci wbudowanych materiatéw a ich wy-
nik wykaze, ze materialy badz roboty nie spetniajg wymogow okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane
to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym,
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania
odpowiedniego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wtasciwych na wiasny koszt.
Materiaty rozbidérkowe nadajace si¢ do ponownego zagospodarowania Wykonawca oczysci, posegreguje i od-
wiezie na skladowisko Zamawiajacego, ewentualnie usunie zgodnie z zapisami STWiORB. Materiaty
z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Przy realizacji zadan okreSlonych w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisOw prawa miejscowego dotyczacych zasad gospodarowania skladnikami rzeczowymi
majatku ruchomego Miasta Swiebodzice. Pozostale materiaty rozbiérkowe Wykonawca zutylizuje zgodnie z wy-
mogami ochrony $rodowiska.



N -

w

§3

Termin realizacji

. Termin przekazania terenu budowy - najpdzniej 3 dni robocze od daty podpisania umowy.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedtozy w formie pisemnej:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy,
b) Plan BiOZ.

. Termin wykonania zaméwienia — do 5 miesi¢cy od daty podpisania umowy.
4.

Wykonawca zglasza pisemnie zakonczenie robot Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu roboét. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy
do dziennika budowy o zakonczeniu rob6t w terminie do 3 dni od daty wpisu.

Najp6zniej w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o zakonczeniu
budowy, Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza do sprawdzenia i weryfikacji.
Zamawiajacy  najpozniej w terminie 7 dni dokonuje zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. Po
zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej Wykonawca zlozy do organu nadzoru budowlanego stosowne
zgloszenie zakonczenia robdot budowlanych.

Termin wykonania zamowienia uwaza si¢ za zachowany, jezeli najpdzniej w ostatnim dniu terminu wykonania
zamowienia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 5.

§4
Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym dalej harmonogramem.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 lub dokona jego zatwierdzenia
w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
Harmonogram zostanie sporzadzony w oparciu 0 dane zawarte w SWZ.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz sposob rozliczenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ Robot ................. zt netto, (stownie: ...................oc..l ),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka ...... % - ...cccooevenenee. zt (stownie: .....cccoenenee. ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw i wuslug VAT na dzien podpisania
WY) e, zt brutto (stownie: ... ),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do Umowy
i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu
budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot po-
mocniczych dla robot podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozo-
rowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbidérkowych, odpadow, gruzu i ziemi,
koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awa-
rii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty mediow zuzytych podczas prowadzenia budowy,
koszty wynikajace z decyzji administracyjnych i innych dokumentdéw finansowych zwigzanych z realizacja za-
dania przez Wykonawce, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom ani waloryzacji podczas realizacji
przedmiotu Umowy z wyjatkiem ustawowej zmiany wartosci podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym
w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow wyjsciowych,
nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ przeniesienia wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie, po uprzed-
nim otrzymaniu zgody Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie czgSciami i rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawceg zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektorow Nad-
zoru ,,Protokotami czgsciowego wykonania robot” zataczanymi kazdorazowo do faktur czesciowych za wykona-
ne Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, nie czeséciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu akceptacji Zama-
wiajacego dopuszcza si¢ czgstsze fakturowanie.

Protokoty czgsciowego wykonania robot sporzadzane beda na podstawie Ksiegi obmiaréw prowadzonej przez



Wykonawcg, okreslajacej obmiary wykonanych Robot dokonywane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
nadzoru. Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czeéciowego wykonania robdt nie moze by¢ uznane jako
odbidr czgsciowy robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatno$ci przejscio-
wej na rzecz Wykonawcy.

8 Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych, o ktorych mowa w ust. 5, nie
moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

9 Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot na podstawie po-
twierdzonego przez Inspektora Nadzoru ,,Protokolu Koncowego wykonania robot” stanowiacego rozliczenie
wykonanych robot.

10 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
wad 1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wplaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu usuniecia wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w ter-
minie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wy-
konany.

11 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktoére jednak nie uniemozliwia-
ja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia wynagro-
dzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego indywidualnie w kaz-
dym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkows wadliwie wykonanych elementow.

12 Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, biorgcych udziat w realizacji odbieranych
robdt i wykonujgcych zakres zwigzany z wykonaniem robét budowlanych, (dowodem w szczegolnosci sa:
pisemne o$§wiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przyshugujacego im wynagrodzenia sporzadzonego
wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg po zawarciu umowy, potwierdzenie
dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku
podwykonawcy),

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw wykonujacych zakres zwigzany z wykonaniem robot
budowlanych potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawece,

3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odbiera-
nych robodt i wykonujacym zakres zwigzany z ustugami i dostawami, w postaci pisemnego oswiadczenia
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy o zaplacie podwykonawcom przystugujacego im
wynagrodzenia (o$wiadczenie ma by¢ zlozone z klauzulg prawdziwosci o$§wiadczenia pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej) i wydruki z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajace dokonanie
przelewu ptatnosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

4)  kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw wykonujacych zakres zwigzany z ustugami i dostawa-
mi potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

13 Faktura dla kazdego z etapéw moze zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu po:
1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot w formie tabelarycznej i potwierdzeniu go
przez Inspektora nadzoru,
2) przeprowadzeniu odbioru czesciowego/koncowego i spisaniu protokolu czg¢sciowego/koncowego
stwierdzajacego nalezyte wykonanie etapu/przedmiotu umowy,
3) dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane, jezeli roboty budowlane
objete faktura tego wymagaty (protokoty robot zanikowych, protokotly z prob i sprawdzen)

14 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, lub o§wiadczen podwykonaw-

cOw o ktorych mowa w ust. 12 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15 Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

16 W sytuacji okreslonej w § 11 ust. 16, stosownie do zapisoOw § 11 ust. 17 umowy, Zamawiajacy dokona potrace-
nia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz pod-
wykonawcy.

17 Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezacych faktur — w catosci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania sig
Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim przypadku nie
przyshuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaptaty faktury w pozniejszym terminie.

18 Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych podwykonawcow.

19 W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wystawiat ustrukturyzowane faktury maja one spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020).
Co najmniej na 7 dni przed wystawieniem ustrukturyzowanej faktury Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
0 takim zamiarze.
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Zamawiajacy o§wiadcza, Ze jest/nie jest duzym przedsi¢biorca w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ........................ (dane podaje
Wykonawca przed zawarciem umowy).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest numerem
wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ ze nie jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastgpi za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Nalezne platnosci za realizacje przedmiotu umowy beda dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty do-
rgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust.1, na wskazany w fakturze przez
Wykonawce rachunek bankowy.

W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych.
Fakture nalezy wystawia¢: Nabywca: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice, NIP 884 23 65 249
Fakture VAT nalezy doreczy¢é Zamawiajacemu na powyzszy adres Gminy lub przesta¢ w formie elektronicznej

na adres e-mail: faktury@swiebodzice.pl lub przesta¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

1.

2.

§6
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dokumentacji projektowej, dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci robot wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) odbior obiektu i zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

2) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpoézniej w trzecim dniu roboczym od dnia zawarcia umowy,
oswiadczenia Kierownika Budowy wymienionego w § 9 ust. 1, stwierdzajace przyjecie obowigzkoéw
kierownika budowy, a takze kserokopi¢ (potwierdzona za zgodno§¢ z oryginatem) uprawnien
budowlanych i zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego w celu
umozliwienia Zamawiajacemu dopelnienia obowigzku zawiadomienia wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjna, zgodnie z prawem budowlanym,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzglgdu na bezpieczenstwo,

5) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

6) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,

7) zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu budo-
Wy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych budowy, a po zakon-
czeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawie-
nie catego terenu budowy i robot uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatag odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wypad-
ki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze za szkody osob trzecich wynikajace z organizacji
i sposobu prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkod,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym posta-
nowieniami STWiORB,

10) wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach i chodni-
kach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie stanowisk czyszczenia opon samo-
chodéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpie-
czenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego 1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgod-
nie z zatwierdzong organizacjg ruchu,

11)informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych, w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

12)zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wtasny koszt zaplecza budowy dla wiasnych potrzeb,

13)zapewnienie usuni¢cia zbg¢dnych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialéw odpadowych okreslonymi ustawa 0 odpa-
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dach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych. Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw prawa
miejscowego dotyczacych zasad gospodarowania skladnikami rzeczowymi majatku ruchomego Miasta
Swiebodzic ,

14)pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,

15)realizowanie obowigzkow okre$lonych w § 11 umowy w zakresie dot. podwykonawstwa,

16) przeprowadzanie co dwa tygodnie Rad Budowy,

17)wykonywanie przedmiotu umowy przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

18) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t w stanie uporzadkowanym oraz demontaz
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie p6zniej niz w dniu odbioru ostatecznego robot i montaz stale-
go oznakowania,

19)przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiatow do akceptacji przed rozpoczeciem
robot,

20)po zakoficzeniu przedmiotu zamdwienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy
innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB), powykonawcza mape z plansza zbiorcza
uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym,

21) zgtoszenie do organu nadzoru budowlanego zakonczenia robot budowlanych i uzyskanie za§wiadczenia
o0 przyjeciu tego zgloszenia bez zastrzezen,

22) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. pozwolenia na
uzytkowanie.
§7
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowsa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga pisemne-
go zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie p6zniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia ro-
bot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ doko-
nana wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0s6b niz wymienione w § 9 umowy
stanowi podstawe odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, w tym
inspektorowi nadzoru oraz pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy -. ...,
- kierownika robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznyCh p. ....ccoooveveicieicieiceeeen
- kierownika robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych p . .........ooooviiiiiiiiiiiee e,
2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziataty w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:



N

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.3, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i odbiorze ostatecznym —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i odbiorze po uptywie okresu
rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kar¢ umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy,

6) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy/kierownika robét, bedzie wykonywala inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 5ust. 1 pkt 3) umowy,

7) za niewywiazanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w § 6 ust. 2 z wylaczeniem pkt 20 i § 16 ust. 2
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy
przypadek nie wywigzania si¢ ze zobowigzan,

8) za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy / kierownika robot w wysokosci
2.500,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robot bez kierownika budowy / kierownika roboét,

9) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

10)za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

11) w wysokosci 1000,00 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdéw okreslonych

wust.1,2i3§ 13

12) odrebnie za kazda osobe — za kazdy dzien, w ktérym osoba wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1 § 13 wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o pracg - w wysokosci 500,00 zt.

W przypadku naliczenia kary umownej tj. ztozenia o$wiadczenia oraz wyznaczenia terminu do zaptaty, kara
staje sie wymagalna nawet w wypadku odstgpienia od umowy. W takim wypadku kara umowna jest wymagalna
niezaleznie od kary na wypadek odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.
Kara umowna zostanie zaplacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie 14 dni od
daty otrzymania na pi$mie zadania zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wyko-
nawceg, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty kary umownej od kazdej ptatnosci naleznej lub
przysziej jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia przedmiotu umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
1 pkt 3.

§11
Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy przy udziale podwykonawcow:
1) W zakresie .......oooviiiiiinnn.
2) w zakresie ..ol
3) w zakresie ...........ooiiiiinnl.
4) W zakresie .........ooooiiiiinnl

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za whasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia w przypadku, gdy termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian
wynosi 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub wuslugi, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przepisy ust. 3-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Powyzsze przepisy stosuje si¢
odpowiednio do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Wraz z kazdg fakturg za wykonane roboty Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu i Inspekto-
rowi nadzoru dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odbieranych rob6t. Dowodami sa dokumenty okreslone w § 5 ust. 12 niniejszej
umowy.
W razie braku faktury wystawionej przez podwykonawce, Zamawiajagcy ma prawo wstrzyma¢ platno$¢ wyma-
galnych faktur Wykonawcy do wysokosci faktycznej wartosci robot wykonanych przez podwykonawce.
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wobec ktorych Zamawiajacy nie wyrazil sprzeciwu,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Za-
mawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bgdzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgséci przekazanej bezpo-
$rednio podwykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza



niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

21. Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robdt lub dostarczo-
nych materialow obejmujace okres dluzszy niz okres re¢kojmi ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po
uplywie okresu rekojmi, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych zobowiagzan.

22. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot podwykonawcy i przedlozenia go Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

§12
Zasady Odbioru Robot

1. Odbiory robdt czesciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda na zasadach okreslonych
w STWIORB w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia i potwierdzenia wykonania robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni udzial podwykonawcow w odbiorach obejmujacych ich zakres, lub przedlozy
o$wiadczenie podwykonawcow dotyczace zakresu wykonanego etapu robot.

2. Przed dokonaniem odbioru koncowego Inspektor nadzoru do 14 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce
dokumentéw Zamawiajgcego dokona sprawdzenia ich prawidtowosci i kompletnosci. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ w szczegolnosci nastepujace dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne apro-
baty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materialdw, wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu terenu
budowy. Odbidr robot dokonywany bedzie w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$ci i kompletnosci ztozonych przez Wykonawce dokumentow. Czas konieczny na uzupetnienie lub
poprawienie dokumentow przedstawionych przez Wykonawce przesuwa termin dokonania odbioru robot.

4. Protokdt odbioru robdt dla danego zakresu jest protokotem potwierdzajacym jednoczesnie odbidr robdt od
Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw. W odbiorach robdt zobowigzani sg uczestniczy¢
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktoérzy wykonywali roboty stanowigce przedmiot odbioru.

5. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze STWiORB.

§13
Zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie
zatrudnial na podstawie umowy o prace, osoby na stanowiskach robotniczych wykonujace prace/ czynnosci
w zakresie:

1) wykonania elementow zelbetowych i betonowych;

2) fundamentowania, murowania;

3) robot izolacyjnych, tynkowania, robot ciesielskich, robot pokryciowych (dekarskich);

4) montazu stolarki okien i drzwi,

5) robdt posadzkarskich i glazurniczych;

6) malowania i innych robot wykonczeniowych;

7) wykonywania wewnetrznych instalacji: wodociaggowych, kanalizacyjnych, CO, wentylacji, solarnych oraz

zewngtrznych instalacji sanitarnych;

8) wykonania instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i teletechnicznych.
Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie stosuje si¢ do osob osobiscie wykonujacych powyzsze
czynnosci w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej wpisanej do CEIDG.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy ma
mozliwo$¢ zadania w szczegodlnoscei:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy



o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prac¢ oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty, o§wiadczenia i dowody, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,
w trakcie realizacji zaméwienia, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 5 dni robocze. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie dokumentéw, oswiadczen i dowodoéw - pozwalajacych potwierdzi¢ spelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace
wskazane w ust. 1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Rekojmia za wady

1. Ustala sig, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie ........................
miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbio-
ru koncowego robot wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru konicowego robot rozpo-
czyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wyko-
nane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od
daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie r¢kojmi
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaga-
nym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wyko-
nawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkod¢ powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sig, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku begda przeprowadzane przeglady tech-
niczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usunagé w terminie
14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Za-
mawiajgcym.

8. Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie od-
bioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usuniecie wad oraz
rozpisuje ich odbiodr, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunig¢cia wad zo-
staje stwierdzony w protokole usunigcia wad.

9. Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co naj-
mniej 14 dni przed koncem tego okresu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawg do zwol-
nienia po uptywie okresu rgkojmi za wady pozostalej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy,
. kwote ...ovveniii zt (stownie ztotych: ... ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwot¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W fOTmIe ....ooviiiiiii e
3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30 %) stanowi



zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i podlega zwrotowi nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4,

5.

6.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej realizacji,
z zachowaniem ciaglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zmiana formy zabezpieczenia wedtug ust. 6 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobg
umocowang do tej czynnos$ci ze strony Wykonawcy i nie stanowi tresci Umowy.

§16
Odstapienie Od Umowy

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre$lonych w przepisach
prawa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1 umowy lub nie
wykonat czynno$ci w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 i ust. 3 umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta nie wynika z technologii wykonywania
robot i nie jest potwierdzona przez Inspektora nadzoru,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng osobe niz wymie-
niong w § 9 umowy,

4) czynnosSci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze za-
grozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W ta-
kim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg pro-
jektowa, STWiIORB, wskazaniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru lub niniejszg umows, jednakze
odstgpienic takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

7) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacz-
nej czgscei, co uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

2.1. Zamawiajacy, z uwzglednieniem postanowien pkt 5, ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni
od dnia w ktérym powzigt wiadomos$¢ o wystgpieniu zdarzenia - o ktéorym mowa w jednym z w/w punktow -
skutkujacego prawem do odstgpienia od umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inwestora zastepczego protokotu inwentaryzacji Robot wyko-
nanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbg¢dnym zakresie, na koszt strony, z powodu kto-
rej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien od-
stapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, STWiORB, dzien-
nika budowy, ksiazki obmiarow,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;.

4.Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajgcych stosuje sie¢ odpowiednie przepi-
sy o odbiorze.

5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i
musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarl umowe ubezpieczeniowg odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zgodnej z przedmiotem zamdéwienia. Minimalna warto$¢ ubezpieczenia wynosi nie mniej niz warto$¢
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust.1 pkt 3 niniejszej Umowy.

2.

3.

Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu oplacong umowe ubezpieczeniowa (oryginat do wgladu, uwierzytelnio-
na kopia w formie pisemnej), o ktérej mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na okres krotszy niz okres obowigzywania
niniejszej umowy z mozliwoscia przediuzenia okresu jej obowigzywania pod warunkiem zachowania ciagtosci
ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca przedtozy w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym nastapito
przedtuzenie terminu umowy ubezpieczenia (wykupienie nowego ubezpieczenia) odpowiednig polise
Zamawiajgcemu.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, zobowiazany jest
okaza¢ dowdd uiszczenia sktadek.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczeniowej, w tym brak zaplacenia naleznych sktadek, stanowi¢ moze podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§18
Zmiany w umowie
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamowien publicznych - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien umowy ponizszym zakresie:

1) termin realizacji przedmiotu zamowienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢:

a) okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych (opady
deszczu lub $niegu, ktéore zgodnie z prawem budowlanym i technologami uniemozliwiaja
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin
realizacji przedmiotu zamdowienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogly by¢
prowadzone,

b) okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, a wynikajacymi z czynnikdw zewnetrznych (np. konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej, opoéznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
inne podmioty procesu budowlanego, opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
decyzje organdw z uwagi na stan epidemii). Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesuniety o liczbg dni, w ktorych wystgpowaly okolicznosci uniemozliwiajace wykonywanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadze-
nia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych
na terenie budowy, wplywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

3) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego - zmiana w rozwiazaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

4) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

5) zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robOt i nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego,

6) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace potrzebg zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmian¢ stawki podatku VAT. Zmiana bedzie
wprowadzona do umowy od dnia wejs$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

8) konieczno$¢ zmiany osob, o ktérych mowa w § 9 umowy (kierownika budowy, kierownika robot).
Warunkiem zmiany bedzie wykazanie przez Wykonawce, ze nowa osoba spelnia warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w specyfikacji warunkow zamowienia.

9) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoty-
wal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ustawy. Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
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o udzielenie zamowienia, oraz czy nie zachodza wobec tego podmiotu/ podmiotow podstawy wyklucze-
nia w zakresie okreslonym w SWZ,
10) wystapienie przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili publikacji ogloszenia o zaméwieniu,
powodujace konieczno$¢ wprowadzenia zmiany postanowien umowy,
11) zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzone-
go projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5, Strona wnioskujgca o zmiang zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem
na pisSmie do drugiej strony. Druga strona zobowiazana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku.
W przypadku zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 9 i pkt 10 zmiana zostanie wprowa-
dzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce wymogéw okreslonych w § 11 umowy i SWZ. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie
okreslonym w § 11 umowy.
W przypadku zmian umowy w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 6 zmiana zostanie wprowadzona na
podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przesle niezwlocznie
zawiadomienie Wykonawcy o wprowadzeniu zmiany.
W przypadku zmian umowy w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 7 zmiana zostanie wprowadzona na
podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przesle niezwlocznie
zawiadomienie Wykonawcy o wprowadzeniu zmiany.

§19
Postanowienia koncowe
W  sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
- zalgcznik nr 1: Dokumentacja projektowa.
- zalgcznik nr 2: Kopia oferty Wykonawcy
- zalacznik nr 3: Kopia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy Wykonawca
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