PROJEKT

UMOWANr .....ccevueeee /2022
zawartawdniu ..............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa
— Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 801, rozdziat: 80101, paragraf: 6050 Zadnie: , Modernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej
Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek Publicznej Szkoly Podstawowej nr 6 im. Mikolaja Kopernika przy ul. Kopernika 7
w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 6
w Boguszowie - Gorcach”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu
zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetiajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreSlenia standardu i jakos$ci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczeg6lnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkow oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.
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Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U.
72021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéow oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnos¢
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robét, z zaznaczeniem
nastgpnikow i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edyc;ji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robo6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Modernizacja budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”, zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia oraz Oferta Wykonawcy.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest przede wszystkich wykonanie:

1) robot przygotowawczych i rozbidrkowych,

2) nowego ukladu pomieszczen na I kondygnacji budynku — modernizacja/przebudowa sanitariatow oraz
utworzenie szatni,

3) robot zwigzanych z dostosowaniem obiektu do przepiséw przeciwpozarowych,

4) robot w zakresie stolarki drzwiowe;,

5) robot posadzkowych,

6) robot murarskich, tynkarskich i malarskich,

7) biatego montazu,

8) robot w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

9) pozostatych rob6t wykonczeniowych.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowiagce zatacznik nr 3 do
Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.

4  Zakres rzeczowo-finansowy robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5  Roboty poza okresem wakacyjnym begda prowadzone w funkcjonujacym Obiekcie, w zwiazku z czym
nalezy dostosowac prowadzenie prac w sposdb ograniczajacy uciazliwosci dla funkcjonujacej Publiczne;j
Szkoty Podstawowej. Roboty ucigzliwe, glosne, itp. nalezy woéwczas prowadzi¢ w godzinach
popotudniowych (po zakonczeniu zajec lekcyjnych) i/lub w dni wolne od zaje¢ dydaktycznych.

6  Roboty poza okresem wakacyjnym nalezy etapowaé w taki sposob aby zachowa¢ ciaglos¢ funkcjonowania
Publicznej Szkoty Podstawowej. Poza okresem wakacyjnym pomieszczenia objete zakresem robot beda
udostgpniane etapowo w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu, tj. kolejne pomieszczenie bedzie
przekazywane Wykonawcy dopiero po zakonczeniu robdt w poprzednim.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t w terminach i w zakresie zgodnym z
opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Za nieterminowe rozpoczecie robdt, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary
umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty objete przedmiotem Umowy, okre$§lone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 210 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.

1

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:

1) warto$¢ Robot cevvvvininenninnnen Zhnetto (SToWnie: ..o ),
2) nalezny podatek od towaroéw i ushug VAT: stawka 23 % - ...........zt (sfownie: ................c ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmMOWY) ceeeeereneenees 7k
5200107 11 1<t ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla robot podstawowych (np.
rusztowania), robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatdéw rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu
zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1

2

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan

Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy

0T 4 <N

Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ...............ooeiiiiiiiiiiiine..

b) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:...............coooiiiiiiiiiiinn,

¢) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyCznych: ... ..o

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna

zgoda Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robot jezeli uzna, ze nie

wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
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musi by¢ przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7  Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkoéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robot,

3) przerwac realizacj¢ robot na czas okreslony.

2 Do obowiagzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii za§wiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania robdt/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej] Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentoéw, umozliwiajace rozpoczgcie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego robot,

8) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uptywem okresu rekojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoscei:
1) Przejac teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy,
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢
1 wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

¢) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robot,

d) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze$¢ terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochron¢ osoéb i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.
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Zapewnic¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlno$ci Kierownika budowy/robot przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkoéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,
z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,
przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow panstwowych,
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz unikaé szkod
lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0séb trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dzialania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
Utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié caty
teren budowy 1 jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiaréw
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwacé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiaréw robot zgodnie z przedmiarem robot.

Realizowaé roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykonaé¢ odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ proéb niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ catodobowy dozor terenu budowy.

Zapewni¢ pelna obshuge geodezyjna.

Wspolpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania terenu budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zarejestrowaé w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu roboét, a takze uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie jesli
bedg wymagane przepisami prawa.

Poinformowa¢ wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu robot.

Zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng i Panstwowa Straz Pozarng o zakonczeniu robot
budowlanych i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania, a takze uzyska¢ odbidr robot (bez
zastrzezen) przez ww. organy.

Speti¢ wymagania wynikajace z dokumentow organu administracji architektoniczno-budowlane;.
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§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych grup robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczes$niej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowiacego uzupelnienie
harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i1 przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejno$ci wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydhluzenie czasu pracy w dni robocze
Iub wykonywanie robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Ubezpieczenia.

1

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umdéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzgt i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwiagzku z realizacjag Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuty ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obicktu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
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dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej] Umowy obejmujacego warto§¢ robot oraz zastosowanych materialow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialnos$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wiasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody oplacenia skladek

ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych

w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodoéw optacenia kolejnej

raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11

Materialy.

1

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z poézn. zm.) oraz
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika robot dokumentow a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia jako$ci robodt, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie roboét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12

Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane wyszczegolnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepiso6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Zlecanie robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace cz¢sci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej r¢kojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczeénie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy be¢dzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamdOwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamoéwionych robdt lub
dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonaweca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mieé forme pisemna i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwiazanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie robot.

1

2

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastagpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢c od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania robdt i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych robdt na podstawie § 15, § 16 i § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie robdt i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie terenu
budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§ 14

Roboty zanikajace.

1 Kierownik budowy/rob6t zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbidr. Przystgpienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

2 Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3 Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.
1 Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
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1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czgsciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostatl przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych robdt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

2 Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

3 Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

4  Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowsg, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawg odbioru
i oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiardéw,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robot i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

5  Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 4 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownikow (COJ i1 Przedszkole)
i Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej
liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny
powinien sktada¢ si¢ z trzech czeSci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zataczonych
dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub
W segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzescI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbiorow czgsciowych, odbioréw
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ Il
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

6 W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
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dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wiasnosc¢
Zamawiajacego chocby obowigzek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotéw technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robdt powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczeg6lnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbg¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajag Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
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3 Nieobecnos$¢ poszczegbdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4  Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

5 Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6  Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wilasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7  Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i1 badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowiagzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg¢ odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

8  Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢gcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usunig¢ciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
i uzyskac potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

9  Po usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pi§mie
usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Rekojmia za wady.

1  Ustala sig, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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Bieg okresu rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego robodt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych
stwierdzono wady, okres rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o wujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonaweca jest zobowiazany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie
usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunig¢cia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed konicem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostalej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartos$ci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: ..o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.ceeeevecnriecinrnecnennnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: s.ieeeeervesercnreecernnses zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do «cevvvveneneieininnnene (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .iciveeerveriiiniiesiinieenns zh (slownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem wazno$ci 0d ....eevveieeiniiniiainnns (termin
zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do .ccevevvniiniieiiniineennnns (termin zakonczenia

przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaweca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyj¢cia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeknienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rgkojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym begda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1

10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgsciami i rozliczane bedzie na
podstawie czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami czgsciowego wykonania robot” zataczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane roboty.

Fakturowanie odbywaé si¢ bedzie w ukltadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cze$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czegstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania platno$ci przej$ciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czg¢sciowych, o ktorych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania rob6t”
stanowigcego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowarto$¢ kosztu
usunigcia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatos$¢, estetyke oraz wartos¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapfaty,
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a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10

Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa

zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagatl si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgséci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% wartoSci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od

Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich

roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutlu zawartych

umoéw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci

przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczna ostateczng kwota ich wierzytelnosci

w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytulu zawartych umoéw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koficowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o wygasni¢gciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z os§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo
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3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$é¢ si¢ nalezy.

Jednoczes$nie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 22, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

z tytulu rgkojmi za wady przystlugujacych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje

Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty

rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi

Nadzoru, ktoéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu

w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim

zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je

Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu

dokumentdéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez

Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletne;j

faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej

w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie

z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.

72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, metodg podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na

fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez

Wykonawce. PowyZsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,

58-370 Boguszdéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach

o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na

osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7

dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada NIP .......

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastgpi

za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca

2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 .

poz. 935 z pdzn. zm.).

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
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marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 935 z p6zn. zm.).
39 Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .............cocooiiiiiiiiiiiin..

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci

15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w rozpoczeciu robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset zlotych) za kazdy dzien

zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w wykonaniu robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, po

bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1

niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia wad,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie

zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopig

zmiany zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pigc tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu
nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaplacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5000,00 zt

(stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo

zaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy

o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne

w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego

niedopetienia przez Wykonawc¢ wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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W przypadku opodznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci Umowy.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnos$ci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23

Odpowiedzialnosé.

1

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb
i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robo6t, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych robot, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatdow i urzadzen Wykonawca jest

w szczegolnosci zobowiagzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajagce do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robdt objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwatos¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegoélnosci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te bgda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego
pisemng pod rygorem niewaznosci akceptacje.
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3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25

Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

2 Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa ustawie Prawo
zamowien publicznych.

3 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienh Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktorych roboty
nie mogty by¢ prowadzone.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaly na harmonogram wykonywania
Robét.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

Zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow pozwolenia na budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bg¢dzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiana 0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegélnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

Zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode¢ na takg zmiang.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czg$ci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progoéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie.

W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyng lub beda mogty mie¢ wpltyw okolicznosci

zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),

dotyczace w szczegblnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz

stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w dostgpie do

sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

3) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania

Umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na

nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okolicznos$ci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez

stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

§26

Odstapienie od Umowy.

—_—

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujaca Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie
od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

20
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1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym niezb¢dnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru robdt wykonanych na dzien
odstgpienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrb6cenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robdét wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Wymagania, o ktéorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamo6wienia.

1

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢é w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 22 ust. 2 pkt 11
Umowy.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
12 czynnosci.

§28

Gospodarka odpadami

1

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwoérca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamoéwienia bgda transportowac odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§29

Ochrona danych

1

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku
realizacji postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢, nie przekazywac, nie przetwarzac, nie
wykorzystywa¢ dla celow wiasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbgednym
zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celdéw wiasnych lub 0séb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustgpach powyzej spelnia wymogi okreslone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz
rozporzadzeniach wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wytacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu
danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego,
nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéora dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogélnych.

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawic swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:
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1) Administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce oraz osoéb wskazanych przez
Wykonawcg jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorce, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Administrator wyznaczy!t Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia w celu wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w tym
prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych.

4) W przypadku osob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

5) Dane osobowe be¢da przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych mowa
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwow zakladowych tj. 10 lat.

6) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe na
$wiadczenie ustug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

7) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzegdu Ochrony Danych.

9) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

9  Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania os6b wskazanych przez Wykonawce jako
koordynatorzy Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

1 Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2 Zalaczniki stanowia integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

3 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

4 Umoweg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5 Zalaczniki:
a) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
b) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
¢) Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
d) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Miasta
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