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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

Ogolny warunki umowy

Egz. Nr....
Umowa Nr ..../2020r ./.....

zawartawdniu .................. r. w Warszawie
(zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:
Dowddce Jednostki Wojskowej Nr 6021
ptk Przemystaw MAKOWSKI
zwana dalej ZAMAWIAJACYM

WY KON AW C A
NIP: o REGON: .......ccccvvnenees
TEL/FAX: e
KRS: . (lub Ewidencja Dziatalnosci Gosp.)

Umowe zawarto w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1. Skréty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny



1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

PrBud — Prawo budowlane
Pzp — Prawo zaméwien publicznych
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2. Definicje

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, przedmiar robdt, informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (jezeli dotyczy).

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktoérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robo6t nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbior koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.
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1.2.10. Odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,

w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.11. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, w szczegdélnosci postanowieniami Dokumentaciji projektowej i STWIORB,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng,
ktéra zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizaciji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.
Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowa robadt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robot
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jako$ci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
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1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w zamowieniu oraz Umowie, do uptywu
ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
Z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robét budowlanych, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacjie Umowy,
w szczegolno$ci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentow  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury

technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.
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1.3. Interpretacje

1.3.1.Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, wymienione w § 2 ust. 1.

1.3.3.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

1.3.4.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.5.W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwienh publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 z pozn. zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025,
1104).
1.4. Sposéb komunikowania sie Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informaciji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy.

1.5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1.5.1 Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2 Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.

1.5.3 Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspétprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy =z uczestnikow
Konsorcjum.

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

odwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skfad
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Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem remontu ogélnobudowlanego
pierwszego pietra budynku nr 4 w kompleksie wojskowym K-0009 w Warszawie
przy ul. Dyminskiej 13 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami budowlanymi”.
Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych
(zgtoszenia robdt do Wojewody Mazowieckiego i uzyskania pozwolenia na roboty
remontowe, uzyskanie zgody Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkow)
Z jednoczesnym wykonaniem remontu ogélnobudowlanego pierwszego pietra
budynku nr 4 w kompleksie wojskowym K-0009 w Warszawie przy ul. Dyminskiej
13 w zakresie:
a) roboty kwalifikowane:
— likwidacja Scianki dzialowej w celu powiekszenia pomieszczenia
(nr pomieszczeh wedtug rzutu liniowego |-ego pietra budynku nr 4 plik PDF),
— likwidacja drzwi (zamurowanie) (nr pomieszczen wedtug rzutu liniowego I-ego
pietra budynku nr 4 plik PDF),
— wstawienie drzwi (pokoje przejsciowe) (nr pomieszczen wediug rzutu
liniowego I-ego pietra budynku nr 4 plik PDF),
— postawienie Scianki dziatowej (nr pomieszczeh wedtug rzutu liniowego I-pietra
budynku nr 4 plik PDF),
— wyciszenie zewnetrznych i sufitow (nr pomieszczen wedtug rzutu liniowego |-
ego pietra budynku nr 4 plik PDF),
— remont instalacji elektrycznej i sanitarnej,
— wykonanie przegréd przeciwpozarowych na Kkorytarzu (wg potrzeb, po
uzgodnieniu z SZI),
— remont instalacji sygnalizacji pozaru i okien oddymiajgcych (wg potrzeb, po

uzgodnieniu z SZI),

remont instalacji hydrantowej wewnetrznej (wg potrzeb, po uzgodnieniu z
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sz),

b)  roboty niekwalifikowane:

— malowanie scian i sufitéw: wszystkie pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne

pierwszego pietra i klatki schodowe pierwsze i drugie pietro,

— wymiana wyktadziny podtogowej (wszystkie pomieszczenia oraz ciggi

komunikacyjne | pietra,

— demontaz i ponowny montaz instalacji niskoprgdowych (teletechnicznych,

teleinformatycznych i alarmowych).

3. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przygotowania dokumentacji projektowe] na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzaciji,

opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej we wszystkich
branzach w uzgodnieniu z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
opracowania dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi
wymaganiami innych ustaw i norm, zasadami wiedzy technicznej oraz
ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego,

wykonania remontu | pietra speiniajgcego wlasciwosci obiektu
energooszczednego tj.: charakteryzowac¢ sie niskim zuzyciem energii
na etapie eksploatacji — wymagane zastosowanie energooszczednych
rozwigzan technicznych,

sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie prawa
autorskiego zgodnie z obowigzujgcym w tej dziedzinie prawem.,
sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie trwania robo6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawa Budowlanego. Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia
przekazania placu budowy do dnia podpisania bezusterkowego odbioru
robét objetych umowag. Nadzér bedzie sprawowany wg potrzeb wynikajgcych
z postepu robot oraz na kazde wezwanie inspektora nadzoru -

maksymalnie 10 pobytéow na budowie w trakcie realizacji

przedmiotowej umowy.

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1 musi by¢ kompletna i posiada¢ wszystkie

opracowania niezbedne do zrealizowania robét budowlanych i wyposazenia obiektu. Winna

uwzglednia¢ wszystkie zatozenia ZAMAWIAJACEGO i potrzeby wynikte w procesie

projektowania.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannosciag

zgodnie z wymaganiami przepisow prawnych, a w szczegolnosci z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 28 marca 2012 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego
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2)

3)
4)

5)

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
Z obowigzujgcymi zmianami,

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z obowigzujgcymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

aktualnymi i obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi

aktualnymi przepisami wykonawczymi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opisywania w dokumentacji projektowej za pomocg parametrow technicznych, tzn.

bez podawania ich nazw (zgodnie z ustawg Pzp) proponowanych materiatow,

urzadzen, sprzetu i wyposazenia zgodnych z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

2) wykonania ekspertyzy i odkrywek w razie potrzeby,

3) uzgodnienia z Zamawiajgcym planowane rozwigzania techniczne itechnologiczne.

8. Kompleksowa wielobranzowa dokumentacja projektowa musi zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

projekty wykonawcze we wszystkich branzach wraz z informacjg BIOZ?;
ekspertyze techniczng przeciwpozarows;

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR);
uzgodnienia z wymaganymi instytucjami i rzeczoznawcami;

projekt architektoniczny;

projekt branzowy w zakresie instalacji elektrycznej;

projekt branzowy w zakresie instalacji sanitarnej i hydrantowej (jezeli bedzie
wykonany remont instalacji hydrantowej);

projekt branzowy w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
hydrantowej (jezeli bedzie wykonany remont instalacji sygnalizacji pozaru);
inne opracowania, ekspertyzy, opinie (w tym BHP) niezbedne do

kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia.

9.  Szczegdtowy zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

1)

2)

przygotowanie wszelkich wnioskow w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
do zgtoszenia rob6t do Wojewody Mazowieckiego i uzyskania pozwolenia
na roboty remontowe;

opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej z  uzgodnieniami

miedzybranzowymi (branza budowlana architektoniczno - konstrukcyjna,

1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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10.

11.

13.

14.

15.

projektu budowlano — wykonawczego wraz z informacjg BIOZ?, i przekazanie
Zamawiajgcemu:
— po 3 egz. w wersji papierowej,
— po 2 egz. w wersji elektronicznej — np. ptyta CD-R,
3) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i przekazanie
Zamawiajgcemu:
— Ppo 2 egz. w wersji papierowej,
— po 2 egz. w wersji elektronicznej — np. ptyta CD-R.
4) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng wersja elektroniczna catosci
dokumentacji tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét oraz wszystkich opinii, decyzji itd. winna by¢ umieszczona na jednym
nos$niku np. CD-R (w formacie PDF oraz w wersji aktywnej — np. pdf, excel, word lub
innych ogdlnodostepnych.
Dostarczona dokumentacja projektowa winna obejmowac m.in.:
1) projekt architektoniczny;
2) projekt branzowy w zakresie instalacji elektrycznej;
3) projekt branzowy w zakresie instalacji sanitarnej i hydrantowej;
4) projekt branzowy w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru;
5) inne opracowania, ekspertyzy, opinie niezbedne do kompleksowego
wykonania przedmiotu zamowienia;
6) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannos$cia
W sposob zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja musi by¢é kompletna i posiada¢ wszystkie opracowania niezbedne
do zrealizowania rob6t budowlanych i wyposazenia obiektu. Winna uwzgledniaé
wszystkie zatozenia Zamawiajgcego i potrzeby wynikte w procesie projektowania.
Na kazdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania warunkow od Zamawiajgcego oraz do konsultacji z Zamawiajgcym
i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwigzan, doboru materiatéw
i urzgdzen w okreslonych czesciach projektu.
Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na przedmiot zamaowienia, ktéra mija po uptywie
24 miesiecy — liczac od dnia podpisaniem protokotu odbioru korncowego robot

budowlanych realizowanych wedtug opracowanej przez wykonawce — bez wad

2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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i usterek — dokumentaciji projektowej.

§3.
TERMINY
1.  Termin zakohczenia trwania Umowy ustala sie najpoézniej do dnia 15.12.2020r., na ktéry
sktadajg sie:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej (w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, uzyskanie wymaganych decyz;ji
administracyjnych i warunkéw technicznych oraz innych opracowan) najpozniej w
terminie 30 dni liczac od dnia podpisania Umowy,

2) zakohczenie robot budowlanych i spisanie bezusterkowego ,Protokotu z odbioru
robét” do dnia 15.12.2020r.

3) przekazanie do uzytkowania obiektu i spisanie ,Protokotu komisyjnego odbioru
koncowego, przekazania i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania obiektu” do dnia
15.12.2020r.

Termin obowigzywania Umowy: od dnia podpisania do dnia 30.12.2020 r.
3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie
...... miesigcy® od dnia Odbioru koncowego robot budowlanych, usungé¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest budynek nr 4 (pierwsze pietro)
znajdujacy sie w Kompleksie Wojskowym K-0009 w Warszawie przy ul. Dyminskiej
13.
2.  Teren, na ktérym planowane jest wykonanie umowy znajduje sie na dziatce nr 1/2
w obrebie 7-01-17 - gm. Zoliborz, ktéra stanowi wtasno$é Skarbu Panstwa w trwatym

zarzadzie Stotecznego Zarzadu Infrastruktury w Warszawie.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
2.  Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgtoszeniu sie Wykonawcy) terenu
budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

3 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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4) wyznaczania termindw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do przystgpienia

do odbiorow:

1) robdt ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) konhcowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego robot

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy przystapi do komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce zakohczenia robot.

§6.
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujgce osoby:

1) robét budowlanych: | TR
[0 J
2) robdt sanitarnych: P e
o J
3) robdt elektrycznych: P e
o J

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora

nadzoru) majg prawo:

1) Kierownik Wydziatu Infrastruktury o P
2) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury o P
3) Kierownik Sekcji TUN o

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych

zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWIORB.

Strona 11 z 49



Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktoére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.
§7.
NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.
§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz ze ztozong oferta.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w Umowie;
2)  sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych;
3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadow" przedstawi Zamawiajgcemu

w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe zezwolenia w zakresie wytwarzania
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i zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku prowadzenia dziatan zwigzanych z
niniejszg Umowa. Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym z odpadow takich jak zuzyte
urzadzenia inne niz wymienione w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz,
braz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod
17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz
wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11)*.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smieré osob oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

9) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania materiatdéw i urzgdzenh zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach od 15.30 — do 7.00,

przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomié

Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robét w godzinach od 15.30 — do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania

kazdego Podwykonawcy jak za wlasne dziatania lub zaniedbania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialnosé.
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16. W zwigzku z realizacjg Umowy Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

wraz z inwentaryzacjg powykonawczg do celéw administracyjno- prawnych w programie
Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogodlnej, uzytkowej, ustugowej i do celéw
podatkowych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym réwniez ekspertyze
techniczng przeciwpozarowa, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg
scenariusz pozarowy, swiadectwo energetyczne, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania robot i przekaze Zamawiajgcemu z zachowaniem terminow
okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczng,
na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu Infrastruktury (dalej
zwanego SZI) po zakonczeniu robot budowlanych. Faktura zostanie wystawiona na
podstawie notatki stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez
Wykonawce podpisem.
Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzgdu
Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Za dzien zaptaty uznaje sie date wplywu srodkow finansowych na rachunek SZlI,
aw wypadku opoéznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Rozliczenie za zuzytg energie elekiryczng nastgpi na podstawie ryczattowej ceny
w wysokosci 4,0 zt na dobe liczac od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia
koncowego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode
i odprowadzanie Sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego
po zakonczeniu robét budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze
i w terminie w niej okreslonym.
Faktura za zuzytg wode i odprowadzone Scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki
stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce
podpisem.
Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie
Sciekow), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 27
Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zapfacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy odsetki ustawowe.
Wysokos$c¢ optaty wynosi:
1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;
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26.

27.

28.

29.

2) za odprowadzanie $ciekdbw 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena
odprowadzenia sciekow wg aktualnego cennika MPWIK.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z faktury za roboty objete niniejszg

Umowg naleznosci finansowych dotyczacych zuzytych medidow i oswiadcza,

ze to upowaznienie nie jest obarczone zadng wadg oswiadczenia woli.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru,

do czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzgdkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zrealizuje na koszt wtasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robot ustala sie na dzien odbioru

koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatac;ji.

§ 9.
POTENCJAL WYKONAWCY

[Postanowienia § 9 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasoboéw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie zamknigtym w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce
przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd samochodow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia na teren kompleksu. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy

(najpdzniej w dniu podpisania umowy) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow

przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, zawierajgcy dane niezbedne do

wystawiania przepustek.
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Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejsciem pracownikéw i wjazdem
pojazdéw do czasu wydania ww. przepustek. Wejscie to bedzie mozliwe na podstawie
przepustek jednorazowych.
W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowej
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o takim zamiarze. Wstep osoby (os6b) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren robot po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspoétpracy
miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej. O wyrazenie opinii wystepuje
Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 21 dni przed
planowanym terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika.
WYKONAWCA uwzgledni utrudnienia zwigzane z tym, Zze prace wykonywane bedg
na budynku czynnym — uzytkowanym.
§10.

KIEROWNIK ROBOT
WYKONAWCA wyznacza kierownika robot w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie
Z rodzajem robét i zakresem zamowienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

a) robdt budowlanych: o T PP
posiadajgcego Uprawni€nia NI ......cieie i ee e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr
b)  robdt sanitarnych: o PP

posiadajgcego uprawnienia NI ... .....oooiiii i oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:
c) robdt elektrycznych: D ettt

posiadajgcego uprawnienia NI ... .. ..o, oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
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Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§11.
PODWYKONAWCY

[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

pPrzedmiot UmOWY: ... ... cooiiii i e a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego nha zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA jest
obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze proponowany inny PODWYKONAWCA lub
WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz PODWYKONAWCA,
na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Jezeli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania czesci zamdéwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i odwiadczenia
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY. Jezeli
ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego PODWYKONAWCY zachodzg podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastgpi¢c tego PODWYKONAWCE
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia PODWYKONAWCY.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaC w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone,
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjig Umowy;
dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien

dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez

Zamawiajgcego.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robét,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy = Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt  Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN
(piecdziesiat tysiecy ztotych). W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego zamoéwienia
obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (pieédziesigt tysiecy
ztotych).
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Strona 21 z 49



17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
Umowa.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.
§12.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe

zastepujgcg i przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
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wymaganym przez Zamawiajgcego W postepowaniu 0 udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przediuzenia Terminu zakohczenia robét.
Zmiana osdéb, o ktérych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.

§13.
SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku, gdy skutki sity wyzszej trwajg dtuzej niz 3 miesigce, umowa ulega
rozwigzaniu.
§14.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powotat Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwanejlego dalej ,koordynatorem” ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.
Do obowigzkéw koordynatora nalezy w szczegolno$ci:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robét, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkow ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okreslanie ewentualnych zagrozenh dla zycia i zdrowia pracownikéw i ustalenie
os6b nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujgcych jednoczes$nie prace
w tym samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami o0sOb posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji);

5) ustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakéw bezpieczenhstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

6) zapoznanie sie¢ z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Do uprawnien koordynatora nalezy:

1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed

rozpoczeciem prac;
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b) posiadania przez pracownikéw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzgdzen;
c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;
2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych
uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu
pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego

lub jego upowaznionego przedstawiciela.

§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane;j
z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy =z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub oso6b trzecich, atakze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skitadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
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5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed terminem zakonczenia przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie optaconej
polisy przediuzajgcej zakres i okres ubezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem

dotychczasowego okresu ochronnego.

§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktdca¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu na terenie
i/lub drogach w obrebie obiektu.

4. W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy w koordynacji z
uzytkownikami obiektu w sposéb umozliwiajgcy ciggtos¢ pracy uzytkownikom .

5. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢c go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru korncowego robot.

6. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.
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§17.
ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne na terenie
budowy, obiekcie nie przewidziane, majgce wptyw na realizacje zamoéwienia, jest on
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco - tj. w dniu zaistnienia - informowa¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego (réwniez pisemnie) o dostrzeganych Ilub przewidywanych

problemach zwigzanych z realizacjg Umowy.

§18.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokot terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pézn.
zm. — ,ustawy o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzah prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
oféw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu
17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane

w trakcie prowadzonych robot rozbidérkowych, zostang przekazane przez Wykonawce
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do odpowiednich punktéw odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy zostanie pomniejszone o ich warto$é. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu oryginat faktury (rachunku) sprzedazy tych materiatdw wraz
Z dokumentami rozliczeniowymi Umowy.

Odzyski materiatéw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.

Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg staranno$cig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a skladowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany

i wiasciwy dla danego asortymentu.

§19.
NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania mowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy
zgodnos¢ robot i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,

aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§20.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okresSlonym w PrBud oraz powinny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:
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1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 wyrobach budowlanych oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatow i robdét okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wtasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowe;j
Umowie, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone

w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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11.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z umowg Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie

oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (dni
robocze). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

Z wynagrodzenia Wykonawcy.

§22.
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot

Protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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11.

12.

13.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Ewentualny Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty nie wczesniej niz po wykonaniu 50% robdt wymienionych
w § 2 niniejszej Umowy

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robot Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robo6t wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegodlnosci, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych
(jezeli dotyczy), Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy
powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inne o ktérych mowa w § 8 ust.16.

Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
robocze od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru. Jezeli w toku czynnosci Odbioru
koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych

Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Iub z powodu
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany bezusterkowy Protokét
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dziehn faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dziehn podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

koncowego robot.

Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiéor gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.: 60 miesiecy
lub gwarancji jakosci {j.: .......... miesiecy” liczac od dnia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi tj.: 60 miesiecy lub gwarancji jakosci ......... miesiecy* liczac od
dnia odbioru koncowego, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzagdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, ktére dotyczg robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio

okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.
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przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do

uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§23.
PLATNOSCI

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: .................. ztotych),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ................... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Cena umowy obejmuije:

1) wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia:
opracowanie dokumentaciji projektowej - wykonawczej wraz z wykonaniem robét
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i
wybuduj,

2) catkowite koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych opracowan (opinii,
instrukciji itp) oraz uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych
jak réwniez inne koszty posrednie, ceny robocizny, sprzetu, koszty transportu,
zakupu materiatow, podatkéw, zysku oraz ustug towarzyszgcych w okresie
trwania umowy, ktérych poniesienie bedzie niezbedne do catkowitego
i naleznego wykonania tego przedmiotu zamdwienia,

3) w kosztach ogdlnych, optaty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg
placow budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi do prawidtowego
zrealizowania Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wpfacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy Ilub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Ptatnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego  wystawionej przez Wykonawce faktury VAT  lub rachunku

z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
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10.

11.

12.

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie
Z protokotami odbioru roboét i kosztorysami.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci,
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposrednigj
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i
wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 15 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci
takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia pftatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniegj
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
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20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 29, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 29 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenh wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.
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UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy® liczgc od daty Odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wbudowane materiaty i urzgdzenia, gwarancji
jakosci zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie krotszy niz 36
miesiecy liczgc od daty Odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
I wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5% ceny ofertowe;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolno$ci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi

za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
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10.

11.

1.

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz nha
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie do 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz zodsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
§26.
POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1)  Wpykonawcy, ktéoremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub  nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian Umowy,

2) terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej 0 okres trwania przyczyn,

w przypadku wystgpienia opoznien wynikajgcych z:
a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)  przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
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d)

f)

9)

K)

op6znienia w zakresie dokonywania odbioréw czesciowych lub odbioréw
koncowych,

opd6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

braku mozliwosci wykonywania robét (w strefie przekazania placu budowy)
z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
powstate w strefie rob6t) majgce bezposredni wptyw na terminy wykonywania
robot,

przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujgcych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosciami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robodt, w szczegdlnosci
mogacymi spowodowaé niszczenie robot lub powodujgcych koniecznosc ich
wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogow technologii
okreslonych w dokumentaciji takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia,
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania zakresu robot,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub
Swiadczenia jednej lub obu Stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy,

sitg wyzszg a takze jakiegokolwiek opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub  innemu  wykonawcy, zatrudnionemu przez

Zamawiajgcego na terenie budowy,
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m) w przypadku ziozenia przez Wykonawce propozycji, ktoére przyspiesza
ukohczenie robdt, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartos¢ robot
lub w inny spos6b dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

n)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob,
a zmiana tresci Umowy bedzie umozliwia¢é usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapiséw przez Strony,

0) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty, a ktore bedg miaty wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

p) w sytuacji zaistnienia okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanymi organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢
dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia opdznien poprzez
Zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczegolnych robot budowlanych.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zgodnie z art. 15r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych WYKONAWCA niezwtocznie poinformuje
ZAMAWIAJACEGO o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy zatgczajgc stosowne oswiadczenia lub inne dokumenty,
ktére potwierdzg stan faktyczny podany w informacji. ZAMAWIAJACY przekaze
WYKONAWCY swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym
od dnia otrzymania oswiadczenia lub dokumentéw. Jesli ZAMAWIAJACY uzna, ze takie
okolicznosci mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu
z WYKONAWCA dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmiang¢ terminu wykonania
umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
zmiane sposobu wykonywania dostaw, zmiane zakresu swiadczenia WYKONAWCY
i odpowiadajgcyg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
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2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bezuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podijat
ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie

na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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§28.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2) zwloka Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych;

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa w wykonywaniu
robot trwa diuzej niz 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§29.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone
zycia iwtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, najpozniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie nie pozniej niz 3 dni robocze zorganizowac usuniecie sprzetu
i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
0 odstgpieniu  polecen = Zamawiajgcego  dotyczgcych  ochrony  wiasnosci

lub bezpieczenstwa robot.

§30.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
ich nabycia. Podstawg zaptaty bedg udokumentowane koszty poniesione wytgcznie na
realizacje przedmiotu Umowy.

Szczegdbtowy protokdt robdt odbioru robédt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig

podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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Zamawiajgcy zapftaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone © roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest

winna odstgpienia od Umowy.

§31.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia wykonania
dokumentacji projektowo — wykonawczej w wysokoséci 0,5% Ceny ofertowej brutto,
o ktorej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opoznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia wykonania dokumentacji
projektowo — wykonawczej okreslonego w § 3 ust. 1, pkt. 1 faktycznym dniem
zakonczenia,

za opo6znienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy opéznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot okreslonego w § 3 ust. 1 afaktycznym dniem zakonczenia
robot,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczenh
z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy Zamawiajgcy zachowuje
wtym przypadku prawo do roszczeh ztytutu rekojmi igwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §
23 ust. 1 Umowy za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §23
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia

zaptaty,
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7)  zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

9) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej
mowa w §23 ust. 1 Umowy,

10) przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o
ktérejy mowa w § 23 ust. 1 Umowy zakazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zawarcie umowy ubezpieczenia iopfacenia skladek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto za kazde naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z Umowy a
takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodéw, o ktérych mowa w §33 ust. 4
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dziern opdznienia;
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2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 33 ust. 4
lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiotowg robote
ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki ijest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci przystugujacych mu

od Zamawiajgcego o wysokos¢ naliczonych kar umownych.

Strony zastrzegajg, ze wysokos¢é kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Ceny

ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§ 32

INNE POSTANOWIENIA
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 poz. 108 z p6zn. zm.).
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej specjalnosci w trakcie realizacji
przedmiotowej Umowy: kierownik robot posiadajgcy min. 5 letnie doswiadczenie oraz
uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, monter instalacji elektrycznych i teletechnicznych (2 os.),
monter instalacji sanitarnych (2 o0s.), murarzo - tynkarze (3 0s.), posadzkarze (2 os.),
glazurnikami (2 os.),malarze (3 0s.), robotnicy budowlani (2 0s.).
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

3)

ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2 w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie  pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0

ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wskazanych w punkcie 2 ZAMAWIAJACY przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokoSci

okreslonej w § 31 ust. 4.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcije Pracy.
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§ 34
WARUNKI SZCZEGOLNE - PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,
wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy (dalej: Dzieto lub Utwor),
w tym do korzystania przez Zamawiajgcego z Dzieta na odrebnych polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach
pokrewnych, a w szczegodlnosci Zamawiajgcy ma prawo do utrwalania, drukowania,
zwielokrotniania kazdg technikg, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamieci
komputera, publicznego odtwarzania, wystawienia, wysSwietlania, udzielania licencji
na wykorzystanie, dalszej odsprzedazy Dzieta w zakresie nabytych praw autorskich
majatkowych bez zgody Wykonawcy oraz do wykorzystania dziata na kazdym polu
eksploatacji, jezeli okaze sie to niezbedne do uzyskania celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot
umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w momencie zawarcia umowy, W ramach
otrzymanego wynagrodzenia i zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zezwolenia na wykonywanie praw autorskich
zaleznych do przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wraz z przeniesieniem
wszelkich praw autorskich majgtkowych przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Dzieta.
Wraz z przejsciem praw autorskich majgtkowych do Dzieta, WYKONAWCA przenosi
na Zamawiajgcego wkasnos$¢ egzemplarzy Utworu (nosnika Utworu).
Wykonawca zobowigzany jest w momencie przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy, do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczen autorow ze zobowigzaniem
do niewykonywania praw autorskich osobistych do Utworéw w zakresie uprawnienia
do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu oraz w zakresie prawa
do nienaruszalnosci tresci i formy utworéw, a takze zawierajgcych upowaznienie
dla Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego wskazanego
do wykonywania wymienionych wyzej uprawnien oraz zgody tworcy do wykonywania
zmian w Utworze w rozumieniu art. 49 prawa autorskiego.
W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do korzystania z dziata na innym jeszcze
polu eksploatacji nie wymienionym w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich majgtkowych praw

autorskich do Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego na tym polu eksploatacji zgodnie
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Z art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
7. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca wykona w terminie 7 dni od otrzymania

wezwania od Zamawiajgcego.

§35.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg

rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego i

inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis i data) (podpis i data)
UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM e

POD WZGLEDEM PRAWNYM

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM ..ooiiiiiiiiiieiieee e

Strona 49 z 49



