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Projekt realizowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,\Wsparcie przedsigbiorcow sektora MSP dzigki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu”

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 3

»Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-
socjalnym wraz z infrastrukturg techniczng - inkubator
przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu” w ramach projektu pn.: \Wsparcie przedsiebiorcow sektora
POSTEPOWANIE: MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolnoslaskiego Inkubatora Druku
3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwoj przedsigbiorczosci,
Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsigbiorcow.

ZAMAWIAJACY: DOLNOSLASKI PARK INNOWACJI | NAUKI S.A.

NUMER POSTEPOWANIA: ZP/PN/01/2020

DANE ZAMOWIENIA W Ogloszenie nr

DZIENNIKU URZ. UE ;
2020/S 015-029859 z dnia 22.01.2020 .

DATA POWIADOMIENIA: 06.02.2020 r.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy w postepowaniu ZP/PN/01/2020 udziela odpowiedzi na przestane zapytania
oraz wprowadza zmiang do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana dalej
2SIWZ"):

Pytanie nr 9:

W nawigzaniu do postanowien § 12 ust. 14 pkt 14.1 ) Oferent wyraza watpliwo$é co do
zgodnosci z  prawem |  aktualnym  orzecznictwem  Sgdu  Najwyzszego
postanowien umozliwiajgcych Zamawiajgcemu odmowy dokonania odbioru Przedmiotu
Umowy w przypadku stwierdzenia w nim wad. Sgdy konsekwentnie podnoszg, ze nawet jezeli

strony w umowie postanowig inaczej, wykonawca moze skutecznie domagac sie
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wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, ze roboty dotknigte sg usterkami (wyr.
SA w Warszawie z 24.05.2016r., | ACa 1094/15). Postanowienie przeciwnie skutkowatoby
tym, ze kazde odstepstwo od stanu idealnego dawafoby zlecajgcemu prawo praktycznie
nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszaftoby to réwnowage migdzy zlecajgcym, a
wykonawcg, pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci odnos$nie do wynagrodzenia oraz
zwrotu poniesionych wydatkow (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016r., | ACa 138/16). Z tych
wzgledow postanowienie takie jest sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane. Co za tym
idzie — jest niewazne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07). W zwigzku z powyzszym Oferent
wnosi 0 zmiane we wzorze umowy par.12 ust.14 pkt 14.1 stanowigcym zatgcznik do SIWZ
poprzez umieszczenie bezwarunkowego zapisu umoZliwiajgcego dokonanie odbioru
robot (bez naliczania kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) nawet w przypadku
stwierdzenia w nim wad/lub usterek nadajgcych sie do usunigcia — w Slad za przytoczonym

powyzej orzecznictwem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody dokonanie zmiany w tresci § 12 Wzoru Umowy. Zamawiajacy
tworzac zapisy Wzoru Umowy dotyczace odbioréw konicowych miat na wzgledzie
zabezpieczenie swoich intereséw w zakresie uzyskanie Przedmiotu Zamoéwienia zgodnego z
zamowieniem i we wskazanym terminie zgodnie z umowa ha dofinansowanie, w standardzie
umozliwiajgcym przekazanie obiektu do uzytkowania najemcom budynku. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy zobowigzany byt do przyjecia takich zapisow, ktére zabezpieczatyby
jego interesy. W § 12 [ODBIORY] ust. 14 — 17 Wzoru Umowy opisano szczegbtowo proces
odbioréw wraz ze szczegOtowym okresleniem zasad usuwania stwierdzonych podczas
odbioru wad i uchybien. W tresci tego paragrafu, Zamawiajgcy wskazat, iz dokona Odbioru
konicowego i przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakoriczeniu wszystkich prac
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. A w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanych prac
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
nie wyraza zgody na zawarcie zapisu bezwarunkowego o koniecznosci dokonania odbioru i
przejecia Przedmiotu Zamoéwienia. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy nie wyraza

zgody dokonanie zmiany w tresci § 12 Wzoru Umowy.
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Pytanie nr 10:

Zgodnie z par. 10.9 faczny limit kar umownych wynosi 30%. Wnosimy o zmiane limitu
wysokosci kar do poziomu 10% wynagrodzenia brutto. W naszej ocenie zaproponowany przez
Zamawiajgcego limit jest wygérowany i nieadekwatny do potencjainej skali przewinien
Generalnego Wykonawcy jak rowniez nie przystaje do wypracowanych standardow
rynkowych, ktére w podobnego rodzaju umowach definiujg limity naliczenia kar umownych na

poziomie ok. 10 % wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ustalajac wysokos¢ kar umownych miat przede wszystkim na wzgledzie
konieczno$é zachowania terminu realizacji zamowienia i fakt, ze jego przekroczenie moze
skutkowaé rozwigzaniem umowy o dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej co z kolei
moze skutkowaé utratg dofinansowania. Zamawiajacy okreslajac granice kar umownych, miat
na celu jedynie dotozenie wszelkich staran, w celu uniknigcia mozliwosci utraty
dofinansowania ze $rodkoéw zewnetrznych i uznat ze wskazanie mozliwosci naliczania kar w
wysokosci wskazanej w § 10 w giéwnej mierze ma za zadanie petni¢ funkcje stymulacyjng i
prewencyjng dla wykonawcy robét wytonionego w drodze postepowania przetargowego. W
zwigzku z powyzszym zapisy § 10 ust. 9, pozostajg niezmienne w tresci Wzoru Umowy.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z par. 10.1 kara za niedotrzymanie kamieni milowych wynosi 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoZnienia,
za kazdy przypadek z osobna. W zwigzku z powyZszym wnosimy o wprowadzenie
postanowienia Par. 10 ust. 10 o tresci ,W przypadku dotrzymania przez Wykonawce terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy, wszelkie kary umowne za niedotrzymanie Kamieni
Milowych zostang automatycznie anulowane”. Powyzsza propozycja ma swoje gfebokie
uzasadnienie w obowigzujgcych przepisach jak réwniez w orzecznictwie KIO. Kara umowna,
zwlaszcza w sytuacji braku szkody Zamawiajgcego w sytuacji przyspieszenia prac przez
Wykonawce, nie moze prowadzi¢ do razgco wygérowanej odpowiedzialnosci Wykonawcy
(vide wyrok KIO z dnia 28.12.2018r. sygnatura KIO 2574/18). Jednocze$nie kara umowna nie
moze byé instrumentem stuzgcym do wzbogacenia sie¢ Zamawiajgcego — por. wyrok KIO z
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dnia 31 lipca 2015r. , sygnatura KIO 1519/15. O braku moziiwosci zastrzegania kar razgco
wygérowanych KIO wypowiedziata sie natomiast w wyroku z dnia 4 wrzesnia 2018r. sygnatura
KIO 1601/18.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy po analizie przedmiotowego zapytania wprowadza dodatkowy zapis w § 10
Wzoru Umowy. Tre$¢ Wzoru Umowy uzupetnionego o zapis stanowi zatgcznik do niniejszego

Powiadomienia.

Zmiana nr 3:
Zmiana tresci SIWZ dotyczy wprowadzenia dodatkowego zapisu w § 10 Wzoru Umowy.
Dokument: SIWZ cz. Il — Wzér Umowy z wprowadzonymi zmianami w kolorze czerwonym

stanowi zatgcznik do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.
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