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A. WYMAGANIA,OG(')LNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji: budowa centrum zdrowia
psychicznego dla dzieci i mtodziezy przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.
Gromkowskiego we Wroctawiu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych. Specyfikacje (ST)
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem, rysunkami, przedmiarami, STO, i innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje co stanowi integralng cze$s¢ dokumentow
kontraktowych.

1.3  Zakres rob6t objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z
modernizacjg izby przyjec.

1.4 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

* budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

+ robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce.

+ pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

+ dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji, ksigzke obmiardw, a w przypadku robét metodg montazu

- takze dziennik montazu.

» aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

+ optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

* dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowg, STO, SST oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach Technicznych i szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

aparat elektryczny - urzadzenie Ilub przyrzad wyposazony w elementy
elektromechaniczne, elektromagnetyczne bagdZz elekironiczne, stuzgce do pomiaru
(gtéwnie wielkosci elekirycznych),tgczenia ,regulacji oraz ochrony przed porazeniem
pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwod(I'h [1Cktry[TTy[h;

aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze
zespotdw tych aparatdw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami,
osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do tgczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy obwodow [ ktry[TTy[h;

czes¢ czynna — przewdd lub czesé przewodzaca instalacji elekirycznej mogaca znalezé
sie pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem
neutralnym N, lecz z wytagczeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z
terminu tego nie musi koniecznie wynikac¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym)

czes¢ przewodzaca dostepna — czes¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, ktéra moze
by¢ dotknieta i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze
Lie [I1Zz¢ pod [ pieliCm w mom I HJ ullkod[ 1Lt
(Uwaga! Czes¢ przewodzgca wyposazenia elektrycznego, ktéra moze znalez¢ sie pod
napieciem tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej dostepnej, nie
jirtuwl 2zl T[T [Tes¢ prilwodl gl g doltepla);

czes¢ przewodzgca obca — cze$¢ przewodzgca nie bedgca czescig instalacji elektryczne;j
Ktortimoz[1 [T 117 Z¢ [ie pod okri Slolym potl [1jitm [TTwylTT]jpod potl IIjit m [ilmi;

czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub
automatycznie, ktérych celem jest wigczanie lub wytgczanie prgdu lub napiecia w
obwodach elekirycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i
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pomilrowyh; [Ty oSl twykoywl I 11[g [1]pomolg [plLrlitury tall T ioworodLil1[1T]
i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wytgczniki, urzadzenia przeciw porazeniowe
rézilowoprgdow! | bl pit I TTikiiil11]);

dotyk posredni — dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych
dolteplylh, ktorJ [T 11ty Lie pod [ pielilm w wyiku ulTkod T illiCol1ji;

dozi(milnill (doziCminiClw [i(li wyloki(igo n[pielil; (t[n zw(rlilldoziimn_go w
sieci wysokiego napiecia) — bezposrednie lub posrednie potgczenie z ziemig punktéw
(i tri i formCtorow! j lub w lilii wylokil'go [ pielil} Ll [Tl zlylhod jidi1jlub kilku fl1;
w wyniku doziemiania pojawia sie prad zaktoceniowy i napiecie zaktdéceniowe (patrz tez:
zwarcie, prad zakto T T iowy, [T pielil ] [TKkIOITTiowl);

giébwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczenia
uziomu przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potaczen wyréwnawczych oraz
priwodoéw ulilmilh robol[Ly[h ,jC8li ol wyltepuja;

impedancja (op6r pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu, do prgdu
pty(g1go w tym obwodLil}

instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a
takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikdw [TTrgii [ICktry[TTTj; (w obilk[i1 budowlTym) — zespdt
wspétpracujgcych ze sobg elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach
tOChG Ly Ch, prii T Toly h do okr(8loLy[h [T1éw ; po[lgtkiCm i.[l (g [IILiCki wyjsLiow[]
wewnetrznych linii zasilajgcyh (wll) w g1 u;

instalacja odbiorcza — czes$¢ instalacji elekirycznej, znajdujgca sie za ukfadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczern miedzy dostawcg i odbiorcg energii elekirycznej, a w
przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego
urzgdzenia zabezpieczajgcego il Tt 11T jlTodbiorly od [troly [TTill T}

instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urzadzenie piorunochronne) —
zespOt odpowiednio potgczonych elementow zainstalowanych na obiekcie, a takze
elementow konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia pradu z
wytdow[n [tmol[flry[I1ylh do [Hlmi;

kabel (kabel elektryczny) — przewod jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia prgdu elekirycznego, zaopatrzony w powitoke
ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda,
kanaty podziemne, powietrzne itp.);

lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych miedzy roztgczonymi czesciami poszczegdlnych biegunéw o wytrzymatosci
CCKktry LT i iy Ch whEsEiwosTilTh [Tplwliljglyh bl pil ITTAtwo ludliiurlgdlTh;

obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktory
moze ptynaé dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej
tCmpLritury prCwodu;

obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czesci bgdz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegoinych obwodach odbiorczych sg witgczone i
pobilrijg [l rgie; rolroz[il[ie obligz il lil [t 1 1ji prgdl m lub molg;

odbior energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
OCktry[(T11j w il g forme [LLrgii, [p. w swil tto, [i[pto, ([ rgie mLCh[i[11g;

odbiory administracyjne budynku — wywotujgce obcigzenie odbiorniki energii
elektrycznej znajdujgce sie w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w
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pomieszczeniach wydzielonych i ogdlnie dostepnych, a takze w bezposrednim otoczeniu
budyku;

odtaczenie izolacyjne — odtgczenie od napiecia (z kazdej strony zasilania) wszystkich
przewodow fazowych i przewodu neutralnego, umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie
prac remontowo-ko I Trwilyjiylh i [TpriwllyCh i(TtrIcrji CICktry(TTTj; odtgTT1il]
izolacyjne moze nastgpi¢ przez otwarcie tgcznikdw izolacyjnych, wyjecie wkladek
bl pil I'TTikow topikowy h lub [Tw(t priTiidimoltlz [Ilm[ I téw obwoddw [T Til[jglylh;

oprzewodowanie — przewodd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce
iCth [Tmolowl( l'iClorl 1 lorhrole priid ullTkod T ilmi miThCilTTymi;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbiér) elementoéw o réznej konstrukciji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elekirycznej przeznaczony do mocowania,
taczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
oltolowlitp.);

oswietlenie podstawowe — oswietlenie elekiryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne,
zasilane z podstawowego zrédta energii (ztgcza), zapewniajagce w danym miejscu
wym g wrulki oswiltl5i0 priy Corm L prily urCgdInh o$wiltl ICiowy(h;

oswietlenie awaryjne — oswietlenie elekiryczne samoczynne wigczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej
widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie
ewakuacji ludzi z budynku (o$wi tICTiT CwEKuTyjr); oSwil tICT DwCryjtrijirt (Tl
awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub czesci
obwodow oswil tI T 1 pod trwow go;

oswietlenie wewnetrzne (wnetrzowe) — oswietlenie elekiryczne, ktérego zrodta swiatta
(Lt low ) g w pomil LT TTTTHCTh [TTjdujglyh lie wiwlgtrl1budy kow;

oswietlenie zewnetrzne — oswietlenie elektryczne, ktérego Zrddta Swiatta zainstalowane
sg na zewnatrz budynkdéw oraz w obiektach budowlanych majgcych dach, lecz bez $cian
(TwietrlTylCh (wilty), jik rowlilz w prijsCitlh, prifjiidiih, brimih, podlitlith itp.;

potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potgczenia przewodzacych czesci dostepnych i
przewodzgcych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia réznicy potencjatéw miedzy
[imi do wirtos(i dopul 11111 j dlugotrwl 10w okr$Sloy[h wiru[Lk([h srodowi_kowy[h;

porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu
pril i to [THowil Kk 1lub fwilrlelil}

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elekirycznym w czasie
CormUILLj prily;

prad przecigzeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nie uszkodzonym obwodzie
ACktry [T ym;

prad przetezeniowy — dowol 1 wirto$¢ pradu wiek(TT1 od wirtosli [TT miolowlj; dlIl]
priTwoddéw wirtoslig [T miolowg jl It obligzl10$¢ prgdowl 1diugotrw(t;

prad razeniowy — prad przeptywajacy przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ktéry moze
powodow[ ¢ [kutki pLtofiljologill11}

prad réznicowy (prad resztkowy) — geometryczna (wektorowa) suma wartosci
skutecznej prgddw ptyngcych przez wszystkie przewody (czesci) czynne w okreslonym
pul KCCHCCi CCKtry (T,

prad uptywowy (instalacji elektrycznej) — prad przeptywajagcy z obwodu elekirycznego
do LilCmi lub iCyCh [(Tesli priiwodlglyh obly[h w wiruLk([h Corm[Cy(h;
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(Uwaga! Prad ten moze zawiera¢ sktadowg pojemnosciowa, w tym rowniez wynikajgca z
zastosowania kondensatoréw)

prad umowny zadziatania (urzadzenia zabezpieczajacego) — okreslona wartosé pradu
powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okredlonym czasie, zwanym
(I m umow! [ go [Tdiirirs

prad zakléceniowy (prad zakiéceniowy przy doziemieniu w sieci wysokiego
napiecia) — prad ptynacy przez uziemienie czesci przewodzacych dostepnych stacji
tri 1 I form( torow(j po [trolillwylokilgo [ I pieliliw wyliku jijdolilmillil} wirtos¢ prgdu
[T ki6[TTiowgo [Tl Zzy od impdIji CwlrliowLl]j;

(patrz tez: doziemianie)

prad zwarcia — prgd o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,
pojLwiljgly Lie w obwod[(il] LICKtry[(TTym [ CkutCk wy[tgpi [0 CwrC0 (CtO0y CwirGD);
prad przetezeniowy powstaty w wyniku potgczenia ze sobg — poprzez impedancje o
pomijalnej wartosci — przewodow, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji
OCktry[(T110j mijg réz ] potLjlty;

przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub taczeniowe) -
maksymalna

(szczytowa) wartos¢ napiecia krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach

z nig wspotpracujgcych, ktéra moze nastgpi¢ na skutek wytadowan atmosferycznych,

wigczen lub wytgczen w sieciach zasilajgcych badz w instalacji elektrycznej, a takze w

chwili polTgtkow!(j pojlwil il]1e fwlrlilllub priTrwy w tlj il trIrrji;

przepiecia atmosferyczne zredukowane — przepiecie przejsciowe atmosferyczne o
wartosci, ktéra przez ochronnik (odgromnik) wtgczony najczesciej na poczatku instalacji
elektrycznej zostata ograniczona do poziomu odpowiadajgcego trzeciej lub drugiej
k(tlCgorii prLLpie¢;

przetezenie — stan zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, w ktorej natezenie
prgdu ptyngcego w obwodach elektrycznych dtugotrwale przekracza wartosé
dopulTTTTllg;

przewod elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
iColow[ Iy lub bl IJilol 1ji;

przewod fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do
przesytania energii elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub trojfazowa) — w
obwodach elektrycznych wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne
przewody fazowe (L4, L2, L3);

przewod neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektorych stanach pracy
instalacji stuzy¢é do przesytania energii elekirycznej, potgczony bezposrednio z punktem
OlutrCdCym zrodtD) COGICG D lub (0 (Ttu I Tym pulktCm CCutrClCym; priiwdéd potg[lolly
bezposrednio z punkitem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii
CCktry (T,

przewod ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy
jOdCoI T8l fulklje priiwodu olhroll 1 go i priiwodu [CutrC1C go;
przewéd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do
potagczenia: czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtbwnej szyny uziemiajacej,
uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrddta zasilania lub sztucznego punktu
Cutrddgo;
wedtug: przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej) przeznaczony do elekirycznego potgczenia nastepujgcych
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czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej przewodzacej, gtdbwnej szyny (zacisku
uziemiajacego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu
(Tutrfligo [Ttull11go;

przewod oponowy — przewdd elektryczny niskiego napiecia jedno- lub wielozytowy o
zytach gietkich i 0 wzmocnionej powtoce ochronnej z materiatdow elastycznych, stuzgcych
do [0 0 odbiorCikéw ruChomyCh i prillosylh;

przewod uziemiajacy — przewod ochronny tgczacy gtéwna szyne (zacisk)uziemiajacg z
uliomim;

przewod wyrownawczy — wedlug przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie
pot I tow;

przytacze elektryczne — odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elekirycznej, tgczacy
zewnetrzng sie€ zasilajgcg ze ztgczem znajdujgcym sie w budynku

punkt rozdziatu — miejsce w instalacji elekirycznej (np. puszka rozgatezna, styki tgcznika
lub przetgcznika wieloobwodowego), w ktérym doprowadzona energia elektryczna
roldidO00jt do wiel 1 [z jid go obwodu ClCktry 111 go;

rCkt(nCjl(opor biLrny; opornos¢ urojon() — [kiCdow(JurojoJimpd I Lji [T pololL]j;

rezystancja (opoér czynny, opornosé¢ czynna) - sktadowa rzeczywista impedanciji
[T pololTj;

rizy tywnos¢ (opor wi [ iwy; opornos¢ wt s iw() — wyrazona w Q*m - rezystancja
przewodnika o dtugosci 1 m i polu powierzchni przekroju 1 m2; pfrim(tr ChirCktiryujgly
opor diliptylgligo prillidily mitirilt pradu [l ktry[TT1 go;

rozdzielnica (gtdwna tablica zasilajgca) — zespét odpowiednio dobranej i wzajemnie
potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowokontrolnej
, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze
sterownicg) — z jednej strony potaczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng
z sieci, a z drugiej — CiwlCwetrl Tymi liCitmi [T TlCjglymi (will);

rozdzilIni(T] i [tlrownill; [plriturl] rozdzi(llz(] i [tlrowni[z[] — urzgdzenia
przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgcy jedng lub wiecej z
(Itepujglylth ful ki CTBCIpil TTTI, (tlrow il odtgl TT i g T}

roztacznik bezpiecznikowy — aparat zabezpieczeniowy stuzgcy do roztgczania obwodu
elekirycznego w stanach zwaré na skutek przepalenia sie wktadki bezpiecznika
topikow(go; iltot[g [11hg ([Lltg) Cplritu jit [tolow[ ] w Lim tCkiCgo rolwig[ T il
konstrukcyjnego, ktére uniemozliwia porazenie prgdem podczas wymiany wktadki
bl pil 11Tk

sie¢ elektroenergetyczna wysokiego i Sredniego napiecia — zespdt linii napowietrznych
i kablowych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi i rozdzielczymi, fgcznikami i
innymi urzgdzeniami pomocniczymi, stuzacy do przesytania i rozdziatu energii elektrycznej
wysokiego (=110kV) i sredniego (1kV<U<110kV) napiecia z jednostki wytwérczej energii
elektrycznej do sieci niskiego napiecia (1kV);

sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia — zesp6ét linii napowietrznych i
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kablowych wraz ze stacjami rozdzielczymi, tgcznikami i innymi urzadzeniami
pomocniczymi, stuzagcy do przesytania i rozdziatu energii elektrycznej niskiego (s1kV)
napiecia od stacji transformatorowej sredniego napiecia do zaciskow wyjsciowych
wiwletrl TyCh litii CTTCjglyth (wll) w gl T u;

stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) — zesp6t urzadzen w tym
przede wszystkim transformator, znajdujgcych sie we wspolnym pomieszczeniu lub
innym miejscu niedostepnym dla oséb postronnych — przeznaczony do przetwarzania,
OtkzOdo pritwrlICi0i rofdGchu OOCrgii CCktry LI,

sterownica (aparatura sterownicza) — zespo6t odpowiednio dobranej i wzajemnie
potgczonej aparatury do tgczenia, sterowania, pomiaru i zabezpieczen odbiornikéw
energii elektrycznej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowe;j
(czesto wraz z rozdzielnicg), z jednej strony potaczony ze ztgczem doprowadzajgcym
energie elekiryczng z sieci lub z rozdzielnicg, a z drugiej — wewnetrznymi liniami
(Tl jglymi (wiD);

stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara
(stopien) zapewnienia przez obudowe urzgdzenia elekirycznego ochrone przed:
dotknieciem czesci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza
urlad100 G (thych @ wody, [priwdlol] [TormCliCowlymi m(tod[mi proéb;
umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP urzadzenia sktada sie z dwdch liter: IP
(International Protection) oraz dwoch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed wniknieciem wody i
szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen

tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wylacznikowa) — konstrukcja stuzgca do
instalowania licznikbw energii elektrycznej i urzgdzen zabezpieczajgcych
pol 111 gol1lobwody odbior11t gdy liCTLikiil It low 11 1gw koryt(rIh lub kI tk[Ih
schodowych, tablica stuzy wéwczas do instalowania urzgdzen zabezpieczajgcych
obwody odbior( 1T}

transformator (transformator energetyczny) — urzadzenie elekiryczne
przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej prgdu przemiennego o
okri8loLym [ pieliu [ [ rgie [lCktry(11g o illlym lub tCkim Cmym [[pieliu;

urzadzenie elektryczne —wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat
lub wykorytyw( il CIrgii (U ktry[(TT1]; (g to [p. mLILyly, tril [ form[tory, [plrity,
przyrzady pomiarowe, urzad [ il 1[I bl pilITTjg T} opri I wodow![Iil} odbiorliki;

uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzgdzen
OCktry (I TyCh;

uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi),
tworl(gLy CICktry (T potg[ I 111 prilwodlglL][Itym grutCm (LiLCmig);

uziomy niezalezne — uziomy umieszczone w takich odlegtosciach od siebie, ze
maksymalny prad mogacy przeptywa¢ w jednym uziomie nie wpltywa w sposob
(T Tgly [ Cmille potl I jtu will'yCh uliom(Th;

wylacznik przeciw porazeniowy réznicowopradowy — wytgcznik samoczynny,
wyposazony w cztony pomiarowy i wyzwalajgcy, wywotujgce w czasie wystgpienia
prgdow réznicowych wiekszych od znamionowego pradu wyzwalajgcego wytgczenie z
zasilania wszystkich biegunow instalacji chronionej, co ma miejsce w stanach zaktécen
powodow[yCh [p. prgdCm rCZz[C0 lub Cwiek (T Cm pradu uptywow[go;
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+ zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potgczenie punktéw obwodu
elektrycznego nalezacych do réznych faz lub potgczenie jednego bgdz wiekszej liczby
takich punktéw z ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny badz posrednio przez
pri_dmiot o mtj imp CdOCLi;

1.5 Ogblne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kontraktowg i projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami , sztukg budowlang w oparciu o
warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Roboty nie ujete w dokumentacji, a
wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatbw lub montazu urzgdzen winny
by¢ uwzglednione w wycenie ofertowej Wykonawcy . Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, iloéci robdt, materiatdbw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg
techniczng na etapie przetargu.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegOtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacje
projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong

przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacija projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektiora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczna, a jesli nie zostaty w nich okreslone majg by¢
zgodne z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych
materiatach muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktérych znajdujg ewentualne
ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. W przypadku obecnosci na terenie lub w poblizu inwestycji obiektéw
zabytkowych prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi Konserwatora
Zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez
Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, i propozycji organizacji robot,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych
prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy., bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pédzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Srodki i urzgdzenia transportowe

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, uzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposo6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

4.2  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STO, SST, polskimi normami , z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlana.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi
Nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, catkowite
koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6  Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiaty uzyte muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

6.7 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
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oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych lub
dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktére to nie byly ujete w
kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiarowania robét.

llosci robo6t podane w przedmiarach robo6t zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego, czesciowo mogg by¢ szacunkowe . Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robo6t podanych w kosztorysie, w Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowa i zawartg umowa. Jednakze , jesli umowa nie bedzie stanowic
inaczej , ewentualne zmiany w ilosci i zakresie robdt bedg uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru, a obmiar robdt zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiary bedg wpisane do ksigzki
obmiardw.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych
oraz katalogach KNR, KNNR. Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogélne
i szczegotowe do katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlinych
tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow
rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej i informacji rynkowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robaét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows., Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
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8.4  Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg , Specyfikacjg
techniczng i ogdlnie obowigzujgcymi przepisami technicznobudowlanymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

+ Dokumentacje powykonawczg, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

+ Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i

uzupetniajgce lub zamienne),

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki budowy,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikacja Techniczng i programem

zapewnienia jakosci,

+ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg
techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych oraz

protokoty odbioru tych robét,

» Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i

uporzadkowaniu terenu,

W przypadku, gdy  wedtug komisiji, roboty pod  wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbidr ostateczny robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogdine.

Podstawg pfatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U.Nr 213/2006 poz. 1568.
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B. SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA:
Kody CPV :
Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robot:
CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
CPV 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne,
CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,
CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej,
CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli,
CPV 45312310-3 — Ochrona odgromowa,
CPV 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronne;.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z Instalacjg Elekiryczng Wewnetrzna.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej a takze zgodnie z kompletem rysunkéw
dokumentacji technicznej. W sktad robdét wchodzg wszystkie prace uzupetniajace,
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i
prawidtowego ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje
kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywaé¢ zgodnie z regutami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

1.3  Zakres robot objetych SST

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem Instalacji Elektrycznej Wewnetrznej,
stanowigce przedmiot przetargu (oferty) i Specyfikacji Technicznej, nalezy wykonac
zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej
oraz w dokumentacji projektowej. Sposéb planowania i wykonywania prac powinien mie¢
na wzgledzie ich wysokg jakos¢ oraz terminowe zakonczenie.

W/w prace obejmujg wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadanh
objetych kontraktem. Nalezg do nich (cho¢ nie wytacznie) prace podstawowe i dodatkowe
niezbedne do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzen i
aparatow oraz wykonania okablowania dla instalacji zasilania urzgdzen oraz okablowania
sterowniczego. Prace bedg obejmowaty caty zakres rob6t. W sktad robét wchodzag
wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty
powinien wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapoznaé granice swiadczen, wynikajgce
z jego zakresu prac wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekazaé
Zamawiajgcemu liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcow, ktére muszg zostac
wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg odpowiedzialnos¢ za
wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne STO oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STO - Wymagania og6lne wykonania robot.
2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do
parametrow i jakosci, wymaganiom Projektu Wykonawczego, specyfikacji materiatowej
oraz przedmiaru robdt i przyjetym rozwigzaniom technicznym. Na kazde zagdanie
Zamawiajgcego (bagdz inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe, systeméw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za sobg
zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskacé
akceptacje Inwestora i Gtéwnego Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieh i pozwolen.

2.2 Wymagania do materiatdw wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatdbw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady
okreslone w zatozeniach ogdélnych i szczegdtowych katalogow. W szczegd6lnosci nalezy
stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materiatdw niewyszczegdlnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobéw
i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zaleceniami
producentow i dystrybutorow wyrobdow.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogow naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i
szczegotowych.

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO - Sprzet

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Ogdélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w STO — Transport.
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5. Wykonanie robét

5.1 Opis robot

Wymaga sie, aby wszystkie materialy i urzadzenia byty dobrane wg specyfikacji
materiatowej (zestawienia) dotgczonej do projektu wykonawczego oraz przedmiaru robét z
zatgcznikami. Nalezy stosowac materiaty wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych firm
popularnych na polskim rynku, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia muszg posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcoéw oraz typy urzadzen.
Powyzsze nalezy traktowaé jako zasadnicze. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ wczesniej
uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektow.

W przypadku ztozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ liste proponowanych zamiennikbw z podaniem typu i
producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi certyfikatami i aprobatami, celem
uzyskania akceptaciji.

Wykonywanie robét w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:

dostawe, montaz, podtgczenie i uruchomienie tablic segmentowych,

dostawe, montaz, podtgczenie i uruchomienie tablic obiektowych,

montaz, podtgczenie i uruchomienie wytgcznika pozarowego,

wykonanie tras kablowych dla rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i
obwoddéw odbiorczych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbednymi robotami
budowlano-wykonczeniowymi,

wykonanie (utozenie) wewnetrznych linii zasilajgcych,

utozenie szynoprzewoddw,

wykonanie okablowania obwodoéw odbiorczych,

znakowanie kabli i przewoddw elektroenergetycznych,

dostawe osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych,

wykonanie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych,

wykonanie zasilania urzgdzen technologicznych,

wykonanie, podtgczenia i uruchomienie instalacji oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego i zapasowego.

wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

wykonanie instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,

wykonanie instalacji ochrony odgromowej budynku,

sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podtgczanych urzadzeh oraz
przeprowadzenia prob rozruchowych i prob dziatania instalacji elektrycznych.

VVVVYVYVYVVYY YV VYVYY
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5.2 Szczegdbtowy opis robdt

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byty dobrane wg specyfikacji
materiatowej (zestawienia) dotgczonej do projektu wykonawczego oraz przedmiaru roboét z
zatgcznikami. Nalezy stosowa¢ materiaty wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych firm
popularnych na polskim rynku, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia muszg posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcoéw oraz typy urzadzen.
Powyzsze nalezy traktowac jako zasadnicze. Wszelkie odstepstwa muszg by¢é wczesniej
uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektow.

Strona 22



W przypadku ztozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ liste proponowanych zamiennikbw z podaniem typu i
producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi certyfikatami i aprobatami, celem
uzyskania akceptaciji.

5.2.1. Tablice obiektowe

W celu dystrybucji obwoddw zasilajgcych odbiorniki o matych mocach oraz gniazd
wtykowych nalezy wykona¢ obiektowe tablice rozdzielcze.

Tablice obiektowe zaprojektowano jako metalowe, przystosowane do zabudowy aparatury
modutowe;.

Poszczegdélne obwody przyporzgdkowano do tablic zgodnie z kryterium funkcjonalnym i
lokalizacyjnym:

5.2.2. QOswietlenie podstawowe w budynku

Instalacje oswietlenia ogo6lnego zaprojektowano zgodnie z normg oraz wytycznymi
technicznymi architekta i Inwestora. Instalacja wykonana bedzie w oparciu o oprawy ze
zrodtami Swiatta LED.

Oprawy montowane bedg do konstrukcji budynku, stropéw i w kasetach stropu
podwieszanego. Rodzaje opraw podano na rysunkach.

Instalacje prowadzone bedg w korytkach kablowych oraz rurkach instalacyjnych i szynach
zasilajgcych oprawy.

5.2.3. QOswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy zasilane z systemu centralnej
baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe, zrealizowane bedzie za pomocg opraw
osSwietleniowych wyposazonych w piktogramy  wskazujgce kierunki
ewakuacji z odpowiednimi piktogramami.

Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix natomiast w
miejscach montazu sprzetu pozarowego nie mniejsze niz 5 Ix.

Oswietlenie awaryjne przewidziano dla ewakuacji personelu i pacjentow w przypadku
prowadzenia akcji pozarowe;.

5.2.4. Sterowanie oswietleniem

W pomieszczeniach technicznych, biurach, weztach sanitarnych dla personelu,
zapleczach, itp. zaktada sie sterowanie o$wietlenia za pomocg tgcznikow instalowanych
na scianach.

Sterowanie oswietleniem klatek schodowych, ciggéw komunikacyjnych zaktada sie
lokalnie za pomoca tacznikow i z czujnikdw ruchu.

5.2.5. Instalacja sity

W zakresie instalacji sitowej i wewnetrznych linii zasilajgcych jest zasilanie:
urzgdzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,

szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji i oddymiania,
urzgdzen instalacji teletechnicznych (KD, CCTV, SSP),

urzgdzen ochrony przeciwpozarowej budynku,

odbiornikow technologicznych sitowych 1-fazowych i 3-fazowych,
zestawow gniazd ogélnego przeznaczenia,

instalacji gniazd wtyczkowych ogoélnych i porzadkowych

szaf zasilajgcych,

VVVVVYVYYVYYVYY
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Wszystkie linie zasilajgce odbiory energii elektrycznej zlokalizowane w budynku lub poza
nim nalezy wykonac¢ kablami lub przewodami o przekroju zgodnym ze schematami
rozdzielnic gtéwnych budynku lub tablic obiektowych. Dla potrzeb rozprowadzenia
obwoddéw zaprojektowane zostaty odpowiednie trasy kablowe.

5.2.6. Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych projektuje sie do rozprowadzenia
instalaciji silno- i stabopradowych:

+ kanaty kablowe z tworzywa sztucznego lub aluminium, -

kanaty podposadzkowe, - kasety podtogowe.

Nalezy stosowaé kanaty kablowe z przeznaczeniem do uktadania przewodoéw instalaciji
elektrycznych (dolna komora) oraz instalacji teleinformatycznych (gérna komora) oraz do
montazu osprzetu elektroinstalacyjnego.

Kanaty nalezy montowac przypodtogowo.

Rodzaj i sposob instalacji nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do warunkéw lokalnych
wystepujgcych w pomieszczeniach oraz uzgodnié z projektantem i architektem.

5.2.7. Instalacja gniazd witykowych

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, technicznych, itp.
zaprojektowane zostaty gniazda elektryczne:

ogdélnego przeznaczenia,

technologiczne,

komputerowe,

porzadkowe,

gniazda tréjfazowe ogdlne i technologiczne.

YVVVYY

Wszystkie gniazda elekiryczne 1faz i 3faz zasilane beda z lokalnych tablic sitowych,
przewodami o przekroju zgodnym ze schematami tablic. Gniazda elektryczne zaleznie od
przeznaczenia, nalezy montowaé w nastepujgcy sposob:

porzadkowe na wysokos$ci 0,30 m w komunikacji ogolnej, korytarzach i biurach, ogélne w
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych na wysokosci 1,60 m, laboratoryjne,
komputerowe i ogélne w pomieszczeniach biurowych w przypodtogowych lub
podparapetowych kanatach kablowych z tworzywa sztucznego lub jako instalacja
podtynkowa.

5.2.8. Osprzet elektroinstalacyjny

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej nalezy stosowacC osprzet
podtynkowy zwykly o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych,
przejsciowo wilgotnych lub montowany na $cianach z glazurg, nalezy stosowaé¢ osprzet
podtynkowy szczelny, o stopniu ochrony minimum [P44.

Osprzet podtynkowy nalezy montowaé w puszkach przez przykrecenie wkretami (nie na
spazurki”). W przestrzeniach miedzystropowych Kkorytarzy oraz czesciowo Ww
pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie stosowanie osprzetu natynkowego o
odpowiedniej szczelnosci.

5.2.9. Zasilanie odbiornikéw technologicznych

Zasilanie odbiornikéw technologicznych nalezy wykonac¢ za posrednictwem roztgcznikow
remontowych montowanych przy urzgdzeniach. Zasilanie urzadzen technologicznych
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nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz wytycznymi producentéw
zawartymi w DTR dostarczanych urzadzen technologicznych.

Nalezy wykonac¢, dostarczyé, zamontowac i podtgczy¢, dedykowane szafy zasilajgco -
sterownicze oraz wykonac Instancje Elekiryczne zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2.10. Zasilanie urzadzen wentylacji budynku

Projektuje sie zasilanie szaf automatyki wentylacji (LAP) z rozdzielnic gtéwnych staciji
transformatorowych.

Rozmieszczenie szaf wg projektu wentylacji i automatyki budynku. Szafy zasilajgco-
sterownicze, zasilanie urzadzenh sterowniczych, pomiarowych i wykonawczych oraz
instalacje zwigzane sg w zakresie odrebnego opracowania tj. projektu automatyki budynku.

5.2.11. Zasilanie urzadzen instalaciji stabopradowych

W zakresie zasilania urzgdzen instalacji staboprgdowych (teletechnicznych) budynku,
zaprojektowano zasilanie wszystkich elementéw w/w instalacji w tym:
» zasilanie kamer stacjonarnych rozmieszczonych wewnatrz budynku i na elewacji,
- zasilanie instalacji kontroli dostepu,
» zasilanie centralek systemu oddymiania klatek schodowych,
» zasilanie systemu sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen,
» inne, zgodnie z wytycznymi projektu instalacji staboprgdowych.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé projekty instalacji catosciowo i uwzgledni¢ w
wykonywanych instalacjach wszystkie wymagania zawarte w projektach zwigzanych.

5.2.12. Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych
instalacji elektrycznych sitowych i oswietleniowych w obiekcie zaprojektowano

odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie zainstalowanie:
» perforowanych koryt kablowych o szerokosci 50-300mm,
» rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego o $rednicach 75-232mm,
» rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach 16-63mm, - kanatéw
kablowych natynkowych z tworzywa sztucznego, * przepustow szczelnych typu
HSI 90 i HSI 150.

Korytka kablowe dla instalacji teletechnicznych, staboprgdowych, automatyki i instalaciji
telefonicznej w zakresie odrebnych projektéw branzowych.

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywac¢ plany tras kablowych
wspdlnie z projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych
w budynku.

5.2.13. Sposéb podwieszania gtéwnych tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwieszac¢ w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0m. Koryta kablowe nalezy
podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stropow, dachu. Do podwieszen
nalezy stosowaé wytgcznie zawiesia systemowe produkowane przez dostawce koryt
kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen.

Przed przystgpieniem do montazu tras kablowych i mocowania zawiesi do elementéw
konstrukcji dachu, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje konstruktora. W
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uzasadnionych przypadkach Wykonawca na zadanie konstruktora zobowigzany jest
wykonac¢ stosowne wzmochienia konstrukcji dla podwieszenia tras kablowych.

Zejscia pionowe tras kablowych powinny by¢é wykonane za pomocg drabinek lub koryt
kablowych montowanych pionowo do $cian lub innych elementdéw konstrukcji budynku, w
rurach ochronnych utozonych na/lub pod tynkiem i zapewniaC potgczenie miedzy
poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojgcymi i/lub wiszgcymi rozdzielnicami
elektrycznymi. W szachtach kablowych nalezy na catej wysokos$ci utozy¢ drabiny kablowe
0 szerokoéci dostosowanej do ilosci i przekroju prowadzonych kabli, umozliwiajgce
odpowiednie mocowanie kabli uktadnych pionowo.

5.2.14. Przebicia i przepusty przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sSciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciggach
koryt potgczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o srednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewodow.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy
stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa
przegrody. Na kablach przechodzgcych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach sciany pozarowe;.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatow
uszczelniajgcych.

5.2.15. Drobne trasy kablowe

W zakresie wykonania robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw
oswietleniowych i innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez
Sciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszelkie podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

» w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $Scian
gipsowokartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach
doltolow[Iy[h do prClkroju iilosli prowdlolylh priliwodéw;

» w listwach i kanatach PCV oraz aluminiowych dwukomorowych na $cianach
murowanych i/lub g-k w pomieszczeniach biurowych i innych wskazanych na
planach,

» w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach,

» przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw
konstrukcyjnych na przyktad dla potrzeb przelotowego zasilania opraw
os$wietleniowych,

» przewodami wtynkowymi uktadami na Scianach zelbetowych pomieszczen klatek
schodowych, przedsionkdéw, pomieszczen magazynowych, technicznych i
gospodarczych pod warunkiem zastosowania przewoddw w izolacji podwojnej i
przykrycia ich warstwg tynku o grubosci nie mniejszej niz 5mm.

5.2.16. Montaz instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, staboprgdowe i specjalistyczne
beda uktadane w oddzielnych ostonach:
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w korytkach kablowych w przestrzeniach pomieszczen z sufitami podwieszonymi
rozbieralnymi, w korytkach kablowych i w rurach ochronnych p/t w pozostatych
pomieszczeniach.

Instalacje elektiryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania i w Scistej koordynacji z nimi tak, aby nie zostaty
narazone na ewentualne uszkodzenia.

5.217. Osprzet elektroinstalacyjny

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej nalezy stosowaé osprzet
podtynkowy zwykly o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych,
przejsciowo wilgotnych lub montowany na scianach z glazurg, nalezy stosowac osprzet
podtynkowy szczelny, o stopniu ochrony minimum [P44.

5.2.18. Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

Ze wzgledu na rozlegtos¢ oraz rodzaj i funkcje pomieszczen zaprojektowano miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze.

Miejscowe potgczenia wyrébwnawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w izolaciji
zielonozéttej typu LgYzo 6mm?2,

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach toalet, umywalni i tazienek zwiaszcza
wyposazonych w wanne i/lub basen natryskowy zaleca sie zastosowanie specjalnych
puszek p/t z szyng uziemiajgcg. Potgczenia te nalezy przytgczy¢ do najblizszych
miejscowych szyn wyréwnania potencjatow PE instalowanych w tablicach elektrycznych.
Do dodatkowych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczyc¢:

czesdci przewodzgce konstrukeji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych),
dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu, metalowe czesci
instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, stalowe korytka i drabinki kablowe instalaciji
elektrycznej.

5.2.19. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE
WYtACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S i CIAGEA

KONTROLA STANU IZOLACJI w uktadzie sieciowym IT, oraz petna ekwipotecjalizacja. We
wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych zaprojektowano wytaczniki
roznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie
rowniez przez gtbwne i miejscowe potagczenia wyréwnawcze.

5.2.20. Instalacja sieci strukturalnej

Zakres prac
Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrozenia kompletnego
systemu okablowania strukturalnego. Obejmuje to co najmniej nastepujgce zadania:
Koordy L[ pri] Ogtéwiym wyko[ T w[g or[ I ldo[tCwLImi ro[wig[ln;

o [rCgdl il projiktim;

o JrIdIhb0 pldDow G 0m;

o [TTTgotow ) LT fulkEjol It by ftimu do [CTtwilrd T priT DK CT

« [IITgotowldokumIt[ I [y timu do Cltwilrd T i pril KIS

o TrilTport, roltrdul ki CkiCdowl il (T miljiTu [prietu;
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o ICICTj0 Cprietu;
» KolfigurjO Cprietu;
o 10tCgriljifytimu okl blow[ il [trukturl 11 go [yt mI mi budyl kowymi;
+ Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy
iCtCgriiyj toty odbior[11] tlIty uzytkowlikow itp.;)
o (Kol Kt I CT kel Tu popriwlIj [KCploltiTjii obltugi;
o UCpOwLhLChO b problCmowLj mozliwos(i rolbudowy [yt(mu w prly[Tto$L(i;
o Doltiri Il rledlililTbedlyh do kol I Trw(Tji [y timu;
» Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikow,
iCTtrukCjr kol TTrwl i, riporty [Tpomil row itp.:);
Wykonawca systemu okablowania strukturalnego musi $cisle wspotpracowac z dostawcag
urzgdzen aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potgczen fizycznych od
portu priTtglTTik[][ilTiow go [Z do urlgd(T[illkon ow! go;
Wykonawca systemu okablowania strukturalnego musi $cisle wspétpracowac z dostawcag
urzgdzen aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw (dukty)
wspomagajgcych dostarczanie zimnego powietrza do przetacznikbw w przypadku
stosowania rozwigl Th [ktyw[yh [TpriTptywl m powiltriT1[Tboku [T1bok [TTfy;
Powyzsza specyfikacja okresla dostawe, instalacje, certyfikacje, testowanie i udzielenie
gwarancji na kompletny system okablowania pochodzacy od jednego producenta.
Wykonawcy projektowanego systemu powinni doktadnie oceni¢ dotgczone do projektéw
Przedmiary, specyfikacje i wszelkie powigzane rysunki dla realizowanych systemow.

Wykonawca dostarczy podpisane przez producentéw komponentow zaswiadczenie, ze
dostarczone produkty sg zgodne z wymogami.

Dodatkowo nalezy dostarczyé certyfikaty zgodnosci normatywnej wydawane przez
niezalezne laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentéw
wchodzgcych w skiad toru transmisyjnego (kable, ztgcza, kable krosowe).

Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegajg przepisom dotyczgcym wyrobow
budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporzgdzenie dotyczgce m.in. kabli miedzianych
i Swiattowodowych zatytutowane "Rozporzgdzenie w sprawie wyrobow budowlanych”
(CPR) weszto w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi by¢
zgodny a nowym rozporzgdzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowa¢ swoje obecne europejskie
portfolio kabli miedzianych i sSwiattowodowych poziomych, wykorzystujgc zatwierdzone
jednostki notyfikowane i tym samym zapewniajgc zgodno$¢ z wymaganiami
Rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, ze kable miedziane i Swiattowodowe stosowane wewnatrz
budynkoéw produkowane od 1 lipca 2017 r. muszg posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu
oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) tatwo dostepng dla uzytkownika.

W przypadku produktéw wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych
i Swiattowodowych. CPR okresla, jak kable reaguja w warunkach pozaru (tj. wtasciwosci
spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i ptongce krople itp.).
Poziom wydajnos$ci kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy sg hierarchiczne,
Co oznacza, ze mozna stosowa¢ materialy o wyzszym oznaczeniu we wszystkich
parametrach. Rézne kraje majg r6zne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordéw lub zestawdw, ktére nie sg na state
zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase B2ca.
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Odbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie
wszystkich ponizszych warunkow:

* wykonanie instalacji w sposob estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi

normami,

» wykonanie kompletu pomiardw,

« opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

» uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiarow sieci miedzianej Klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC
61935-1. Pomiary sieci S$wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC
14763-3. Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), kitdry posiada mozliwos¢ analizy
parametrow, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé
aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan,
wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczagce ustawien sprzetu
pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz
z zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany
jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

» Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci miedzianej musi
charakteryzowac sie przynajmniej V klasg doktadnosci dla Klasy EA wg IEC 61935-
1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

+ Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA nalezy wykona¢ na zgodnosc z
ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowujgc nastepujaca kolejnos¢:

o tacze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

o Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

o Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

+ Pomiary fgczy wykorzystujgcych wtyki MPTL nalezy wykona¢ zgodnie z
ANSITIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystujgc odpowiednie adaptery pomiarowe
specyfikowane przez producenta sprzetu pomiarowego dla danej klasy
okablowania,

* Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma
zawiera¢: 0 mape potgczen,

o dtugos$c¢ potgczen i rezystancje par, o opdznienie
propagaciji oraz roznice opdznien propagacii, o
ttumienie,

o NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach, o ACR-F i
PS ACR-F w dwdéch kierunkach, o ACR-N i PS ACR-
N w dwoch kierunkach, o RL w dwéch kierunkach,

Pomiary okablowania swiattowodowego

Strona 29



Przed dokonaniem jakichkolwiek potgczen pomiarowych do mierzonych toréw
Swiattowodowych nalezy zastosowac procedure inspekcji oraz czyszczenia zigcz,
adapterow oraz transceiverow swiattowodowych zaréwno od strony mierzonego toru jak i
przyrzaddw i kabli pomiarowych. Procedura czystosci ztgcz swiattowodowych musi by¢
zgodna z normg IEC 61300-3-35 co musi zosta¢é udokumentowane protokotami
pomiarowymi.

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomoca
miernika OLTS a dodatkowo zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR,
Przy pomiarze OTDR nalezy uzy¢ rozbiegdéwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia
jakosci wszystkich ztgczy,
Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowg z 1 kablem
referencyjnym,
Dla potgczen $wiattowodowych opartych o kable wielomodowe (jezeli wystepujg)
(rzy brrwigledlillwykorly[tyw! € K bl I pomilrow(] CILTircld Flux;
Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i
OTDR powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych
dla dwoch widkien: o od punktu A do B w oknie 1310nm i 1550nm dla swiattowoddw
jednomodowych

o od punktu B do A w oknie 1310nm i 1550nm dla sSwiattowodow

jednomodowych

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi
koncowemu dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez sciany, podtogi, itp.
Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegolnych szaf, paneli krosowych i
portow,

Rzuty z naniesionymi gniazdami.

Etykietowanie szaf i rackow
Szafy oraz Racki otwarte powinny odznaczaé¢ sie unikalng i jednoznaczng numeracjs.
Numery powinny zosta¢ umieszczone na gorze szafy w czesci srodkowej.

Do etykietowania szaf i rackow nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

Wielkos¢ etykiety powinna zosta¢ dobrana w taki sposob aby oznaczenie byto
dobrTIwido[ 1T [TodI 'gtosri mill 1,5m;

kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-tr[ 1 f rowym;

Ctykirtriwilylow!;

Ctyki(tD CCmoprlylCps

wytrzymatosé temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

odpori0$¢ UV do milt 3000 godlil},

[godbs$¢ [JRoHL;

Etykietowanie urzadzen sieciowych
Umies¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tytu,
zawierajgcg odpowiedni identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze
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zaktécac dziatania urzadzenia ani tgczy¢ sie z nim ani zastania¢ etykiet producenta. Do
etykietowania gniazd nalezy uzyc¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

*  Willkos¢ [tyki ty dobr 1 1odpowildlio do willkos[i dotepl go ob[ITtu;

+ Kkolor biaty z czarnym nadrukiem termo-tr( I [ fl rowym;

o [ykiCtOwilylowL]

o [Ltykittl [T mopriyl plls

* wytrzymatos¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

* odporios¢ UV do mi': 3000 godlil;

* [godlosé [TRoH(;

Obowiazki instalatora
W celu ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami,
obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzic, procedury, warunki i
tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.
W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego
systemu musi udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych
instalatorow na swojej stronie internetowej lub pisemnie na zyczenie Inwestora.
Wykonawca ma posiada¢ na dzien sktadania oferty status aktywnego certyfikowanego
instalatora oraz zatrudnia¢ przynajmniej 2-6ch pracownikéw przeszkolonych w zakresie
instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen wg. programu szkolen
Producenta.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.
Dostarczone elementy pasywne wraz z szafami i organizerami kabli sktadajgce sie na
system okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym
tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej
kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania gwarancji w/w producenta.

5.2.21. System monitoringu CCTV

Wymagania ogolne dotyczace systemu dozoru wizyjnego

— System dozoru wizyjnego CCTV IP ma zapewnia¢ petng miedzyoperacyjnosé w
komuLik (i miedy willomJurlgd(1iCmi Cy[tCmu rézCyLh produl 11 tow;

— Umozliwienie podtgczenia do systemu réznych kamer pochodzgcych od wielu
produlT1téw, obltugiwl T yh priTTidldykow 1T 1oprogrimow!( i}

— System ma zapewnia¢ zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzgdzenia
korly[t[jglgo UL (I pomolg didykow Iy h Cplik CLji;

— Automatyczne wykrywanie podtgczonych urzgdzen systemu dozoru wizyjnego CCTV
IP;

— 1Ctrgriljii fyltimu doloru wilyjii'go CCTV IP [1lyltimIm kol troli;

— Przeszukiwanie nagranego zdarzenia ma odbywac sie na podstawie szczegdlnych
wyd(riIh w [u Ckro L0 CTCu DOl Dy

— Mozliwo$¢ podigczenia dedykowanej matrycy wideo sterujgcej obrazem z wielu
kCmLCrjk i drow [0 (1 pomolg Lwyktj KICwiltury;

— System dozorowy ma mie¢ mozliwos¢ petnej wizualizacji na interaktywnych mapach
wrl T LT ymi CyftrmEmi brrpit T TTnrtwes

- System ma mie¢ mozliwos¢ podtaczenia kamer kablem sieciowym w oparciu o
protokét komulik[ 1 yjly TCP/IP;

— KEmLry mLjg polild[€¢ réz D op jU (IO Poll, 12VDC;

— Kamery majg by¢ zgodne ze standardem ONVIF Profile S
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— KImlry mljg polildl€ mozliwos¢ [ 1 pilu (1l Tybkoslig 30kl/[}

— Kamery majg pracowaé¢ w warunkach nocnych powinny posiada¢ podswietlenie
IR, o moly doplTowl 1 jdowymignKklirltiiodloslill[Tdl orul[olg;

— KCmLry mLCjg polilLd[ € mozliwos¢ kompr[Lji [I1pomolg H.264 or [ ILMJPLIG;

— KImlry mljg umozliwi € opje wyd il IT0i0) Ctrumil 1§ widlo;

— Kamery majg posiadac interfejs sieciowy 10/100 Base —T [th(r[Tt;

— KImlry mljg polild¢ mozliwos¢ kol figur( [ji [T1pomolg priTgladirki WIB;

— Kamery majg wspiera¢ przegladarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrom0], OCfLCTi;

— Logowanie do strony konfiguracyjnej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim
h(4Cm, O potg TIILi0itrCtow[ powi b by¢ opl[rt[lo protokét HTTPL;

— Kamery majgce pracowac¢ w trudnych warunkach powinny charakteryzowac sie klasg
olhro T 0s$i IP66;

— Kamery majg prawidtowo pracowac¢ w temperaturze od -30°C do o [T jm[i[j 60°C;

— KCmLCry mLCjg polild[¢ fulkjdotolow[LilJkoLtr(Itu WDR;

— Kamery majg posiada¢ mozliwosé poditgczenia zasilania awaryjnego

— System majg by¢ w petni konfigurowalny aby dostosowac¢ go do wymagan kazdego
uzytkowikL

— Do kazdego uzytkownika systemu powinna by¢ mozliwosc¢ przypisania hasta
doltepu or ]I dIiJodpowi dliCh uprCwlilh;

— System ma posiadac opcje powiadomien e-m(il;

— System ma udostepnia¢ liste kamer, ktéra mozna sortowac i filtrowa¢ w celach
orgl il T1yjlylh;

— System ma pozwala¢ na konfigurowanie ustawien i funkcji kamer takich jak:
edycja nazwy i opisu, zmiana adresu IP, przydzielenie do wyznaczonego folderu lub
pLrtylji;

— System ma umozliwia¢ konfiguracje ustawien obrazu kamer w tym: rodzaj kompresiji,
lirTbe KICtIk/T] roldlirITosE, ulttwill i) (trumil T iow Tl

— UytCm mUobugiw( € i kol figurow[ ¢ [trumilliJ Cudio kCmLT;

— System ma wspierac¢ i obstugiwaé kamery PTZ, regulowac ich potozenie i sterowac
ColTTwkImi;

— System ma pozwalac na tworzenie alarméw i tgczenie ich z dowolnymi zdarzeniami
w systemie np. wykrycie ruchu, zamalowanie kamery, mato pamieci na dysku,
utrtlipotg TT il Ik mlrg itp.;

- System ma pozwalaé na zapis, co najmniej 14 dni obrazu ze wszystkich kamer przy
predkos’i 15kI/Lli mEKLym U101 roldlill Tosli KimiT;

Wymagania dla oprogramowania
System monitorowania oparty jest o oprogramowanie do zarzadzania wideo
zainstalowane na dedykowanym rejestratorze. System oparty jest o architekture klient —
serwer. Dostep do nagran bedzie dostepny z dowolnego komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem Klienckim. Za zarzgdzanie systemem odpowiadat bedzie administrator,
ktory zdecyduje o poziomach dostepu poszczegdlnych uzytkownikéw. Funkcje
oprogramowania Systemowe:
— Darmowy klient Win, Linux, Mac
— Podglad na zywo/zapisanego obrazu przez przegladarki IE, Chrome, Safari, Opera,
Firefox
— Darmowa aplikacja na tablety oraz smartfony, podglad obrazu na zywo/zapisanego
dla Android, iOS, Win8
— Automatyczne znajdowanie, przypisywanie oraz adresowanie kamer |IP
— Auto detekcja i mozliwos¢ potgczenia ponad 2500 kamer od 60 producentow
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— Wsparcie dla soczewek fisheye oraz panoramicznych

— Optymalizowanie zajetosci pasma

— Obstuga wydarzen — eventéw

— Mozliwos$¢ wyzwalania zdarzen w innych systemach

— Ustawianie r6znych czaséw przechowywania video dla roznych kamer
— Nagrania TimeLapse

— Rozszerzalna pamie¢ za pomocg serwerdéw pamieci masowej

— Podglad wszystkich modyfikacji systemowych, kto co i jak zmodyfikowat
— Tworzenie gryp uzytkownikdéw i nadawanie uprawnien

— Integracja z systemem kontroli dostepu, analityki, systemoéw wtamaniowych
— Wyszukiwanie po ruchu w wybranym obszarze video

— Powiadomienia email odno$nie dziatania systemu

— Obstuga dedykowanej klawiatury

Live View:
— Podglad kamer na wielu monitorach
— Obstuga PTZ oraz definiowanie przejs¢ PTZ
- Cyfrowy PTZ
— Oznaczenia wykrywania ruchu i alarmy
- Automatyczne wykonywanie akcji po wykryciu zdarzenia
— Zdarzenia wyzwalane video, portami szeregowymi oraz pracg systemu
— Przetgczanie video za pomocg zdarzen lub harmonogramu
— Definiowanie grup kamer
— Konfigurowalne zaktadki pojawigjgce sie po najechaniu w widoku live
— Nagrywanie wielostrumieniowe
— Powiadomienia email informujace o zdarzeniach
- Mozliwos¢ definiowania map oraz umieszczania na nich ikon
— Dwu kierunkowa komunikacja audio
- Przekazanie widoku dla innych uzytkownikéw

Wyszukiwanie, odtwarzanie, export, archiwizacja:
— Bezposredni replay z widoku live
— Przeszukiwanie video po linii czasu lub za pomocg dzielenia video
— Jednoczesny replay z wielu kamer
— Nagrywanie bezposrednio na DVD
— Export do .AVI lub plikéw obstugiwanych przez wbudowany odtwarzacz
— Export widoku z wielu kamer — tylko na wbudowany odtwarzacz
— Trwaly zapis, etykietowanie oraz zarzgdzanie waznymi plikami video Pozostafe:
— 3 Lata SSA (Subskrypcji aktualizacyjnej)
- Polska wersja jezykowa

5.2.22. System kontroli dostepu

Wymagania ogoélne
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— Indywidualne lub grupowe nadawanie uprawnien pracownikom pozwalajgce
zoptymalizowacé i dostosowaé wtasciwe uprawnienia dla kazdego pracownika —
tacznie z bazg zdje¢

— W przypadku zagubienia karty lub zwolnienia pracownika system powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ z dowolnego miejsca (stacji monitorujgcej) zablokowanie
karty identyfikacyjnej uniemozliwiajgc nieuprawnione wejscie

— Mozliwosc¢ sprawdzenia historii kazdego uzytkownika karty lub wybranego
obiektu

— Praca w sieci LAN/WAN

— Konfigurowanie kart dostepu

— Konfigurowane strefy czasowe

— Konfigurowane strefy dostepu

— Wielopoziomowy dostep do systemu (hasta)

— Funkcja lokalnego i globalnego antypassbacku

— Kontrola pracy wartownikéw

— Petna kontrola zmian danych osobowych

— Zliczanie oséb w strefie

Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

— samozamykacze,

— elementy zatrzaskowe (elektrozaczepy/zwory magnetyczne) i czujki otwarcia
— przyciski wyjscia,

— interfejsy do podtgczenia czytnikdw kart

5.2.28. System zarzadzania BMS

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw
technicznych okredlonych w dokumentaciji projektowe;.

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie
wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowac urzgdzenia dopuszczone do obrotu a takze
posiadajgce certyfikaty.

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzgdzenh zastosowanych,
wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres prac instalacyjnych:
- montaz szafek automatyki BMS
- montaz okablowania transmisji danych i sterowniczego
- montaz urzadzenh —serwer automatyki, serwer BMS, switch, stacja kliencka,
monitor, drukarka
- instalacja oprogramowania,
- konfiguracji i zaprogramowaniu funkcji zgodnie z wytycznymi inwestora

Strona 34



Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw i urzgdzen. Sprawdzenie
polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentow, wedtug
ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot.
Kontrola jakosci dziatania zainstalowanego sprzetu i oprogramowania powinna
przebiegac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow sprzetu i
oprogramowania oraz wymaganiami inwestora.
Prawidtowa eksploatacja systemu BMS wymaga:

— opracowania planu ochrony obiektu,

— konfiguracji systemu (stworzenie wizualizacji obiektu, nadaniu uprawnien,

zaprogramowaniu algorytmdéw zdarzen , zaprogramowaniu sterowan itp.),

— Integracji z systemami bezpieczenstwa i ochrony budynku

— stworzeniu procedur dziatania,

— szkoleniu personelu.

Przedstawiona do odbioru urzagdzania oraz system BMS nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami norm i wymaganiami inwestora, jezeli sprawdzenia i pomiary
daty wynik pozytywny.

Elementy, instalacji i urzgdzenia, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng negatywng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

5.2.24. Instalacja paneli fotowoltaicznych PV

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw
technicznych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie
wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé urzgdzenia dopuszczone do obrotu a takze
posiadajgce certyfikaty.

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzgdzeh zastosowanych,
wykonawca ma obowigzek przekazac¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres prac instalacyjnych:
— montaz konstrukcji balastowych
— montaz paneli wraz z optymizatorami na systemie konstrukcji
— montaz szafek zabezpieczen strony DC oraz AC wraz z wytacznikiem
bezpieczehstwa
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- montaz okablowania statoprgdowego, okablowania zmiennoprgdowego oraz
przewodow transmisji danych i przewodu sterowniczego

- montaz urzadzen — przeksztattnik inwerterowy - falownik

- instalacja oprogramowania,

- konfiguracji i zaprogramowaniu funkcji zgodnie z wytycznymi inwestora
Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow i urzgdzenh. Sprawdzenie
polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw, wedtug
ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokotow odbioru albo innych
dokumentéw.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot.
Kontrola jakosci dziatania zainstalowanego sprzetu i oprogramowania powinna
przebiega¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow sprzetu i
oprogramowania oraz wymaganiami inwestora.
Prawidtowa eksploatacja instalacji paneli fotowoltaicznych PV wymaga:

— opracowania planu uzytkowania i konserwowania instalacji PV,

- konfiguracji systemu (stworzenie wizualizacji instalacji, nadaniu uprawnien,

zaprogramowaniu algorytméw zdarzen , zaprogramowaniu sterowan itp.),

- Integracji z systemami bezpieczenstwa i ochrony budynku

— stworzeniu procedur dziatania,

- szkoleniu personelu.

Przedstawione do odbioru urzgdzania instalacji fotowoltaicznej PV nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami norm i wymaganiami inwestora, jezeli sprawdzenia
i pomiary daty wynik pozytywny.

Elementy, instalacji i urzgdzenia, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng negatywna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

5.3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacija projektowa
wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz
zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
specyfikowane w projekcie materiatbw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki i zostang one
zaakceptowane przez Inwestora i Biuro Projektow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykona¢ roboty montazowe i uruchomieniowe oraz usung¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonhczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z umowy.
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Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
rob6t i robotnikbw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowdz.

Wykonawca powinien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposoéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktocac, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drdg, chodnikow i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig
Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych dr6g. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byc¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢é przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujagcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukornczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspofpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem
terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robdt akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i
harmonogram rzeczowy robét do akceptaciji,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.
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5.4  Sposo6b prowadzenia robét, zakresy robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen
ogolnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem Instalacji Elektryczne;.
Instalacje Elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w
szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii,

» ochrony przed porazeniem elektrycznym,

» wyrdwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
Instalacje Elekiryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;.

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady jakosci rob6t jak podano w STO.

7. Obmiar robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STO w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

YV VVY

Jednostkami obmiarowymi sg:
1mb - dla przewodéw instalacyjnych, dla bruzd
1szt, 1kpl - dla montazu urzadzen elektrycznych
8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru ostatecznego (koncowego) i pogwarancyjnego zgodnie
z STO.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75,
poz. 690,

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. Nr 116

— PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7710:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
medyczne

- PN-IEC 60601-1 Medyczne urzadzenia elekiryczne. Ogélne wymagania
bCpil I TTALWL

— PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
ChirCktlryltyk;

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
willolrkulTow(;

- PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1,2,3 oraz 4.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V:
IO UKty LT

— PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy, cz.1: Miejsca
pracy we wnetrzach

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne

— Norm{J1JO/ITIC 11801;

— Normy N55022 or(1T11IN55024;

— Normy BN-89/8984, ZN-93/TPSA-001, ZN-93/TPSA-002;

— Norma N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Strona 39



